CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

articolo 1 - Oggetto dell’appalto

Lavori di sostituzione quadri elettrici, distribuzione secondaria, impianto luci emergenza, sede

INPS Monza via Morandi.
articolo 2 - Ammontare dell’appalto

L'importo posto a base dell’affidamento e definito dalla seguente tabella:

Importi in euro

1 |importo complessivo dei lavori a corpo 157.310,00
L non soggetti a
soggetti a ribasso ribasso
2 |oneri per la sicurezza 6.560,00
3 |costi di cui all’art. 82 comma 3 bis D.lgs. 163/2006 51.068,80
4 |importo a base di gara 99.681,20

articolo 3 — Categorie dei lavori

declaratoria: categ or_ia S-0.A. Importo lavori
pertinente
Opere edili ed affini 0G1 34.537,18
Opere di bonifica 0G12 46.750,00
Opere impianti elettrici e dati 0S30 76.022,82

articolo 4 - Gruppo di lavorazioni omogenee

Le categorie di lavorazioni omogenee di cui all’articolo 132, comma 3, del codice dei contratti,
agli articoli 3, comma 1, lettera s), 43, commi 6, 7 e 8, 161, comma 16 e 184 del dpr 207/2010 e

ss.mm. sono indicate nella seguente tabella:

Importi in euro Incidenza
costi di cui % sul com-
Descrizione delle categorie . oneri all’art. 82 com- |plessivo dei
n. | cat. di lavorazioni omogenee Importo lavori sicurezza |ma 3 bis D.Igs. lavori a
163/2006 corpo
1 | OG1 | Edili civili ed industriali 21.406,66 722,18 12.408,34 21,95%
2 |0G12 Opere di bonifica 21.288,25 4.250,00 21.211,75 29,72
3 |os30| OPere 'mp';;‘tti' elettricie | 56 986,29 1.587,82 | 17.448,71 48,33

I lavori individuati OS30 devono essere eseguiti da parte di installatori aventi i requisiti di cui agli
articoli 3 e 4 del decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37.




I lavori individuati nella categoria OG12 devono essere realizzati da ditte in possesso
dell'iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali nella categoria 10B.

articolo 5 - Programma di esecuzione lavori
L'intervento oggetto di appalto si sviluppera nei lavori in piu fasi:

La consegna anticipata non determina inconvenienti nei riguardi dellimpresa e non lede o modifi-
ca i patti contrattuali stipulati; & fatta salva la compilazione degli atti tecnici amministrativi in
corso che non subiscono variazioni; resta ferma la piena responsabilita dell’appaltatore in merito
ai vizi, difetti che si dovessero manifestare successivamente alla presa in consegna anticipata di
parte dei lavori, nonché le garanzie o polizze fideiussorie che restano comunque in vigore e vin-
colate fino all’emissione del certificato di collaudo.

Resta inteso che la presa in consegha anticipata di parti dell’'opera non costituisce accettazione
dei lavorio e non costituisce presa in consegna definitiva dei lavori stessi che dovranno essere
sottoposti comunque a collaudo generale, comprese le opere o impianti presi in consegna.

Crono programma

Il cronoprogramma delle lavorazioni rappresenta graficamente la pianificazione delle lavorazioni
gestibili autonomamente nei suoi principali aspetti dal punto di vista della sequenza logica dei
tempi e dei costi, come stabilito dall’articolo 40 del dpr 207/2010 e ss.mm.

articolo 6 - Orario di servizio

Le prestazioni si svolgeranno di norma tra le ore 07.30 e le ore 17.00 dei giorni feriali, e su con-
cordamento di sabato domenica dalle ore 07.30 e le ore 17.00.

Alcune lavorazioni, potranno essere eseguite, al di fuori del detto orario di servizio, ovvero a piu
riprese, o per motivi di sicurezza, o per non arrecare disagi al condominio, I'appaltatore dovra
adeguarsi alle disposizioni impartite dalla stazione appaltante e non potra esigere particolari ed
ulteriori compensi.

Qualora fosse necessario, la direzione dei lavori potrebbe impartire disposizioni per I'esecuzione
delle opere in lotti, stabilendone modalita e durata, fermo restando, per i lotti stessi, tutte le
condizioni contrattuali prescritte dal presente capitolato.

articolo 7 - Accettazione dei materiali

I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del presente capitolato speciale
ed essere della migliore qualita e possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione
del direttore dei lavori; in caso di contestazioni, si procedera ai sensi del dpr 207/2010 e ss.mm.
Il direttore dei lavori puo rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo
I'introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecni-
che risultanti dai documenti allegati al contratto, anche se gia installati o posati. In quest'ultimo
caso, l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri idonei a sue spese.

Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la sta-
zione appaltante pud provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore, a carico del quale resta
anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'appalta-
tore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo tecnico-
amministrativo o di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Pertanto tutti i materiali posti in opera saranno accettati solo se rispondenti alle caratteristiche
indicate nel presente capitolato speciale e negli elaborati grafici progettuali; la produzione delle
campionature, richiesta dalla Direzione lavori, deve essere effettuata entro 20 giorni dalla richie-
sta del direttore lavori, a cura e spese dell'impresa appaltatrice.

La direzione lavori, con apposito verbale elenchera i campioni esaminati, li approvera o, nel caso
di rifiuto, indichera il termine entro il quale I'appaltatore € tenuto a presentare i nuovi campioni.
Avvenuta la definitiva approvazione dei campioni da parte della direzione lavori, i campioni, mar-
cati indelebilmente e controfirmati dall’appaltatore e dalla direzione lavori, rimarranno a disposi-
zione sino al completamento delle operazioni di collaudo; il loro successivo ritiro € a cura e a spe-
se dell’appaltatore.
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articolo 8 - Impiego di materiali con caratteristiche superiori a quelle contrattuali
L'appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti
di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali o eseguito una lavora-
zione pil accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la loro contabilizzazione deve essere
redatta come se i materiali fossero conformi alle caratteristiche contrattuali.

articolo 9- Impiego di materiali o componenti di minor pregio

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessita o convenienza da parte del direttore dei
lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consi-
stenza o nella qualita, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, all'appaltato-
re deve essere applicata un'adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre
che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di
collaudo.

articolo 10 - Materiali impiegati

Tutti i materiali, apparecchiature, impianti, componenti, macchinari e materiali di finitura, forniti
o installati dovranno essere nuovi, forniti con imballaggi integri e provvisti di marchio di costru-
zione e provenienza, attestazioni e certificazioni di qualita. E’ vietato I'uso di materiali riciclati o
usati.

Tutta la documentazione tecnica di certificazione, i libretti o0 manuali d'uso e manutenzione do-
vranno essere consegnati, al Direttore lavori, su semplice richiesta, in forma cartacea, aggregati
in faldoni distinti e ordinati per tipologia entro 15 giorni dalla stessa richiesta.

articolo 11 - Norme di riferimento e marcatura ce

I materiali utilizzati dovranno essere qualificati in conformita alla direttiva sui prodotti da costru-
zione 89/106/cEE (cPD), recepita in Italia mediante il regolamento di attuazione dpr. 246/1993.
Qualora il materiale da utilizzare sia compreso nei prodotti coperti dalla predetta direttiva, cia-
scuna fornitura dovra essere accompagnata dalla marcatura ce attestante la conformita all'ap-
pendice zA delle singole norme armonizzate, secondo il sistema di attestazione previsto dalla
normativa vigente.

I materiali e le forniture da impiegare nella realizzazione delle opere dovranno rispondere alle
prescrizioni contrattuali, e in particolare alle indicazioni del progetto esecutivo, e possedere le
caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti e norme UNI applicabili, anche se non
espressamente richiamate nel presente capitolato speciale d'appalto.

In assenza di nuove e aggiornate norme UNI, il direttore dei lavori potra riferirsi alle norme ritira-
te o sostitutive. In generale, si applicheranno le prescrizioni del presente capitolato speciale
d'appalto. Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle localita che
I'appaltatore riterra di sua convenienza, purché, a insindacabile giudizio della direzione lavori, ne
sia riconosciuta l'idoneita e la rispondenza ai requisiti prescritti dagli accordi contrattuali.

articolo 12 - Provvista dei materiali

Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione sulle qualita, tipologie e caratteristi-
che dei materiali, apparecchiature e impianti i quali sono vincolanti e accettate incondizionata-
mente dall'impresa, I'appaltatore e libero di scegliere il luogo di fornitura o acquisto dei materiali
necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai docu-
menti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al
riconoscimento di maggiori oneri né all'incremento dei prezzi pattuiti.

Nel prezzo dei materiali, allestimenti, apparecchi o impianti o altra fornitura sono compresi tutti
gli oneri derivanti all'appaltatore dalla loro fornitura a pié d'opera, compresa ogni spesa per tra-
sporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo ordinario e/o speciale, sollevamento-calata da
qualsiasi altezza, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.

articolo 13 - Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali

Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il direttore dei lavori
puo prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessita o convenienza.

Nel caso in cui il cambiamento comportera una differenza in pit o in meno del quinto del prezzo
contrattuale del materiale, si fara luogo alla determinazione del nuovo prezzo, ai sensi del dpr
207/2010e ss.mm.

Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, I'appaltatore
non pud cambiarli senza |'autorizzazione scritta del direttore dei lavori, che riporti I'espressa ap-
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provazione del responsabile del procedimento.

articolo 14 - Modalita di esecuzione
Tutti i lavori oggetto d’appalto compreso gli allestimenti fissi o provvisori, le operazioni di carico,
scarico, i trasporti delle varie parti, elementi, impianti o materiali, saranno eseguite con gli op-
portuni mezzi manuali /o0 meccanici, adeguati alla mole dei lavori da eseguire, con |'adozione di
tutti gli accorgimenti necessari a garantire I'incolumita degli operai e di terzi ed evitando danni. A
tal fine i lavori appaltati comprendono le opere provvisionali, le verifiche o sondaggi propedeutici,
necessari allo svolgimento dei lavori in sicurezza, che trovano gia remunerazione nei prezzi con-
trattuali oggetto d’appalto.

14.1 Specifiche e prescrizioni.
Tutti i materiali provenienti dalle demolizioni o rimozioni dovranno essere trasportati e depositati
presso le discariche autorizzate alla ricezione di ciascun materiale prodotto o trovato nei luoghi
del cantiere (sono comprese le discariche per rifiuti speciali). I prezzi unitari, oggetto d’appalto
sono comprensivi dei trasporti dei materiali di risulta alle discariche e degli oneri di smaltimento,
in relazione alla natura dei materiali.

articolo 15- Misurazione e valutazione dei lavori e delle opere

La valutazione del lavoro a corpo € effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e
nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni
altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che
possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla
quantita di detti lavori.

Nel corrispettivo per |'esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occor-
rente per dare |I'opera compiuta alle condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, secondo
i criteri indicati e previsti negli atti progettuali e comunque a perfetta regola d‘arte. Pertanto nes-
sun compenso puo essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplici-
tamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano necessari o connessi alla realizza-
zione delle opere, o rilevabili dagli elaborati grafici. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e presta-
zioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e
corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte.

In caso di discordanza fra prezzi unitari relativi a medesime categorie di lavorazione o forniture
sara considerato prezzo contrattuale quello di importo minore.

articolo 16- Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié d’opera

Non sono valutati, ai fini contabili, i manufatti ed i materiali a pié d’opera, ancorché accettati dal-
la direzione lavori.

L'appaltatore ¢ il solo ed unico responsabile dei propri materiali, sia a pié d’opera sia in opera,
come pure di tutte le proprie attrezzature ed esonera la stazione appaltante da qualsiasi respon-
sabilita per sottrazioni o danni che dovesse subire, fino alla constatazione di completa ultimazio-
ne dei lavori.

articolo 17 - Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti
dal presente capitolato speciale d'appalto, se non gia inserite nelle voci del computo metrico
estimativo o nell’elenco prezzi pertanto parte contrattuale gia remunerata da eseguire, saranno
disposte dalla direzione dei lavori, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accan-
tonate a tale titolo nel quadro economico dei lavori in appalto. Per le stesse prove, la direzione
dei lavori deve provvedere al prelievo del relativo campione e alla redazione dell'apposito verbale
in contraddittorio con l'impresa; la certificazione effettuata dal laboratorio ufficiale prove materia-
li deve riportare espresso riferimento a tale verbale.

La direzione dei lavori puo disporre ulteriori prove e analisi, ancorché non prescritte dal presente
capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire I'idoneita dei materiali, dei com-
ponenti o delle lavorazioni e le relative spese saranno poste a carico dell'appaltatore.

Per le opere e i materiali strutturali, le verifiche tecniche devono essere condotte in applicazione
delle Nuove norme tecniche per le costruzioni emanate con D.M. 14 gennaio 2008.

articolo 18 - Indennita per occupazioni temporanee, danni arrecati
Tutti i costi relativi a occupazione di suolo pubblico, acquisizione di autorizzazione o permessi,
relative ai lavori in oggetto, sono a carico dell'impresa appaltatrice.
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A richiesta del Direttore lavori o della stazione appaltante, |'appaltatore deve dimostrare, tramite
fornitura di documenti in copia, di aver adempiuto alle prescrizioni impartite dal Direttore lavori o
contrattuali a suo carico relative alla presentazione di richieste, ottenimento di autorizzazioni o
nulla osta o simili e di aver pagato le indennita per le occupazioni o altri pagamenti necessari.

articolo 19 - Programma esecutivo dei lavori

L'impresa appaltatrice, ai sensi dell’articolo 43, comma 10, del dpr 207/2010 e ss.mm., ha
I'obbligo di presentare, prima dell‘inizio lavori, il programma esecutivo dettagliato dell’intervento,
nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché
I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle scadenze contrat-
tuali stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento

articolo 20 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al dpr 207/2010 e ss.mm e al presente

capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei

lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

e Il mantenimento delle opere, fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del cer-
tificato di regolare esecuzione;

e [|'esecuzione di un‘opera campione richiesta dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo
nulla-osta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura, prima della posa in opera di
materiali e schede tecniche di dettaglio;

¢ il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego, secondo le
disposizioni della direzione lavori, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e
approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della stazione appaltante e per i quali com-
petono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per
cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono
essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

e la pulizia dei luoghi d’intervento e delle vie di transito e di accesso agli stessi, compreso lo
sgombero dei materiali di rifiuto prodotti dall’appaltatore o dai subappaltatori, nonché la puli-
zia di tutti i locali;

e le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allaccia-
menti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento
del cantiere e per I'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti
dai predetti servizi quando a discrezione della direzione lavori non & possibile utilizzare quelli
dello stabile; I'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, I'uso
dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della stazione ap-
paltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

e la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano
affidati lavori non compresi nel presente appalto, I'uso parziale o totale dei ponteggi di servi-
zio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tut-
to il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che la stazione appaltante intendera eseguire
direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla stazione appaltante,
I'appaltatore non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per I'impiego di personale
addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di si-
curezza;

¢ la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di lampade illuminanti, di segnalazioni rego-
lamentari diurne e notturne nei punti prescritti, e comunque previsti dalle vigenti disposizione
di legge, nei tratti stradali interessati dai lavori e di quanto altro indicato dalle disposizioni vi-
genti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;

e la messa a disposizione del personale e la predisposizione degli strumenti necessari per trac-
ciamenti, rilievi, misurazioni, prove, controlli relativi alle operazioni di consegna, verifica, con-
tabilita e collaudo dei lavori tenendo a disposizione della direzione lavori i disegni e le tavole
per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impe-
gno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

e [|'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi
natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel
caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare
deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico
dell’appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insuf-
ficiente rispetto della presente norma;
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e la fornitura di tutti i mezzi d’'opera quali cavalletti, attrezzi, ponteggi fissi e mobili, tiri, etc. ed
opere provvisionali diverse, che siano necessari ai lavori, conformi alle disposizioni di legge,
comprendenti gli oneri derivanti dall’eventuale divieto di usare impianti elevatori per il tra-
sporto di materiali;

e |'approvvigionamento tempestivo di tutti i materiali occorrenti per I'esecuzione dei lavori, la
consegna a pié d'opera, franchi di ogni spesa di acquisto, imballaggio, trasporto di qualsiasi
genere e rischi inerenti, comprendendosi nella consegna non solo lo scarico, ma anche il tra-
sporto fino ai luoghi di deposito provvisorio in attesa della posa in opera tenendo presente che
la stazione appaltante non € in grado di garantire locali per il deposito provvisorio, né dei nuo-
vi materiali da porre in opera, né per I'accumulo provvisorio di macerie;

e tutte le ulteriori manovre di trasporto e manovalanza delle provviste, dai depositi provvisori ai
siti della posa in opera per quante volte necessario e per qualsiasi distanza, anche quando cio
sia ordinato, per necessita di cantiere dall’economato;

e la protezione di rivestimenti, superfici, attrezzature ed arredi non rimovibili o che non sia con-
veniente rimuovere; i vetri, i rivestimenti verticali, gli arredi, le apparecchiature, gli apparec-
chi sanitari, etc. dovranno essere protetti mediante teli di nailon, o fasciature di altro tipo;

e la pulizia degli ambienti, prima della consegna delle opere ultimate estesa ai vetri, alle mani-
glie, alla ferramenta degli infissi, ai marmi, ai pavimenti, ai rivestimenti in genere, a tutte le
strutture e finiture che fossero state sporcate durante i lavori;

e la fornitura di mezzi di protezione individuale e verifica del loro utilizzo, per le maestranze im-
piegate in conformita agli articoli 18 e 20 del decreto legislativo 81/2008;

e le spese necessarie per dare le opere finite e funzionanti a regola d’arte, senza che la stazione
appaltante abbia a sostenere altre spese oltre il pagamento del prezzo pattuito;

e la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usa-
to, per le finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o
precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al
solo costo del materiale;

o tutti i costi relativi all'installazione e gestione degli impianti antintrusione e di allarme di sicu-
rezza necessari o richiesti dal Direttore lavori per garantire la sicurezza del cantiere o del fab-
bricato o parti interessate dai lavori o da passaggi collegati al cantiere;

¢ le richieste necessarie per eventuali permessi, autorizzazioni comunali, quali quelle per occu-
pazione di suolo pubblico, allacciamenti a pubblici servizi o simili.

L'appaltatore & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso i soggetti interes-

sati direttamente o indirettamente ai lavori (consorzi, rogge, privati, Anas, Enel, Telecom e altri

eventuali) tutte le disposizioni emanate dagli stessi soggetti e ad osservarle per quanto di com-
petenza, in relazione all’esecuzione delle opere.

L'appaltatore deve fornire alla direzione lavori un‘adeguata documentazione fotografica relativa

alle lavorazioni di particolare complessita, o non piu ispezionabili o non piu verificabili dopo la

loro esecuzione oppure a richiesta della stessa direzione lavori. La documentazione fotografica, a

colori e in formati agevolmente riproducibili, deve recare in modo automatico e non modificabile

la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

articolo 21 - Identificazione degli addetti nei cantieri

L'appaltatore € obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di
riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le
generalita del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavo-
ratore, I'indicazione del committente e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.

articolo 22 - Proprieta dei materiali di rimozione e di demolizione

I materiali provenienti dalle rimozioni e dalle demolizioni sono di proprieta della stazione appal-

tante.

In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto:

e i materiali provenienti dalle rimozioni e dalle demolizioni da riutilizzare nell'ambito dell’appalto
devono essere trasportati, regolarmente accatastati e quindi ritrasportati per il riutilizzo a cura
e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di
accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le rimozioni e le demolizioni;

e i materiali provenienti dalle rimozioni e dalle demolizioni da non riutilizzare nell’'ambito
dell’appalto devono essere trasportati alle apposite discariche (anche speciali) a cura e spese
dell’appaltatore, e si intendono allo stesso ceduti senza corrispettivo in quanto il prezzo con-
venzionale dei predetti materiali € gia stato dedotto in sede di determinazione dei prezzi con-
trattuali.
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Nel caso di rifiuti speciali o di materiali comunque sottoposti, per norma di legge, a particolari
procedure di smaltimento, |'appaltatore & tenuto a seguire scrupolosamente le relative procedure
e a fornire alla stazione appaltante prova del regolare smaltimento.

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali
di rimozione e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifi-
co, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del capitolato generale
d’‘appalto.

articolo 23 - Custodia del cantiere

E’ a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei
materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della stazione appaltante e cid anche durante
periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’'opera da parte della stazione
appaltante.

articolo 24 - Cartello di cantiere

L'appaltatore dovra predisporre ed esporre in sito un cartello indicatore di adeguate dimensioni,
recante le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1° giugno 1990, n. 1729/UL,
curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Sul cartello di cantiere devono essere indicati anche i nominativi delle imprese subappaltatrici, la
categoria dei lavori subappaltati e I'importo dei medesimi.

E’ inoltre a carico dell’appaltatore predisporre tutti i cartelli di segnalazione, di obbligo e/o di pe-
ricolo esistenti nell’area di cantiere.

articolo 25 - Particolarita operative relative all’esecuzione dell’intervento appaltato

Si evidenzia che i lavori di demolizione sottofondo pavimento, zoccolino e pavimento terrazzo al P
13° dovranno essere eseguiti solamente nei giorni di sabato e domenica; senza che l'impresa
possa chiedere e vantare aumento di prezzi o nuove somme economiche.

I materiali di risulta saranno portati al piano terra solamente con ausilio di montacarichi presente
presso la sede, prestando particolare attenzione al carico eccessivo del montacarichi utilizzato per
il trasporto delle macerie, I'attenta protezione con adeguati teli della cabina e porte, la pulizia
accurata a fine giornata.

I lavori di sostituzione tubazioni pluviali e le opere di risanamento pareti da eseguirsi a tutti i
piani della sede, dovranno essere eseguiti un piano alla volta che verra preventivamente lasciato
libero per evitare interferenze di dipendenti Inps.

La ditta ogni qualvolta avra terminato le lavorazioni su un piano della sede, dovra interrompere i
lavori per circa 5 -7 giorni lavorativi, tempo necessario per lo spostamento del personale Inps al
piano completato e lasciare libero il nuovo piano di lavoro, senza presenza di dipendenti Inps. Per
la tinteggiatura delle scale e sbarchi ascensore, verra modificato il piano di esodo, se necessario i
lavori dovranno essere eseguiti di sabato e domenica, senza che I'impresa possa chiedere e van-
tare aumento di prezzi o nuove somme economiche.

I lavori di sostituzione porte Rei ai piani cantinati, verranno concordati successivamente con la
D.L

I materiali di risulta dovranno essere rimossi e smaltiti giornalmente in discarica. Si dovra evitare
accumulo di materiali di risulta. L'esecuzione di attivita che possono arrecare problemi di rumore,
polveri o altri inconvenienti igienico-sanitari o altri ai dipendenti Inps, dovranno essere eseguite
negli orari autorizzati dalla Direzione lavori, (anche Sabato e Domenica), senza che l'impresa
possa chiedere e vantare aumento di prezzi o nuove somme economiche.

articolo 26 - Elaborati e documenti a carico dell'impresa da fornire a fine lavori
Sono a carico dell'impresa e remunerati nel prezzo contrattuale definito le seguenti incombenze
relative alla redazione di elaborati grafici esecutivi e di dettaglio relativi a opere strutturali, ad
impianti, apparecchi, apparati o materiali e elementi installati:

e aggiornamento grafico dei progetti esecutivi e/o particolari tecnici;

e redazione e consegna di tutte le certificazione, attestazioni, schemi funzionali ed esecuti-

Vi;

e fornitura di manuali d’'uso e di manutenzione;

e eventuale acquisto di software.
Tale documentazione dovra essere fornita in 2 copie originali, cartacee, ordinate in faldoni divisi
per argomento, inoltre, gli stessi documenti o elaborati dovranno essere forniti su “"CD"” in forma-
to PDF, gli elaborati grafici (oltre alla forma cartacea) dovranno essere forniti su "CD"” con file in
formato DWG.
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Articolo 27 - Descrizione di dettaglio dei lavori

AVVERTENZE GENERALI.

Le voci riportate nel presente elaborato contengono i dati principali che devono essere inte-
grati con quanto prescritto negli elaborati grafici; tutte le voci del presente elenco prezzi, sono da
ritenere comprensive degli oneri per spese generali ed utile di impresa nella misura prevista dalla
normativa vigente.

Tutte le opere anche se non espressamente menzionate sono comprensive di fornitura e posa
in opera dei materiali, del loro approvvigionamento in cantiere, della loro movimentazione e dei
sollevamenti necessari, sono altresi comprensive degli oneri necessari al trasporto e calo del ma-
teriale di risulta ivi compresi i rifiuti speciali fino (manufatti in p.v.c., in amianto, in ferro, ecc.) a
terra e del loro trasporto fino al luogo di pubblica discarica, compreso eventuali oneri per lo smal-
timento od al loro accatastamento, nel luogo indicato dalla Direzione dei Lavori se da questa rite-
nuto opportuno.

Nell'esecuzione delle opere dovra essere tenuta debita considerazione del luogo in cui si ese-
guono i lavori ed attuare ogni mezzo al fine di evitare disagi, rumori, immissioni di polveri o fumi
agli altri occupanti dell'immobile; fara carico alla Ditta aggiudicatrice I'onere per occupazioni di
suolo pubblico.

Per ciascuna voce sono altresi inclusi quanto segue:

- le operazioni necessarie per lo spostamento, la protezione degli arredi fissi e mobili dagli urti e
dalla polvere, il riposizionamento al termine dei lavori nella posizione originaria e comunque in
qualsiasi altra posizione su indicazioni della D.L.;

— tutti gli accessori in dotazione, tutti gli oneri e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte;

— tutte le opere di assistenza muraria necessarie per l'esecuzione di tutte le lavorazioni di segui-
to descritte, consistenti in scavi, tracce, sfondi, murature, ripristini, riprese, rinterri, posa pan-
nelli controsoffitto, sagomatura controsoffitto e quant'altro occorrente come le opere di finitura
di tutte le porzioni modificate e/o oggetto dell'intervento, ecc;

- l'esecuzione di tutte le opere provvisionali occorrenti per I'esecuzione dei lavori in sicurezza;

— tutti gli oneri a carico dell'Appaltatore come descritto nel Capitolato Speciale di Appalto a cui si
rimanda per tutti i dettagli;

- la manodopera necessaria per l'approvvigionamento dei materiali e delle attrezzature in can-
tiere;

— nei prezzi di tutte le lavorazioni sono compresi i ponteggi, i trabattelli e quant'altro necessario

— per il raggiungimento delle quote lavoro, al fine di eseguire gli stessi in sicurezza;

- montaggio, smontaggio, noleggio di idonee opere provvisionali e di protezione previste per
legge;

— noli, assicurazioni personali e verso terzi; I'impiego di qualunque mezzo meccanico;

- la pulizia degli ambienti ad ultimazione dei lavori e quanto altro occorre per dare I'opera com-
piuta a regola d'arte;

- ai sensi dell'articolo n° 7 del Decreto 22 Gennaio 2008 n° 37, sara fatto obbligo alle Ditte in-
stallatrici di impianti, la redazione della "Dichiarazione di conformita" a regola d'arte delle ope-
re realizzate.

Art. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Unita Q.ta

A OPERE EDILI ED AFFINI
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Allestimento e predisposizione di cantiere attrezzato, adeguato all'o-
pera da realizzarsi, compreso opere provvisionali per la fornitura e
posa in opera di recinzione mobile munita di appositi accessi formata
da teli impermeabili a tutt'altezza per la protezione di polveri, di even-
tuali schegge di materiali in zona cantiere interna (porte lato uffici e
bagni), recionzione cantiere zona esterna per carico scarico con tran-
sennamento a 2 metri di altezza con manufatti chiusi a tutta altezza,
Piattaforma elevabile fino al piano 6° per caricoo e scarico, protezione
antipolvere e da urti di porte, arredi, ascensori al piano, compreso
eventuale onere per occupazione suolo e quant’altro indicato dalla
D.L., inoltre compresi nel prezzo tutti gli oneri, adempimenti, lavora-
zioni, allestimenti e quant'altro occorra per adempiere a tutte le pre-
scrizioni contenute nel piano per la sicurezza, il tutto nel rispetto della
normativa attualmente vigente in materia di sicurezza nei cantieri;
sono compresi i ponteggi, trabattelli, scale necessari per la realizzazio-
ne di ogni lavorazione, pulizia finale ed ogni altro onere e magistero
non specificatamente menzionato ma necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte per i piani 2-3-4-5-6. Opere per dismissione can-
tiere.

1 a corpo 1,00

Ai piani 4-5-6, zona corridoi, Rimozione totale di controsoffitti di
qualsiasi natura, gesso, fibra e struttura metallica, di qualsiasi dimen-
sione, tipo e materiale fino ad altezza di 5,00 m, compreso la rimozio-
ne cassonetti e velette di compensazione ecc., i piani di lavoro o tra-
battelli, le opere provvisionali e di protezione, la cernita e I'accatasta-
mento degli elementi riutilizzabili, la movimentazione delle macerie
nell'ambito del cantiere, I'eventuale coinbentazione e gli elementi di
sostegno, ed ogni altro onere e magistero non specificatamente men-
zionato ma necessario per dare il lavoro finito a regola d‘arte, carico e

trasporto a rifiuto materiale alle discariche.
2 mq 330,00

Eliminazione griglie e fornitura in opera di pannelli in carton gesso a
misura completo di cornice di fissaggio e accessori, per la chiusura dei
fori sulle pareti tra corridoio e stanze livello ENTRO controsoffitto
LATO CORRIDOIO a seguito asportazione dei canali di cui la voce
sopra. Misure variabili da rilevare in corso d'opera pannelli dimensioni

3 circa 300x300mm in ogni piano 4-5-6. n 60,00

Assistenze edili per esigenze impiantistiche elettrici/dati, compreso
la formazione di tracce nella muratura, per alloggiamenti impianti
nuovi ed esistenti, di quadri elettrici ai piani, compresa la chiusura
delle tracce,compreso la chiusura edile nel corridoio di scatole elettri-
che non piu utilizzabili quali il sistema di chiamata fattorino di ogni
stanza, tutti i ripristini di muratura con intonaco civile e velo, oppure
intonaco a gesso, l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di
deposito provvisorio,rasporto a rifiuto di materiale proveniente da
demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di
trasporto, scarico a deposito a qualsiasi distanza secondo le modalita
prescritte per la discarica, viaggio di andata e ritorno, onere per il
conferimento e smaltimento a discarica autorizzata. Piani 4-5-6.

4 a corpo 1,00

Formazione di intonaco rustico su superfici interne, verticali ed oriz-
zontali, in ambienti di qualsiasi dimensione, con malta bastarda o a
base di leganti aerei o idraulici, compreso il rinzaffo e i piani di lavoro
interni: pulizia finale ed ogni altro onere e magistero non specificata-
mente menzionato ma necessario per dare il lavoro finito a regola

5 d‘arte. Piani 2-3-4-5-6. mq 50,00
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Formazione di intonaco completo a civile per interni, su superfici
verticali ed orizzontali, in ambienti di qualsiasi dimensione, costituito
da rinzaffo, intonaco rustico in malta bastarda o a base di leganti aerei
o idraulici ed arricciatura in stabilitura di calce idrata o di cemento, con
finitura sotto staggia,_compresi: i ripristini di muratura ed intonaci
zone interessate da formazione fori di passaggio canalizzazioni elettri-
che; i piani di lavoro interni, pulizia finale ed ogni altro onere e magi-
stero non specificatamente menzionato ma necessario per dare il lavo-

6 ro finito a regola d‘arte. Piani 2-3-4-5-6. mgq 50,00

Formazione di controsoffitto “monolitico” per corridoi, realizzato con
lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una
struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato dello spes-
sore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm, compreso perimetrazione
laterale orizzontale (veletta di compensazione) degli ambienti contro-
soffittati con velette in pannelli di cartongesso tipo liscio, costituite da
una fascia orizzontale di dimensione variabile, a seconda delle zone,
da un minimo di cm. 8 ad un massimo di cm. 120 piu risvolto verticale
di dimensione non inferiore a cm. 10 e non superiore a cm. 50, |'ordi-
tura metallica sara realizzata in lamiera d'acciaio zincato, verniciata e
composta da profili perimetrali ad "L" e profili portanti e traversali a
"T" con ala da mm. 24, il profilo portante sara ancorato al solaio con
idonei tasselli, viti pendini e ganci a molla regolabili, posti a distanza
non superiore a cm. 120; compreso cassonetti perimetrali per posa
tende a pannello. Per I'area servizi igienici: in corrispondenza dei cas-
sonetti degli avvolgibili/finestre e comungue ove necessario dovra
essere realizzata opportuna sagomatura verticale o sagomatura a “Z"
dell’altezza necessaria, in cartongesso dello spessore mm 13 minimo,
al fine di consentire I'apertura dei cassonetti; compresi i ponteggi e la
rasatura e quanto altro occorre per dare l'opera finita, (spessore lastra
13 mm) il trasporto in sito del materiale utile; I'allontanamento del
materiale di risulta; le prove ed i collaudi se previsti; assistenze; la
pulizia finale ed ogni altro onere e magistero non specificatamente
menzionato ma necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Piani 4-5-6.

7 mq 150,00

Fornitura in opera di controsoffitto in fibra minerale "Armstrong Mi-
crolook BE" costituito da pannelli 600 x 600 x 15 mm in conglomerato
di fibre minerali a media densita con composti organici a debole bio
persistenza, |'orditura di sostegno a vista Armstrong Silhouette 15 x L2
sistema a scatto, estremita dei profili smussate a 45° per assicurarne
la connessione, con scuretto nero da 6 mm completa di distanziatori
ed ogni accessorio, il pannello avra un dettaglio bordo ribassato, si
presentera superficialmente leggermente granulata con microfori ver-
niciato con pittura a dispersione di colore bianco simile a RAL 9010;
compreso la formazione di cassonetti, a corredo controsoffittatura,
verticali eseguiti con cartongesso da mm 13 ed ogni altro onere e
magistero non specificatamente menzionato ma necessario per dare |l
lavoro finito a regola d'arte. Piani 4-5-6.

8 mq 150,00
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Preparazione del fondo di superfici interne (orizzontali, cassonetti,
velette controsoffitti pareti lato quadri elettrici) con una mano di fissa-
tivo, data a pennello, costituito da resine acriliche diluite con acqua al
50 %, ad alta penetrazione, e tinteggiatura con idropittura in tinta
unica chiara a base di resine acriliche su superfici interne orizzontali e
verticali, compreso velette speciali del controsoffitto rasate a gesso,
eseguite a due mani a pennello od a rullo, compreso la formazione di
adeguati ponteggi in elementi portanti metallici, realizzati in opera e
successivo smontaggio, piani di lavoro ed assistenze murarie, compre-
so pulizia finale ed ogni altro onere e magistero non specificatamente
menzionato ma necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

9 Piani 2-3-4-5-6.

Fornitura in opera di copertura degli esistenti verticali montanti elet-
trici nel corridoio dei 5 piani (2-3-4-5-6) con carter in materiale metal-
lico (acciaio o alluminio) verniciabile fissato a parete tramite tasselli
onere e magistero e ogni onere non specificatamente menzionato ma
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

10

B OPERE DI BONIFICA

Nel plenum del controsoffitto dei piani 4-5-6, dismissione e allonta-
namento alle pubbliche discariche di canali d'aria metallici delle di-
mensioni di circa 250x150-350x150-400x150-600x150mm compreso
coibente IN FIBRA DI VETRO (no amianto) e staffe, come da disegno
n® 20. Uso DPI quali mascherina facciale, occhiali, guanti, tuta monou-
so, insaccamento materiale contenente fibra; comprensivo di oneri per
Piano di Lavoro Integrato e del POS dedicato alla bonifica e lo smal-
timento del materiale rimosso (sono totalmente a carico della ditta
appaltatrice le spese per presentazione pratica A.S.L procedure da
seguire per la corretta rimozione, la applicazione di vernici bloccanti
sulle superfici trattate dopo bonifica (plafone e pareti corridoio entro
controsoffitto circa 350mq.) le verifiche e lo smaltimento alle discari-
che autorizzate. Quantificazione a metro cubo zona entro controsoffit-
to.

11

TOTALE OPERE DI BONIFICA
C OPERE IMPIANTI ELETTRICI E DATI

Impianto elettrico di cantiere derivato dalla alimentazione del qua-
dro di piano esistente, tramite quadri tipo ASC, per le alimentazioni
delle apparecchiature dell’ impresa operante e dellimpianto di illumi-
nazione provvisorio ove necessario. Gli impianti dovranno essere rea-
lizzate secondo le norme CEI 64-8 e 64-17, il grado minimo da rispet-
tare € IP 44. Dalle prese del quadro di cantiere si connettono le linee
di alimentazione in posa fissa e mobile per |'uso di apparecchiature da
utilizzare nel cantiere, tale linee hanno le seguenti caratteristiche: Per
posa fissa cavo multipolare in FG70R sezione minima 2,5 mmgq pro-
tetto contro le sollecitazioni meccaniche avente colorazione secondo le
tabelle UNEL. Per posa mobile, (utensili, trapani, argani) cavo in
gomma HO7RN-F di sezione minima 2,5 mmq avente colorazione
secondo le tabelle UNEL. Le zone oggetto di lavorazioni devono essere
transennate e segnalate con sistemi mobili, ai piani 2-3-4-5-6.

12

mq

mi

mc

a corpo

150,00

18,00

100,00

1,00
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Disconnessione, dismissione dopo smuratura degli esistenti quadri
elettrici di piano Luce ed F.M. dal piano 2-3-4-5-6, e allontanati alle
discariche autorizzate. Secondo le indicazioni della Direzione lavori &
previsto il mantenimento in esercizio con recupero e riollegamento di
esistenti circuiti elettrici nel nuovo quadro. Lavoro da realizzare
SABATO-DOMENICA contestualmente alla installazione del nuovo a cor-
13 Quadro elettrico di pertinenza. DO 10,00

Dismissione dell’‘esistente impianto elettrico - telefonico - dati, appa-
recchiature, quadri, centrali, corpi illuminanti, prese, cassette a parete,
comandi luce, fili e conduttori di qualsiasi tipo, canalizzazioni a parete
e in controsoffitto, e quanto altro esistente nei locali oggetto dei lavori
e non utile agli impianti dei locali non oggetto di intervento dovra es-
sere dismesso previo isolamento elettrico e allontanato alle discariche
autorizzate. Secondo le indicazioni della Direzione lavori € previsto il
mantenimento in esercizio con recupero e riordino di esistenti circuiti,
rifissaggio plafoniere emergenza nel nuovo controsoffitto, e a parete.
A miglior specifica, gli impianti elettrici, telefonici, dati, di segnale
esistenti e di qualsiasi natura dovranno essere allontanati e secondi i
casi mantenuti in esercizio se funzionalmente connessi altri circuiti
della Sede, sono compresi le opere provvisionali tra le quali lo smon-
taggio e rimontaggio dei pannelli acustici/ottici, i pulsanti, le canalizza-

zioni degli impianti esistenti da mantenere funzionali,ai piani 4-5-6. a cor-

14 po 1,00

Nuovo quadro elettrico di piano composto da due parti, una per la-
to F.M e l'altro per lato LUCE con vano morsetttiera e risalita cavi
centrale alle due parti, da rialimentare dal quadro generale. Innstalla-
re ai piani 2-3-4-5-6, in carpenteria metallica a incasso o semincasso
a parete,grado di protezione IP 4X con antina chiudibile a chiave con
cablati e connessi gli interruttori e apparecchiature in elenco (per la
ripartizione degli interruttori vedasi schema elettrico progettuale).
LATO F.M.: Distribuzione a mezzo barre in rame/alluminio
sezione laterale per risalita cavi, morsettiera arrivo e parten-
za cavi, numerazione della morsettiera e dei cavi di usci-
ta/entrata, cartellini su fronte quadro indicante I'utenza ali-
mentata. Composto da -n° 2 Sezionatori di potenza 4x100
A 1 teleruttore 4x100 A con bobina di comando 230V, 2
gruppi di 3 spie luminose presenza tensione a led e fusibili
protezione, 2 interruttori mt 2x10 A per cicruito ausiliari, 1
interruttore bipolare sezionatore da 10 A per comando bobina
teleruttore, n° 22 interruttori bipolari magnetotermici diffe-
renziali In 2x16 P.I 6 kA curva C Idn 0,03 A tipo A, n°® 6 in-
terruttori bipolari, magnetotermici differenziali In 2x10 P.I 6
kA curva C Idn 0,03 A tipo AC; 1 orologio settimanale con
bypass automatico/manuale, 1 teleruttore 4x40 A con bobina
di comando 230V, distribuzione cablaggio interna da barra,
barra collettrice per collegamenti messa a terra PE. Voce
unica con quella sottostante.

15
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16

17

18

19

20

21

22

LATO LUCE del quadro di cui sopra: Distribuzione a mezzo barre in
rame/alluminio sezione laterale per risalita cavi, morsettiera arrivo e
partenza cavi, numerazione della morsettiera e dei cavi di usci-
ta/entrata, cartellini su fronte quadro indicante I'utenza alimentata.
Composto da -n° 2 Sezionatori di potenza 4x63 A 1 teleruttore 4x63
A con bobina di comando 230V, 2 gruppi di 3 spie luminose presenza
tensione a led e fusibili protezione, 1 interruttore mt 2x10 A per circui-
to ausiliari, 1 interruttore bipolare sezionatore da 10 A per comando
bobina teleruttore, n° 23 interruttori bipolari magnetotermici differen-
ziali In 2x10 P.I 6 kA curva C Idn 0,03 A tipo A, 3 relé passo passo
2x16 A, distribuzione cablaggio interna da barra, barra collettrice per
collegamenti messa a terra PE. Voce complessiva con quella di
cui sopra con LATO FM e LATO LUCE.

Realizzazione nuovo sistema a passerella 200x80mm a rete metalli-
ca elettrosaldata con trattamento anti ossidazione posta entro contro-
soffitto staffata con zanche ad L ogni m.1,0 circa, fissate a plafo-
ne/parete tramite tasselli a espansione. Compreso tratto verticale di
canala chiusa ad incasso per le attestazioni ai quadri 300x80mm, e 0
tubi diam. 50.Piani 4-5-6.

Realizzazione nuovo sistema a passerella 100x80mm a rete metalli-
ca elettrosaldata con trattamento anti ossidazione posta entro contro-
soffitto staffata con zanche ad L ogni m.1,0 circa, fissate a plafo-
ne/parete tramite tasselli a espansione. Compreso tratto verticale di
canala chiusa, a vista per le attestazioni ai quadri. Piani 4-5-6.

Linea in cavo FG70M1 3G2,5 di alimentazione dal quadro di piano al
RACK di piano con percorso entro passerella nel controsoffitto, deri-
vazione a mezzo tubo/guaina diam.25 per derivazione a parete a vista
tramite clip anello chiuso per raggiungimento a cassetta di derivazio-
ne entro il rack, riconnessione delle linee di alimentazione dei gruppi
presa esistentinel Rack. Piani 4-5-6.

CP: Circuiti luce di bassa tensione in partenza dal quadro di piano
per i circuiti di alimentazione prese con pecorso entro passerella nel
controsoffitto, con conduttori in cavo FG7OM1 3G2,5 fino alle attesta-
zioni delle cassette di derivazioni con i riferimenti riportati nelle piante
( CP...), quota parte cassette di derivazione e raccordi pressacavi co-
me descritti nelle piante, Quantificazione a punto casset-
ta/circuito.Piani 4-5-6.

CL: Circuiti luce di bassa tensione in partenza dal quadro di piano
per i circuiti di alimentazione Luce con pecorso entro passerella nel
controsoffitto, con conduttori in cavo FG7OM1 3G1,5 fino alle attesta-
zioni delle cassette di derivazioni con i riferimenti riportati nelle piante
( CL...), quota parte cassette di derivazione, comandi di accensione,
raccordi pressacavi come descritti nelle piante, Quantificazione a pun-
to lampada e comandi luce.Piani 4-5-6.

Oneri per riconnessione in morsettiera ai nuovi quadri dei circuiti
esistenti ad incasso ed attestati ai vecchi quadri, accessori di identifi-
cazione a mezzo cartellini delle utenze, eventuali prolunghe e morset-
ti. Quantificazione a vecchio quadro piani 4-5-6.

mi

mi

a corpo

n

5,00

170,00

170,00

3,00

57,00

70,00

10,00
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Plafoniere per luce base IP 2X nel corridoio da collocare a plafone
mono accensione a luce diretta con diffusore serigrafato antiabba-
gliamento (calcolo progettuale lux 300 medi eseguito con art.DISANO
Office 1- 152372-09 32W a Led) completo di lampade, di ogni onere e
magistero per dare l'opera finita, funzionante e a regola d'arte. Piani

23 +>-6. n 113,00

Plafoniere per luce EMERGENZA (AUTONOMIA 1 ORA) BEGHELLI
LED 19332 versione SE- LUNGALUCE nel corridoio da collocare a pla-
fone , Da ricollegare al sistema di gestione e supervisione esistente
BEGHELLI LOGICA VISUAL , con riprogrammazione del software e
aggiornamento planimetrie, compreso di ogni onere e magistero per

dare I finita, funzi t la d'arte. Piani 4-5-6.
24 are l'opera finita, funzionante e a regola d'arte. Piani 0 12,00

Comandi accensione luci a parete da 16 A composte da custodie ad
incasso portafrutto,frutto, placca. Quantificazione per comando accen-

sione singolo interruttore/deviatore/pulsante.Piani 4-5-6-.

26 n 18,00

Nuova Presa nel corridoio per energia di servizio ad incasso parete
2P+T 10/16 A, complete da custodie dedicate ad incasso portafrutto,
placca, frutto, interruttore sezionatore 16 A derivazione da circuito
27 | esistente.Piani 4-5-6. n. 3,00

Sostituzione presa esistente ad incasso con nuova in custodia ad in-
casso composta da: Presa per energia di servizio ad incasso parete
2P+T 10/16 A, complete da custodie dedicate ad incasso portafrutto,

lacca, frutto, interruttore sezionatore 16 A. Piani 4-5-6.
28 p ru | rru r Z| r 1ani n. 15’00

L'impianto di trasmissione dati di tipo punto—punto (Ethernet-VoIP)
ha origine dai patch-panel posti nel nuovo quadro di trasmissione dati
(RACK) posto al piano. Nuova realizzazione di singoli conduttori si
attesteranno alle singole prese (ogni presa dati un proprio cavo da-
ti/telefono). La posa € prevista nelle passerelle aeree, descritte in
altro articolo, nella voce si quantifica la quota parte delle canalizzazio-
ni derivate a tubo ad incasso diam. 25 a parete fino alla attestazione
ai punti presa. Prese di segnale dati/telefono/fax composte da custo-
die dedicate, frutto RJ 45 cat. 5-e, portafrutto, placca , e cavo dati
UTP cat 5-e in collegamento al rack di piano. Quantificazione a punto
postazione presa nel corridoio. Piani 4-5-6.

29 n. 6,00

Articolo 28 — Modalita di esecuzione

Tenuto conto del contesto in cui si inseriscono gli interventi di cui sopra, (edificio residenzia-
le/terziario), si evidenzia l’'esigenza di non pregiudicare la sicurezza delle persone, I'accessibilita,
I'utilizzazione e la manutenzione anche delle parti non interessate dai lavori e degli impianti e
servizi esistenti, che dovranno continuare ad essere tenuti tutti in esercizio.

Inoltre I’Appaltatore ha I'obbligo di:

- eseguire i lavori con la massima diligenza e precisione, nel pieno rispetto della regola dell’arte e
delle norme vigenti;

- impiegare attrezzature e manodopera adeguati alla tipologia dell’Appalto ed al tempo assegnato
per il loro completamento.

In ogni caso i lavori dovranno essere eseguiti con solerzia, nel pil scrupoloso rispetto della
specifica regola dell’arte e delle prescrizioni della Direzione Lavori, in modo che le opere, le forni-
ture e gli impianti rispondano perfettamente a tutte le condizioni stabilite dal presente Capitolato
e a tutte le norme di legge vigenti, restando I’Appaltatore unico responsabile circa |I'esatto adem-
pimento degli ordini impartiti dal Direttore dei Lavori e la perfetta esecuzione delle opere.
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Tutte le voci contenute negli articoli di designazione lavori, ancorché siano state indicate dal-
le quantita previste, sono valutate a corpo, e pertanto senza che in sede esecutiva, possa essere
invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura eseguita o sul valore attribuito. Per
eventuali controlli rifarsi alle tavole grafiche di progetto. Il prezzo comprende ogni eventuale as-
sistenza ed ogni materiale necessario anche se non espressamente indicato, per il completo svol-
gimento delle opere previste e per le quali sono state inserite. Gli oneri relativi ai costi della sicu-
rezza, sono compresi nel prezzo sopra riportato, ivi compresi tutti gli accorgimenti quali DPI,
eventuali incontri per formazione ed informazione dei lavoratori, ecc. e quanto altro occorre per
la corretta esecuzione dei lavori in piene condizioni di sicurezza.

Articolo 29 - Qualita dei materiali e modalita di esecuzione.

I materiali utilizzati dovranno risultare di ottima qualita ed avere caratteristiche tali da soddi-
sfare le prescrizioni delle Norme Uni relative a tale genere di impianti. Saranno posti in opera
secondo le piu opportune regole di buona esecuzione, con I'adozione di tutti gli accorgimenti ne-
cessari a garantire l'incolumita degli operai e degli utilizzatori, evitando danni, e comprendenti
ove necessario, opere provvisionali.

Articolo 30 - RELAZIONE GENERALE

CARATTERISTICHE GENERALI:

Gli uffici sono ubicati in Monza Via Correggio ang. Via Morandi, in zona periferica della citta, il
complesso € costituito da un corpo di fabbrica composto da 6 piani fuori terra comprensivo di
volumi tecnici, e di 1 piano interrato.

Il corpo di fabbrica & costruito in muratura tradizionale con armatura in c.a e pareti in mattoni.

DOTAZIONI IMPIANTISTICHE:

La sede & alimentata in bassa tensione con consegna dall’ente erogatore di energia,. La distribu-
zione elettrica & prevalentemente ad incasso con parti in distribuzione a vista su canalette a pa-
rete.

Gli Uffici sono dotati di impianto di cablaggio strutturato per quanto attiene la trasmissione dati e
telefonica tramite rack ai piani.

STATO DEL FABBRICATO:
Lo stabile & uso terziario.

VERIFICA DI FATTIBILITA:

Gli interventi previsti per la nuova ristrutturazione edile non intaccano le caratteristiche portanti
del fabbricato, la disponibilita delle zone interessate ai lavori di cantiere in quanto verranno fun-
zionalmente separate dalle zone lavoro degli uffici, in modo programmato, la zona di cantiere
verra delimitata in toto.

Sono previste sospensioni lavori per consentire alla ASL locale di definire I'accettazione
delle prove negli ambienti bonificati dalla fibra di vetro, tali sospensioni sono relative
ad ogni piano: 6°-5°-4°,

La sostituzione dei quadri elettrici dovra avvenire a sede chiusa nei giorni di venerdi
pomeriggio; sabato intera giornata; domenica intera giornata.
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