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CONTRATTO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI CLIMATIZZAZIONE CON 

INSTALLAZIONE DI  UN IMPIANTO MULTISPLIT E UNITÀ ESTERNE VRF 

MINI PRESSO LA DIREZIONE PROVINCIALE INPS DI PIACENZA, PIAZZA 

DÈ CAVALLI N. 62 – 29121 PIACENZA 

CIG: (numero CIG) – CUP: (numero CUP)  

***** 

In relazione all’appalto delle opere di cui trattasi, descrit-

te in epigrafe, convenuti: 

l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Direzione Re-

gionale Emilia Romagna (C.F.80078750587), rappresentato per la 

specie dal Direttore Regionale Michele Salomone, nato a Bari 

il 10/02/1960, domiciliato per la carica in Bologna, Via Mi-

lazzo 4/2, 

E 

l’Impresa (denominazone), (indirizzo), (p.iva), (c.f.), rappre-

sentata per il presente atto dal Sig. Nome e cognome  nato a 

città il giorno 00/00/0000, C.F. xxxxxxxxxxxxxxxx, in qualità 

di titolarità, parti indicate nel contesto del presente con-

tratto più brevemente con le parole INPS e APPALTATORE, 

PREMESSO 

che, mediante R.d.O.  in MePA n.(numero) sono stati invitati a 

presentare offerta n. (numero) ditte in procedura MePA per   

l’affidamento LAVORI DI CLIMATIZZAZIONE CON INSTALLAZIONE DI  

UN IMPIANTO MULTISPLIT E UNITÀ ESTERNE VRF MINI PRESSO LA DI-

REZIONE PROVINCIALE INPS DI PIACENZA, PIAZZA DÈ CAVALLI N. 62 



 

– 29121 PIACENZA; 

che, in esito all’espletamento delle operazioni relative alla 

gara, è risultato migliore offerente L’APPALTATORE, il quale 

ha offerto il ribasso percentuale pari a (xxx %) sull’importo 

a corpo dei lavori posto a base di gara; 

che con DETERMINAZIONE n. XXX del xx/xx/2018 del Direttore re-

gionale le opere in oggetto sono state pertanto aggiudicate 

all’APPALTATORE in via definitiva. 

Quanto sopra premesso, tra le parti come sopra costituite si 

conviene e si stipula il seguente 

CONTRATTO DI APPALTO 

ART.1 - OGGETTO DEL CONTRATTO –  

L’INPS concede all’APPALTATORE, che accetta senza riserva al-

cuna, l’appalto dei lavori citati in premessa, di cui al Lotto 

n. (X). L’APPALTATORE si impegna alla loro esecuzione alle 

condizioni di cui al presente contratto. 

ART.2 - NORME REGOLATRICI E DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CON-

TRATTO 

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza pie-

na, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condi-

zioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti 

dai seguenti documenti, che costituiscono parte integrante del 

contratto e che qui di seguito vengono richiamati: 

a) Relazione tecnica 

b) Elenco Prezzi Unitari 



 

c) Elaborato grafico 

d) Capitolato speciale di appalto 

e) Computo metrico estimativo 

f) DUVRI 

g) Il presente contratto 

L’appalto è inoltre regolato dalla Legge in materia di Lavori 

Pubblici. 

ART.3. - AMMONTARE DEL CONTRATTO  

L'importo contrattuale ammonta a € xxx.xxx,xx (euro euro/XX) al 

netto dell'I.V.A., tenuto conto dell'offerta presentata, degli 

oneri per la sicurezza pari ad € XX.XXX,XX (euro euro/XX) non 

soggetti a ribasso e fatta salva la liquidazione finale. 

Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi dell’articolo 3 

c.1 eeeee)  del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.; l'im-

porto complessivo dei relativi lavori sarà quello risultante 

dalla contabilità dei lavori misura; non è prevista alcuna re-

visione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, 

primo comma, del codice civile.  

ART.4 . - DEPOSITO CAUZIONALE  

A garanzia del puntuale e corretto adempimento di tutte le ob-

bligazioni contrattuali l’APPALTATORE costituisce – ai sensi 

dell’art. 103 del D.Lgs.50/2016 e dell’art. 11.6.1  del Disci-

plinare di gara – cauzione definitiva mediante garanzia fi-

deiussoria n. xxxxxxxxx rilasciata da nome società garante in 

data 00/00/2018, per un importo garantito pari a € xx.xxx,xx 



 

(salvo riduzioni alle quali l’appaltatore abbia diritto in ba-

se alle vigenti norme di Legge).  Detta cauzione sarà svinco-

lata, secondo la normativa vigente, dopo la data di emissione 

del certificato di regolare esecuzione. In caso di inadempien-

ze contrattuali dell’APPALTATORE, l’INPS avrà diritto di riva-

lersi del deposito cauzionale sopra citato. 

ART.5 – PAGAMENTI IN ACCONTO - ANTICIPAZIONI  

All’APPALTATORE verrà corrisposto il pagamento del corrispet-

tivo dei lavori, ai sensi dell’art.17 del Capitolato Speciale 

di Appalto, in due stati di avanzamento il primo dei quali al 

raggiungimento del 50% del relativo importo contrattuale, come 

certificato del direttore dei Lavori, ed il secondo a comple-

tamento delle opere di contratto. 

Gli acconti saranno al netto della trattenuta dello 0,50% per 

infortuni, che sarà liquidata in sede di conto finale. 

E’ inoltre prevista l’erogazione di un’anticipazione pari al 

20% del valore stimato dell’appalto alle condizioni e con le 

modalità indicate all’art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50 del 

18/04/2016.  

L’APPALTATORE si impegna a fornire, su richiesta dell’INPS, 

prima della liquidazione del corrispettivo, idonea documenta-

zione comprovante l’avvenuto e regolare pagamento degli sti-

pendi ai propri dipendenti, nonché del corrispettivo alle Dit-

te subappaltatrici, ove presenti.  

ART. 6 PAGAMENTI A SALDO 



 

Il pagamento del saldo, qualunque sia l’ammontare, verrà ef-

fettuato dopo l'ultimazione dei lavori, la redazione del conto 

finale e l’emissione del certificato di regolare esecuzione.  

I pagamenti saranno eseguiti entro 30 giorni dalla data del 

numero di   protocollo di ricezione di regolare fattura elet-

tronica e certificato di regolare esecuzione dello stato di 

avanzamento – Il pagamento non costituisce presunzione di ac-

cettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, 2° comma, 

del codice civile. 

ART.7 - TERMINE PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI, AM-

MONTARE DELLE PENALI  

I lavori, salvo il caso di consegna anticipata rispetto alla 

stipulazione del contratto, devono essere iniziati entro 45 

giorni dalla predetta stipula e, comunque, su convocazione del 

Direttore dei lavori. 

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissa-

to in giorni 110 (CENTODIECI) naturali consecutivi per il LOT-

TO 1, in giorni 103 (centotre) naturali consecutivi per il 

LOTTO 2 decorrenti dal verbale di consegna dei lavori. Nel ca-

so di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione 

delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo 

nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel pro-

gramma temporale dei lavori viene applicata una penale da ap-

plicare per ogni giorno di ritardo imputabile 

all’appaltatore/esecutore sull’ammontare netto contrattuale 



 

pari allo 1,0 per mille dell’importo netto contrattuale. 

ART.8 – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE/COLLAUDO 

Il certificato di regolare esecuzione / collaudo delle opere 

di cui al presente contratto, è emesso conformemente all’art. 

34 del Capitolato Speciale di Appalto, nonché secondo le norme 

di cui all’art.102 del Codice. L'accettazione dei lavori di 

cui al presente contratto avviene con approvazione del predet-

to certificato, che ha carattere provvisorio e assume caratte-

re definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso 

tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato an-

corché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso en-

tro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Salvo quanto 

disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'APPALTATORE 

risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché ri-

conoscibili, purché denunciati prima che il certificato di re-

golare esecuzione, assuma carattere definitivo. L'APPALTATORE 

deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla 

gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto 

dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, della 

regolare esecuzione; resta nella facoltà dell’INPS richiedere 

la consegna   anticipata di parte o di tutte le opere ultima-

te. Si intendono comunque applicate, ancorchè non espressamen-

te qui richiamate, tutte le norme del Codice dei Contratti. 

ART.9 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

E’ prevista la risoluzione del contratto nei casi contemplati 



 

dal Codice, dal Regolamento DPR 207/2010 e dal D. Lgs. 

81/2008, con le modalità previste nei relativi articoli che si 

intendono qui richiamati. 

ART.10 - RESPONSABILITA' VERSO TERZI 

L’APPALTATORE assume la responsabilità di danni a persone e 

cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di 

sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in 

conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività con-

nesse, l’INPS da ogni responsabilità al riguardo. A tal propo-

sito, ai sensi dell’art. 103 comma 7 del D.Lgs.50/2016, l'ese-

cutore dei lavori, almeno dieci giorni prima della consegna 

dei lavori l'esecutore dei lavori, è obbligato a costituire e 

consegnare alla stazione appaltante anche una polizza di assi-

curazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a 

causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale 

di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel 

corso dell'esecuzione dei lavori con importo della somma da 

assicurare pari all'importo del contratto. Tale polizza deve 

assicurare anche la stazione appaltante contro la responsabi-

lità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzio-

ne dei lavori con massimale di 1.000.000 di euro. La copertura 

assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa 

alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio 

o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 

dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante 



 

dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di 

garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza 

che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi 

connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli in-

terventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. 

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo 

di premio o di commissione da parte dell'esecutore non compor-

ta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione 

appaltante 

ART.11 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVI-

DENZA E ASSISTENZA, SICUREZZA – ULTERIORI CLAUSOLE 

L’APPALTATORE è obbligato ad applicare integralmente tutte le 

norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli ac-

cordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore 

di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori. 

L’APPALTATORE è altresì obbligato a rispettare tutte le norme 

in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assisten-

ziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, 

previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con parti-

colare riguardo a quanto previsto dall'articolo 18, comma 7, 

della legge 19 marzo 1990, n. 55 e dall'articolo 9, comma 1, 

del d.p.c.m. 10 gennaio 1991, n. 55. Per ogni inadempimento 

rispetto agli obblighi di cui al presente articolo l’INPS ef-

fettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore 

dell’APPALTATORE per l'esecuzione dei lavori e procede, in ca-



 

so di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della 

garanzia fideiussoria.  

Con la firma del presente contratto l’APPALTATORE dichiara di 

conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la 

risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la 

revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, qua-

lora dovessero essere comunicate dalla Prefettura – Ufficio 

territoriale competente le informazioni interdittive di cui 

all’art. 91 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.  

L’APPALTATORE dichiara altresì di conoscere e di accettare la 

clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione imme-

diata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'auto-

rizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e 

reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di col-

locamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo 

alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei 

lavoratori in materia contrattuale”. 

Con la stipula del presente contratto l’APPALTATORE assume il 

ruolo e le funzioni di Ditta affidataria dei lavori, ai sensi 

e per gli effetti del D Lgs. 81/2008.  

A tal fine il soggetto dell’impresa affidataria deputato a 

svolgere le funzioni di cui all’art.97 del D. Lgs.81/2008 è il 

Sig. Nome e cognome. 

ART.12. - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO  

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Previa 



 

autorizzazione dell’INPS, i lavori che l’APPALTATORE ha indi-

cato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappal-

tati nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modali-

tà previste dalla Legge. L’INPS provvede al pagamento di tali 

prestazioni come previsto nella lettera di invito.  

ART.13. – CONTROVERSIE  

Nessuna controversia che dovesse insorgere tra le parti abili-

ta l’APPALTATORE a sospendere o rallentare i lavori. Qualora 

dovessero insorgere controversie, si darà luogo alle procedure 

previste dalla parte VI, titolo 1° del Codice del D. Lgs. 

50/2016. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del 

contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungi-

mento dell'accordo bonario di cui al comma 1, saranno attri-

buite alla competenza del Foro di Bologna.  

ART.14. - RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI  

Per quanto non espressamente previsto nel contratto e nel Ca-

pitolato speciale d'appalto si intendono espressamente richia-

mate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposi-

zioni vigenti in materia e in particolare le norme contenute 

nel Decreto Leg.vo 50/2016 e successive modificazioni, nel Re-

golamento generale approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 

207 e nel Capitolato generale di appalto approvato con decreto 

del Ministero dei ll. pp. 19 aprile 200, n. 145. 

ART.15. - SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE  

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti 



 

(imposte, tasse, ecc.) sono a totale carico dell'APPALTATORE. 

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente 

contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, 

quest’ultima a carico dell’INPS.  

ART.16. – ULTERIORI OBBLIGHI DELL’APPALTATORE DI CUI ALLA LEG-

GE N. 136 DEL 13 AGOSTO 2010  

L’APPALTATORE si assume tutti gli obblighi, a pena di nullità 

assoluta del contratto, di tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e 

s.m.i. e si impegna a dare immediata comunicazione all’INPS ed 

alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della pro-

vincia di Bologna –della notizia dell’inadempimento della pro-

pria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi 

di tracciabilità finanziaria. Analogamente i subappaltatori e 

i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo 

interessate ai lavori si assumono l’obbligo di tracciabilità 

dei flussi finanziari di cui alla citata legge 136/2010 e 

l’APPALTATORE sarà tenuto pertanto a prevedere e inserire, ne-

gli eventuali contratti di subappalto o subcontratto, 

un’apposita clausola che obblighi i propri contraenti ad os-

servare il predetto principio di tracciabilità dei flussi fi-

nanziari.  

ART. 17 – CLAUSOLE ACCESSORIE 

Clausola n.1: l’impresa dichiara di conoscere e di accettare 

la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed 



 

automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione 

al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comuni-

cate dalla Prefettura - Ufficio territoriale competente le in-

formazioni interdittive di cui all'art. 91 decreto legislativo 

6 settembre 2011, n. 159 . Qualora il contratto sia stato sti-

pulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del 

Prefetto, sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto 

dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale 

nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando 

lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari 

al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione 

appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle pre-

dette penali dalle somme dovute, ai sensi dell’art. 94, comma 

2, del D.lgs n. 159/2011, in occasione della prima erogazione 

utile. 

Clausola n. 2: l’impresa dichiara di conoscere e di accettare 

la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione im-

mediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'au-

torizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e 

reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di col-

locamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo 

alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei 

lavoratori in materia contrattuale. 

Clausola n.3: l’impresa partecipante alla procedura, o sue 

collegate o associate, dichiara – e si impegna in tal senso - 



 

di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 53 comma 

16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door), 

avendo concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, 

comunque, avendo attribuito incarichi ad ex dipendenti della 

stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di la-

voro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servi-

zio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto 

della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo 

operatore economico. 

Clausola n.4: in caso di successivo accertamento – rispetto al 

contratto - del difetto del possesso dei requisiti prescritti, 

si procederà con la risoluzione dello stesso ed il pagamento, 

in tal caso, del corrispettivo pattuito solo con riferimento 

alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità rice-

vuta; l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta 

o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non 

inferiore al 10 per cento del valore del contratto. 

Redatto, letto, confermato e sottoscritto digitalmente dalle 

parti. Il presente contratto ha decorrenza dalla data 

dell’ultima firma digitale  

L’APPALTATORE                                 L’INPS 

Nome e cognome          Michele Salomone 

C.F.(firmatario) :xxxxxxxxxxxxxxxxx  Direttore Regionale 

 


