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Parte Prima - Condizioni Generali

ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO

Il presente appalto ha per oggetto la fornitura e l'installazione in opera degli arredi fissi
e mobili nonché degli accessori necessari per l'allestimento funzionale dell’archivio al
piano interrato, del piano quarto uffici e del piano quinto adibito alla formazione
dell'immobile di proprieta INPDAP adibito a Sede Compartimentale della Lombardia sito
in Via Circo n. 16 - Milano.

Sono comprese nell'appalto la verifica dei locali con riscontro di quanto indicato nelle
planimetrie allegate al presente Capitolato e facenti parte integrante di questo, con
I'effettiva consistenza e articolazione dei locali, honché I'esecuzione di opere edili ed
impiantistiche accessorie funzionali all'installazione degli arredi e quant’altro necessario
per consegnare 'opera finita e pronta all’'uso, secondo le indicazioni del progetto e le
istruzioni che verranno impartite in corso dopera dal Direttore d'esecuzione del
Contratto per la Stazione Appaltante.

Il tutto dovra essere eseguito con le opportune e necessarie tecniche e a regola d’arte.
Nessuna opera resta esclusa dall’appalto.

Le opere di arredamento dovranno essere consegnate in opera perfettamente ultimate e
funzionanti.

ART. 2 — UBICAZIONE DELLA FORNITURA

I locali, ove devono essere eseguite le forniture e dove vanno realizzate le opere oggetto
del presente appalto, sono situati al piano quarto, quinto ed interrato della Sede
Compartimentale del'INPDAP, ubicata in Milano — Via Circo n. 14/16.

ART. 3 — DOCUMENTI CONTRATTUALI

Il progetto di arredamento e individuato negli elaborati grafici allegati di lay —out scala
1:100 degli arredi, integrati dalla descrizione delle forniture e dei lavori riportata nel
presente Capitolato. Il progetto costituito dagli elaborati grafici allegati, inerenti le
planimetrie in adeguata scala aggiornate ed attuali dei piani 4°, 5° ed interrato, fornisce
le indicazioni necessarie per consentire alle Ditte partecipanti di recepire le
caratteristiche architettoniche e distributive degli ambienti, con [lindicazione della
collocazione e consistenza degli arredi, nonche l'ubicazione degli impianti.

La distribuzione dell’'arredo costituisce una soluzione; pertanto, saranno valutate
eventuali soluzioni diverse, innovative e migliorative sia per la distribuzione, sia per le
caratteristiche estetiche e per i materiali di finitura.




ART. 4 — PRESA VISIONE DEI LUOGHI

La Ditta, con [l'assunzione dell’'appalto, conferma di aver preso conoscenza
dell'ubicazione dei locali interessati, delle loro caratteristiche dimensionali e di ogni altro
utile elemento per una esatta formulazione dell offerta.

Pertanto, la documentazione grafica e le specifiche tecniche riportate nel capitolato
hanno valore indicativo.

Il sopralluogo sara comprovato secondo le modalita indicate nel bando di gara.

ART. 5 - FORMA DELL'APPALTO ED IMPORTO

L’'appalto € “a corpo”.

Tutte le forniture e le opere devono essere realizzate, per il prezzo a corpo, in
conformita al presente capitolato, al contratto e agli elaborati progettuali che deve
intendersi fisso ed invariabile, omnicomprensivo, con la sola riserva per eventuali varianti
in piu od in meno rispetto al progetto previsto per le modifiche apportate dalla sola
Committente.

Le condizioni di ammissibilita alla gara, le modalita di offerta, i criteri di aggiudicazione
dell'appalto sono stabilite nel bando di gara.

L’importo complessivo per la fornitura e posa in opera degli arredi previsti nel presente
capitolato, é stimato in:

EURO 315.000,00 (trecentoquindicimila/00) oltre IVA di legge.

ART. 6 — DIREZIONE ESECUZIONE CONTRATTO

La fornitura ed i lavori accessori saranno soggetti a collaudo, anche in corso d’opera, da
parte di un tecnico, appositamente incaricato dal Dirigente che ha approvato il contratto,
che ha la funzione di verificare I'esatta esecuzione della fornitura in conformita alle
prescrizioni del presente capitolato, svolgendo, fra l'altro, attivita di controllo e di
coordinamento.

Il tecnico incaricato trasmettera al Direttore del contratto, con preciso parere per
ciascuna specie, tutto quanto comporti variazioni al Bando di Gara e al contratto.

ART. 7 — CONSEGNA

Il tempo utile per la fornitura in opera degli arredi, fissata in 120 (centoventi) giorni
decorre dalla data di stipula del contratto.




ART. 8 — PRESENZA DELLA DITTA E DEL REFERENTE DI ESECUZIONE
DEL CONTRATTO SUL POSTO

La Ditta dovra far sorvegliare i lavori da persona competente e gradita all'lstituto purché
munita di regolare procura.

L’Istituto rimarra comunque sollevato da ogni e qualsiasi responsabilita verso il
personale del cantiere e verso terzi per eventi di ogni genere che dovessero verificarsi
nel corso dei lavori.

ART. 9 — AGGIUDICAZIONE

L’appalto verra aggiudicato all’offerta economicamente piu vantaggiosa, ai sensi dell'art.
83 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., previa verifica delle offerte
anormalmente basse a norma dell’art. 86, secondo comma, del citato decreto, secondo
le modalita indicate nel Bando di Gara.

L'offerta economicamente piu vantaggiosa verra determinata sulla base dei seguenti
elementi:

1) Max 40/100 punti saranno assegnati all'Offerta Economica che offrira il
moltiplicatore piu basso, mentre alle rimanenti Offerte sara attribuito un
punteggio secondo la seguente formula:

X =W *40
Z

Dove: X = punteggio attribuito all'offerta
W =prezzo offerto piu basso
Z = prezzo offerto dalla ditta Z;

2) Max. 60/100 punti saranno assegnati alle Caratteristiche Tecnico/Qualitative
della fornitura, prendendo in considerazione gli elementi di seguito
descritti, ai quali verranno attribuiti i fattori ponderali per ognuno
indicati:

- qualita, pregio e caratteristiche estetico funzionali,

pregio tecnico peso fino a 30
- soluzioni tecnico — estetiche ed innovative peso fino a 15
- termine di consegna peso fino a 10
- assistenza tecnica e garanzia peso finoa 5.

Per la determinazione delle caratteristiche tecnico-qualitative e per I'attribuzione dei
punteggi suindicati, ogni Ditta dovra predisporre una relazione max di pag. 3 descrittiva
degli elementi d’arredo proposti oltre alla planimetria dell’arredo dei singoli piani in
adeguata scala ( 1:100) dove sara riportato il progetto esecutivo degli arredi con
l'indicazione dell’'esatta tipologia di arredi previsti nella fornitura e delle reali dimensioni
degli stessi.




Il progetto esecutivo dovra essere accompagnato da depliands, schede tecniche e
campionature come di seguito indicato nel presente Capitolato.

In base alla Relazione ed al Progetto esecutivo saranno attribuiti i fattori ponderali.

Il punteggio totale sara determinato dalla somma dei pesi dell'offerta tecnica piu il
punteggio dell'offerta economica ottenuto con la applicazione della formula di cui sopra.

In caso di offerte con punteggi uguali si procedera al sorteggio.

La stazione appaltante si riserva la facolta di addivenire all'aggiudicazione anche in
presenza di una sola offerta valida. Non saranno prese in considerazione offerte in
aumento rispetto all'importo posto a base di gara.

Nel caso di revoca dell'aggiudicazione, la Stazione Appaltante si riserva la facolta di
aggiudicare all'impresa che segue in graduatoria entro i termini di validita dell'offerta
economica .

L'INPDAP si riserva la facolta di non procedere all’aggiudicazione, o di ritardare
'aggiudicazione, senza che la Ditta prima classificata possa avanzare alcuna pretesa.
La presentazione dell'offerta equivale ad accettazione della predetta condizione.
L'INPDAP si riserva la facolta di ricorso parziale al servizio di somministrazione, tenuto
conto delle esigenze e delle disponibilita finanziarie dell'lstituto.

ART. 10 — INIZIO DELL'APPALTO

Appena sottoscritto il contratto la Ditta dovra dare inizio all'appalto e proseguirlo senza
interruzione fino al relativo compimento.

E’ obbligo della Ditta chiedere in tempo utile alla Direzione di esecuzione del contratto
tutti i chiarimenti che possono occorrere per la sollecita condotta ed esecuzione
dell'appalto.

ART. 11 - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DELL’APPALTO

Il termine per l'ultimazione dell’appalto e fissati in 90 giorni naturali e consecutivi dalla
stipula del contratto.

ART. 12 — MODALITA’ DI ESECUZIONE

L’esecuzione di tutti i magisteri e fornitura in opera verra condotta con la migliore
precisione mettendo in pratica tutte le norme e le regole che l'arte prescrive, nonché gli
ordini ed i suggerimenti che verranno dalla Direzione di esecuzione del contratto.

In genere la Ditta avra la facolta di sviluppare I'appalto nel modo che riterra piu
conveniente, purché a giudizio della Direzione di esecuzione del contratto, le modalita e
I'ordine adottati per I'esecuzione delle varie opere non risultino pregiudizievoli al buon
esito delle opere stesse e agli interessi dell’lstituto.




La Direzione di esecuzione del contratto potra peraltro introdurre nell'ordine delle
forniture e dei lavori quelle variazioni che saranno ritenute opportune per la migliore e
puntuale riuscita dell’appalto senza che la Ditta possa elevare alcuna eccezione in
proposito.

ART. 13 — VARIAZIONI

Nessun mutamento del progetto potra essere introdotto all’'atto esecutivo delle forniture
previste nel presente appalto, senza la preventiva approvazione del Direttore di
esecuzione del contratto e della Stazione Appaltante, che si riserva, inoltre, insindacabile
facolta  d’introdurre nelle forniture, all’atto esecutivo, quelle varianti che riterra
opportune, nell'interesse della buona riuscita e delleconomia dei lavori, senza che la
Ditta aggiudicataria possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi
di qualsiasi natura e specie.

ART. 14 — QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI

| materiali occorrenti per I'appalto proverranno da quelle localita che la Ditta riterra di sua
convenienza, purché gli stessi siano di prima scelta e rispondenti alle prescrizioni
normative vigenti ed in ogni caso rispondere alle norme UNI - EN CELI.

Le forniture possono essere messe in opera solo dopo l'accettazione da parte del
Direttore di esecuzione del contratto.

I materiali non riutilizzati saranno allontanati dal cantiere a cura e spese della Ditta.

ART. 15 — PROVA DEI MATERIALI

La Ditta ha I'obbligo di prestarsi per la prova dei materiali impiegati o da impiegare,
provvedendo a tutte le spese di prelevamento e di invio dei campioni agli istituti
autorizzati che saranno indicati dalla Direzione di esecuzione del contratto, rimanendo a
carico della ditta le relative tasse e spese nonché I'espletamento delle pratiche.

Dei campioni puo essere ordinata la conservazione dopo I'apposizione dei suggelli a
firma della Direzione di esecuzione del contratto nel modo piu adatto a garantire
l'autenticita.

ART. 16 — INTERPRETAZIONE DEGLI ELABORATI

Qualora risultassero discordanze tra disegni ed altri elaborati tecnici di contratto ed il
presente capitolato, sara insindacabile facolta dell’Istituto, anche attraverso la Direzione
del contratto, decidere sull’esecuzione del lavoro stesso nella maniera piu favorevole
all'lstituto, senza che per questo la Ditta possa pretendere corrispettivi diversi da quelli
contrattuali.




ART. 17 — AUMENTI E DIMINUZIONI DELLE FORNITURE E DEI LAVORI

L’Istituto si riserva di procedere a variazioni del progetto d’appalto in corso d’opera
guantitative e qualitative, in aumento o diminuzione, fino alla concorrenza di un quinto
dell'importo limite originario, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche
previste per I'appalto originale.
Per la valutazione economica delle variazioni apportate si utilizzeranno i prezzi unitari
offerti dalla ditta aggiudicataria.

ART. 18 — MODALITA' PER | PAGAMENTI

L’Istituto provvede al pagamento in due rate:

- la prima, pari al 95% ad avvenuta esecuzione della fornitura e posa in opera ed
emissione del certificato di ultimazione lavori , conto finale e certificato di pagamento da
parte del Direttore di esecuzione del contratto;

- la seconda, pari al 5% a seguito dell'avvenuta emissione del certificato di collaudo

da parte del tecnico incaricato.
E’ previsto il pagamento dietro presentazione di regolare fattura, entro il termine di 60
giorni dalla data di ricevimento della fattura.

ART. 19 — PREZZI CONTRATTUALI

| prezzi indicati in sede di offerta sono da ritenersi compresi di tutte le spese di carico,
scarico, trasporto, disimballaggio, montaggio, mano d’'opera e quanto altro necessario a
garantire la realizzazione a regola d’arte ed il perfetto funzionamento.

| prezzi in base ai quali saranno pagate le forniture e la posa in opera sono fissi ed
invariabili. Nei prezzi netti di contratto sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi e
oneri generali e speciali richiamati e specificati nel presente Capitolato e negli atti
contrattuali, sia gli obblighi ed oneri che, se pur non esplicitamente richiamati, devono
intendersi come insiti e nell’esecuzione delle singole categorie di lavoro e nel complesso
delle opere, e comunque di ordine generale e necessari a dare i lavori compiuti in ogni
loro parte e nei termini assegnati

ART. 20 -DOCUMENTAZIONE DI CANTIERE

Il progetto esecutivo dell’arredo con l'elenco delle quantita e delle tipologie e la
descrizione dell'arredo previsto.

ART. 21 — RESPONSABILITA' DELLA DITTA APPALTATRICE

La Ditta e l'unica responsabile verso [l'lstituto dell'esatto e puntuale adempimento del
contratto.




Sono a carico della Ditta appaltatrice i seguenti oneri ed obblighi:

'assunzione di ogni responsabilita in caso di infortuni e/o danni arrecati
eventualmente alle persone ed alle cose, tanto allAmministrazione che a terzi,
in dipendenza di manchevolezze di cui al presente Capitolato;

I'osservanza di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni
legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni socialli,
con l'assunzione a suo carico di tutti gli oneri relativi;

I'applicazione, nei confronti dei propri occupati, delle condizioni previste dal
contratto collettivo vigente per la categoria;

di rendere edotti i propri dipendenti dei rischi specifici cui sono esposti in
relazione alle prestazioni di attivita lavorative in oggetto;

di osservare e far osservare ai propri dipendenti nell'esecuzione delle attivita
lavorative in oggetto le norme di sicurezza negli ambienti di lavoro;

di dotare il personale di tutto quanto necessario per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro in conformita con le vigenti disposizioni in materia, nonché di
adottare tutti quei provvedimenti ritenuti opportuni per garantire la sicurezza e
I'igiene sul lavoro;

di applicare nei confronti dei propri dipendenti le condizioni normative e
retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali per la
medesima categoria produttiva,

di garantire la conformita del macchinario e delle attrezzature utilizzati nello
svolgimento dell’appalto alla normativa di sicurezza vigente sottoposti, se
obbligatorio, alle verifiche di legge da parte delle competenti Autorita di
controllo;

I'osservanza di tutte le norme antinfortunistiche.

ART. 22 — OSSERVANZA DI LEGGI E DECRETI

La Ditta si obbliga ad osservare:

- D.L.vo 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni;

- D.L.494/96

- DPR 303/56

- Legge 791/77

- D.M. 13/03/87

- D.M.10/03/98

- la Legge ed il Regolamento di contabilita Generale dello Stato ( Legge
18/11/1923 n.2440, R.D. 23/05/1924 n. 827, Decreto 13/01/2000 e
successive modificazioni);

- il Decreto Legislativo 24 luglio 1992,n. 358, cosi come modificato dal Decreto
Legislativo 20 ottobre 1998, n. 402 in materia di appalti di forniture e
successive modificazioni;

- il presente Capitolato Speciale d’Appalto;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 1999;

- D.Lgs.163 del 12/04/06.

Altre eventuali disposizioni in vigore alla data della presentazione dell'offerta, ivi
comprese le norme UNI, EN.
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La Ditta dichiara di avere piena conoscenza delle singole norme sopra richiamate.

Ai sensi dell’Art.7, comma 11, della Legge 19/03/1990 n.50 e successive integrazioni, la
Ditta aggiudicataria e tenuta a comunicare tempestivamente all’lstituto ogni modifica
intervenuta negli assetti societari, nella struttura dellimpresa e negli organi tecnici ed
amministrativi.

ART. 23 — ONERI ED OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATRICE

La Ditta con I'assunzione dell'appalto, conferma di avere preso conoscenza della natura
e delle caratteristiche dellopera da eseguire, della sua ubicazione, delle condizioni di
accesso e di viabilita, della esistenza ed ubicazione delle pubbliche discariche,
dell'esistenza di superfici utili per 'adeguato deposito dei materiali e dei mezzi d’'opera e
provvisionali da impiegare.

Dichiara inoltre di aver tenuto conto nell’'offerta di tutte le condizioni necessarie per
consegnare I'opera ultimata come richiesto entro i limiti di tempo stabiliti.

Sono a carico della Ditta:

- la fornitura, il trasporto, il montaggio degli arredi in tutti locali secondo il progetto
e le indicazioni della direzione lavori, franchi di ogni spesa di imballaggio,
trasporto, ecc, sotto la propria completa responsabilita;

- il trasporto degli elementi di arredo a mezzo di opportune attrezzature e
personale idoneo;

- la fornitura di tutti i mezzi d’opera necessari per il montaggio degli arredi;

- la pulizia di tutti i locali interessati dalle forniture sia nel corso dei lavori che,
definitivamente, ad ultimazione avvenuta;

- lo smaltimento presso discarica abilitata dei rifiuti solidi urbani e di quelli ad essi
assimilabili e presso discarica specializzata di quelli non assimilabili;

- lo sgombero dei materiali e dei mezzi d'opera entro 5 giorni dalla data di
completamento delle forniture;

- 'assicurazione degli operai secondo le disposizioni di legge, nessuna esclusa,
relative alla previdenza ed assistenza sociale;

- 'obbligo di prestarsi per la prova dei materiali delle forniture ed apparecchiature
impiegate o da impiegare, provvedendo a tutte le spese di prelevamento e di
invio dei campioni agli Istituti autorizzati, rimanendo a carico della Ditta le
relative tasse e spese nonché I'espletamento delle pratiche necessarie, nonché
la sostituzione dell’elemento prelevato per la prova;

- la predisposizione delle campionature per la scelta delle forniture e delle opere;

- 'assicurazione degli operai secondo le disposizioni di legge, nessuna esclusa;

- in generale ogni onere necessario per dare la fornitura finita e completa senza
che l'lstituto abbia a sostenere spesa alcune oltre il prezzo pattuito.

Sono altresi a carico della Ditta i seguenti ulteriori oneri ed obblighi:

- 1 maggiori costi di esecuzione conseguenti all'inosservanza delle prescrizioni
circa I'esecuzione e la qualita dei materiali da impiegare, dall'inosservanza di
tutte le disposizioni di legge e regolamenti in materia tecnico edilizia e di igiene;

- 'approntamento di tutte le opere, anche a carattere provvisorio, necessarie ad
assicurare I'incolumita delle persone;

- sono a carico della Ditta, senza diritto di rivalsa, tutte le spese di contratto, di
registro ed accessorie.

11




ART. 24 — DIFFORMITA' DEI PRODOTTI E OBBLIGHI DELLA DITTA

La Ditta garantisce i prodotti forniti da tutti gli inconvenienti non derivanti da forza
maggiore .

La Ditta € pertanto obbligata a eliminare, a proprie spese, tutti i difetti, imperfezioni o
difformita rispetto alle caratteristiche tecnico-prestazionali e di finitura previste dal
presente capitolato, manifestatisi durante tale periodo nei beni forniti, dipendenti da vizi
di costruzione, o da difetti dei materiali impiegati, 0 da mancata rispondenza a quanto
prescritto nella parte tecnica del presente capitolato.

Entro 15 giorni dalla data della lettera dell’lstituto con cui si notificano i difetti,
imperfezioni o difformita riscontrati e si rivolge invito ad eliminarli, la Ditta e tenuta ad
adempiere a tale obbligo, provvedendo, ove necessario, a sostituire le parti difettose,
rotte o guaste e se cio non fosse bastevole, a ritirare i beni ed a sostituirli con altri nuovi,
comunque a sostituire i beni che non risultassero conformi alle soprarichiamate
caratteristico tecnico- prestazionali.

Qualora, trascorso il citato termine, I'impresa non abbia adempiuto al suo obbligo,
I'lstituto applichera la penale di cui al successivo art. 26. L’lIstituto si riserva il diritto di
far eseguire, da altre Ditte, le opere necessarie ad eliminare difetti o imperfezioni nonché
la fornitura dei beni non sostituiti addebitandone I'importo alla Ditta.

ART. 25 — STIPULA DEL CONTRATTO E CAUZIONE CONTRATTUALE

La stipula del contratto e la costituzione del deposito cauzionale avverranno nei modi e
nei tempi indicati nel bando di gara.

ART. 26 — PENALI PER | RITARDI

Qualora la Ditta oltrepassi il termine utile per il compimento delle singole forniture,
incorrera per ogni giorno di ritardo, nella penale stabilita dal presente articolo.

Tale penale verra applicata e trattenuta in sede di liquidazione finale. Per ogni giorno
naturale e consecutivo di ritardo verra applicata una penale pari al 2 per mille
dell'importo totale dell’appalto, come risultante a seguito del ribasso di gara.

ART. 27 — CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

Dell’avvenuta ultimazione delle forniture e dei lavori, la Ditta ne dara avviso al tecnico
incaricato dall'lstituto il quale provvedera alle necessarie constatazioni in
contraddittorio, entro dieci giorni dall'avviso, compilando quindi il conto finale, il
certificato di ultimazione dei lavori ed il certificato di pagamento.

Il tecnico dell'lstituto provvedera a trasmettere alla Direzione del contratto il conto
finale, il certificato di ultimazione dei lavori ed il certificato di pagamento.
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ART. 28 — CONTO FINALE

Dopo dieci giorni dalla data del verbale di ultimazione complessivo di tutte le forniture
ed opere accessorie alla loro posa in opera, potra essere presentata da parte della
Ditta e dopo I'approvazione del certificato di pagamento da parte del Direttore di
esecuzione del contratto, la fattura corrispondente alla rata di pagamento.

ART. 29 — COLLAUDO

Le prestazioni del presente capitolato sono soggette a collaudo. L’Istituto a sua
insindacabile scelta, affidera il collaudo a tecnico di propria fiducia all'uopo incaricato. I
collaudo dovra essere concluso entro 60 gg dalla redazione del conto finale ed
approvato dall’lstituto per il pagamento del residuo credito e per lo svincolo del
deposito cauzionale.

ART. 30 — DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le eventuali controversie tra la Ditta e la Direzione esecuzione contratto, nonché
tra I'lstituto e la Ditta saranno risolte in via amministrativa .

Mancando la definizione in via amministrativa & stabilito il ricorso ad un Collegio
arbitrale, da richiedere per iscritto, e da notificare all’altra parte entro sessanta giorni
successivi alla definizione in via amministrativa non accettata.

Il Collegio sara composto da tre arbitri, uno designato dall’lstituto, uno dalla Ditta e
uno, con funzioni di Presidente, nominato dal Presidente del Tribunale di Milano.

La pendenza del giudizio arbitrale non esonera le parti da alcuno degli obblighi
conseguenti all'assunto appalto. La spesa e gli onorari per il Collegio arbitrale sono in
ogni caso ripartiti tra le parti in ragione del 50%.

ART. 31 — SPESE ED ONERI VARI

Tutte le spese e relativi oneri connessi e conseguenti all’assunto appalto, nessuno
escluso, sono ad esclusivo carico della Ditta.
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Parte Seconda — Descrizione delle forniture e dei lavori

ART. 32 — SPECIFICHE TECNICHE

1 —requisiti ergonomici e antinfortunistici e di sicurezza
Tutti i mobili devono essere conformi a :
- prescrizioni previste dal D. Lgs. 626/94 e 242/96 e dalla norma europea PR EN 91,
ivi compresi eventuali modifiche e aggiornamenti a tutela della salute dei lavoratori;
- UNI EN 717 — 2/94 * determinazione del rilascio di formaldeide” : valore < 3.5
Mg/mxh;
- UNI 8596 ,” prova di stabilitd su una postazione tipo con risultato : nessun
ribaltamento.

2 —requisiti prestazionali delle finiture superficiali

- UNI 9115 resistenza all’abrasione livello almeno 4
- UNI 9117 resistenza al calore umido livello almeno 4
- UNI 9428 resistenza alla graffiatura livello almeno 4

3 —requisiti di resistenza delle strutture e dei componenti

-UNI 8597  struttura livello almeno 4
-UNI 8601 flessione con carico concentrato livello almeno 4
cassettiere:

- UNI 8605 resistenza guide cassetto livello almeno 4
- UNI 9087 fine corsa cassetti livello almeno 4

Le attrezzature e gli arredi, oggetto della presente fornitura, devono inoltre essere
conformi alle seguenti descrizioni:

SCRIVANIE E TAVOLI

Le superfici esterne non devono essere specchianti, ad esclusione delle intelaiature e
finiture metalliche. Devono essere inalterabili ad eventi meccanici, termici e chimici
derivanti dal loro utilizzo di destinazione e garantire una facile pulizia. | sistemi di
regolazione, qualora presenti, devono essere di facile uso e posizionati in modo da
evitare azionamenti accidentali. La scrivania per utilizzo con videoterminale deve essere
conforme al disposto del D.Lgs.626/94 e successive integrazioni.

Le scrivanie ed i tavoli devono rispettare i requisiti minimi elencati nel seguente
prospetto e conformi alle norme EN 527-1 —2-3: UNI 9149 ; UNI 8941:

-resistenza dei piani al carico concentrato Livello 4
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-flessione dei piani Livello 4

-resistenza della struttura Livello 4
-urto sulle superfici orizzontali Livello 4
-caduta Livello 4

-urto contro le gambe o i fianchi di sostegno  Livello 4.

Le finiture delle superfici dei piani di lavoro delle scrivanie e dei tavoli devono rispettare i
requisiti minimi elencati nel seguente prospetto:

- abrasione Livello 4

- resistenza alla luce Livello 4

- resistenza agli sbalzi di temperatura Livello 4.
CARATTERISTICA Norma *
Attestato di conformita al decreto legislativo 626/94
Stabilita UNI 8592/84
Resistenza della struttura UNI 8595/84
Flessione dei piani UNI 8594/84 + FA 1/95
Resistenza dei piani al carico concentrato UNI 8593/84 + FA1/95
Urto contro le gambe UNI 9086/87
Urto sul piano UNI 9085/87
Caduta UNI 9085/87
Dimensioni UNI 9095/87
Posto di lavoro: scrivania e sedia generalita UNI 7367/87

* - 0 successive.

MOBILI CONTENITORI

I componenti o le parti dei mobili contenitori con i quali I'utente potrebbe venire a
contatto durante il normale uso non devono avere spigoli vivi e non devono nhemmeno
essere tubi ad estremita aperta.

| sistemi di regolazione, qualora presenti, devono essere di facile uso e posizionati in
modo da evitare azionamenti accidentali.

Elementi estraibili quali cassetti devono essere dotati di finecorsa in apertura, con
esclusione di quelle parti di cui & prevista I'asportazione dal mobile, per es. piani
estraibili. | ripiani devono essere protetti contro la rimozione non intenzionale. Il vetro,
costituente le ante, ripiani o altre parti la cui area sia >0.1 mq., deve essere di sicurezza.
Tutti i mobili non devono ribaltarsi quando provato secondo la UNI 8596 +FA — 1.
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I mobili contenitori devono rispettare i requisiti minimi elencati nel seguente prospetto:

CARATTERISTICA NORMA DI| MOBILE A MOBILE A MOBILE CON | CASSETTIERA

RIF. GIORNO PORTE CASSETTIERA| SU RUOTE
SCORREVOLI

Resistenza della| UNI 8597 Livello 3 Livello 3 Livello 3 Livello 3

struttura

Sovrapponibilita UNI 8599 Livello 4 Livello 4 Livello 4 Livello 4

Flessione dei piani UNI 8601 Livello 4 Livello 4

Apertura e chiusura delle | UNI 8602 Livello 4

porte

Resistenza dei supporti | UNI 8603 Livello 4 Livello 4

dei piani

Durata delle guide dei|UNI 8604 Livello 4 Livello 4

cassetti

Resistenza delle guide UNI 8605 Livello 4 Livello 4

dei cassetti

Carico totale massimo UNI 8606 Livello 4 Livello 4 Livello 4 Livello 4

Durata delle porte UNI 8607 Livello 4 Livello 4 Livello 4

Resistenza al carico | UNI 9081 Livello 4

verticale

Durata a traslazione dei| UNI 9082 Livello 4

mobili con ruote

Resistenza finecorsa del | UNI 9087 Livello 4 Livello 4

cassetto

Resistenza del fondo del | UNI 9604 Livello 4 Livello 4

cassetto

Le finiture dei mobili contenitori devono rispettare i requisiti minimi elencati nel seguente

prospetto:

- abrasione

- resistenza alla luce
- resistenza agli sbalzi di temperatura

Livello 3
Livello 4
Livello 5

UNI 9115
UNI 9427
UNI 9429
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SEDIE

Le sedie devono essere stabili e permettere all'utilizzatore una certa liberta di
movimento ed una posizione comoda.

Caratteristiche prestazionali

Dimensioni

Requisiti generali di sicurezza
Stabilita

Resistenza al rotolamento

Prova di fatica delle ruote

Resistenza a fatica sedile e schienale
Resistenza a fatica dei braccioli
Carico statico sui braccioli

norma di riferimento

UNI EN 1335-1 -2000
UNI EN 1335-2 -2000
UNI EN 1335-3 -2000
UNI EN 1335-3 —2000
UNI EN 1335-3 — 2000
UNI EN 1335-3 — 2000
UNI EN 1335-3 - 2000
UNI EN 1335-3 - 2000

ART. 33 — DESCRIZIONE

Le dotazioni di arredi sono composte per ciascuna tipologia di elementi come appresso
specificati, tenendo conto che le dimensioni di ingombro indicate di seguito o nelle
planimetrie allegate, potranno variare rispetto a quelle riportate nel presente capitolato o

nelle suddette planimetrie.

STUDIO DIREZIONALE

postazione di lavoro composta da:

- scrivania_rettangolare dim. L.200XP.100XH.72 .- piano di lavoro in MDF
antiriflesso ed antigraffio con bordi antiurto ed arrotondati —struttura portante in
acciaio profilato — cassettiera a 3 cassetti su ruote dim. L42 X P53
XH55;

- supporto computer  dim. L.100XP.50 X H.72 - struttura in nobilitato- top in
MDF con bordi sagomati - canaletta portacavi — tastiera a scomparsa,

- 2 contenitori alti _dim. L.100 X P.50 X H.200 - struttura in nobilitato elementi di
finitura in MDF con bordi sagomati, a due ante in cristallo con serratura — 4 piani
interni;

- poltrona da scrittoio _con braccioli regolabili in altezza, struttura con base a 5
razze, su ruote piroettantimeccanismo sincro con basculazione di sedile e
schienale- sedile regolabile in altezza ed in profondita - rivestimento in pelle
nera o del colore a scelta del Committente - imbottiture ad alto spessore ad alta
densita priva di CFC;

- 2 poltrone per ospiti in analogia con la poltrona suddetta, senza braccioli, fissa
con gambe;

- Tavolo saletta riunioni_e relative sedie in analogia con l'arredo dell'ufficio
Direzionale avranno caratteristiche analoghe a quelle sopra indicate.
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DIVANI ZONA ATTESA

Poltrona o divano 2 posti per zona attesa e conversazione su una struttura portante
in acciaio verniciato colore alluminio satinato rivestimento in pelle nera o del colore a
scelta del committente.

SEDUTE INTERLOCUTORIE E SALA CONFERENZE

Poltroncina visitatore a quattro gambe con struttura tubolare in acciaio verniciato
colore nero o altro colore a scelta del Committente, completa di braccioli, imbottitura
in schiuma poliuretanica ad alta densita priva di CFC rivestimento sedile in pelle o in
tessuto antimacchia ed ignifugo. Schienale monoscocca con analoghe caratteristiche
della seduta.

TAVOLO SALA CONFERENZE

Tavolo con struttura in legno e top in legno di dimensione adeguate con almeno 20
postazioni dotate di microfono per conferenze, punti luce e presa per computer e
trasmissione dati. Poltroncine come al punto precedente.

PEDANA E TAVOLO SALA FORMAZIONE

Pedana di livellamento in materiale ligneo laminato completa di scivoli o gradini di
raccordo e profili perimetrali in lamiera zincata.

Tavolo in materiale ligneo e struttura portante in acciaio di dimensioni adeguate
rilevabili dalla planimetria allegata, completa di almeno quattro postazioni dotate di
microfono per conferenze, punti luce e presa per computer e trasmissione dati.

TENDE A RULLO (misure darilevare sul posto)

Sistema per tende con avvolgimento a catenella per uffici e per archivio: il tessuto
dovra essere omologato ai fini della prevenzione incendi nella classe 1 di reazione al
fuoco a norma ISO105 b02 oltre che essere resistente alla rottura secondo la norma
UNI en ISO 1421.

TENDE A RULLO CON COMANDO A MOTORE (misure da rilevare sul posto)

Sistema con avvolgimento motorizzato per sale formazione e sala conferenze, con
avvolgimento motorizzato con barra porta rullo. | rulli dovranno essere forniti con
tessuti filtranti, screen e oscuranti.

TENDE PER ARCHIVIO (misure da rilevare sul posto)

Tende per locale archivio (misure da verificare sul posto) verticali con bande in
materiale ignifugo per attivita 43 soggetta a prevenzione incendi, orientamento a
catena e trascinamento a corda.
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STUDIO OPERATIVO “A”

- scrivania dim. L.160X80/60 X H. 72 - piano sagomato a L in MDF
antiriflesso ed antigraffio, con bordi antiurto ed arrotondati - struttura portante in
acciaio profilato — cassettiera in nobilitato su ruote a 3 cassetti — canaletta
portacavi ;

- 2 contenitori alti - dim. L.100XP.50XH.200 - in nobilitato ad ante cieche dotate
di serratura - completi di n.4 ripiani;

- poltrona da scrittoio
con braccioli regolabili in altezza e larghezza , struttura con base a 5 razze, su
ruote piroettanti- rivestimento in tessuto ignifugo antimacchia- imbottiture in
poliuretano espanso;

- 2 poltrone per ospiti
in analogia con la poltrona suddetta, senza braccioli, fissa con gambe.

STUDIO OPERATIVO “B”

- scrivania dim. L.160X80/60 X H. 72 - piano sagomato a L in MDF
antiriflesso ed antigraffio, con bordi antiurto ed arrotondati - struttura portante in
acciaio profilato — cassettiera in nobilitato su ruote a 3 cassetti — canaletta
portacavi;

- 1 contenitore dim. L.70XP50XH.72 —in nobilitato dotato di serratura - 1 anta
cieca,;

- 1 contenitore alto dim. L. 160X P30X 200 — in nobilitato a giorno con 4 ripiani;

- poltrona da scrittoio con braccioli regolabili in altezza e larghezza, struttura con
base a 5 razze, su ruote piroettanti - rivestimento in tessuto ignifugo
antimacchia- imbottiture in poliuretano espanso;

- 2 poltrone per ospiti in analogia con la poltrona suddetta, senza braccioli, fissa
con gambe.

ARREDO PER ARCHIVIO (dimensioni da verificare sul posto)

- N. 3 impianti compattato composto da 7 carrelli mobili ciascuno
Dim.modulo L.320X P.60 X 225 H ( L =320 compreso demoltiplicatore );
- N. 2 impianti compattati composti da 6 carrelli mobili ciascuno
Dim. Modulo L. 320 X P.60 X 225 H ( L = 320 compreso demoltiplicatore ).

Basi mobili e fisse

Costituiti da un telaio rigido in tubolare d'acciaio, dotato di traverse in profondita in
angolare e fazzoletti laterali per lI'appoggio ed il fissaggio degli scaffali, il tutto
saldato per la massima stabilita longitudinale.

Devono essere sistemati direttamente sui binari e fissati con tasselli, dotati di ruote in
acciaio zincato piene @ 120 mm, con cuscinetti a sfere che devono garantire un facile
e perfetto rotolamento. Lo spostamento deve avvenire a mezzo di volantino fissato
sulla chiusura testata anteriore.
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Le basi mobili e le basi fisse devono essere costruite in modo tale da poter alloggiare
sopra di esse la scaffalatura per I'archiviazione, in modo da creare un insieme solido
e robusto, soprattutto a pieno carico.

La trasmissione deve avvenire su tutte le ruote sull'asse della corona, e il movimento
deve essere trasmesso da un albero motore debitamente dimensionato.

Il sistema di trasmissione deve essere totalmente inserito a scomparsa tra la base
mobile e il pavimento, in modo da evitare ogni possibile interferenza tra l'operatore e
gli organi in movimento, ma deve altresi essere accessibile in ogni sua parte per la
manutenzione.

Il rapporto di demoltiplicazione deve essere adeguatamente calcolato, in modo da
garantire che il rapporto stesso non risulti essere inferiore a 1 /3.

Fronte di chiusura (testata)

Il rivestimento frontale, che alloggia anche il sistema di movimentazione manuale
(volantino) deve essere realizzato in lamiera di acciaio pressopiegato, di spessore
minimo 9/10 di mm, e verniciato a forno con polveri epossidiche. La testata deve
prevedere anche un sistema parapolvere anti infortunio laterale, in gomma, in grado
di chiudere frontalmente lo spazio tra gli armadi compattabili.

La testata dell'armadio compattabite iniziale, deve avere anche un sistema di
chiusura centralizzata, con chiave asportabile sul volantino.

Il volantino di diametro non inferiore ai 350 mm, potra essere realizzato sia in
materiale plastico, con alloggiamento del pomolo di comando a scomparsa e anti
infortuni, sia in acciaio.

Sul fronte della testata deve esserci un portacartellino per la codifica dell'impianto.

Binari

Costruiti con un piatto trafilato mm 20x25 saldato in un profilo sagomato in lamiera di
spessore 30/10 di mm. Questo particolare profilo consente di avere l'antiribaltamento
a terra, senza perdite di spazio in altezza.

| binari devono essere posti a pavimento, e fissati ad esso per mezzo di appositi
tasselli. Devono essere realizzati in lamiera di acciaio zincata pressopiegata in classe
DX51, composti da una sezione in lamiera e da una barra piena in trafilato a caldo,
atta a sopportare l'impronta di carico della ruota in acciaio. L'altezza massima da
terra del binario deve essere di 25 mm circa.

I raccordi con il pavimento devono essere realizzati con scivoli zincati, realizzati con
lamiera di acciaio pressopiegata .

Gli scivoli di raccordo devono essere presenti anche qualora si voglia inserire una
pedana di livellamento tra binario e binario. La pedana deve essere realizzata in
conglomerato ligneo ignifugo, in classe 1, nobilitato antigraffio, con bordi fresati e
anima interposta, corredato di certificazione apposita; la posa della pedana deve
permettere ai binari ed alla pedana stessa di essere sullo stesso piano.

Scaffalatura

Ripiani costruiti in lamiera lucida di prima scelta con certificazione.

Portata minima 100 kg/mtl .

Le fiancate devono essere controventate per mezzo di sistemi a croce di Santandrea
in acciaio zincato. | controventi devono essere dimensionati in modo tale da impedire
lo sbandamento, e devono essere interposti tra i ripiani. La scaffalatura deve essere
attrezzata con una lamiera di chiusura terminale, dotata di guarnizione in gomma
parapolvere anti infortuni sul fronte verticale retrostante, e di una lamiera parapolvere
orizzontale a cappello.
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Portata minima 2.200 kg.

Sistemi di sicurezza

L'impianto di archiviazione con armadi compattabili deve essere dotato di un sistema
di antiribaltamento a terra, presente su ogni singola slitta di ogni base compattabile, e
che deve garantire la sicurezza al ribaltamento accidentale dell'armadio compattabile.
L'armadio deve possedere anche un sistema adeguato di anti schiacciamento, da
inserire su ogni armadio compattabile, per mezzo di un apposito fermo a perno con
sicura comandato sul volantino.

| fermi corsa vengono fissati direttamente sulle estremita dei binari per evitare la
fuoriuscita accidentale dei carrelli mobili.

Verniciatura
La verniciatura delle lamiere deve essere prevista a forno, previo trattamento della
lamiera (decapaggio) con polveri epossidiche termoindurenti, con finiture antigraffio.

ACCESSORI

cestino gettacarte per studio direzionale;

cestini gettacarte per studi operativi e postazioni URP;
lampade da tavolo;

appendiabiti a stelo con portaombrelli.

ARREDI SERVIZI IGIENICI (da rilevare sulle planimetrie allegate)

arredi per servizi igienici posti in opera costituiti da:
- asciugamani elettrici;

- dispenser carta asciugamani;

- dispenser per carta igienica con serratura;

- cestino bagno;

- portascopino;

- erogatore per sapone liquido a parete.

ART. 34 — QUANTITA'

Gli elementi di arredo per cio che riguarda le quantitd vanno rilevati dalla planimetria
lay-out arredi scala 1:100.

Le quantita degli arredi che saranno acquisiti potranno subire variazioni, tanto in
aumento quanto in diminuzione, fino alla concorrenza di 1/5 dell'importo limite alle
medesime condizioni contrattuali previste per I'appalto originale.

ART. 35 — RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La Ditta deve predisporre una dettagliata relazione delle forniture e dei lavori dalla quale
risulti il tipo di intervento, le qualita e le caratteristiche dei materiali adottati, le modalita di
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esecuzione, le indicazioni sul rispetto delle normative attinenti all’appalto e quanto altro
necessario per la migliore e completa comprensione tecnica dell’offerta, accompagnata
da elaborati grafici in adeguata scala comprensivi di riferimenti metrici, sulla base delle
quantita ed indicazioni riportate nel presente capitolato.

ART. 36 — DOCUMENTAZIONE ILLUSTRATIVA

La Ditta deve presentare la documentazione illustrativa (opuscoli, depliant, tabelle tinte,
schede tecniche,ecc.) dalla quale sia possibile evincere le caratteristiche qualitative e
funzionali delle varie forniture e dei vari materiali previsti in offerta.

ART. 3/— CAMPIONATURA

La Ditta deve presentare la seguente campionatura:
- per le scrivanie ed i tavoli:
sezione con bordo del piano di lavoro ( dimensioni ca. 20X30 cm);
sezione della struttura di sostegno ( lunghezza ca. 20 cm.)
- per le sedute:
sezione con scocca, imbottitura e finitura delle sedute ( dimensioni ca. 20X20 cm.);
rivestimenti.
- per gli armadi contenitori:
- sezione con bordo dei pannelli ( dimensioni ca. 20X30).
Le campionature vanno presentate alla Commissione di Gara nel giorno indicato per la
seduta pubblica di apertura delle offerte.
In caso di impedimento, & possibile provvedere al deposito della campionatura, in data
antecedente all'apertura delle offerte, in apposito contenitore sigillato, corredato dei dati
della Ditta e del contenuto del contenitore stesso.
Oltre le campionature richiesta dall’lstituto, la Ditta e libera di presentare le campionature
che riterra opportune per la migliore comprensione delle componenti dell’'offerta ed
indicare il negozio dove poter visionare il prodotto finito.

ART. 38— COMPUTO ESTIMATIVO

Deve essere predisposto il computo estimativo delle forniture e dei lavori riportando
accanto alle singole voci del computo delle quantita i prezzi unitari che , moltiplicati per
le rispettive quantita, forniscono i costi delle varie voci costituenti il computo e quindi il
costo totale.

E’ consentita la determinazione del prezzo a corpo solo per quei lavori per i quali non e
possibile la quantificazione.

ART. 39 — PROGRAMMA DEI TEMPI DI ESECUZIONE DELL’APPALTO
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Nelllambito del tempo complessivo fissato dall’lstituto per la esecuzione dell’appalto, la
Ditta deve indicare i tempi parziali ed il tempo totale, in giorni naturali e consecutivi che
ritiene necessari per portare a compimento I'appalto.

La Ditta deve predisporre il programma di progressione delle forniture e dei lavori, tenuto
conto che il tempo costituisce uno degli elementi di valutazione per l'aggiudicazione.

Il computo delle quantita delle forniture e dei lavori ed il computo estimativo sono
soltanto giustificativi del prezzo dell'appalto e pertanto non possono essere richiamati
dalla Ditta appaltatrice per richieste di eventuali maggiori compensi dovuti a quantita e
prezzi non rispondenti agli impegni di capitolato in quanto la Ditta e obbligata a eseguire
tutte le forniture ed i lavori previsti nella descrizione delle forniture e dei lavori per il
prezzo dell’appalto che € “a corpo”.

ART. 40 — TERMINI DI CONSEGNA

La Ditta aggiudicataria dovra provvedere alla consegna di tutti i mobili e degli arredi
d’ufficio del presente capitolato entro il termine max di giorni 90 dalla data di stipulazione
del contratto d’appalto.

Tutti i mobili e gli arredi d’ufficio dovranno essere installati e messi in esercizio dalla Ditta
fornitrice, nei locali che verranno specificatamente indicati. | mobili e gli arredi d’ufficio
dovranno essere nuovi e consegnati negli imballi originali di fabbricazione. Sono a carico
della Ditta aggiudicataria gli oneri di imballo, di trasporto, carico e scarico fino ai locali di
installazione , sono altresi comprese le spese relative ad eventuali opere di
sollevamento e trasporto interno.

ART. 41 — LUOGO DI CONSEGNA

La consegna dovra avvenire presso la Sede Compartimentale INPDAP della Lombardia
sita in Milano — Via Circo n. 16.
Il montaggio in opera dovra avvenire nei locali di destinazione degli arredi.

ART. 42 — DISPONIBILITA' DEI LOCALI

L’Istituto si impegna a confermare la disponibilita dei locali, liberi ed idonei a ricevere la
fornitura.

Nel caso in cui, per ragioni indipendenti dalla volonta dell’ente appaltante i locali non
fossero disponibili alla data prevista, si procedera a definire in accordo con la Ditta le
nuove date di consegna senza alcun onere aggiuntivo per I'lstituto.

La Ditta si impegna, altresi, a lasciare invariati i prezzi per il semestre successivo alla
scadenza del termine ultimo di consegna della fornitura.

Roma, 31/10/2007
Dott. Ing. Pietro Paolo Mancini
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