CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

articolo 1 - Oggetto dell’appalto

Lavori di sostituzione porte antincendio esistenti — Sede Provinciale di Pavia - Viale Cesare Batti-
sti 23-25-27- Pavia

articolo 2 - Ammontare dell’appalto

L'importo posto a base dell’affidamento e definito dalla seguente tabella:

Importi in euro

1 |importo complessivo dei lavori a corpo 24.589,38

soggetti a ribasso non soggetti a

ribasso
2 |oneri per la sicurezza 251,38
3 |costi di cui all’art. 82 comma 3 bis D.lgs. 163/2006 6.390,55

4 |importo a base di gara 17.947,45

articolo 3 — Categorie dei lavori

ja S.0.A.
declaratoria: categ or_/a S0 Importo lavori
pertinente
Finiture di opere generali 0S 6 24.589,38

articolo 4 - Gruppo di lavorazioni omogenee

Le categorie di lavorazioni omogenee di cui all’articolo 132, comma 3, del codice dei contratti,
agli articoli 3, comma 1, lettera s), 43, commi 6, 7 e 8, 161, comma 16 e 184 del dpr 207/2010 e
ss.mm. sono indicate nella seguente tabella:

Importi in euro Incidenza
di cui costiex | % sul com-
Zi 1 i cui j lessivo dei
o | cat D.escr/zmn_e d_elle categorie Importo lavori di _cu: oneri |agrt. 82 comma 3|P :
di lavorazioni omogenee sicurezza |bjs D.lgs. lavori a
163/2006 corpo
1 | OS 6 | Finiture di opere generali 24.589,38 251,38 6.390,55 100,00%

articolo 5 - Programma di esecuzione lavori

I lavori consistono nella sostituzione di porte REI sia ad anta singola che a doppia anta che sa-
ranno tutte REI 120.

Le porte dovranno essere tutte dotata della accessoristica necessaria, maniglie sia antipanico che
normali in acciaio INOX con serratura tipo Yale e tre chiavi in dotazione.

Le porte dovranno essere tinteggiate con colori similari alle esistenti e con vernici resistenti alle
intemperie e ai raggi UV. Le ante poste in contatto con I'esterno saranno dotate di scossaline e
gocciolatoi al fine di ridurre lo stillicidio sulle ante medesime.




Le maggior parte delle ante come espressamente indicato nel progetto saranno dotate di visiva,
di sistema oleodinamico di chiusura e di elettromagneti, collegati allimpianto esistente o no.

Il lavoro prevede la consegna al termine delle opere di certificazioni cosi come previsto dal locale
comando dei VVF sia per la corretta posa in opera che per il materiale medesimo posato sia che si
tratti di porte, sia che si tratti di pittura intumescente atta a conferire alle pareti di posa una resi-
stenza al fuoco pari a REI 120

Crono programma

Il cronoprogramma delle lavorazioni ove previsto rappresenta graficamente la pianificazione delle
lavorazioni gestibili autonomamente nei suoi principali aspetti dal punto di vista della sequenza
logica dei tempi e dei costi, come stabilito dall‘articolo 40 del dpr 207/2010 e ss.mm.

articolo 6 - Orario di servizio

Le prestazioni si svolgeranno di norma tra le ore 07.30 e le ore 17.00 dei giorni feriali.

Alcune lavorazioni, potranno essere eseguite, al di fuori del detto orario di servizio, ovvero a piu
riprese, o per motivi di sicurezza, o per non arrecare disagi al condominio, l'appaltatore dovra
adeguarsi alle disposizioni impartite dalla stazione appaltante e non potra esigere particolari ed
ulteriori compensi.

Qualora fosse necessario, la direzione dei lavori potrebbe impartire disposizioni per I'esecuzione
delle opere in lotti, stabilendone modalita e durata, fermo restando, per i lotti stessi, tutte le
condizioni contrattuali prescritte dal presente capitolato.

articolo 7 - Accettazione dei materiali

I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del presente capitolato speciale
ed essere della migliore qualita e possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione
del direttore dei lavori; in caso di contestazioni, si procedera ai sensi del dpr 207/2010 e ss.mm.
Il direttore dei lavori puo rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo
I'introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecni-
che risultanti dai documenti allegati al contratto, anche se gia installati o posati. In quest'ultimo
caso, l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri idonei a sue spese.

Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la sta-
zione appaltante puo provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore, a carico del quale resta
anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
Anche dopo |'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'appalta-
tore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo tecnico-
amministrativo o di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Pertanto tutti i materiali posti in opera saranno accettati solo se rispondenti alle caratteristiche
indicate nel presente capitolato speciale e negli elaborati grafici progettuali; la produzione delle
campionature, richiesta dalla Direzione lavori, deve essere effettuata entro 20 giorni dalla richie-
sta del direttore lavori, a cura e spese dell'impresa appaltatrice.

La direzione lavori, con apposito verbale elenchera i campioni esaminati, li approvera o, nel caso
di rifiuto, indichera il termine entro il quale I'appaltatore € tenuto a presentare i nuovi campioni.
Avvenuta la definitiva approvazione dei campioni da parte della direzione lavori, i campioni, mar-
cati indelebilmente e controfirmati dall’appaltatore e dalla direzione lavori, rimarranno a disposi-
zione sino al completamento delle operazioni di collaudo; il loro successivo ritiro € a cura e a spe-
se dell’appaltatore.

articolo 8 - Impiego di materiali con caratteristiche superiori a quelle contrattuali
L'appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti
di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali o eseguito una lavora-
zione piu accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la loro contabilizzazione deve essere
redatta come se i materiali fossero conformi alle caratteristiche contrattuali.

articolo 9- Impiego di materiali o componenti di minor pregio

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessita o convenienza da parte del direttore dei
lavori I'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consi-
stenza o nella qualita, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, all'appaltato-
re deve essere applicata un'adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre
che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di
collaudo.
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articolo 10 - Materiali impiegati

Tutti i materiali, apparecchiature, impianti, componenti, macchinari e materiali di finitura, forniti
o installati dovranno essere nuovi, forniti con imballaggi integri e provvisti di marchio di costru-
zione e provenienza, attestazioni e certificazioni di qualita. E’ vietato I'uso di materiali riciclati o
usati.

Tutta la documentazione tecnica di certificazione, i libretti o0 manuali d'uso e manutenzione do-
vranno essere consegnati, al Direttore lavori, su semplice richiesta, in forma cartacea , aggregati
in faldoni distinti e ordinati per tipologia entro 15 giorni dalla stessa richiesta.

articolo 11 - Norme di riferimento e marcatura ce

I materiali utilizzati dovranno essere qualificati in conformita alla direttiva sui prodotti da costru-
zione 89/106/CEE (cPD), recepita in Italia mediante il regolamento di attuazione dpr. 246/1993.
Qualora il materiale da utilizzare sia compreso nei prodotti coperti dalla predetta direttiva, cia-
scuna fornitura dovra essere accompagnata dalla marcatura ce attestante la conformita all'ap-
pendice zA delle singole norme armonizzate, secondo il sistema di attestazione previsto dalla
normativa vigente.

I materiali e le forniture da impiegare nella realizzazione delle opere dovranno rispondere alle
prescrizioni contrattuali, e in particolare alle indicazioni del progetto esecutivo, e possedere le
caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti e norme UNI applicabili, anche se non
espressamente richiamate nel presente capitolato speciale d'appalto.

In assenza di nuove e aggiornate norme UNI, il direttore dei lavori potra riferirsi alle norme ritira-
te o sostitutive. In generale, si applicheranno le prescrizioni del presente capitolato speciale
d'appalto. Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle localita che
I'appaltatore riterra di sua convenienza, purché, a insindacabile giudizio della direzione lavori, ne
sia riconosciuta l'idoneita e la rispondenza ai requisiti prescritti dagli accordi contrattuali.

articolo 12 - Provvista dei materiali

Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione sulle qualita, tipologie e caratteristi-
che dei materiali, apparecchiature e impianti i quali sono vincolanti e accettate incondizionata-
mente dall'impresa, I'appaltatore & libero di scegliere il luogo di fornitura o acquisto dei materiali
necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai docu-
menti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al
riconoscimento di maggiori oneri né all'incremento dei prezzi pattuiti.

Nel prezzo dei materiali, allestimenti, apparecchi o impianti o altra fornitura sono compresi tutti
gli oneri derivanti all'appaltatore dalla loro fornitura a pié d'opera, compresa ogni spesa per tra-
sporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo ordinario e/o speciale, sollevamento-calata da
qualsiasi altezza, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.

articolo 13 - Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali

Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il direttore dei lavori
puo prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessita o convenienza.

Nel caso in cui il cambiamento comportera una differenza in pit o in meno del quinto del prezzo
contrattuale del materiale, si fara luogo alla determinazione del nuovo prezzo, ai sensi del dpr
207/2010e ss.mm.

Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, I'appaltatore
non pud cambiarli senza |'autorizzazione scritta del direttore dei lavori, che riporti I'espressa ap-
provazione del responsabile del procedimento.

articolo 14 - Modalita di esecuzione

Tutti i lavori oggetto d’appalto compreso gli allestimenti fissi o provvisori, le operazioni di carico,
scarico, i trasporti delle varie parti, elementi, impianti o materiali, saranno eseguite con gli op-
portuni mezzi manuali /0 meccanici, adeguati alla mole dei lavori da eseguire, con I'adozione di
tutti gli accorgimenti necessari a garantire lI'incolumita degli operai e di terzi ed evitando danni. A
tal fine i lavori appaltati comprendono le opere provvisionali, le verifiche o sondaggi propedeutici,
necessari allo svolgimento dei lavori in sicurezza, che trovano gia remunerazione nei prezzi con-
trattuali oggetto d'appalto.

14.1 Specifiche e prescrizioni.

Tutti i materiali provenienti dalle demolizioni o rimozioni dovranno essere trasportati e depositati
presso le discariche autorizzate oneri di discarica compresi nelle lavorazioni, alla ricezione di cia-
scun materiale prodotto o trovato nei luoghi del cantiere (sono comprese le discariche per rifiuti
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speciali). I prezzi unitari, oggetto d'appalto sono comprensivi dei trasporti dei materiali di risulta
alle discariche e degli oneri di smaltimento, in relazione alla natura dei materiali.

articolo 15- Misurazione e valutazione dei lavori e delle opere

La valutazione del lavoro a corpo € effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e
nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni
altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che
possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla
guantita di detti lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occor-
rente per dare |I'opera compiuta alle condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, secondo
i criteri indicati e previsti negli atti progettuali e comunque a perfetta regola d'arte. Pertanto nes-
sun compenso puo essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplici-
tamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano necessari o connessi alla realizza-
zione delle opere, o rilevabili dagli elaborati grafici. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e presta-
zioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e
corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte.

In caso di discordanza fra prezzi unitari relativi a medesime categorie di lavorazione o forniture
sara considerato prezzo contrattuale quello di importo minore.

articolo 16- Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié d’opera

Non sono valutati, ai fini contabili, i manufatti ed i materiali a pié d’opera, ancorché accettati dal-
la direzione lavori.

L'appaltatore ¢ il solo ed unico responsabile dei propri materiali, sia a pié d'opera sia in opera,
come pure di tutte le proprie attrezzature ed esonera la stazione appaltante da qualsiasi respon-
sabilita per sottrazioni o danni che dovesse subire, fino alla constatazione di completa ultimazio-
ne dei lavori.

articolo 17 - Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti
dal presente capitolato speciale d'appalto, se non gia inserite nelle voci del computo metrico
estimativo o nell’elenco prezzi pertanto parte contrattuale gia remunerata da eseguire, saranno
disposte dalla direzione dei lavori, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accan-
tonate a tale titolo nel quadro economico dei lavori in appalto. Per le stesse prove, la direzione
dei lavori deve provvedere al prelievo del relativo campione e alla redazione dell'apposito verbale
in contraddittorio con l'impresa; la certificazione effettuata dal laboratorio ufficiale prove materia-
li deve riportare espresso riferimento a tale verbale.

La direzione dei lavori puo disporre ulteriori prove e analisi, ancorché non prescritte dal presente
capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire I'idoneita dei materiali, dei com-
ponenti o delle lavorazioni e le relative spese saranno poste a carico dell'appaltatore.

Per le opere e i materiali strutturali, le verifiche tecniche devono essere condotte in applicazione
delle Nuove norme tecniche per le costruzioni emanate con D.M. 14 gennaio 2008.

articolo 18 - Indennita per occupazioni temporanee, danni arrecati

Tutti i costi relativi a occupazione di suolo pubblico, acquisizione di autorizzazione o permessi,
relative ai lavori in oggetto, sono a carico dell'impresa appaltatrice.

A richiesta del Direttore lavori o della stazione appaltante, I'appaltatore deve dimostrare, tramite
fornitura di documenti in copia, di aver adempiuto alle prescrizioni impartite dal Direttore lavori o
contrattuali a suo carico relative alla presentazione di richieste, ottenimento di autorizzazioni o
nulla osta o simili e di aver pagato le indennita per le occupazioni o altri pagamenti necessari.

articolo 19 - Programma esecutivo dei lavori

L'impresa appaltatrice, ai sensi dell’articolo 43, comma 10, del dpr 207/2010 e ss.mm., ha
I'obbligo di presentare, prima dell’inizio lavori, il programma esecutivo dettagliato dell’intervento,
nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché
'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’'avanzamento dei lavori alle scadenze contrat-
tuali stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento

articolo 20 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore
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Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al dpr 207/2010 e ss.mm e al presente
capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei
lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

il mantenimento delle opere, fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del cer-
tificato di regolare esecuzione;

I'esecuzione di un‘opera campione richiesta dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo
nulla-osta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura, prima della posa in opera di
materiali e schede tecniche di dettaglio;

il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego, secondo le
disposizioni della direzione lavori, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e
approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della stazione appaltante e per i quali com-
petono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per
cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono
essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

la pulizia dei luoghi d’intervento e delle vie di transito e di accesso agli stessi, compreso lo
sgombero dei materiali di rifiuto prodotti dall’appaltatore o dai subappaltatori, nonché la puli-
zia di tutti i locali;

le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allaccia-
menti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento
del cantiere e per I'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti
dai predetti servizi quando a discrezione della direzione lavori non € possibile utilizzare quelli
dello stabile; |'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, I'uso
dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della stazione ap-
paltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano
affidati lavori non compresi nel presente appalto, I'uso parziale o totale dei ponteggi di servi-
zio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tut-
to il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che la stazione appaltante intendera eseguire
direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla stazione appaltante,
I’'appaltatore non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per I'impiego di personale
addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di si-
curezza;

la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di lampade illuminanti, di segnalazioni rego-
lamentari diurne e notturne nei punti prescritti, e comunque previsti dalle vigenti disposizione
di legge, nei tratti stradali interessati dai lavori e di quanto altro indicato dalle disposizioni vi-
genti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;

la messa a disposizione del personale e la predisposizione degli strumenti necessari per trac-
ciamenti, rilievi, misurazioni, prove, controlli relativi alle operazioni di consegna, verifica, con-
tabilita e collaudo dei lavori tenendo a disposizione della direzione lavori i disegni e le tavole
per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impe-
gno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

Iidonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi
natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel
caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare
deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico
dell’appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insuf-
ficiente rispetto della presente norma;

la fornitura di tutti i mezzi d’opera quali cavalletti, attrezzi, ponteggi fissi e mobili, tiri, etc. ed
opere provvisionali diverse, che siano necessari ai lavori, conformi alle disposizioni di legge,
comprendenti gli oneri derivanti dall’eventuale divieto di usare impianti elevatori per il tra-
sporto di materiali;

I'approvvigionamento tempestivo di tutti i materiali occorrenti per I'esecuzione dei lavori, la
consegna a pié d’opera, franchi di ogni spesa di acquisto, imballaggio, trasporto di qualsiasi
genere e rischi inerenti, comprendendosi nella consegna non solo lo scarico, ma anche il tra-
sporto fino ai luoghi di deposito provvisorio in attesa della posa in opera tenendo presente che
la stazione appaltante non € in grado di garantire locali per il deposito provvisorio, né dei nuo-
vi materiali da porre in opera, né per I'accumulo provvisorio di macerie;

tutte le ulteriori manovre di trasporto e manovalanza delle provviste, dai depositi provvisori ai
siti della posa in opera per quante volte necessario e per qualsiasi distanza, anche quando cio
sia ordinato, per necessita di cantiere dall’'economato;
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e la protezione di rivestimenti, superfici, attrezzature ed arredi non rimovibili o che non sia con-
veniente rimuovere; i vetri, i rivestimenti verticali, gli arredi, le apparecchiature, gli apparec-
chi sanitari, etc. dovranno essere protetti mediante teli di nailon, o fasciature di altro tipo;

e la pulizia degli ambienti, prima della consegna delle opere ultimate estesa ai vetri, alle mani-
glie, alla ferramenta degli infissi, ai marmi, ai pavimenti, ai rivestimenti in genere, a tutte le
strutture e finiture che fossero state sporcate durante i lavori;

e la fornitura di mezzi di protezione individuale e verifica del loro utilizzo, per le maestranze im-
piegate in conformita agli articoli 18 e 20 del decreto legislativo 81/2008;

e le spese necessarie per dare le opere finite e funzionanti a regola d’arte, senza che la stazione
appaltante abbia a sostenere altre spese oltre il pagamento del prezzo pattuito;

e la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usa-
to, per le finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o
precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al
solo costo del materiale;

e tutti i costi relativi all’installazione e gestione degli impianti antintrusione e di allarme di sicu-
rezza necessari o richiesti dal Direttore lavori per garantire la sicurezza del cantiere o del fab-
bricato o parti interessate dai lavori o da passaggi collegati al cantiere;

e le richieste necessarie per eventuali permessi, autorizzazioni comunali, quali quelle per occu-
pazione di suolo pubblico, allacciamenti a pubblici servizi o simili.

L'appaltatore & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso i soggetti interes-

sati direttamente o indirettamente ai lavori (consorzi, rogge, privati, Anas, Enel, Telecom e altri

eventuali) tutte le disposizioni emanate dagli stessi soggetti e ad osservarle per quanto di com-
petenza, in relazione all’esecuzione delle opere.

L’appaltatore deve fornire alla direzione lavori un‘adeguata documentazione fotografica relativa

alle lavorazioni di particolare complessita, o non pilu ispezionabili o non piu verificabili dopo la

loro esecuzione oppure a richiesta della stessa direzione lavori. La documentazione fotografica, a

colori e in formati agevolmente riproducibili, deve recare in modo automatico e non modificabile

la data e I'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

articolo 21 - Identificazione degli addetti nei cantieri

L'appaltatore € obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di
riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le
generalita del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavo-
ratore, I'indicazione del committente e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.

articolo 22 - Proprieta dei materiali di rimozione e di demolizione

I materiali provenienti dalle rimozioni e dalle demolizioni sono di proprieta della stazione appal-

tante.

In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto:

¢ i materiali provenienti dalle rimozioni e dalle demolizioni da riutilizzare nell'ambito dell’appalto
devono essere trasportati, regolarmente accatastati e quindi ritrasportati per il riutilizzo a cura
e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di
accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le rimozioni e le demolizioni;

e i materiali provenienti dalle rimozioni e dalle demolizioni da non riutilizzare nell’ambito
dell’appalto devono essere trasportati alle apposite discariche (anche speciali) a cura e spese
dell’appaltatore, e si intendono allo stesso ceduti senza corrispettivo in quanto il prezzo con-
venzionale dei predetti materiali € gia stato dedotto in sede di determinazione dei prezzi con-
trattuali.

Nel caso di rifiuti speciali o di materiali comunque sottoposti, per norma di legge, a particolari

procedure di smaltimento, |'appaltatore € tenuto a seqguire scrupolosamente le relative procedure

e a fornire alla stazione appaltante prova del regolare smaltimento.

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali

di rimozione e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifi-

co, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del capitolato generale

d’'appalto.

articolo 23 - Custodia del cantiere

E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei
materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della stazione appaltante e cid anche durante
periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della stazione
appaltante.
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articolo 24 - Cartello di cantiere

L'appaltatore dovra predisporre ed esporre in sito un cartello indicatore di adeguate dimensioni,
recante le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1° giugno 1990, n. 1729/UL,
curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Sul cartello di cantiere devono essere indicati anche i nominativi delle imprese subappaltatrici, la
categoria dei lavori subappaltati e I'importo dei medesimi.

E’ inoltre a carico dell’appaltatore predisporre tutti i cartelli di segnalazione, di obbligo e/o di pe-
ricolo esistenti nell’area di cantiere.

articolo 25 - Particolarita operative relative all’esecuzione dell’'intervento appaltato

Si evidenzia che i locali da ristrutturare sono ai vari piani della sede. L'area di cantiere dovra es-
sere ricavata all'interno degli stessi locali in cui eseguire i lavori. Tutto il materiale dovra essere
movimentato e trasportato a mano, (eventualmente, solo se specificatamente autorizzato dal
Direttore lavori con montacarichi in orari definiti e limitati dallo stesso direttore lavori). 1 materiali
di risulta dovranno essere rimossi e smaltiti giornalmente in discarica. Si dovra evitare accumulo
di materiali di risulta. L'esecuzione di attivita che possono arrecare problemi di rumore, polveri o
altri inconvenienti igienico-sanitari o altri ai dipendenti Inps, dovranno essere eseguite negli orari
autorizzati dalla Direzione lavori, senza che l'impresa possa chiedere e vantare aumento di prezzi
0 nuove somme economiche.

articolo 26 - Elaborati e documenti a carico dell'impresa da fornire a fine lavori
Sono a carico dell'impresa e remunerati nel prezzo contrattuale definito le seguenti incombenze
relative alla redazione di elaborati grafici esecutivi e di dettaglio relativi a opere strutturali, ad
impianti, apparecchi, apparati o materiali e elementi installati:

e aggiornamento grafico dei progetti esecutivi e/o particolari tecnici;

e redazione e consegna di tutte le certificazione, attestazioni, schemi funzionali ed esecuti-

Vi;

e fornitura di manuali d’'uso e di manutenzione;

e eventuale acquisto di software.
Tale documentazione dovra essere fornita in 2 copie originali, cartacee, ordinate in faldoni divisi
per argomento, inoltre, gli stessi documenti o elaborati dovranno essere forniti su "*CD"” in forma-
to PDF, gli elaborati grafici (oltre alla forma cartacea) dovranno essere forniti su "CD” con file in
formato DWG.

Articolo 27 - Descrizione di dettaglio dei lavori
AVVERTENZE GENERALI.

Le voci riportate nel presente elaborato contengono i dati principali che devono essere inte-
grati con quanto prescritto negli elaborati grafici; tutte le voci del presente elenco prezzi, sono da
ritenere comprensive degli oneri per spese generali ed utile di impresa nella misura prevista dalla
normativa vigente.

Tutte le opere anche se non espressamente menzionate sono comprensive di fornitura e posa
in opera dei materiali, del loro approvvigionamento in cantiere, della loro movimentazione e dei
sollevamenti necessari, sono altresi comprensive degli oneri necessari al trasporto e calo del ma-
teriale di risulta ivi compresi i rifiuti speciali fino (manufatti in p.v.c., in amianto, in ferro, ecc.) a
terra e del loro trasporto fino al luogo di pubblica discarica, compreso eventuali oneri per lo smal-
timento od al loro accatastamento, nel luogo indicato dalla Direzione dei Lavori se da questa rite-
nuto opportuno.

Nell'esecuzione delle opere dovra essere tenuta debita considerazione del luogo in cui si ese-
guono i lavori ed attuare ogni mezzo al fine di evitare disagi, rumori, immissioni di polveri o fumi
agli altri occupanti dell'immobile; fara carico alla Ditta aggiudicatrice I'onere per occupazioni di
suolo pubbilico.

Per ciascuna voce sono altresi inclusi quanto segue:

— le operazioni necessarie per lo spostamento, la protezione degli arredi fissi e mobili dagli urti e
dalla polvere, il riposizionamento al termine dei lavori nella posizione originaria e comunque in
qualsiasi altra posizione su indicazioni della D.L.;

— tutti gli accessori in dotazione, tutti gli oneri e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte;
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— tutte le opere di assistenza muraria necessarie per I'esecuzione di tutte le lavorazioni di segui-
to descritte, consistenti in scavi, tracce, sfondi, murature, ripristini, riprese, rinterri, posa pan-
nelli controsoffitto, sagomatura controsoffitto e quant'altro occorrente come le opere di finitura
di tutte le porzioni modificate e/o oggetto dell'intervento, ecc;

- l'esecuzione di tutte le opere provvisionali occorrenti per I'esecuzione dei lavori in sicurezza;

— tutti gli oneri a carico dell'Appaltatore come descritto nel Capitolato Speciale di Appalto a cui si
rimanda per tutti i dettagli;

- la manodopera necessaria per |'approvvigionamento dei materiali e delle attrezzature in can-
tiere;

— nei prezzi di tutte le lavorazioni sono compresi i ponteggi, i trabattelli e quant'altro necessario

- per il raggiungimento delle quote lavoro, al fine di eseguire gli stessi in sicurezza;

- montaggio, smontaggio, noleggio di idonee opere provvisionali e di protezione previste per
legge;

— noli, assicurazioni personali e verso terzi; I'impiego di qualunque mezzo meccanico;

- la pulizia degli ambienti ad ultimazione dei lavori e quanto altro occorre per dare I'opera com-
piuta a regola d'arte;

- ai sensi dell'articolo n°® 7 del Decreto 22 Gennaio 2008 n° 37, sara fatto obbligo alle Ditte in-
stallatrici di impianti, la redazione della "Dichiarazione di conformita" a regola d'arte delle ope-
re realizzate.

Art. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Unita Q.ta

Sostituzione porte REI

Allestimento e predisposizione di cantiere attrezzato, adeguato all'o-
pera da realizzarsi, compreso opere provvisionali per la fornitura e
posa in opera di recinzione mobile munita di appositi accessi formata
da teli impermeabili a tutt’altezza per la protezione di polveri, di even-
tuali schegge di materiali, di attrezzature varie, porte, arredi, ascenso-
ri ai piani, compreso l'onere per occupazione suolo e quant’altro indi-
cato dalla D.L., inoltre compresi nel prezzo tutti gli oneri, adempimen-
ti, lavorazioni, allestimenti e quant'altro occorra per adempiere a tutte
le prescrizioni contenute nel piano per la sicurezza, il tutto nel rispetto
della normativa attualmente vigente in materia di sicurezza nei cantie-
ri; sono compresi i ponteggi, e i trabattelli necessari per la realizzazio-
ne di ogni lavorazione, pulizia finale ed ogni altro onere e magistero
non specificatamente menzionato ma necessario per dare il lavoro

1 finito a regola d'arte. a corpo 1,00

Rimozione di porte REI, inclusi falsi telai, telai, imbotti, mostre: -
con abbassamento, al piano di carico, trasporto ad impianti di stoc-
caggio, di recupero o0 a discarica compreso ogni onere di smaltimento
e rifacimento delle parti in muratura demolite per la rimozione dei telai
compreso ripristino della muratura e tinteggiatura con colori identici
2 all'esistente previa approvazione della D.L.. ne 10,00

Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco colore a scelta a due
battenti, REI 120 ai vari piani della sede, compreso opere murarie di
ripristino e quant'altro occorra per il lavoro eseguito a regola d'arte,
3 passaggio netto cm (90+30)x215 circa, n 9,00

Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco colore a scelta a due
battenti, REI 120 ai vari piani della sede, compreso opere murarie di
ripristino e quant'altro occorra per il lavoro eseguito a regola d'arte,
4 passaggio netto cm (90+90)x215 circa, n 1,00

Visive quadrate o rettangolari su porte tagliafuoco REI 120; in ope-
ra, compreso ogni genere di assistenza: - REI 120, da cm 30x40,
5 vetro spess. 52 mm prezzo piu consono DEI 2015 n 10,00
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Fornitura e posa in opera di doppio maniglione antipanico in acciaio
inox tipo Exus LX INOX NINZ, omologato per uscite di sicurezza, con
carter inox, serratura a cilindro tipo yale; completo di tutti gli acces-
sori per il perfetto funzionamento, fornito ed applicato in opera su
porte REI - maniglia interna con maniglia o pomolo in acciaio inox e
serratura esterna tipo yale con tre chiavi in dotazione su porte da
6 | (90+30)x200-210 n 10,00

Chiudiporta oleodinamico aereo omologato per porte tagliafuoco; in

7 opera, compresa assistenza muraria: - tipo con binario di scorrimento 0 20.00
!

Fornitura e posa in opera di sistema di regolazione di chiusura su
porte rei a due ante per la corretta sequenza di chiusura delle ante
g | stesse marcetura CE conforme alla norma EN 1158 n 10,00

Articolo 28 — Modalita di esecuzione

Tenuto conto del contesto in cui si inseriscono gli interventi di cui sopra, (edificio residenzia-
le/terziario), si evidenzia |'esigenza di non pregiudicare la sicurezza delle persone, |'accessibilita,
I‘'utilizzazione e la manutenzione anche delle parti non interessate dai lavori e degli impianti e
servizi esistenti, che dovranno continuare ad essere tenuti tutti in esercizio.

Inoltre I’Appaltatore ha I'‘obbligo di:

- eseguire i lavori con la massima diligenza e precisione, nel pieno rispetto della regola dell’arte e
delle norme vigenti;

- impiegare attrezzature e manodopera adeguati alla tipologia dell’Appalto ed al tempo assegnato
per il loro completamento.

In ogni caso i lavori dovranno essere eseguiti con solerzia, nel piu scrupoloso rispetto della
specifica regola dell’arte e delle prescrizioni della Direzione Lavori, in modo che le opere, le forni-
ture e gli impianti rispondano perfettamente a tutte le condizioni stabilite dal presente Capitolato
e a tutte le norme di legge vigenti, restando I’Appaltatore unico responsabile circa |'esatto adem-
pimento degli ordini impartiti dal Direttore dei Lavori e la perfetta esecuzione delle opere.

Tutte le voci contenute nell’art 27, ancorché siano state indicate dalle quantita previste, sono
valutate a corpo, e pertanto senza che in sede esecutiva, possa essere invocata dalle parti con-
traenti alcuna verifica sulla misura eseguita o sul valore attribuito. Per eventuali controlli rifarsi
alle tavole grafiche di progetto. Il prezzo comprende ogni eventuale assistenza ed ogni materiale
necessario anche se non espressamente indicato, per il completo svolgimento delle opere previ-
ste e per le quali sono state inserite. Gli oneri relativi ai costi della sicurezza, sono compresi nel
prezzo sopra riportato, ivi compresi tutti gli accorgimenti quali DPI, eventuali incontri per forma-
zione ed informazione dei lavoratori, ecc. e quanto altro occorre per la corretta esecuzione dei
lavori in piene condizioni di sicurezza.

Articolo 29 - Qualita dei materiali e modalita di esecuzione.

I materiali utilizzati dovranno risultare di ottima qualita ed avere caratteristiche tali da soddi-
sfare le prescrizioni delle Norme Uni UNI 9723, e le norme EN1634-1 ed EN 13501-2, nonché le nome
riportate in tabella S.2-20 e S.2-21 delle norme tecniche di prevenzione incendi del D.M.03/08/2015 (G.U.
20/08/2015) relative a tale genere di elementi non portanti (S.2.12.4 del D.M.03/08/2015).
Saranno posti in opera secondo le piu opportune regole di buona esecuzione, con l'adozione di
tutti gli accorgimenti necessari a garantire I'incolumita degli operai e degli utilizzatori, evitando
danni, e comprendenti ove necessario, opere provvisionali.

Nota iniziale: il codice di computo metrico e di capitolato speciale d'appalto fa riferi-
mento al prezziario opere pubbliche del Comune di Milano 2015 per quanto riguarda
percentuale oneri della sicurezza e percentuale della manodopera, la descrizione della
voce é stata modificata per ottemperare alle esigenze specifiche della stazione appal-
tante pertanto la parte descrittiva da considerare e quella riportata nel presente capito-
lato, nel computo metrico ed in tutti gli altri atti presenti nella presente gara d’appalto.
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PORTA TAGLIAFUOCO A UNA O DUE ANTE

Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco REI 120 tipo NINZ Proget ad uno o due battenti rispondente
alle normative UNI 9723, EN1634-1 ed EN 13501-2 apertura destra o sinistra come da indicazioni di tavole
grafiche allegate, caratteristiche tecniche e documentali delle porte:

Anta/e, realizzazione in lamiera d’acciaio zincato a caldo con sistema “Sendzimir” con tratta-
mento anticorrosione sui bordi tagliati, battuta perimetrale su tre lati e piatta inferiormente,
rinforzi interni in profilo di acciaio zincato a caldo, pacco coibente realizzato con lana minerale
trattata e rigidamente unito alla lamiera, piastre interne per montaggio di chiudiporta e mani-
glioni, spessore 60mm, 2 cerniere a tre ali per ogni anta di cui una portante dotata di sfere
reggispinta e viti per la registrazione verticale dell’anta marcata CE secondo EN 1935, classifi-
cata per portata fino a 160kg durabilita 200000 cicli ed idonea all’uso su porta tagliafuoco,
una dotata di molla per autochiusura dell’anta, 2 rostri di sicurezza applicati al lato;
Guarnizioni temoespandenti montate sul profilo perimetrale del telaio e sul profilo centrale
per porte a due ante, montate sopra e sotto le ante in funzione della certificazione;

Telaio realizzato in lamiera d’acciaio zincato a caldo con sistema “Sendzimir” con trattamento

anticorrosione sui bordi tagliati, dotato di squadrette apposite per il montaggio in opera, sedi

per guarnizioni termoespandenti e guarnizione di battuta, falsotelaio per consentire montaggio
idoneo alla parete a zanche, distanziale inferiore quale dima di montaggio, appoggio su pavi-
mento finito senza battuta, telaio da assemblare in cantiere;

Visiva (1C.09.260.0020.a) rettangolare conforme alle norme UNI 9723 e EN 1634-1, ove pre-

vista, per porte tagliafuoco REI 120; da cm 30x40 vetro spess. 52 mm.

- Serratura tipo Yale con tre chiavi in dotazione con scrocco e catenaccio centrale marcata CE
conforme alla norma EN 12209;Maniglie di emergenza su entrambi i lati, ove previsto al-
trimenti una sola e sull’altro lato maniglione antipanico, per porte REI per serratura ad infi-
lare, questa compresa di tipo Yale a tre chiavi, in acciaio inox tipo HOT CIL X NINZ, omolo-
gate per uscite di sicurezza, con carter inox, complete di tutti gli accessori per il perfetto
funzionamento, fornito ed applicato in opera su porte REI metalliche:

- Maniglione antipanico (1C.09.400.0020.c) in acciaio inox tipo Exus LX INOX NINZ, omolo-
gato per uscite di sicurezza, con carter inox, serratura a cilindro tipo yale; completo di tutti
gli accessori per il perfetto funzionamento, fornito ed applicato in opera su porte REI in fer-
ro: - maniglia interna con maniglia o pomolo in acciaio inox e serratura esterna tipo yale
con tre chiavi in dotazione

- Regolatore di chiusura di serie per porte a due ante, regolatore di chiusura RC/STD per la
corretta sequenza di chiusura delle ante, arcatura CE conforme alla norma EN 1158;

- Controserratura di tipo “flusch-bolt” per I'autobloccaggio dell’anta passiva, e comando a le-
va per lo sbloccaggio;

- Sistema di sgancio superiore anta passiva con sta verticale con puntale in acciaio che ri-
scontra nella apposita bocchetta superiore e controbocchetta inferiore (boccola a pavimen-
to) in acciaio inox con fermo di battuta;

- Aggiunta per ante esterne a contatto con agenti atmosferici, gocciolatoio inferiore in la-
miera zincata dello stesso colore previsto per I'anta e scossalina superiore in lamiera zinca-
ta dello stesso colore dell’anta fissata alla muratura con idoneo sistema a tasselli e silicona-
tura idonea;

Altre caratteristiche per porte REI:

- Marcatura CE per ogni accessorio meccanico;

- Omologazione nel rispetto del D.M. 21/06/2004;

- Documentazione completa di uso e manutenzione;

- Devono essere consegnate alla stazione appaltante tutte le certificazioni previste
per il completamento delle pratiche VVF su modulistica prevista dal locale co-
mando dei VVF, certificazioni su materiali e sulla loro corretta posa in opera fir-
mate da tecnico abilitato secondo norma di legge;

- Targhetta metallica con dati di identificazione della porta, secondo quanto previsto dalla
vigente normativa;
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- Verniciatura sia del telaio che dei carter necessari che delle ante con verniciatura con
polveri e possipoliestere termoindurite in forni a 180° con spessore verniciatura >70 mi-
cron; struttura goffrata antigraffio della vernice, colore da definire con la D.L. ma di tipo
similare all’esistente, comunque tutte le porte con verniciatura adatta anche all’esterno;

Oneri diversi

Sono compresi nel presente appalto tutti gli oneri, da muratore comprendenti anche il ripristino delle mura-
ture dopo la muratura delle zanche con idoneo materiale e la finitura ad intonaco al civile, o oneri da im-
piantista necessari al completamento dell’opera a perfetta regola d’arte, qualora fosse necessaria qualsivo-
glia certificazione impiantistica questa si intende compreso nel prezzo generale pattuito.

Indicazioni della D.L.

Opere non espressamente specificate verranno di volta in volta valutate e indicate dalla D.L.
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