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Art.1 - Oggetto dell’Appalto
L'appalto ha per oggefto I'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria,
architettonica ed impiantistica, dell'immobile di proprietd dell'l.N.P.D.A.P. sito in Modena, Via Delle
Costellazioni 190/A, allo scopo di adibire I'immobile in oggetto come sede della Direzione
Provinciale dell'l.N.P.D.A.P. di Modena.
In particolare I'intervento riguarderd la porzione di edificio formata dagli ultimi cinque piani
(dal 10° al 14°) piu I'atrio di ingresso sito al piano terra e I'archivio che occupa il secondo piano
interrato.
| lavori da eseguirsi sono sostanzialmente i seguenti:
- ridistribuzione spazi interni (su pareti attrezzate) con particolare riferimento al piano 10° per
la creazione dell’'U.R.P.;
- completamento dell'impianto elettrico, a partire dai quadro di piano, con realizzazione
delle linee F.M. ed illuminazione e predisposizione della linea fonia-dati;
- revisione strutture controsoffitti e sostituzione pannelli di rivestimento;
- revisione impianto diriscaldamento/raffrescamento esistente (a split);
- revisione infissi interni ed esterni;
- revisione impianto idrico bagni;
- installazione di sistema di gestione e controllo accessi con lettore di prossimitd;

- tinteggiatura locali;

pulizia e sanificazione locali ed installazione di reti antipiccione;

il futto meglio definito nel seguito di questo Capitolato.

Art.2 - Descrizione sommaria dei Lavori

| lavori possono sommariamente descriversi secondo le voci seguenti.

Opere edili

Rimozione e/o spostamento delle pareti mobili attrezzate esistenti ivi compreso o
spostamento di alcuni fori porta, preparazione delle superfici per tinteggiature a tempera di pareti

infonacate esistenti con colori a scelta del Direttore dei Lavori.

Opere idrauliche

Revisione degli impianti idraulici dei bagni di piano per il ripristino del corretto
funzionamento degli apparecchi sanitari esistenti, rubinetterie, miscelatori, cassette di scarico,
saracinesche di arresto nei circuiti di adduzione acqua fredda e calda, con sostituzione dei sifoni

esistenti e la fornitura e posa in opera di nuovi scaldabagni elettrici.
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Pavimentazioni

Pulizia, disinfezione, il lavaggio e la lucidatura delle pavimentazioni in gres esistenti.
Sostituzione delle pilette di scarico dei terrazzi dei piani 13° e 14°, rimozione del guano con

successivo lavaggio e disinfezione dei pavimenti esterni.

Controsoffitti

Completa revisione delle strutture di sostegno dei controsoffitti esistenti con ripristino delle
parti dissestate ivi compreso I'eventuale integrazione di parti mancanti. E' altresi prevista la
sostituzione infegrale dei pannelli esistenti con pannelli in fibra minerale o metallici (anche in
alluminio) a scelta del Direttore dei Lavori.

Al piano 10° & prevista altresi I'integrazione della struttura del controsoffitto esistente per il
raccordo fra la zona corridoio e la zona uffici nella porzione open-space destinata all'Ufficio
Relazioni con il Pubblico, anche mediante la eventuale fornitura di telai e sostegni integrativi e di
cornici orizzontali di bordo in cartongesso o metalliche per compensare le eventuali misure

eccedenti il modulo dei pannelli.

Infissi interni ed esterni

Revisione e riparazione infissi esterni in alluminio mediante sostituzione della ferramenta di
sostegno e chiusura e rimessa in quadro. Piccola riparazione delle porte interne con smontaggio e
rimontaggio della ferramenta con nuove viti, lubrificazione delle giunzioni, registrazione delle
battute e sostituzione delle serrature ove necessario.

Fornitura e posa in opera di maniglioni anfipanico su fufte le porte di collegamento con i
vani scala e del portone di accesso al piano terra, compresa I'eventuale inversione della battuta
ove necessaria per consentire I'apertura verso I'esterno.

Spostamento di porte esistenti attraverso il recupero degli elementi del piano 10° compresi nelle

pareti da rimuovere.

Impianto di condizionamento.

Completa revisione delle unitd a split esistenti, con verifica di funzionamento delle
macchine e dei termostati, con eventuale sostituzione delle parti elettriche e meccaniche non

funzionanti ed il frattamento di sanificazione dei filtri.

Quadri elettrici

Fornitura e posa in opera, in sostituzione di quelli esitenti, di nuovi quadri elettrici di piano
contenenti le protezioni dei vari circuiti luce, realizzati con carpenteria in lamiera elettrozincata da
120 moduli, grado di protezione IP40, portella in vetro montata su cerniere, serratura a chiave,
completo di pressacavi per entrate cavi, supporti di fissaggio, morsettiere, certificazioni di
rispondenza alle norme CEl 17/13-1 e quant’aliro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte, compreso ogni accessorio ed onere.
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L' Appaltatore avra I'onere di fornire certificazione dei quadri elettrici e relativi verbali di
verifica termica eseguiti secondo le prescrizioni della Norma CEl 23-51. In particolare ogni quadro
dovra essere dotato di idonea targhetta di identificazione difficimente asportabile ed indelebile
riportante i dati richiesti dalla Norma CEI 23-51.

| quadri elettrici dovranno essere dimensionati per poter ospitare ampliamenti di almeno |l
30% di apparecchiature interne ed il montaggio deve essere predisposto in modo da rendere

facile il controllo, la manutenzione, la riparazione e la sostituzione di tutti gli elementi interni.

Impianto eleftrico.

Completamento dell'impianto eleftrico con il rifacimento integrale, a partire dal quadro di
piano, delle linee F.M. e luce, la revisione dei quadri di piano con restituzione dello schema unifilare
aggiornato, creazione della predisposizione delle linee fonia e dati e la posa in opera di gruppi
prese per la creazione delle postazioni di lavoro.

Fornitura e posa in opera di plafoniere da incasso per l'illuminazione degli uffici, di bagni e
dei corridoi, ivi compresa la fornitura e posa in opera di plafoniere di emergenza.

Fornitura e posa in opera di serrafure elettrificate sulle porte di collegamento con i
pianerotftoli e di ingresso al piano terra, di serrature elettrificate a chiusura automatica ed
installazione di sistema di regolazione degli accessi a chiave magnetica.

Le caratteristiche dell'impianto sono meglio descritte negli elaborati grafici, facenti parte
infegrante del presente documento. In generale I'impianto ed i componenti saranno realizzati a
regola d'arte (L.186/1968) e le loro caratteristiche dovranno rispondere alle norme vigenti ed in
particolare essere conformi alle:

- prescrizioni delle autoritd locali;

- prescrizioni dell'Azienda Distributrice dell'energia elettrica per quanto diloro competenza;

- disposizioni dilegge e norme di cui all’art. 3 del presente Capitolato, nonché a tutte le altre
leggi, normative, etc. anche se qui non esplicitamente menzionate ma applicabili al

progeftto.

Art.3 - Modalita e Prezzo dell’Appalto
| lavori di cui all’Art.1, descritti come detto nell’allegato al presente capitolato speciale,
verranno eseguiti per conto della Direzione Regionale [.N.P.D.A.P. Emilia Romagna, nel seguito

denominata Stazione Appaltante e si infendono appaltati a corpo, pertanto I'importo totale di

Appalto & da intendersi “a corpo”, comprensivo di materiali e mano d'opera, spese generali e utili
d’impresa, assicurazioni previdenziali e sociali, oneri e tasse comunali, trasporti, opere provvisionali,
oneri per la sicurezza, accatastamento, macchinari ed attrezzi vari e quanto altro occorre per dare

I'opera finita a regola d'arte. In particolare le dimensioni indicate nel computo metrico, sono da

intendersi puramente indicative ed espresse, pur essendo ['Appalto “a corpo”, per far conoscere

alle imprese partecipanti alla Gara d'Appalto I'entita del lavoro da esequirsi.
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L'impresa aggiudicataria, nel sequito denominata Appaltatore, dovrd possedere i requisiti
richiesti dall’art. 28 del DPR n. 34/2000. Le modalitd dell’ Appalto saranno stabilite nel Bando di Gara

o nella Lettera d’Invito, in conformita alle disposizioni vigenti al momento della gara stessa.

Prima della Gara d'Appalto, I'impresa che intenda parteciparvi, € obbligata a far
effettuare da un suo rappresentante un apposito sopralluogo sull'immobile oggetto dei lavori in
presenza di un rappresentante dell'lstituto. Dell’avvenuto sopralluogo dovra essere redatto
apposito verbale che dovrd costituire, a pena di esclusione, uno dei documenti da presentare per
la partecipazione alla Gara d’Appalto.

A seguito dell'esperimento di apposita Gara, I'Appalto verrd aggiudicato col criterio del
massimo ribasso sullimporto nefto delle opere a corpo posto a base di gara ed indicato nel
relativo Bando o nella Lettera d'Invito, ai sensi dell’ Art.82 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i. e dell’Art.118
del D.P.R.207/2010.

Il prezzo offerto dalle imprese partecipanti all’ Appalto dovrd essere espresso offrendo un
ribasso percentuale sull'importo netto delle opere a corpo posto a base di gara indicato nel
relativo bando e comprende ogni e qualsiasi onere afferente I'esecuzione dell’ Appalto, le spese
generali e I'utile d'impresa, con la sola esclusione dell’'IVA.

La Stazione Appaltante escluderd dalla gara tutte quelle offerte che dovessero risultare
anomale, dopo verifica effettuata secondo i criteri di cui all’ Art.86 D.Lgs.163/2006 e s.m.i..

L'idoneita dei materiali, la scelta del tipo e dei colori, le eventuali prove e campionature in
opera, le modalitd di esecuzione saranno decise dal Direttore dei Lavori, a suo insindacabile

giudizio, e senza che I'Appaltatore possa richiedere alcun compenso aggiuntivo essendo gli oneri

relativi tutti compresi nel prezzo "‘a corpo’ appaltato.

Il prezzo dell' Appalto posto a base di gara, cosi come risultante dal Quadro Economico, &
determinato in:
274.063,72 € (duecentosettantaquatiromilazerosessantatre/72 euro)
al nefto dell'lVA, dei quali:
- 264.103,72 € (duecentosessantaquatiromilacentotre/72 euro) per le opere a corpo poste a
base di gara;
- 9.960,00 € (nevemilanovecentosessanta/00 euro) imputabili ad oneri per la sicurezza non
soggetti aribasso d’'asta, come meglio specificato nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.
mentre le categorie di lavorazione di cui si compone l'intervento (ai sensi del D.M.34/2000), sono:
- OG1 - Edifici Civili ed Industriali (Scorporabile) per 112.351,86 € (centododicimilatrecento-
cinquantuno/86 euro);
- OG11 - Impianti Tecnologici (Prevalente) per 161.711,86 € (centosessantunomilasettecento-

undici/86 euro);

Il prezzo di offerta e quindi quello pattuito per I'Appalto si riferisce allopera consegnata

“chiavi in mano” e si intende a corpo e non a misura e pertanto é fisso ed invariabile.
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La revisione prezzi & espressamente esclusa ai sensi dell’Art.133 co.2 del D.Lgs.163/2006 e
s.m.i., pertanto I'Appaltatore assume I'obbligo di portare a compimento i lavori oggetto
dell’Appalto senza pretendere sovrapprezzi di nessun genere anche se, in corso di esecuzione,

dovessero intervenire variazioni delle componenti dei costi.

Art.4 - Osservanza di Leggi e Regolamenti

L' Appalto & soggetto all'osservanza di tutte le condizioni stabilite dal D.Lgs.163/2006, dal
D.P.R.207/2010, dal Capitolato Generale per gli Appalti di OO.PP. approvato con D.M.145/2000 e
s.m.i. nonché da tutte le disposizioni, leggi e regolamenti vigenti nel Comune di Modena anche se
emanati durante il corso dei lavori. Inoltre, nel corso dell’appalto dovranno essere osservate futte
le leggi ed i regolamenti in vigore riguardanti I'edilizia, con particolare riferimento a quelle
concernenti la stabilita delle strutture, la sicurezza degli impianti, la tutela della salute e della
sicurezza dei lavoratori, la prevenzione degli infortuni, tfutte le norme CE e UNI pertinenti I' Appalto,
nonché futte le norme di carattere regionale, provinciale e comunale riguardante i lavori in

oggetto.

Art.5 - Varianti in Corso d’Opera

Allorché, durante I'esecuzione delle opere, si verifichi uno dei motivi di cui all’Art.132 del
D.Lgs.163/2006 e s.m.i. la Stazione Appaltante ha la facoltd di ordinare per iscritto, tramite apposita
Perizia di Variante e Suppletiva, redatta dal Direttore dei Lavori in conformitd alle disposizioni
vigenti, variazioni ai lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell’appalto (il cosiddetto
“quinto d’'obbligo”) alle stesse condizioni e prezzi del Contratto originario, senza che percio spetti
indennitd alcuna all'Appaltatore. Oltre tale limite, I'Appaltatore ha facoltd di recedere dal
Contratto col solo diritto al pagamento dei lavori eseguiti, valutati ai prezzi contrattuali. In caso di
aumento si stabilisce, ove necessario, un nuovo termine per |'ultimazione dei lavori; in caso di
riduzione, sempre nell'ambito del 20% delle quantitd di Contratto, la Ditta non potrd avanzare
richieste di alcun compenso per mancato utile.

Per eventuali lavori del tutto nuovi per i quali non sono elencati i prezzi nei documenti
estimativi del contratto, e dei quali risulti I'opportunitd in seguito a verifiche, controlli e/o
accertamenti eseguiti in corso d'opera sempre nell’esclusiva convenienza dell'lstituto e a suo
insindacabile giudizio, si procederd alla formazione di Nuovi Prezzi desumendoli dai Prezzari DEIl -
Edizioni del Genio Civile ovvero, ove carenti, dal Prezziario Regione Emilia Romagna o tramite
analisi dei prezzi, riferiti al periodo di aggiudicazione dei lavori, con I'avvertenza che il compenso
riconosciuto per i nuovi lavori sard comunque assoggettato al ribasso d'asta dell’offerta

Non sono considerate varianti quegli interventi disposti dal Direttore dei Lavori i quali, senza
modificare la sostanza delle opere oggetto dell’appalto, siano ritenuti opportuni o convenienti per
la migliore riuscita dei lavori o per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti in un importo
non superiore al 10% di quello appaltato per la corrispondente categoria di lavori € che non

comportino un aumento della spesa prevista in contfratto per la realizzazione dell’opera.
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Sono ammesse varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera
ed alla sua funzionalitd, sempreché non comportino modifiche sostanziali, che siano motivati da
esigenze oggettive derivanti da circostanze sopravvenute, non prevedibili al momento del
confratto, ed il cuiimporto, comungue non superiore al 5% dell'importo originario di contratto, trovi
adeguata copertura nella somma gid stanziata per I'esecuzione dell’opera.

Qualora le varianti eccedano il quinto dell'importo originario di confratto per i motivi
indicati dall’Art.132 co.4 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i., la Stazione Appaltante procederd alla
risoluzione del confratto stesso e indird una nuova gara; in caso di risoluzione del contratto, si
applicherd quanto disposto dall' Art.132 co.5 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i..

In ogni caso, nessuna opera che comporti maggior spesa oltre quanto previsto in contratto,
potrd essere eseguita senza la preventiva autorizzazione scritta della Stazione Appaltante la quale
si riserva, infine, la facoltd di far eseguire in economia eventuali opere non previste in contratto, per

le quali I' Appaltatore fornird la manodopera ed i mezzi necessari.

Art.6 - Eventuale Stralcio Lavori o Riduzione Lavori

La Stazione Appaltante si riserva la facoltd di stralciare, in ogni momento anche dopo la
stipula del Contratto, la parte deilavori relativi al 10° piano con relativa riduzione degli importi cosi
come indicati nel Computo Metrico Estimativo, senza che I' Appaltatore possa per questo vantare
crediti o mancati guadagni. La stazione Appaltante si riserva altresi la facoltd di sostituire i lavori
eventualmente stralciati, con altri da eseguirsi in altra porzione dell’edificio per un importo, inferiore
o uguale a quelli di stralcio, da definirsi sulla base di una Perizia di Variante predisposta dal
Direttore dei Lavori. In tal caso I'Appaltatore ha facoltd di accettare o meno I'esecuzione di tali
lavori supplementari, con diritto di prelazione, ed in caso di non accettazione nulla gli sard dovuto

in termini di ristoro per i lavori non eseguiti.

Art.7 - Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza

| lavori saranno eseguiti sotto la direzione di un tecnico, nominato dalla Stazione Appaltante
il quale assumerd la figura di Direttore dei Lavori per cui I' Appaltatore, nell’eseguire i lavori in
conformitd del Contratto e del Progetto Esecutivo, deve uniformarsi alle disposizioni di servizio e alle
istruzioni e prescrizioni che da esso gli siano comunicate, anche attraverso annotazioni scritte e
firmate. L'Appaltatore & tenuto a firmare, per accettazione incondizionata, I'ordine e la
prescrizone nel momento stesso in cui € impartita; € fatta salva comungue la facoltd
dell’Appaltatore, ove si ritenga che I'ordine confrasti con il confratto, di avanzare le proprie
osservazioni e riserve iscrivendole in calce all’ordine stesso ed al momento in cui € impartito, pena
la decadenza.

La Stazione Appaltante, secondo quanto disposto dal D.M.81/2008, nominerd altresi un
tecnico quale Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, che potrd coincidere o meno

con il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione, il quale, tra I'altro, assicurerd
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I'applicazione delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento,eventualmente

adeguandolo all’andamento dei lavori.

Art.8 — Responsabilita dell’Appaltatore
L'Appaltatore & responsabile verso la Stazione Appaltante dell’esatto e puntuale
adempimento del Contratto, della buona riuscita dei lavori e dell’operato dei suoi dipendenti.

L' Appaltatore & altresi obbligato, senza alcun compenso, ad uniformarsi a tutte le Leggi e

Disposizioni in vigore riguardanti I'edilizia, I'igiene e la sicurezza pubblica, ed avrd ad esclusivo
carico (nonostante il diritto di sorveglianza della Direzione Lavori) I'onere di rifondere la Stazione
Appaltante, i suoi dipendenti ed i terzi dei danni che dovessero essere causati dall’assunto
Appalto.

L' Appaltatore assume sopra di se la responsabilitd penale e civile piena ed intera,
derivante da qualsiasi causa o motivo ed in special modo da infortuni in dipendenza dell’appalto.
Esonera quindi la Stazione Appaltante e tutto il suo personale tecnico ed amministrativo, da
qualsiasi responsabilitd, inerente I'esecuzione dell’ Appalto e si obbliga di rilevarli da ogni molestia
ed azione, nessuna esclusa ed eccettuata, che eventualmente dovesse essere proposta contro di
loro.

La Stazione Appaltante, infine, rimarrd sempre e comunque estranea ad ogni vertenza che

dovesse sorgere fra I’ Appaltatore e i suoi fornitori, creditori e terzi in genere.

Art.9 - Tutela dei Lavoratori

L'appaltatore & tenuto all’osservanza di norme, prescrizioni e contratti collettivi in materia di
tutela del lavoro e si obbliga ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei
lavori costituenti oggetto dell’ Appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle
risultanti dai confratti collettivi di lavoro applicabili alla data dell'offerta alla categoria e nella
localitd in cui si svolgono i lavori, e di applicare altresi le condizioni risultanti dalle successive
modifiche ed integrazioni ed in genere di ogni aliro contfratto applicabile nella localita,
successivamente stipulato per la categoria. | suddetti obblighi vincolano I’Appaltatore anche nel
caso che egli non sia aderente alle associazioni sindacali di categoria o receda da esse.

Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte della stazione
appaltante per le prestazioni oggetto del contratto & subordinato all'acquisizione del D. U. R. C.
(Documento Unico di Regolarita Contributiva) laddove la dichiarazione acquisita produce i suoi
effetti ai fini dell'acconto successivo.

La Stazione Appaltante, in caso di violazioni alle disposizioni del presente articolo ovvero in
caso di accertamento irregolarita retributive e/o contributive da parte dell' Appaltatore o di
eventuali Subappaltatori, relativamente al lavoro in  oggetto, previa comunicazione
all’ Appaltatore delle inadempienze da essa denunciate all’lspettorato del Lavoro, sospenderd

I'emissione dei mandati di pagamento per un ammontare corrispondente, sino a che ['lspettorato

suddetto non avrd accertato che e stato corrisposto ai dipendenti quanto & loro dovuto, ovvero
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che la vertenza é stata definita. Per tale sospensione dei pagamenti, I' Appaltatore non pud

opporre eccezioni alla Stazione Appaltante.

Art.10 - Obblighi ed Oneri a Carico dell’Appaltatore
L' Appaltatore:

- e pieno ed unico responsabile, sia civiimente che penalmente, degli eventuali danni
arrecati alle persone (dipendenti propri o di eventuali subappaltatori, lavoratori presenti
nell’edificio e terzi in genere, compresi i dipendenti di altri Enti diversi dalla Stazione
Appaltante), agli animali ed alle cose a causa dei lavori;

- & pieno ed unico responsabile, sia civiimente che penalmente, degli eventuali danni
arrecati agli edifici dovuti ad inesperienza o negligenza propria o del proprio personale,
oppure ad impropria modalita di esecuzione dei lavori;

- e tenuto ad osservare e a far osservare al proprio personale la disciplina in cantiere;

- overitenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria
esperienza, dovrd redigere e consegnare al Coordinatore per la Sicurezza in fase di
Esecuzione, prima dell’inizio dei lavori 0, se necessario, anche in corso d’'opera, una
proposta di modificazione o diinfegrazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto
dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione;

- in quanto Datore di Lavoro dovrd predisporre e consegnare alla Stazione Appaltante,
prima dell’inizio dei lavori, il proprio Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.), da considerare
quale piano di complemento e di dettaglio del P.S.C. per quanto attiene le scelte
autonome dell’ Appaltatore e le relative responsabilita nell’ organizzazione del cantiere e
nell’esecuzione dei lavori; il Direttore Tecnico del Cantiere (per I' Appaltatore) el
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (per il la Stazione Appaltante), ciascuno
nell’ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza;

- dovra provvedere agli eventuali lavori provvisori (ad esempio allacciamenti ed installazioni
temporanee) ordinati dal Direttore dei Lavori, senza pretendere per questo alcun
compenso o indennizzo ulteriore;

- dovrd presentare, prima dell'inizio dei lavori, il Programma Esecutivo dei Lavori, redatto in
forma dettagliata e analitica, di cui all’Art.43, co.10, del D.P.R.207/2010;

- aggiorna gli elaborati progettuali in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive
che si siano rese necessarie nel corso dei lavori, provvedendo alla redazione degli elaborati
finali “as built”;

- rilascerd, ad ultimazione dei lavori avvenuta, la prescritta dichiarazione di conformitd per
ciascuno degli impianti realizzati su modello conforme alla “modulistica™ degli allegatil e lI
del D.M.37/2008 ed inoltre depositerd tale dichiarazione sia al Comune di Modena
(Sportello Unico per I'Edilizia) che agli Enti territorialmente competenti;

- dovra predisporre il progetto esecutivo delle eventuali opere provvisionali necessarie per

I'esecuzione del lavoro prima della loro realizzazione, redatto da Tecnico iscritto all’ Albo e
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qualificato ai sensi delle norme vigenti, compresa ogni pratica tecnico-amministrativa (se
necessaria) presso gli Organi di Controllo preposti (Genio Civile, ISPESL, ASL, etc.) prima
dell'effettivo utilizzo delle opere stesse; sono a carico dell’ Appaltatore tutti gli oneri, nessuno
escluso, attinenti alla realizzazione, all’'uso ed alla rimozione delle opere provvisionali stesse
nonché al ripristino, ove necessario, delle parti del fabbricato modificate o comunque
manomesse a causa della costruzione e dell’'uso delle opere provvisionali;

dovrd farsi carico della realizzazione di una idonea apparecchiatura esterna di
sollevamento dei materiali in quanto non sard in alcuna maniera consentito, né per il
sollevamento in alto né per il trasporto verso il basso, I'uso delle scale e degli ascensori del
fabbricato;

dovrd effettuare tutti i necessari accertamenti ed ispezioni sull'edificio e sulle sue strutture
portanti, in relazione alla realizzazione di eventuali opere provvisionali o alla organizzazione
del cantiere o per qualunque altro motivo che dovesse verificarsi: ogni eventuale
conseguenza negativa derivante da superficialita o incuria ricadra sull’ Appaltatore,
restandone totalmente sollevata la Stazione Appaltante;

dovra pagare la tassa di occupazione suolo pubblico eventualmente dovuta ed ogni altra
spesa in qualunque modo connessa ai lavori;

dovrd inoltre provvedere:

al sollevamento in alto ed al trasporto fino sul luogo di installazione dei materiali da
impiegare ed al calo in basso ed al frasporto a rifiuto in discarica autorizzata di tuttii
materiali di risulta, nonché alle spese in qualungue modo connesse allo smaltimento;

ad ogni e qualsiasi onere relativo all’assistenza muraria (apertura e chiusura fracce, ecc.),
alla sistemazione di rivestimenti pavimenti ed intonaci, alla ripresa di tinteggiature e
verniciature per ogni € qualsiasi parte degli Edifici in qualunque modo interessata dai lavori
oggetto dell'appalto;

alla realizzazione di adeguata campionatura per ciascuna delle voci di lavoro, da
softoporre all'approvazione del Direttore dei Lavori prima dell’esecuzione delle opere e
prima dell’approvvigionamento dei materiali;

all’ordinato allestimento del cantiere nel rispetto delle norme vigenti, curando di arrecare il
minor disagio possibile ai terzi in genere;

alle misure di adeguamento del cantiere in osservanza al Piano di Sicurezza e
Coordinamento;

alla fornitura e posa in opera del cartello di cantiere, conforme alle prescrizioni del D.P.R.
493/1996;

all'adozione di tutte le cautele e all'approntamento di tutte le opere necessarie
nell’allestimento del cantiere e nella condotta dei lavori per allontanare il pericolo dalle
persone (sia lavoratori che utenti) e dagli animali, nonché per evitare danni ai beni pubblici
e privati anche in considerazione del fatto che i lavori si svolgeranno in costanza d’uso

degliimmobili da parte dei suoi fruitori;
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- dlla guardiania ed alla sorveglianza del cantiere;

- dlla pulizia quotidiana degli spazi esterni ed interni interessati dai lavori durante la loro
esecuzione, curando il sollecito allontanamento ed il frasporto a rifiuto di ogni materiale di
risulta, che non dovrd restare giacente presso il fabbricato per un periodo di tempo
maggiore di un giorno;

- alsollecito e completo sgombero dei materiali € dei mezzi d'opera ed alla perfetta pulizia
dei luoghi entro il termine di sefte giorni dall’ultimazione dei lavori ed inoltre, ad opere
concluse, I'impresa provvederd alla completa pulizia di tutti gli spazi esterni di proprietda
della Stazione Appaltante;

- dovrd eseguire a propria cura e spese le verifiche e prove preliminari degli impianti
realizzati, meglio indicate nella parte Il di questo Capitolato;

- rilascerd, ad ultimazione dei lavori avvenuta, le dichiarazioni e/o le certificazioni di legge.

Si sottolinea che I' Appaltatore € obbligato, senza alcun ulteriore compenso, ad uniformarsi
a tutte le leggi e le disposizioni vigenti riguardanti I'edilizia, I'igiene e la sicurezza.

E' in facoltd della Stazione Appaltante ordinare all’ Appaltatore di riparare i danni arrecati
oppure di procedere alla riparazione direttamente o a mezzo di altra Ditta, nel qual caso I'importo
della spesa sostenuta, aumentato del 20% a titolo di spese generali, sard detratto dai certificati di
pagamento.

Si softolinea che, poiché le opere oggetto dell’appalto sono da eseguirsi in costanza d’'uso
dell'immobile da parte dei dipendenti di altro Ente, I' Appaltatore adotterd tutte le possibili cautele
per la sicurezza delle persone, degli animali e delle cose e condurrd i lavori in modo da arrecare |l
minimo disturbo compatibile con le tipologie delle lavorazioni; inoltre dovra mettere in atto tutti gli
accorgimenti afti a garantire la sicurezza da furti o comungue da infrusione di estranei che
potrebbero verificarsi per la presenza del cantiere.

L' Appaltatore & obbligato a trasmettere alla S.A., prima dell'inizio dei lavori, tutta la

documentazione inerente I'avvenuta denuncia agli enti previdenziali e copia dei versamenti

conftributivi previdenziali ed assicurativi ad ogni maturazione di eventuali Stati di Avanzamento
Lavori.

Si specifica che il personale dipendente dell’ Appaltatore o di eventuali Subappaltatori che
eseguird il lavoro dovra essere di gradimento della stazione Appaltante e, in caso di

comportamento irregolare o non corretto, sard sollecitamente sostituito.

Art.11 — Consegna dei Lavori e Tempo Utile per il Compimento dei Lavori

Entro 45 giorni dalla stipula del Contratto il Direttore dei Lavori provvederd alla Consegna

dei Lavori, la quale potrd avvenire in un'unica soluzione ovvero per lotti per le parti dell’'opera
appaltate che possano eseguirsi separatamente o per le quali vi sia qualche temporaneo

impedimento, e cid a insindacabile giudizio dello stesso Direttore dei Lavori.
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Se all'atto della consegna si dovessero riscontrare differenze fra lo stato dei luoghi e le
previsioni progettuali, il Direttore dei Lavori & tenuto a non effettuare la consegna ed a procedere
cosi come previsto dall’Art.155 del D.P.R.207/2010.

Nel giorno della prima consegna dei lavori il Direttore dei Lavori redigerd un Processo
Verbale di Consegna ai sensi dell’ Art.154 del D.P.R.207/2010.

A partire dalla data del Processo Verbale di Consegna decorrerd il termine utile per |l
compimento dei lavori che dovranno essere effettuati in:

90 (novanta) giorni naturali e consecutivi.

Art.12 - Sospensione e Ripresa dei Lavori

Qualora l'insorgenza di cause di forza maggiore, condizioni e/o circostanze speciali
impedisca temporaneamente che i lavori procedano utilmente ed a regola d’arte, il Direttore dei
Lavori avrd la facoltd di ordinarne la sospensione. Nessun diritto per compensi o indennizzi spetterd
all’Appaltatore in conseguenza delle ordinate sospensioni la cui durata, peraltro, non sard

computata nel tempo concesso dal contratto per I'ultimazione dei lavori.

Art.13 - Penali per Ritardo nel Compimento dei Lavori

Qualora I'Appaltatore olirepassi il limite utile assegnatoli per il compimento dei lavori,
incorrerd per ogni giorno di ritardo nella penale giornaliera dell’'uno per mille dell’ammontare
netto contrattuale, oltre il imborso di tutte le spese di Direzione e di Assistenza per il maggior tempo
impiegato.

Detta penale non potrd superare I'importo massimo del 10% del’ammontare netto
contrattuale ed in tal caso & facoltd della Stazione Appaltante recedere dal Contratto senza
ulteriori oneri se non quelli derivanti da lavori gid eseguiti da certificarsi a cura del Direttore dei

Lavori.

Art.14 - Richiesta di Proroghe

Ai sensi dell’ Art.26 del D.M.145/2000 (Capitolato Generale d’'Appalto dei Lavori Pubblici),
I’ Appaltatore, qualora per cause ad essa non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel
termine fissato, pud richiedere una proroga, con domanda motivata da consegnare alla Stazione
Appaltante almeno quindici giorni prima della scadenza del termine stesso.

La Stazione Appaltante, verificate le circostanze e le giustificazioni addotte, nonché i pareri
del Responsabile Unico del Procedimento e del Direttore dei Lavori, potrd accordare o meno la
proroga; in caso di diniego della Stazione Appaltante I'lmpresa non potrd sollevare eccezioni di

sorta.

Art.15 - Modo di Esecuzione dei Lavori

L' Appaltatore ha I'obbligo di:
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- eseguire i lavori con la massima diligenza e precisione, nel pieno rispetto della regola
dell’arte e delle norme vigenti;

- impiegare aftrezzature e manodopera adeguati alla tipologia dell’ Appalto ed al fempo
assegnato per il loro completamento;

- redlizzare le opere secondo le modalita e I'ordine stabiliti nel Programma Esecutivo dei

Lavori di cui all’Art.9 del presente Capitolato;
tuttavia il Direttore dei lavori potrd intfrodurre nel suddetto Programma Esecutivo tutte le variazioni
che riterrd opportune per il buon esito dell'appalto, senza che I' Appaltatore possa sollevare
alcuna eccezione in proposito.

In ogni caso i lavori dovranno essere eseguiti con solerzia, nel piu scrupoloso rispetto della
specifica regola dell’arte e delle prescrizioni della Direzione Lavori, in modo che le opere, le
forniture e gli impianti rispondano perfetftamente a tutte le condizioni stabilite dal presente
Capitolato e a tutte le norme di legge vigenti, restando I' Appaltatore unico responsabile circa
I'esatto adempimento degli ordini impartiti dal Direttore dei Lavori e la perfetta esecuzione delle
opere.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di stabilire I'esecuzione di un determinato lavoro
entro un congruo termine perentorio o anche in piu riprese, senza che I’ Appaltatore possa rifiutarsi

o farne oggetto dirichiesta di speciali compensi.

Art.16 - Subappalto
Il subappalto & ammesso ai sensi dell'Art.18 della L.55/1990 e dell'Art.118 del D.Lgs.163/2006
e s.m.i. ed alle condizioni e nei limiti previsti dall’ Art.170 del D.P.R.207/2010.

All'atto dell'offerta, le Ditte sono tenute ad indicare le opere che intendono subappaltare.

La mancata applicazione di tali disposizioni non renderd accettabili richieste successive di
Subappalto. In caso di Subappalto, I'Appaltatore dei lavori resta comungue il solo ed unico

responsabile dell'esecuzione dei lavori stessi nei confronti della Stazione Appaltante.

Art.17 - Pagamenti

All' Appaltatore verranno corrisposti, in corso d'opera, non piv di due pagamenti in acconto
ciascuno al conseguimento di importi pari ad almeno al 30% del valore dell’appalto e al netto del
ribasso d'asta e delle trattenute prescritte per legge e comprensivo degli oneri per la sicurezza, in
accordo con gli Stati di Avanzamento emessi dal Direttore dei Lavori e dei relativi Certificati di
Pagamento emessi dal Responsabile Unico del Procedimento.

L'ultima rata sard svincolata soltanto dopo la redazione del Conto Finale ed in ogni caso,
alla fine dei lavori, si potrd pagare fino ad un massimo del 90% dell'importo di contratto; il saldo del
10% residuo sard liquidato entro 60 giorni dall’approvazione, da parte della stazione Appaltante,

del Certificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione.
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Art.18 - Trattenute di garanzia

La Stazione Appaltante fratterrd, in corso di pagamento degli Stati di Avanzamento Lavori,
una aliquota pari allo 0,5% per infortuni sull’ammontare dei lavori eseguiti.

Le ritenute di garanzia saranno restituite all’ Appaltatore in sede di liquidazione del Conto
Finale soltanto dopo I'approvazione del Collaudo Provvisorio, ove la Stazione Appaltante non
abbia avuto, da parte degli Enti competenti, comunicazione di eventuali inadempienze entro il

termine di frenta giorni dal ricevimento della richiesta del Responsabile Unico del Procedimento.

Art.19 - Certificato di Ultimazione

L' Appaltatore appena compiuti i lavori ne dard avviso scritto al Direttore dei Lavori il quale
provvederd alle necessarie contestazioni in contraddittorio, compilando il Certificato di Ultimazione
Lavori, elencando le eventuali manchevolezze e deficienze riscontrate e fissando un termine entro

il quale I' Appaltatore deve provvedere alla loro eliminazione.

Art.20 - Conto Finale e Collaudo

Entro frenta giorni dalla data del Certificato di Ultimazione, e comunque soltanto dopo che
I' Appaltatore avrd provveduto alla predisposizione ed al deposito presso gli Enti competenti, ove
necessario, delle Dichiarazioni di Conformitd, il Direttore dei Lavori compilerd il Conto Finale dei
lavori accompagnandolo con una relazione in cui saranno indicate le vicende alle quali
I'esecuzione del lavoro & stata soggetta, allegando la relativa documentazione tecnico-contabile
ed aggiungendo tutte le notizie utili per il Collaudo.

Il Responsabile Unico del Procedimento provvederd a far sottoscrivere per accettazione il
Conto Finale all’ Appaltatore. Nel caso di firma con riserva, I' Appaltatore dovrd riportare in calce al
Conto Finale tutte le eventuali riserve gia scritte sul Registro di Contabilita. Le riserve non
espressamente confermate sul Conto Finale si infendono abbandonate.

Successivamente il Responsabile Unico del Procedimento redigerd la propria relazione
finale allegando la relativa documentazione tecnica, amministrativa e contabile.

Il Collaudo sard affidato ad un Tecnico interno dell'lstituto e dovrd avere luogo entro sei
mesi dalla ultimazione dei lavori secondo quanto stabilito dall’Art.141 del D.Lgs.163/2006. In
particolare, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, & facoltd della Stazione Appaltante
sostituire il Certificato di Collaudo con il Certificato di Regolare Esecuzione da redigersi a cura del

Direttore dei Lavori.

Art.21 - Definizione delle controversie

Nessuna controversia che dovesse insorgere fra le parti abilita I’ Appaltatore a sospendere o
rallentare i lavori.

Qualora siano iscrifte riserve sui documenti contabili di importo non inferiore al 10%

dell'importo contrattuale, il Responsabile Unico del Procedimento acquisisce immediatamente la
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Relazione Riservata del Direttore dei Lavori e del’Organo di Collaudo e, sentito I'Appaltatore,
formula alla Stazione Appaltante, entro 90 giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve,
proposta motivata di Accordo Bonario sulla quale la Stazione Appaltante delibera con
provvedimento motivato entro 60 giorni. Con la sottoscrizione dellAccordo Bonario da parte
dell'Appaltatore cessa la materia del contendere.

In mancanza di accordo bonario, per dirimere le questioni che dovessero insorgere fra
I'Appaltatore e la Stazione Appaltante, la vertenza sard sottoposta al giudizio di un Collegio
Arbitrale costituito presso la Camera Arbitrale per i LL.PP. , come previsto dall’art. 240 del Decreto
Legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

In ogni caso il Foro competente & quello di Bologna, sede della Stazione Appaltante.

Art.22 - Garanzia Fideiussoria

L' Appaltatore & tenuto a costituire una Garanzia Fideiussoria nella misura e secondo le
modalitd indicate nell’Art.113 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.,, a garanzia del puntuale e corretto
adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali. La garanzia anzidetta verrd progressivamente
svincolata a misura dellavanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% delliniziale
importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entitd anzidetti, € automatico, senza necessita di
benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'lstituto garante,
da parte dellAppaltatore, degli Stati di Avanzamento dei Lavori o di analogo documento, in
originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25%

dell'iniziale importo garantito, & svincolato secondo la normativa vigente.

Art.23 - Garanzia delle Opere

Tutte le opere devono essere garantite dall’ Appaltatore nel modo piu ampio e completo,
ai sensi dell’Art.129 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i. e dell’Art.125 del D.P.R.207/2010.

In particolare I' Appaltatore costituird apposita Polizza Assicurativa che sollevi la Stazione
Appaltante da futtiirischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che preveda anche una
garanzia di responsabilitd civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori. La
copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del

Certificato di Collaudo provvisorio o di Regolare Esecuzione.

Art.24 - Dichiarazione di conformita
Alla fine dei lavori, in oftemperanza a quanto prescritto dal D.M. 37/08 e successive
modifiche ed integrazioni, I'Appaltatore dovrd rilasciare la “Dichiarazione di Conformitd degli

impianti realizzati a regola d’arte” nei modi e nei fermini stabiliti per legge.

Art.25 - Caratteristiche dei materiali
| materiali da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualita esistenti in

commercio, dovranno possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in
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materia, dovranno essere conformi alle norme del Consiglio Nazionale delle Ricerche, dellUNI e del
CEl ed inoltre dovranno corrispondere alle specifiche norme del presente Capitolato o degli altri
afti confrattuali. Tutti i materiali dovranno, in ogni caso, essere sottoposti, prima del loro impiego,

all'esame del Direttore dei Lavori, affinché essi siano riconosciuti idonei e dichiarati accettabili.

Cavi elettrici

In particolare i cavi elettrici dovranno essere realizzati come appresso descritto.

Distribuzione di piano e alimentazione corpi luce : cavi tipo FG7OMT, tensione d'isolamento
0.6/1kV, temperatura di funzionamento normale 90°C, temperatura massima di cortocircuito
250°C, isolante in gomma HEPR ad alto modulo che conferisce elevate caratteristiche elettriche,
meccaniche e termiche, temperatura di posa minima 0°C, conforme alle norme CEl 20-35, CEl 20-
22 I, CEI 20-37/2, sezioni e formazioni indicate negli elaborati grafici di progetto.

Circuiti ausiliari (fermostati di ambiente e comandi d’accensione) e cablaggi quadri elettrici
di piano : cavi tipo NO7V-K, tensione d’'isolamento 450/750V, temperatura di funzionamento
normale 70°C, temperatura massima di cortocircuito 160°C, isolante in PVC di qualitd R2,
temperatura di posa minima 5°C, conforme alle norme CEI 20-35, CEl 20-22 1l, CEl 20-37/2, sezioni e
formazioni indicate negli elaborati grafici di progetto.

Le linee elettriche dorsali di piano saranno posate all’interno di apposite canaline in lamiera
zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, spessore del rivestimento
protettivo non inferiore a 14 u, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato
coperchio escluso.

Le linee elettriche dei singoli uffici saranno posate in appositi cavidotti a doppia parete, lisci
infernamente e corrugati esternamente, completi di sonda tiracavo, conformi alla Norma CEl EN

50086-1, aventi una resistenza alla compressione di 450N e all'urto di 2kg a -5°C, di sezione 25 mm2,

Quadri elettrici di piano

Per la realizzazione dei quadri elettrici di piano si fard riferimento allo schema unifilare tipo
allegato alla Relazione Tecnica di progetto.

In_ ogni caso all’atto della posa in opera dei suddetti quadri, I'impresa, dovendo certificare

la conformitd delle opere redlizzate, € tenuta a verificarne ['effettiva corrispondenza con

I'impianto _elettrico a monte ed a valle, ed a segnalare eventuali necessitd di modifiche da

applicare agli schemi di funzionamento. Al termine dei lavori I'impresa dovrd comungue fornire

I'esatta definizione degli schemi unifilari cosi come posti in opera.

Composizione standard postazione di lavoro uffici.

Per la compiuta descrizione della composizione delle postazioni di lavoro uffici si rimanda a

quanto indicato nel Progetto Esecutivo.
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Composizione standard postazione di lavoro URP.

Per la compiuta descrizione della composizione delle postazioni di lavoro URP si rimanda a

qguanto indicato nel Progetto Esecutivo.

Art.26 Verifiche

Durante lo svolgimento dei lavori verranno effettuate ispezioni periodiche di tutti gli impianti
in esecuzione; lo scopo di dette ispezioni sard quello di accertare la rispondenza delle opere
eseguite alle opere progettate, alle disposizioni di legge, alle prescrizioni dei VV.F., a prescrizioni
particolari concordate in sede di offerta o nel corso dei lavori, alle norme CEl. Le ispezioni non
costituiranno accettazione di installazioni parziolmente o totalmente eseguite, essendo cio
riservato al Collaudatore. Tutte le prove, i collaudi e le certificazioni dovranno essere conformi alle
vigenti norme CEl ed IEC.

Se richiesto dal Direttore dei Lavori I'Appaltatore dovra fornire le copie di tutte le
certificazioni delle diverse apparecchiature e/o componenti che ne comprovino la rispondenza
alle specifiche di progetto. Le certificazioni originali dovranno obbligatoriamente essere state
rilasciate da laboratori autorizzati a tale scopo e riconosciuti dallo Stato. Non saranno accettate
certificazioni eseguite al solo scopo di ottenere l'approvazione dei materiali per linstallazione
nellambito del presente lavoro. Alla consegna in cantiere e comunque prima dellinstallazione
I'Appaltatore fornird inoltre le copie delle certificazioni relative ai quadri elettrici ed alle
apparecchiature per le quali siano previsti collaudi in fabbrica. Non sard consentita l'installazione di
apparecchiature prive dei certificati richiesti.

Ad impianto ultimato e quando verrd ordinato dal Direttore dei Lavori, I'Appaltatore sard
tenuta ad eseguire le prove ed i collaudi di seguito indicati per 'accettazione degli impianti:
esami a vista;

- verifica dimensionamento dei componenti;

- verifica sfilabilitd dei cavi;

- misura della resistenza d’isolamento;

- verifica della protezione per separazione elettrica;
- misura della caduta di tensione;

- verifica delle protezioni contro le sovracorrenti;

- verifica delle protezioni contro i contatti diretti;

- verifica inserzione dispositivi d'interruzione;

- prove difunzionamento;

- verifica degli utilizzatori.

Le prove ed i collaudi dovranno essere eseguiti da personale tecnico specializzato in
presenza del Direttore dei Lavori il quale avrad comungue la facolta di far eseguire quelle altre
prove e verifiche che riterrd opportune. Tutte le verifiche e prove di cui sopra saranno eseguite

dalla D.L. in contraddittorio con la Ditta e sard compilato un regolare verbale.

pag. 18



Nel caso le prove od i collaudi non diano risultati soddisfacenti o comprovino
linadeguatezza dell'installazione o il mancato rispetto delle specifiche di contratto, I'Appaltatore
sard tenuto a sue spese alla immediata modifica o rifacimento delle installazioni stesse secondo le

istruzioni date dallo stesso Direttore dei Lavori.

Art. 27 - Elaborati di Progetto
Il Progetto Esecutivo di cui all' Art.33 del D.P.R. n.207/2010 dei lavori oggetto dell’appalto &

costituito dai seguenti elaborati:

1. Elaborati Grafici
Tav.1. Piano terra e archivio — Architettonico (stato di fatto, progetto e comparato)
Tav.2. Piano 10 - Architettonico (stato di fatto, progetto e comparato)
Tav.3. Piano 11— Architettonico (stato di fatto, progetto e comparato)
Tav.4. Piano 12— Architettonico (stato di fatto, progetto e comparato)
Tav.5. Piano 13 - Architettonico (stato di fatto, progetto e comparato)
Tav.6. Piano 14 — Architettonico (stato di fatto, progetto e comparato)
Tav.7. Piano 10 - Impianti (forza motrice ed illuminazione - controsoffitti)
Tav.8. Piano 11 —Impianti (forza motrice ed illuminazione)
Tav.9. Piano 12— Impianti (forza motrice ed illuminazione)
Tav.10. Piano 13 — Impianti (forza motrice ed iluminazione)
Tav.11. Piano 14 — Impianti (forza motrice ed illuminazione)
Relazione Tecnica
Computo Metrico Estimativo
Elenco Prezzi
Quadro Economico

Capitolato Speciale d'Appalto (il presente elaborato)

N o oM DN

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Bologna, giugno 2011

Il Progettista
Ing. Aldo Borriello
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