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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

 

 

 

Oggetto: Affidamento delle opere per la “Sostituzione delle funi di trazione e 

della funicella del limitatore di velocità dei 6 impianti ascensori  

presso  l’Agenzia INPS di MI-SUD , sita in Milano Via Pietro Martire 

D’Anghiera 2”. 

 

 

Importo complessivo dei lavori: euro 39.988,80# 

di cui: euro 975,34# per oneri sicurezza. 

                        
                       APPALTO A CORPO 
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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

 

 

 

articolo 1 - Oggetto dell’appalto 

 

 Lavori di Sostituzione delle funi di trazione e della funicella del limitatore 

di velocità dei 6 impianti ascensori ,  da eseguirsi presso l’Agenzia INPS di MI-

SUD , sita in Milano Via Pietro Martire D’Anghiera 2. 

 

articolo 2 – Ammontare dell’appalto 

 

L’importo dell’affidamento è definito dalla seguente tabella: 

 

  Importi in euro 

1 Importo complessivo dei lavori a corpo €.39.988,80 

  Soggetti a ribasso 
Non soggetti                

a ribasso 

2 Oneri per la sicurezza    €.975,34 

3 Importo a base di gara €.39.013,46  

 

articolo 3 - Categorie dei lavori - Gruppo di lavorazioni omogenee 

  

 

n. 

cat. 

Descrizione delle categorie di                       

lavorazioni omogenee 

Importo lavori 

(compresi oneri                

della sicurezza) 

Incidenza %  sul 

complessivo dei 

lavori a corpo 

1 OS4 Ascensori €.39.988,80 100% 

 

Al fine di intervenire sugli impianti a distanza di tempo a circa 3 mesi dalla ultimazione dei lavori, per 

la regolazione della tensione delle funi l’Amministrazione appaltante si riserva di ordinare 

separatamente alla Ditta appaltatrice le seguenti opere di cui il listino DEI 2018 da assoggettare allo 

sconto contrattuale. 

Voce di listino: 105231: 
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– Equilibratura tensione funi  di trazione mediante regolazione dei tiranti. 

   Per cadauno impianto €. 400,00.   n°6x400,00= €. 2.400,00 da assoggettare allo sconto. 

 

 

articolo 4 - Programma di esecuzione lavori  

L’intervento oggetto di appalto si svilupperà nei lavori in una unica fase. 

La consegna anticipata non determina inconvenienti nei riguardi dell’impresa e non lede 

o modifica i patti contrattuali stipulati; è fatta salva la compilazione degli atti tecnici 

amministrativi in corso che non subiscono variazioni; resta ferma la piena 

responsabilità dell’appaltatore in merito ai vizi, difetti che si dovessero manifestare 

successivamente alla presa in consegna anticipata di parte dei lavori, nonché le 

garanzie o polizze fideiussorie che restano comunque in vigore e vincolate fino 

all’emissione del certificato di collaudo. 

Resta inteso che la presa in consegna anticipata di parti dell’opera non costituisce 

accettazione dei lavori e non costituisce presa in consegna definitiva dei lavori stessi 

che dovranno essere sottoposti comunque a collaudo generale, comprese le opere o 

impianti presi in consegna. 

 

articolo 5 -  Orario di servizio 

Le prestazioni si svolgeranno di norma tra le ore 07.30 e le ore 17.00 dei giorni feriali. 

L'esecuzione di attività che possono arrecare problemi di sicurezza, rumore, polveri o 

altri inconvenienti igienico-sanitari o altri disagi, dovranno essere eseguite negli orari 

disposti dalla direzione lavori, senza che l'impresa possa chiedere e vantare aumento di 

prezzi o nuove somme economiche. 

La direzione lavori potrà inoltre impartire disposizioni sull’esecuzione di particolari 

lavorazioni nelle giornate di sabato e domenica. 

Qualora fosse necessario, la direzione dei lavori potrebbe impartire disposizioni per 

l’esecuzione delle opere in lotti, stabilendone modalità e durata, fermo restando, per i 

lotti stessi, tutte le condizioni contrattuali prescritte dal presente capitolato.  

 

articolo 6 - Accettazione dei materiali 

I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del presente capitolato 

speciale ed essere della migliore qualità e possono essere messi in opera solamente 

dopo l'accettazione del direttore dei lavori; in caso di contestazioni, si procederà ai 

sensi del codice degli appalti pubblici e dei relativi atti regolatori. 

Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti 

deperiti dopo l'introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non fossero conformi 

alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto, anche se già 

installati o posati. In quest'ultimo caso, l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e 

sostituirli con altri idonei a sue spese.  

Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, 

la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore, a carico 

del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della 

rimozione eseguita d'ufficio.  

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte 

dell'appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di 

collaudo tecnico-amministrativo o di emissione del certificato di regolare esecuzione.  
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Pertanto tutti i materiali posti in opera saranno accettati solo se rispondenti alle 
caratteristiche indicate nel presente capitolato speciale e negli elaborati grafici 
progettuali; la produzione delle campionature, richiesta dalla Direzione lavori, deve 

essere effettuata entro 20 giorni dalla richiesta del direttore lavori, a cura e spese 
dell’impresa appaltatrice. 

La direzione lavori, con apposito verbale elencherà i campioni esaminati, li approverà o, 

nel caso di rifiuto, indicherà il termine entro il quale l’appaltatore è tenuto a presentare 

i nuovi campioni. Avvenuta la definitiva approvazione dei campioni da parte della 

direzione lavori, i campioni, marcati indelebilmente e controfirmati dall’appaltatore e 

dalla direzione lavori, rimarranno a disposizione sino al completamento delle operazioni 

di collaudo; il loro successivo ritiro è a cura e a spese dell’appaltatore. 

 

articolo 7 - Impiego di materiali con caratteristiche superiori a quelle 

contrattuali 

L'appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o 

componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali o 

eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la loro 

contabilizzazione deve essere redatta come se i materiali fossero conformi alle 

caratteristiche contrattuali.  

 

articolo 8- Impiego di materiali o componenti di minor pregio 

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del 

direttore dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle 

dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una 

lavorazione di minor pregio, all'appaltatore deve essere applicata un'adeguata riduzione 

del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza 

pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.  

 

articolo 9 - Materiali impiegati 

Tutti i materiali, apparecchiature, impianti, componenti, macchinari e materiali di 

finitura, forniti o installati dovranno essere nuovi, forniti con imballaggi integri e 

provvisti di marchio di costruzione e provenienza, attestazioni e certificazioni di qualità. 

E’ vietato l’uso di materiali riciclati o usati. 

Tutta la documentazione tecnica di certificazione, i libretti o manuali d’uso e 

manutenzione dovranno essere consegnati, al Direttore lavori, su semplice richiesta, in 

forma cartacea, aggregati in faldoni distinti e ordinati per tipologia entro 15 giorni dalla 

stessa richiesta. 

 

articolo 10 - Norme di riferimento e marcatura CE 

I materiali utilizzati dovranno essere qualificati in conformità alla direttiva sui prodotti 

da costruzione di cui al Regolamento dei Prodotti da Costruzione (CPR - Construction 

Products Regulation) del 14 Aprile 2011. Qualora il materiale da utilizzare sia compreso 

nei prodotti coperti dalla predetta direttiva, ciascuna fornitura dovrà essere 

accompagnata dalla marcatura CE attestante la conformità alle singole norme 

armonizzate, secondo il sistema di attestazione previsto dalla normativa vigente. 

I materiali e le forniture da impiegare nella realizzazione delle opere dovranno 

rispondere alle prescrizioni contrattuali, e in particolare alle indicazioni del progetto 

esecutivo, e possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti e norme 



 
 
 
 
 
 
 

Capitolato Speciale d’appalto                                                                                                                         pag. 5 di  31 

 

UNI applicabili, anche se non espressamente richiamate nel presente capitolato speciale 

d'appalto.  

In assenza di nuove e aggiornate norme UNI, il direttore dei lavori potrà riferirsi alle 

norme ritirate o sostitutive. In generale, si applicheranno le prescrizioni del presente 

capitolato speciale d'appalto. Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture 

proverranno da quelle località che l'appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, a 

insindacabile giudizio della direzione lavori, ne sia riconosciuta l'idoneità e la 

rispondenza ai requisiti prescritti dagli accordi contrattuali. 

 

articolo 11 - Provvista dei materiali 

Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione sulle qualità, tipologie e 

caratteristiche dei materiali, apparecchiature e impianti, l'appaltatore è libero di 

scegliere il luogo di fornitura o acquisto dei materiali necessari alla realizzazione del 

lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici 

contrattuali.  

Nel prezzo dei materiali, allestimenti, apparecchi o impianti o altra fornitura, sono 

compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla loro fornitura a piè d'opera, 

compresa ogni spesa per trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo ordinario 

e/o speciale, sollevamento-calata da qualsiasi altezza, occupazioni temporanee e 

ripristino dei luoghi.  

 

articolo 12 - Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali  

Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il direttore 

dei lavori può prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessità o 

convenienza.  

Nel caso in cui il cambiamento comporterà una differenza in più o in meno del quinto 

del prezzo contrattuale del materiale, si farà luogo alla determinazione del nuovo 

prezzo, alle stesse condizioni previste nel contratto originario, ai sensi di legge. 

Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, 

l'appaltatore non può cambiarli senza l'autorizzazione scritta del direttore dei lavori, che 

riporti l'espressa approvazione del responsabile del procedimento.  

 

articolo 13 - Modalità di esecuzione 

Tutti i lavori oggetto d’appalto compreso gli allestimenti fissi o provvisori, le operazioni 

di carico, scarico, i trasporti delle varie parti, elementi, impianti o materiali, saranno 

eseguite con gli opportuni mezzi manuali e/o meccanici, adeguati alla mole dei lavori da 

eseguire, con l’adozione di tutti gli accorgimenti necessari a garantire l’incolumità degli 

operai e di terzi. A tal fine i lavori appaltati comprendono le opere provvisionali, le 

verifiche o sondaggi propedeutici, necessari allo svolgimento dei lavori in sicurezza, che 

trovano già remunerazione nei prezzi contrattuali oggetto d’appalto. 

 

articolo 14 - Specifiche e prescrizioni. 

Tutti i materiali provenienti dalle demolizioni o rimozioni dovranno essere trasportati e 

depositati presso le discariche autorizzate alla ricezione di ciascun materiale prodotto o 

trovato nei luoghi del cantiere (sono comprese le discariche per rifiuti speciali). I prezzi 

unitari, oggetto d’appalto sono comprensivi dei trasporti dei materiali di risulta alle 

discariche e degli oneri di smaltimento, in relazione alla natura dei materiali. 
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articolo 15- Misurazione e valutazione dei lavori e delle opere 

La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date 

nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze 

degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a 

corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti 

alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori. 

Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni 

spesa occorrente per dare l’opera compiuta alle condizioni stabilite dal capitolato 

speciale d’appalto, secondo i criteri indicati e previsti negli atti progettuali e comunque 

a perfetta regola d’arte. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, 

forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei 

lavori a corpo, siano necessari o connessi alla realizzazione delle opere, o rilevabili dagli 

elaborati grafici. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano 

tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta 

realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte. 

In caso di discordanza fra prezzi unitari relativi a medesime categorie di lavorazione o 

forniture sarà considerato prezzo contrattuale quello di importo minore. 

 

articolo 16- Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera 

Non sono valutati, ai fini contabili, i manufatti ed i materiali a piè d’opera, ancorché 

accettati dalla direzione lavori. 

L’appaltatore è il solo ed unico responsabile dei propri materiali, sia a piè d’opera sia in 

opera, come pure di tutte le proprie attrezzature ed esonera la stazione appaltante da 

qualsiasi responsabilità per sottrazioni o danni che dovesse subire, fino alla 

constatazione di completa ultimazione dei lavori. 

 

articolo 17 - Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero 

specificamente previsti dal presente capitolato speciale d'appalto, se non già inserite 

nelle voci del computo metrico estimativo o nell’elenco prezzi pertanto parte 

contrattuale già remunerata da eseguire, saranno disposte dalla direzione dei lavori, 

imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel 

quadro economico dei lavori in appalto. Per le stesse prove, la direzione dei lavori deve 

provvedere al prelievo del relativo campione e alla redazione dell'apposito verbale in 

contraddittorio con l'impresa; la certificazione effettuata dal laboratorio ufficiale prove 

materiali deve riportare espresso riferimento a tale verbale.  

La direzione dei lavori può disporre ulteriori prove e analisi, ancorché non prescritte dal 

presente capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei 

materiali, dei componenti o delle lavorazioni e le relative spese saranno poste a carico 

dell'appaltatore.  

Per le opere e i materiali strutturali, le verifiche tecniche devono essere condotte in 

applicazione delle Nuove norme tecniche per le costruzioni emanate con D.M. 14 

gennaio 2008. 

 

articolo 18 - Indennità per occupazioni temporanee, danni arrecati  

Tutti i costi relativi a occupazione di suolo pubblico, acquisizione di autorizzazione o 
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permessi, relative ai lavori in oggetto, sono a carico dell’impresa appaltatrice. 

A richiesta del Direttore lavori o della stazione appaltante, l’appaltatore deve 

dimostrare, tramite fornitura di documenti in copia, di aver adempiuto alle prescrizioni 

impartite dal Direttore lavori o contrattuali a suo carico relative alla presentazione di 

richieste, ottenimento di autorizzazioni o nulla osta o simili e di aver pagato le indennità 

per le occupazioni o altri pagamenti necessari. 

 

articolo 19 - Programma esecutivo dei lavori 

L’impresa appaltatrice, ai sensi dell’art. 43 comma 10 del DPR 207/2010 e ss.mm. ha 

l’obbligo di presentare, prima dell’inizio lavori, il programma esecutivo dettagliato 

dell’intervento, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il 

periodo di esecuzione nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo, 

dell’avanzamento dei lavori alle scadenze contrattuali stabilite per la liquidazione dei 

certificati di pagamento  

 

articolo 20 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore 

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al DPR 207/2010 e ss.mm (per 
gli articoli ancora in vigore) e al presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto 

da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico 
dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono: 

 
 il mantenimento delle opere, fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio 

o del certificato di regolare esecuzione; 

 l’esecuzione di un’opera campione richiesta dalla direzione dei lavori, per ottenere il 
relativo nulla-osta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura, prima 

della posa in opera di materiali e schede tecniche di dettaglio; 
 il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego, 

secondo le disposizioni della direzione lavori, dei materiali e dei manufatti esclusi 

dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della 
stazione appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le 

assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore 
fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico 
dello stesso appaltatore; 

 la pulizia dei luoghi d’intervento e delle vie di transito e di accesso agli stessi, 
compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto prodotti dall’appaltatore o dai 

subappaltatori, nonché la pulizia di tutti i locali; 
 le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli 

allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il 

funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le 
utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi quando a discrezione della 

direzione lavori non è possibile utilizzare quelli dello stabile; l’appaltatore si obbliga 
a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre 
ditte che eseguono forniture o lavori per conto della stazione appaltante, sempre 

nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza; 
 la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla 

quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l’uso parziale o totale 
dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli 
apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori 

che la stazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre 
ditte dalle quali, come dalla stazione appaltante, l’appaltatore non potrà pretendere 
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compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto ad impianti di 
sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza; 

 la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di lampade illuminanti, di 

segnalazioni regolamentari diurne e notturne nei punti prescritti, e comunque 
previsti dalle vigenti disposizione di legge, nei tratti stradali interessati dai lavori e 

di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché 
l’illuminazione notturna del cantiere; 

 la messa a disposizione del personale e la predisposizione degli strumenti necessari 

per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove, controlli relativi alle operazioni di 
consegna, verifica, contabilità e collaudo dei lavori tenendo a disposizione della 
direzione lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto 

di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o 
contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna; 

 l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni 
di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della 
direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni 

provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per 
qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di 
risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto 

della presente norma; 
 la fornitura di tutti i mezzi d’opera quali cavalletti, attrezzi, ponteggi fissi e mobili, 

tiri, etc. ed opere provvisionali diverse, che siano necessari ai lavori, conformi alle 
disposizioni di legge, comprendenti gli oneri derivanti dall’eventuale divieto di usare 
impianti elevatori per il trasporto di materiali; 

 l’approvvigionamento tempestivo di tutti i materiali occorrenti per l’esecuzione dei 
lavori, la consegna a piè d’opera, franchi di ogni spesa di acquisto, imballaggio, 
trasporto di qualsiasi genere e rischi inerenti, comprendendosi nella consegna non 

solo lo scarico, ma anche il trasporto fino ai luoghi di deposito provvisorio in attesa 
della posa in opera tenendo presente che la stazione appaltante non è in grado di 

garantire locali per il deposito provvisorio, né dei nuovi materiali da porre in opera, 
né per l’accumulo provvisorio di macerie; 

 tutte le ulteriori manovre di trasporto e manovalanza delle provviste, dai depositi 

provvisori ai siti della posa in opera per quante volte necessario e per qualsiasi 
distanza, anche quando ciò sia ordinato, per necessità di cantiere dall’economato; 

 la protezione di rivestimenti, superfici, attrezzature ed arredi non rimovibili o che 

non sia conveniente rimuovere; i vetri, i rivestimenti verticali, gli arredi, le 
apparecchiature, gli apparecchi sanitari, etc. dovranno essere protetti mediante teli 

di nailon, o fasciature di altro tipo; 
 la pulizia degli ambienti, prima della consegna delle opere ultimate estesa ai vetri, 

alle maniglie, alla ferramenta degli infissi, ai marmi, ai pavimenti, ai rivestimenti in 

genere, a tutte le strutture e finiture che fossero state sporcate durante i lavori; 
 la fornitura di mezzi di protezione individuale e verifica del loro utilizzo, per le 

maestranze impiegate in conformità agli articoli 18 e 20 del decreto legislativo 

81/2008; 
 le spese necessarie per dare le opere finite e funzionanti a regola d’arte, senza che 

la stazione appaltante abbia a sostenere altre spese oltre il pagamento del prezzo 
pattuito; 

 la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di 

materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto 
dal presente capitolato o precisato da parte della direzione lavori con ordine di 
servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale; 



 
 
 
 
 
 
 

Capitolato Speciale d’appalto                                                                                                                         pag. 9 di  31 

 

 tutti i costi relativi all’installazione e gestione degli impianti antintrusione e di 
allarme di sicurezza necessari o richiesti dal Direttore lavori per garantire la 
sicurezza del cantiere o del fabbricato o parti interessate dai lavori o da passaggi 

collegati al cantiere; 
 le richieste necessarie per eventuali permessi, autorizzazioni comunali, quali quelle 

per occupazione di suolo pubblico, allacciamenti a pubblici servizi o simili. 

 L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, ai soggetti 
interessati direttamente o indirettamente ai lavori (consorzi, rogge, privati, Anas, 

Enel, Telecom e altri eventuali) tutte le disposizioni emanate dagli stessi soggetti e 
ad osservarle per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere. 

 L’appaltatore deve fornire alla direzione lavori un’adeguata documentazione 

fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili 
o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della stessa 

direzione lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati agevolmente 
riproducibili, deve recare in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle 
quali sono state fatte le relative riprese. 

 
articolo 21 - Identificazione degli addetti nei cantieri 

L’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita 

tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di 

fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di 

lavoro e la data di assunzione del lavoratore, l’indicazione del committente e, in caso di 

subappalto, la relativa autorizzazione.  

 

articolo 22 - Proprietà dei materiali di rimozione e di demolizione 

I materiali provenienti dalle rimozioni e dalle demolizioni sono di proprietà della 
stazione appaltante. 

In attuazione dell’art. 36 del Capitolato Generale di Appalto dei lavori pubblici: 

 

 I materiali provenienti dalle rimozioni e dalle demolizioni da riutilizzare nell’ambito 

dell’appalto devono essere trasportati, regolarmente accatastati e quindi 
ritrasportati per il riutilizzo a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi 

quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i 
corrispettivi contrattuali previsti per le rimozioni e le demolizioni; 

 I materiali provenienti dalle rimozioni e dalle demolizioni da non riutilizzare 

nell’ambito dell’appalto devono essere trasportati alle apposite discariche (anche 
speciali) a cura e spese dell’appaltatore, e si intendono allo stesso ceduti senza 

corrispettivo in quanto il prezzo convenzionale dei predetti materiali è già stato 
dedotto in sede di determinazione dei prezzi contrattuali. 

 

Nel caso di rifiuti speciali o di materiali comunque sottoposti, per norma di legge, a 

particolari procedure di smaltimento, l’appaltatore è tenuto a seguire scrupolosamente 

le relative procedure e a fornire alla stazione appaltante prova del regolare 

smaltimento. 

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai 

materiali di rimozione e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma 

aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l’articolo 35 

del capitolato generale d’appalto. 
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articolo 23 - Custodia del cantiere 
E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i 
manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della stazione 

appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in 
consegna dell’opera da parte della stazione appaltante. 

 
articolo 24 - Cartello di cantiere 
L’appaltatore dovrà predisporre ed esporre in sito un cartello indicatore di adeguate 

dimensioni, recante le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1° 
giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici. 

Sul cartello di cantiere devono essere indicati anche i nominativi delle imprese 
subappaltatrici, la categoria dei lavori subappaltati e l’importo dei medesimi. 
E’ inoltre a carico dell’appaltatore predisporre tutti i cartelli di segnalazione, di obbligo 

e/o di pericolo esistenti nell’area di cantiere. 

 

articolo 25 - Particolarità operative relative all’esecuzione dell’intervento 

appaltato 

Si evidenzia che i materiali di risulta dovranno essere rimossi e smaltiti giornalmente in 

discarica e se  ne  dovrà evitare l’accumulo..   

 

articolo 26 - Elaborati e documenti a carico dell’impresa da fornire a fine lavori 

Sono a carico dell’impresa e remunerati nel prezzo contrattuale definito le seguenti 

incombenze relative alla redazione di elaborati grafici esecutivi e di dettaglio relativi a 

opere strutturali, ad impianti, apparecchi, apparati o materiali e elementi installati: 

 

 aggiornamento grafico dei progetti esecutivi e/o particolari tecnici; 

 redazione e consegna di tutte le certificazioni, attestazioni, schemi funzionali ed 
esecutivi; 

 fornitura di manuali d’uso e di manutenzione; 

 eventuale acquisto di software. 

 

Tale documentazione dovrà essere fornita in 2 copie originali, cartacee, ordinate in 

faldoni divisi per argomento, inoltre, gli stessi documenti o elaborati dovranno essere 

forniti su “CD” in formato PDF, gli elaborati grafici (oltre alla forma cartacea) dovranno 

essere forniti su “CD” con file in formato DWG. 

 

Articolo 27 – Descrizione di dettaglio dei lavori  

Le voci riportate nel presente elaborato contengono i dati principali che devono essere 

integrati con quanto prescritto negli elaborati grafici; tutte le voci del presente elenco 

prezzi, sono da ritenere comprensive degli oneri per spese generali ed utile di impresa 

nella misura prevista dalla normativa vigente. 

Tutte le opere anche se non espressamente menzionate sono comprensive di fornitura 

e posa in opera dei materiali, del loro approvvigionamento in cantiere, della loro 

movimentazione e dei sollevamenti necessari; sono altresì comprensive degli oneri 

necessari al trasporto e calo fino a terra del materiale di risulta, ivi compresi i rifiuti 

speciali (manufatti in PVC, in amianto, in ferro, ecc.), e del loro trasporto fino al luogo 

di pubblica discarica, compresi eventuali oneri per lo smaltimento o accatastamento, 

nel luogo indicato dalla Direzione dei Lavori, se da questa ritenuto opportuno.  
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Nell'esecuzione delle opere dovrà essere tenuta debita considerazione del luogo in cui si 

eseguono i lavori ed attuare ogni mezzo al fine di evitare disagi, rumori, immissioni di 

polveri o fumi agli altri occupanti dell'immobile; farà carico alla Ditta aggiudicatrice 

l'onere per occupazioni di suolo pubblico.  

Per ciascuna voce sono altresì inclusi: 

 
 le operazioni necessarie per lo spostamento, la protezione degli arredi fissi e mobili 

dagli urti e dalla polvere, il riposizionamento al termine dei lavori nella posizione 

originaria e comunque in qualsiasi altra posizione su indicazioni della D.L.; 
 tutti gli oneri e quant'altro necessario per garantire i lavori realizzati a regola d'arte; 

 tutte le opere di assistenza muraria necessarie per l'esecuzione di tutte le lavorazioni 
di seguito descritte, consistenti in scavi, tracce, sfondi, murature, ripristini, riprese, 
rinterri, rimozione e posa pannelli controsoffitto, sagomatura controsoffitto e 

quant'altro occorrente come le opere di finitura; 
 l'esecuzione di tutte le opere provvisionali occorrenti per l'esecuzione dei lavori in 

sicurezza; 
 la manodopera necessaria per l'approvvigionamento dei materiali e delle attrezzature 

in cantiere; 

 nei prezzi di tutte le lavorazioni sono compresi i ponteggi, i trabattelli e quant'altro 
necessario per il raggiungimento delle quote lavoro e per l’esecuzione degli stessi in 

sicurezza; 
 montaggio, smontaggio, noleggio di idonee opere provvisionali e dispositivi di 

protezione previste per legge; 

 noli, assicurazioni personali e verso terzi;  
 l'impiego di qualunque mezzo meccanico necessario; 

 la pulizia degli ambienti ad ultimazione dei lavori; 
 ai sensi dell'articolo n° 7 del Decreto 22 Gennaio 2008 n° 37, le Ditte installatrici di 

impianti dovranno fornire a fine lavori la "Dichiarazione di conformità" a regola d'arte 

degli impianti realizzati. 

 

Art.   Codice   DESIGNAZIONE  DEI  LAVORI   Unità  Q.tà 

O.S. OS-DUVRI ONERI DELLA SICUREZZA DA DUVRI a corpo 1,00 

O.S. OS-PSC ONERI DELLA SICUREZZA DA P.S.C. a corpo 1,00 

Art. N. Codice N. OPERE DA ASCENSORISTA     

    IMPIANTO TRIPLEX     
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1 105233.b 

IMPIANTO TRIPLEX, (3 ASCENSORI) 10 FUNI AD 

ASCENSORE: Sostituzione delle funi con altrettanti 
nuovi di trazione avvolgimento su anima tessile 

autolubrificante di trefoli in acciaio intrecciato. 

Diametro calcolato in base alla quantità e alle 
caratteristiche esistenti in funzione della portata, 

velocità e corsa e delle gole dell’argano 
Fornitura in opera di nuovi capofuni per il fissaggio 

delle funi agli appositi attacchi con regolazione della 

uniformità di tensione delle funi medesime. 
Verniciatura sulle funi di vernice evidenziante per il 

riconoscimento del livello di posizione cabina con 
piano sbarco al fine di facilitare le operazioni della 

manovra a mano. Smantellamenti e allontanamento 
alle pubbliche discariche di funi in metallo e loro 

accessori. Voce di listino: Funi di trazione: 

sostituzione delle funi di trazione con altre fornite in 
opera complete di certificazioni, esecuzioni dei 

serraggi (teste fuse in piombo o morsettatura su 
redance), esecuzione dei piani dei riscontri con 

vernice, di tipo a sei/otto trefoli diametro  fino a 11 

mm e corsa impianto fino a 24 m, valutata a corpo 
per impianti a tre funi: 

 n  3,00 

2 105233.e 
Voce 105233.b  per 3 ascensori, sovrapprezzo per 

corsa fino a 35 m= +30% 

 n  3,00 

3 105233.c 
Voce 105233.b per 3 ascensori: Sovrapprezzo per 
numero di funi superiori a tre (valutata a funi) 

 n  21,00 

4 105233.e 
Voce 105233.c per 3 ascensori, sovrapprezzo per 

corsa fino a 35 m = +30% 

 n  21,00 

5 105233.b (30%) 

Sostituzione fune limitatore di velocità, per 3 

ascensori, qualsiasi sezione e composizione trefolo, 

idoneo all'impianto esistente: Voce di listino = 30% 
di 105223.b  n  3,00 

6 105233.e 
Voce 105233.b (30%)  per 3 ascensori, 

sovrapprezzo per corsa fino a 35 m= +30% 

 n  3,00 

7   IMPIANTO DUPLEX     



 
 
 
 
 
 
 

Capitolato Speciale d’appalto                                                                                                                         pag. 13 di  31 

 

8 105233.b 

IMPIANTO DUPLEX, (2 ASCENSORI) 8 FUNI AD 

ASCENSORE: Sostituzione delle funi con altrettanti 
nuovi di trazione avvolgimento su anima tessile 

autolubrificante di trefoli in acciaio intrecciato. 

Diametro calcolato in base alla quantità e alle 
caratteristiche esistenti in funzione della portata, 

velocità e corsa e delle gole dell’argano 
Fornitura in opera di nuovi capofuni per il fissaggio 

delle funi agli appositi attacchi con regolazione della 

uniformità di tensione delle funi medesime. 
Verniciatura sulle funi di vernice evidenziante per il 

riconoscimento del livello di posizione cabina con 
piano sbarco al fine di facilitare le operazioni della 

manovra a mano. Smantellamenti e allontanamento 
alle pubbliche discariche di funi in metallo e loro 

accessori. Voce di listino: Funi di trazione: 

sostituzione delle funi di trazione con altre fornite in 
opera complete di certificazioni, esecuzioni dei 

serraggi (teste fuse in piombo o morsettatura su 
redance), esecuzione dei piani dei riscontri con 

vernice, di tipo a sei/otto trefoli diametro  fino a 11 

mm e corsa impianto fino a 24 m, valutata a corpo 
per impianti a tre funi: 

 n  2,00 

9 105233.c 
Voce 105233.b per 2 ascensori: Sovrapprezzo per 
numero di funi superiori a tre (valutata a funi) 

 n  10,00 

10 105233.b (30%) 

Sostituzione fune limitatore di velocità, per 2 
ascensori, qualsiasi sezione e composizione trefolo, 

idoneo all'impianto esistente: Voce di listino = 30% 

di 105223.b  n  2,00 

11 105233.e 
Voce 105233.b (30%)  per 2 ascensori, 

sovrapprezzo per corsa fino a 35 m= +30% 

 n  2,00 

12   IMPIANTO MONTACARICHI     
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13 105233.b 

IMPIANTO MONTACARICHI, (1 ASCENSORE) 12 

FUNI: Sostituzione delle funi con altrettanti nuovi di 

trazione avvolgimento su anima tessile 
autolubrificante di trefoli in acciaio intrecciato. 

Diametro calcolato in base alla quantità e alle 
caratteristiche esistenti in funzione della portata, 

velocità e corsa e delle gole dell’argano 

Fornitura in opera di nuovi capofuni per il fissaggio 
delle funi agli appositi attacchi con regolazione della 

uniformità di tensione delle funi medesime. 
Verniciatura sulle funi di vernice evidenziante per il 

riconoscimento del livello di posizione cabina con 
piano sbarco al fine di facilitare le operazioni della 

manovra a mano. Smantellamenti e allontanamento 

alle pubbliche discariche di funi in metallo e loro 
accessori. Voce di listino: Funi di trazione: 

sostituzione delle funi di trazione con altre fornite in 
opera complete di certificazioni, esecuzioni dei 

serraggi (teste fuse in piombo o morsettatura su 

redance), esecuzione dei piani dei riscontri con 
vernice, di tipo a sei/otto trefoli diametro  fino a 11 

mm e corsa impianto fino a 24 m, valutata a corpo 
per impianti a tre funi: 

 n  1,00 

14 105233.e 
Voce 105233.b  per 1 ascensori, sovrapprezzo per 
corsa fino a 35 m= +30% 

 n  1,00 

15 105233.c 
Voce 105233.b per 1 ascensori: Sovrapprezzo per 
numero di funi superiori a tre (valutata a funi) 

 n  9,00 

16 105233.e 
Voce 105233.c per 1 ascensori, sovrapprezzo per 

corsa fino a 35 m = +30% 

 n  9,00 

17 105233.b (30%) 

Sostituzione fune limitatore di velocità, per 1 
ascensori, qualsiasi sezione e composizione trefolo, 

idoneo all'impianto esistente: Voce di listino = 30% 
di 105223.b  n  1,00 

18 105233.e 
Voce 105233.b (30%)  per 1 ascensori, 

sovrapprezzo per corsa fino a 35 m= +30% 

 n  3,00 

19 
NP1 

Verifica impianti collaudo organismo abilitato 
 n  6,00 

 

 

 

 

Tutte le voci sopra riportate, ancorché siano state indicate le quantità previste, sono 

valutate a corpo, pertanto in sede esecutiva non potrà essere invocata dalle parti 

contraenti alcuna verifica sulla misura eseguita o sul valore attribuito.  
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I numeri di matricola di tali impianti sono: 
 
  Impianto triplex corpo multipiano (16 piani): 
 

- Matricola 00807-87 
-  
- Matricola 00808-87 

 
- Matricola 00809-87. 

 
 
 

Impianto simplex Montacarichi multipiano (16 piani) 
 

- Matricola 00798-87. 
 
 
 
  Impianto duplex corpo basso (7 piani): 
 

- Matricola 01157-87 
 

- Matricola 01158-87. 
 
 
 
Sono compresi nell’appalto, anche se non espressamente indicati, tutti i lavori, i collaudi e le 
verifiche straordinarie da parte degli enti notificati dal Ministro della attività produttive, i progetti di 
modifica, le prestazioni, le forniture e le provviste necessari per dare il lavoro completamente 
compiuto a regola d’arte e rispondenti alla normativa vigente, con le caratteristiche tecniche, 
qualitative e quantitative previste dalla regola dell’arte, del quale l’Appaltatore dichiara di aver preso 
completa ed esatta conoscenza. 
 
 

Normativa di riferimento 

Gli impianti e i componenti devono essere realizzati ed installati a regola d'arte, conformemente alle 
prescrizioni di norme e leggi. 
 

 Norme UNI (Unificazione Italiana) in particolare UNI EN  

  D.P.R.30 aprile 1999, n. 162  e successive integrazioni e modifiche nazionali ed UE 

 Prescrizioni e raccomandazioni dei Vigili del Fuoco 

 Prescrizioni e raccomandazioni delle ATS-INAIL 

 Prescrizioni e raccomandazioni delle società costruttrici dei vari materiali impiegati. 
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Cartelli tipologia funi di trazione: 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

Capitolato Speciale d’appalto                                                                                                                         pag. 17 di  31 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


