



**Data di pubblicazione:** 29/11/2018

**Nome allegato:** *E\_ALL\_QUADRO ECON\_CSA\_AQ OP MMO EDILIVARIE IMM PROV MC\_12-2018).pdf*

**CIG:** 7672673A0D (1);

**Nome procedura:** *Accordo Quadro per lavori di minuta manutenzione ordinaria-straordinaria, edile-varia, non predeterminata, non programmata, del tipo a guasto o di miglioramento o adeguamento normativo, senza continuità nel tempo, degli immobili di proprietà INPS della provincia di Macerata*



Istituto Nazionale Previdenza Sociale  
Direzione regionale Marche  
Coordinamento tecnico regionale

## **ALLEGATO- E)**

### **QUADRO ECONOMICO**

PROCEDURA NEGOZIATA (Gara **12-2018**)

(ai sensi dell' articolo 36, comma 2, lettera "B" del Dlgs. 50/2016)  
da espletarsi mediante l'utilizzo della procedura R.d.O. nel Sistema M.e.P.A.  
per individuazione di un solo Operatore Economico con cui stipulare  
un Accordo Quadro annuale (art. 54 del Dlgs 50/2016)

**“Opere di minuta manutenzione ordinaria Edile e varia  
degli immobili nella disponibilità della  
Direzione Regionale INPS Marche, presenti nella  
provincia di: MACERATA.”**

**CIG: 7672673A0D – CUP: -----**

Ancona, 16 novembre 2018

Il Progettista e D.L.  
Ing. Roberto Recanatini  
CTR INPS - Marche  
(Firmato in originale)

tel. 0712828650 – 0712828562 - mail: [maurizio.zicarelli@inps.it](mailto:maurizio.zicarelli@inps.it); [barbara.cicconi@inps.it](mailto:barbara.cicconi@inps.it);  
RUP: [maurizio.paoletti@inps.it](mailto:maurizio.paoletti@inps.it)

**QUADRO ECONOMICO**

Somma stanziata complessiva per l'intervento (Det. DR n°172 2-luglio-2018)		€ 68.780,53
Importo lavori		€ 32.968,00
di cui : a misura	€ 32.968,00	
di cui : a corpo	€ -	
di cui : in economia	€ -	
Oneri della sicurezza diretti		€ 1.409,48
Oneri della sicurezza aggiuntivi		€ -
Costo del personale (manodopera)		€ 22.000,00
<b>Importo totale lavori</b>		<b>€ 56.377,48</b>
di cui : soggetto a ribasso	€ 54.968,00	
Importo a base di gara	€ 56.377,48	
<u>Somme a disposizione della Stazione Appaltante per :</u>		
lavori in economia	€ -	
rilievi, accertamenti e indagini	€ -	
allacciamenti ai pubblici servizi	€ -	
imprevisti	€ -	
acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi;	€ -	
accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice;	€ -	
spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità;	€ -	
spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione;	€ -	
eventuali spese per commissioni giudicatrici;	€ -	
spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;	€ -	
spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;	€ -	
<b>I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge.</b>		<b>€ 12.403,05</b>
<b>Importo totale lordo</b>		<b>€ 68.780,53</b>

Ancona, 16 novembre 2018

Il Progettista  
Ing. Roberto Recanatini  
(Firmato in originale)

Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Maurizio Paoletti  
(Firmato in originale)