



Data di pubblicazione: 21/11/2019

Nome allegato: *E_ALL_QUADRO ECON_AQ OP EDILI-VAR_IMM VR5-AN_5-2019).pdf*

CIG: 80900497A0 (1);

Nome procedura: *Accordo Quadro per lavori di opere edili, varie e su impianti, di completamento adeguamento e manutenzione dell'immobile da reddito INPS di Ancona in Via Ruggeri 5*



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione regionale Marche
Coordinamento tecnico regionale

ALLEGATO- E)

QUADRO ECONOMICO

PROCEDURA NEGOZIATA (Gara **5-2019)**

*(ai sensi dell' articolo 36, comma 2, lettera "b" del Dlgs. 50/2016)
da espletarsi mediante l'utilizzo della procedura R.d.O. nel Sistema M.e.P.A.
per individuazione di un solo Operatore Economico con cui stipulare
un Accordo Quadro annuale (art. 54 del Dlgs 50/2016)*

**"Opere edili, varie e su impianti di completamento adeguamento e
manutenzione dell'immobile da reddito INPS in Via Ruggeri 5 – Ancona."**

CIG: 80900497A0 – CUP: F36E19000100005

Ancona, 19 novembre 2019

Il Progettista
Ing. Maurizio Paoletti
CTR INPS - Marche
(Firmato in originale)

Tel. 071508650 – 071508562 - mail: maurizio.zicarelli@inps.it; barbara.cicconi@inps.it;
RUP: roberto.recanatini@inps.it

QUADRO ECONOMICO

Somma stanziata complessiva per l'intervento (Det. DR n°172 2-luglio-2018)		€ 160.000,00
Importo lavori		€ 81.967,00
di cui : a misura	€ 81.967,00	
di cui : a corpo	€ -	
di cui : in economia	€ -	
Oneri della sicurezza diretti		€ 3.278,54
Oneri della sicurezza aggiuntivi		€ -
Costo del personale (manodopera)		€ 45.902,00
Importo totale lavori		€ 131.147,54
di cui : soggetto a ribasso	€ 127.869,00	
Importo a base di gara	€ 131.147,54	
<u>Somme a disposizione della Stazione Appaltante per :</u>		
lavori in economia	€ -	
rilevi, accertamenti e indagini	€ -	
allacciamenti ai pubblici servizi	€ -	
imprevisti	€ -	
acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi;	€ -	
accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice;	€ -	
spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità;	€ -	
spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione;	€ -	
eventuali spese per commissioni giudicatrici;	€ -	
spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;	€ -	
spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;	€ -	
I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge.		€ 28.852,46
Importo totale lordo		€ 160.000,00

Ancona, 15 novembre 2018

Il Progettista
Ing. Maurizio Paoletti
(Firmato in originale)

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Roberto Recanatini
(Firmato in originale)