



Data di pubblicazione: 25/11/2019

Nome allegato: *E_ALL_QUADRO ECON_CSA_AQ OP MMO EDILE-VARIA IMM PROV AN_1-2019).pdf*

CIG: 8087276746;

Nome procedura: *Accordo Quadro per lavori di minuta manutenzione ordinaria-straordinaria, edile-varia, non predeterminata, non programmata, del tipo a guasto o di miglioramento o adeguamento normativo, senza continuità nel tempo, degli immobili di proprietà INPS della provincia di Ancona*



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione regionale Marche
Coordinamento tecnico regionale

ALLEGATO– E)

QUADRO ECONOMICO

PROCEDURA NEGOZIATA (Gara **1-2019**)

(ai sensi dell' articolo 36, comma 2, lettera "b" del Dlgs. 50/2016)
da espletarsi mediante l'utilizzo della procedura R.d.O. nel Sistema M.e.P.A.
per individuazione di un solo Operatore Economico con cui stipulare
un Accordo Quadro annuale (art. 54 del Dlgs 50/2016)

**“Opere di minuta manutenzione ordinaria Edile e varia
degli immobili nella disponibilità della
Direzione Regionale INPS Marche, presenti nella
provincia di: ANCONA.”**

CIG: 8087276746 – CUP: -----

tel. 0712828650 – 0712828562

e-mail: maurizio.zicarelli@inps.it; barbara.cicconi@inps.it; roberto.recanatini@inps.it;

QUADRO ECONOMICO		
Somma stanziata complessiva per l'intervento (Det. DR n°170 2-luglio-2018)		€ 104.941,89
Importo lavori		€ 53.761,21
di cui : a misura	€ 53.761,21	
di cui : a corpo	€ -	
di cui : in economia	€ -	
Oneri della sicurezza diretti		€ 2.150,94
Oneri della sicurezza aggiuntivi		€ -
Costo del personale (manodopera)		€ 30.105,79
Importo totale lavori		€ 86.017,94
di cui : soggetto a ribasso	€ 83.867,00	
Importo a base di gara	€ 86.017,94	
Somme a disposizione della Stazione Appaltante per :		
lavori in economia	€ -	
rilevi, accertamenti e indagini	€ -	
allacciamenti ai pubblici servizi	€ -	
imprevisti	€ -	
acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi;	€ -	
accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice;	€ -	
spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità;	€ -	
spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione;	€ -	
eventuali spese per commissioni giudicatrici;	€ -	
spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;	€ -	
spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;	€ -	
I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge.		€ 18.923,95
Importo totale lordo		€ 104.941,89

Ancona, 20 novembre 2019

Il Progettista
Geom. Vincenzo Pizzo
(Firmato in originale)

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Roberto Recanatini
(Firmato in originale)