



Data di pubblicazione: 10/12/2019

Nome allegato: *E_ALL_QUADRO ECON_CSA_AQ OP MMO EDILI-VARIE IMM PROV MC_4-2019).pdf*

CIG: 8089919C58;

Nome procedura: *Accordo Quadro per lavori di minuta manutenzione ordinaria-straordinaria, edile-varia, non predeterminata, non programmata, del tipo a guasto o di miglioramento o adeguamento normativo, senza continuità nel tempo, degli immobili di proprietà INPS della provincia di Ascoli Piceno e Fermo (AP-FM)*



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione regionale Marche
Coordinamento tecnico regionale

ALLEGATO- E)

QUADRO ECONOMICO

PROCEDURA NEGOZIATA (Gara **4-2019**)

(ai sensi dell' articolo 36, comma 2, lettera "b" del Dlgs. 50/2016)
da espletarsi mediante l'utilizzo della procedura R.d.O. nel Sistema M.e.P.A.
per individuazione di un solo Operatore Economico con cui stipulare
un Accordo Quadro annuale (art. 54 del Dlgs 50/2016)

**"Opere di minuta manutenzione ordinaria Edile e varia
degli immobili nella disponibilità della
Direzione Regionale INPS Marche, presenti nella
provincia di: MACERATA."**

CIG: 80899505EE – CUP: -----

Ancona, 22 novembre 2019

Il Progettista e D.L.
Ing. Maurizio Paoletti
CTR INPS - Marche
(Firmato in originale)

tel. 071508650 – 071508562 - mail: maurizio.zicarelli@inps.it; barbara.cicconi@inps.it;
RUP: maurizio.paoletti@inps.it

QUADRO ECONOMICO		
Somma stanziata complessiva per l'intervento (Det. DR n°188 22-ottobre-2019)		€ 62.000,00
Importo lavori		€ 31.763,00
di cui : a misura	€ 31.763,00	
di cui : a corpo	€ -	
di cui : in economia	€ -	
Oneri della sicurezza diretti		€ 1.270,67
Oneri della sicurezza aggiuntivi		€ -
Costo del personale (manodopera)		€ 17.786,00
Importo totale lavori		€ 50.819,67
di cui : soggetto a ribasso	€ 49.549,00	
Importo a base di gara	€ 50.819,67	
<u>Somme a disposizione della Stazione Appaltante per :</u>		
lavori in economia	€ -	
rilevi, accertamenti e indagini	€ -	
allacciamenti ai pubblici servizi	€ -	
imprevisti	€ -	
acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi;	€ -	
accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice;	€ -	
spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità;	€ -	
spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione;	€ -	
eventuali spese per commissioni giudicatrici;	€ -	
spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;	€ -	
spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;	€ -	
I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge.		€ 11.180,33
Importo totale lordo		€ 62.000,00

22 Novembre 2019

Il Progettista
Ing. Maurizio Paoletti
(Firmato in originale)

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Roberto Recanatini
(Firmato in originale)