
 

 

 

Data di pubblicazione: 30/09/2020
Nome allegato: RdO_2649382_RiepilogoPA.pdf
CIG: 8438214A78;
Nome procedura: Realizzazione impianti di rilevazione e
spegnimento incendi con estinguente gassoso FK-5-1-12 NOVEC
1230® a protezione dei locali DATA CENTER (piani 1°-2°-3°-4°-
6°- 8°) dello stabile INPS di Casamassima (BA) S.S.100 km
17+500 - “Baricentro” - Torre “D”



Dati generali della procedura

Numero RDO: 2649382

Descrizione RDO: Realizzazione impianti di
rilevazione e spegnimento incendi

con estinguente gassoso FK-5-1-12
NOVEC 1230® a protezione dei

locali DATA CENTER (piani 1°-2°-
3°-4°-6°- 8°) dello stabile INPS di
Casamassima (BA) S.S.100 km
17+500 - “Baricentro” - Torre “D”

Criterio di aggiudicazione: Prezzo piu' basso

Numero di Lotti: 1

Formulazione dell'offerta
economica:

Percentuali di ribasso

Modalità di calcolo della soglia
di anomalia:

Il calcolo della soglia di anomalia
delle offerte è effettuato secondo le
prescrizioni dell'art. 97, comma 2,
del Codice Appalti, in presenza di

almeno 5 offerte ammesse. In caso
di identico ribasso offerto, ai fini

della determinazione della soglia di
anomalia, le offerte identiche sono
considerate come offerte uniche.

La comparazione delle offerte
ammesse alla soglia di anomalia

determinata viene effettuata
considerando le prime due cifre

decimali delle offerte (troncamento
alla seconda cifra decimale)

Amministrazione titolare del
procedimento

INPS - ISTITUTO NAZIONALE
PREVIDENZA SOCIALE -
DIREZIONI REGIONALI E

PROVINCIALI - INPS -
DIREZIONE REGIONALE PUGLIA

80078750587
Via Putignani 108 BARI BA

Punto Ordinante GIULIO BLANDAMURA

Soggetto stipulante Nome: GIULIO BLANDAMURA
Amministrazione: INPS -
ISTITUTO NAZIONALE

PREVIDENZA SOCIALE -
DIREZIONI REGIONALI E

PROVINCIALI - INPS -
DIREZIONE REGIONALE PUGLIA
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Codice univoco ufficio - IPA UF5HHG

(RUP) Responsabile Unico del
Procedimento

dott. ing. Nicola Borraccia

Inizio presentazione offerte: 24/09/2020 00:17

Termine ultimo presentazione
offerte:

19/10/2020 12:00

Temine ultimo richieste di
chiarimenti:

14/10/2020 12:00

Data Limite stipula contratto
(Limite validità offerta del

Fornitore)

19/04/2021 12:00

Giorni dopo la stipula per
Consegna Beni / Decorrenza

Servizi:

240

Misura delle eventuali penali: Indicate nelle Condizioni Generali
di Fornitura allegate al Bando
oggetto della RdO e/o nelle

Condizioni Particolari definite
dall'Amministrazione

Bandi / Categorie oggetto della
RdO:

Lavori di manutenzione - Opere
Specializzate/OS3

Numero fornitori invitati: Gara aperta a qualsiasi Fornitore
del Mercato Elettronico (previa
Abilitazione al Bando/Categoria

della Richiesta di Offerta

Lotto 1 - Dettagli

Denominazione lotto Realizzazione impianti di
rilevazione e spegnimento incendi

con estinguente gassoso FK-5-1-12
NOVEC 1230® locali DATA

CENTER (piani 1°-2°-3°-4°-6°- 8°)
INPS Casamassima (BA)

CIG 8438214A78

CUP F96D20000040005

Percentuali ribasso richieste prezzo posto a base di gara
soggetto a ribasso (Peso: 1,00,00)

Oneri di sicurezza non soggetti
a ribasso

4022,04

Dati di consegna Casamassima (BA ) - S.S.100 Km
17+500 presso il Centro

Commerciale «il Baricentro» - Torre
“D”

Dati di fatturazione Codice IPA di Fatturazione
Elettronica: UF5HHG . Aliquote:
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secondo la normativa vigente

Termini di pagamento 60 GG Data Accertamento
Conformità Merci / Servizi

Importo dell'appalto oggetto di
offerta (base d'asta)

959631,83000000

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica OS3 - Impianti idrico-sanitario,
cucine, lavanderie

Quantita' 1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr. Caratteristica Tipologia Regola di
Ammissione

Valori

1 Prezzo dell'appalto
(esclusi oneri non
soggetti a ribasso)

Economico Valore
minimo

ammesso

0

2 Costi della
manodopera (c.10 art.
95 del D.Lgs. 50/2016)

Economico Valore
minimo

ammesso

0

Documentazione Allegata alla RdO

Descrizione Riferimento Documento Link
Esterno

CSA-parte I Realizzazione
impianti di

rilevazione e
spegnimento
incendi con
estinguente

gassoso FK-5-1-12
NOVEC 1230®

locali DATA
CENTER (piani 1°-

2°-3°-4°-6°- 8°)
INPS

Casamassima (BA)

Capitolato Speciale
Appalto Parte I.pdf

(771KB)

CSA-parte II Realizzazione Capitolato Speciale

3/14

Data Creazione Documento: 30/09/2020 02:52 Pagina 3 di 14



impianti di
rilevazione e
spegnimento
incendi con
estinguente

gassoso FK-5-1-12
NOVEC 1230®

locali DATA
CENTER (piani 1°-

2°-3°-4°-6°- 8°)
INPS

Casamassima (BA)

Appalto Parte Ii.pdf
(698KB)

Computo metrico
estimativo

Realizzazione
impianti di

rilevazione e
spegnimento
incendi con
estinguente

gassoso FK-5-1-12
NOVEC 1230®

locali DATA
CENTER (piani 1°-

2°-3°-4°-6°- 8°)
INPS

Casamassima (BA)

Computo Metrico
Estimativo.pdf

(516KB)

DGUE Realizzazione
impianti di

rilevazione e
spegnimento
incendi con
estinguente

gassoso FK-5-1-12
NOVEC 1230®

locali DATA
CENTER (piani 1°-

2°-3°-4°-6°- 8°)
INPS

Casamassima (BA)

Dgue Casamassima
Spegnimento

Incendi.docx (48KB)

TAV A1-3 Realizzazione
impianti di

rilevazione e
spegnimento
incendi con
estinguente

gassoso FK-5-1-12
NOVEC 1230®

locali DATA
CENTER (piani 1°-

2°-3°-4°-6°- 8°)
INPS

A13.pdf (562KB)
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Casamassima (BA)

TAV A1-4 Realizzazione
impianti di

rilevazione e
spegnimento
incendi con
estinguente

gassoso FK-5-1-12
NOVEC 1230®

locali DATA
CENTER (piani 1°-

2°-3°-4°-6°- 8°)
INPS

Casamassima (BA)

A14.pdf (564KB)

TAV A1-6 Realizzazione
impianti di

rilevazione e
spegnimento
incendi con
estinguente

gassoso FK-5-1-12
NOVEC 1230®

locali DATA
CENTER (piani 1°-

2°-3°-4°-6°- 8°)
INPS

Casamassima (BA)

A16.pdf (564KB)

TAV A1-8 Realizzazione
impianti di

rilevazione e
spegnimento
incendi con
estinguente

gassoso FK-5-1-12
NOVEC 1230®

locali DATA
CENTER (piani 1°-

2°-3°-4°-6°- 8°)
INPS

Casamassima (BA)

A18.pdf (563KB)

TAV A2-1 Realizzazione
impianti di

rilevazione e
spegnimento
incendi con
estinguente

gassoso FK-5-1-12
NOVEC 1230®

locali DATA
CENTER (piani 1°-

A21.pdf (581KB)
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2°-3°-4°-6°- 8°)
INPS

Casamassima (BA)

TAV A2-2 Realizzazione
impianti di

rilevazione e
spegnimento
incendi con
estinguente

gassoso FK-5-1-12
NOVEC 1230®

locali DATA
CENTER (piani 1°-

2°-3°-4°-6°- 8°)
INPS

Casamassima (BA)

A22.pdf (582KB)

TAV A2-3 Realizzazione
impianti di

rilevazione e
spegnimento
incendi con
estinguente

gassoso FK-5-1-12
NOVEC 1230®

locali DATA
CENTER (piani 1°-

2°-3°-4°-6°- 8°)
INPS

Casamassima (BA)

A23.pdf (584KB)

TAV A2-4 Realizzazione
impianti di

rilevazione e
spegnimento
incendi con
estinguente

gassoso FK-5-1-12
NOVEC 1230®

locali DATA
CENTER (piani 1°-

2°-3°-4°-6°- 8°)
INPS

Casamassima (BA)

A24.pdf (584KB)

TAV A2-6 Realizzazione
impianti di

rilevazione e
spegnimento
incendi con
estinguente

gassoso FK-5-1-12
NOVEC 1230®

A26.pdf (583KB)
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locali DATA
CENTER (piani 1°-

2°-3°-4°-6°- 8°)
INPS

Casamassima (BA)

TAV A2-8 Realizzazione
impianti di

rilevazione e
spegnimento
incendi con
estinguente

gassoso FK-5-1-12
NOVEC 1230®

locali DATA
CENTER (piani 1°-

2°-3°-4°-6°- 8°)
INPS

Casamassima (BA)

A28.pdf (583KB)

TAV A3-1 Realizzazione
impianti di

rilevazione e
spegnimento
incendi con
estinguente

gassoso FK-5-1-12
NOVEC 1230®

locali DATA
CENTER (piani 1°-

2°-3°-4°-6°- 8°)
INPS

Casamassima (BA)

A31.pdf (426KB)

TAV A3-2 Realizzazione
impianti di

rilevazione e
spegnimento
incendi con
estinguente

gassoso FK-5-1-12
NOVEC 1230®

locali DATA
CENTER (piani 1°-

2°-3°-4°-6°- 8°)
INPS

Casamassima (BA)

A32.pdf (426KB)

TAV A3-3 Realizzazione
impianti di

rilevazione e
spegnimento
incendi con
estinguente

A33.pdf (421KB)
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gassoso FK-5-1-12
NOVEC 1230®

locali DATA
CENTER (piani 1°-

2°-3°-4°-6°- 8°)
INPS

Casamassima (BA)

TAV A3-4 Realizzazione
impianti di

rilevazione e
spegnimento
incendi con
estinguente

gassoso FK-5-1-12
NOVEC 1230®

locali DATA
CENTER (piani 1°-

2°-3°-4°-6°- 8°)
INPS

Casamassima (BA)

A34.pdf (426KB)

TAV A3-6 Realizzazione
impianti di

rilevazione e
spegnimento
incendi con
estinguente

gassoso FK-5-1-12
NOVEC 1230®

locali DATA
CENTER (piani 1°-

2°-3°-4°-6°- 8°)
INPS

Casamassima (BA)

A36.pdf (425KB)

TAV A3-8 Realizzazione
impianti di

rilevazione e
spegnimento
incendi con
estinguente

gassoso FK-5-1-12
NOVEC 1230®

locali DATA
CENTER (piani 1°-

2°-3°-4°-6°- 8°)
INPS

Casamassima (BA)

A38.pdf (426KB)

attestato di
sopralluogo

Realizzazione
impianti di

rilevazione e
spegnimento

Attestato
Sopralluogo.pdf

(67KB)
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incendi con
estinguente

gassoso FK-5-1-12
NOVEC 1230®

locali DATA
CENTER (piani 1°-

2°-3°-4°-6°- 8°)
INPS

Casamassima (BA)

costo manodopera Realizzazione
impianti di

rilevazione e
spegnimento
incendi con
estinguente

gassoso FK-5-1-12
NOVEC 1230®

locali DATA
CENTER (piani 1°-

2°-3°-4°-6°- 8°)
INPS

Casamassima (BA)

Costo
Manodopera.pdf

(469KB)

cronoprogramma
lavori

Realizzazione
impianti di

rilevazione e
spegnimento
incendi con
estinguente

gassoso FK-5-1-12
NOVEC 1230®

locali DATA
CENTER (piani 1°-

2°-3°-4°-6°- 8°)
INPS

Casamassima (BA)

Cronoprogramma
Lavori.pdf (188KB)

dichiarazione
integrativa al DGUE

Realizzazione
impianti di

rilevazione e
spegnimento
incendi con
estinguente

gassoso FK-5-1-12
NOVEC 1230®

locali DATA
CENTER (piani 1°-

2°-3°-4°-6°- 8°)
INPS

Casamassima (BA)

Allegato B
Dichiarazione

Integrativa Al Dgue
E Contestuali

Dichiarazioni Di
Impegno.docx

(75KB)

disciplinare di gara Realizzazione
impianti di

Disciplinare Di
Gara.pdf (591KB)
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rilevazione e
spegnimento
incendi con
estinguente

gassoso FK-5-1-12
NOVEC 1230®

locali DATA
CENTER (piani 1°-

2°-3°-4°-6°- 8°)
INPS

Casamassima (BA)

elenco prezzi unitari Realizzazione
impianti di

rilevazione e
spegnimento
incendi con
estinguente

gassoso FK-5-1-12
NOVEC 1230®

locali DATA
CENTER (piani 1°-

2°-3°-4°-6°- 8°)
INPS

Casamassima (BA)

Elenco Prezzi
Unitari.pdf (123KB)

istanza di
partecipazione

Realizzazione
impianti di

rilevazione e
spegnimento
incendi con
estinguente

gassoso FK-5-1-12
NOVEC 1230®

locali DATA
CENTER (piani 1°-

2°-3°-4°-6°- 8°)
INPS

Casamassima (BA)

Allegato A
Domanda Di

Partecipazione.docx
(44KB)

lettera di invito/bando
di gara

Realizzazione
impianti di

rilevazione e
spegnimento
incendi con
estinguente

gassoso FK-5-1-12
NOVEC 1230®

locali DATA
CENTER (piani 1°-

2°-3°-4°-6°- 8°)
INPS

Casamassima (BA)

Lettera Di Invito.pdf
(350KB)
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schema di contratto Realizzazione
impianti di

rilevazione e
spegnimento
incendi con
estinguente

gassoso FK-5-1-12
NOVEC 1230®

locali DATA
CENTER (piani 1°-

2°-3°-4°-6°- 8°)
INPS

Casamassima (BA)

Schema Di
Contratto.pdf

(293KB)

tav 1 Realizzazione
impianti di

rilevazione e
spegnimento
incendi con
estinguente

gassoso FK-5-1-12
NOVEC 1230®

locali DATA
CENTER (piani 1°-

2°-3°-4°-6°- 8°)
INPS

Casamassima (BA)

A11.pdf (563KB)

tav A1-2 Realizzazione
impianti di

rilevazione e
spegnimento
incendi con
estinguente

gassoso FK-5-1-12
NOVEC 1230®

locali DATA
CENTER (piani 1°-

2°-3°-4°-6°- 8°)
INPS

Casamassima (BA)

A12.pdf (563KB)

Richieste ai partecipanti

Descrizione Lotto Tipo
Richiesta

Modalita'
risposta

ObbligatorioDocumento
unico per
operatori

riuniti

DGUE Realizzazione Amministrativa Invio Obbligatorio Si
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impianti di
rilevazione e
spegnimento
incendi con
estinguente
gassoso FK-

5-1-12
NOVEC

1230® locali
DATA

CENTER
(piani 1°-2°-3°-

4°-6°- 8°)
INPS

Casamassima
(BA)

telematico
con firma
digitale

PASSoe
emesso dal

sistema
AVCPass di

ANAC

Realizzazione
impianti di

rilevazione e
spegnimento
incendi con
estinguente
gassoso FK-

5-1-12
NOVEC

1230® locali
DATA

CENTER
(piani 1°-2°-3°-

4°-6°- 8°)
INPS

Casamassima
(BA)

Amministrativa Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio Si

attestato di
sopralluogo

Realizzazione
impianti di

rilevazione e
spegnimento
incendi con
estinguente
gassoso FK-

5-1-12
NOVEC

1230® locali
DATA

CENTER
(piani 1°-2°-3°-

4°-6°- 8°)
INPS

Casamassima
(BA)

Amministrativa Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio Si
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dichiarazione
integrativa al

DGUE

Realizzazione
impianti di

rilevazione e
spegnimento
incendi con
estinguente
gassoso FK-

5-1-12
NOVEC

1230® locali
DATA

CENTER
(piani 1°-2°-3°-

4°-6°- 8°)
INPS

Casamassima
(BA)

Amministrativa Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio Si

istanza di
partecipazione

Realizzazione
impianti di

rilevazione e
spegnimento
incendi con
estinguente
gassoso FK-

5-1-12
NOVEC

1230® locali
DATA

CENTER
(piani 1°-2°-3°-

4°-6°- 8°)
INPS

Casamassima
(BA)

Amministrativa Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio Si

Offerta
Economica

(fac-simile di
sistema)

Realizzazione
impianti di

rilevazione e
spegnimento
incendi con
estinguente
gassoso FK-

5-1-12
NOVEC

1230® locali
DATA

CENTER
(piani 1°-2°-3°-

4°-6°- 8°)
INPS

Casamassima

Economica Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio Si
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(BA)

In caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs.
50/2016, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto. In tal caso, il
pagamento del corrispettivo pattuito avverrà solo con riferimento alle prestazioni già
eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta. L'amministrazione potrà altresì procedere
all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, applicare una
penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.
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