



Data di pubblicazione: 22/10/2020

Nome allegato: TAVOLA 2.2 QUADRO ECONOMICO-signed-signed .pdf

CIG: 845617505E (UNICO);

Nome procedura: *Procedura negoziata, indetta ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c-bis), del D.Lgs. n. 50/2016, mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), volta all'affidamento di «Lavori di adeguamento alle normative CEI ed UNI degli impianti di climatizzazione, elettrici e antincendio da realizzare nello stabile di via Scontrino, 28 – Trapani»*

OGGETTO: Stabile INPS di via Scontrino, 28 Trapani, lavori di adeguamento alle normative CEI ed UNI degli impianti di climatizzazione, elettrici e antincendio.



Allegato. 2.2 – QUADRO ECONOMICO

Giugno 2020

Committente

INPS Direzione Regionale della Sicilia

Il responsabile unico del procedimento

Arch. Valeria Raimondi

Progettista impianti

Ing. Michele Cannizzaro

Progettista edile

Geom. Antonino Guttuso

QUADRO ECONOMICO		
Finanziamento EAL 2020 cap. 5U211201401		
Finanziamento EAL 2020 cap. 5U120800506		
A - LAVORI COMPRESI ONERI PER LA SICUREZZA	cap. 5U211201401	
A.1.a - Opere di smontaggio, dismissione e trasporto in discarica	€ 14.389,29	
A.1.b - Opere edili, da fabro di compartimentazione REI e di adattamento	€ 78.702,22	
A.1.c - Opere di riammodernamento dell'impianto di climatizzazione e di contorno	€ 346.275,58	
A.1.d - Opere impiantistiche elettriche	€ 72.710,38	
A.1.e - Oneri per interventi impiantistici antincendio	€ 28.240,13	
A.2 lavori in economia ex art 179 DPR 207/2010	€ 22.303,20	
Totale A	€ 562.620,80	
B - ONERI PER LA SICUREZZA	cap. 5U211201401	
B.1 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.963,00	
B.2 oneri della sicurezza relativi al DVRI non soggetti a ribasso	€ 653,00	
Totale B)	€ 3.616,00	
Totale A+B	€ 566.236,80	
C - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	cap. 5U211201401	altri capitoli
imprevisti circa (1,197% di A+B)	€ 6.778,36	
IVA sui lavori compresi oneri per la sicurezza al (22% di A+B)	€ 124.572,10	
art.113 D.Lgs 50/2016 (2% di A+B)	€ 11.324,74	
pubblicità	€ 0,00	
contributo della S.A. all'autorità di vigilanza sui contratti pubblici *		€ 375,00
oneri di conferimento a discarica	€ 3.550,00	
pareri, visti, autorizzazioni da parte del comune e Vigili del Fuoco	€ 400,00	
Totale C)	€ 146.625,20	€ 375,00
Totale A+B+C per capitoli di spesa	€ 712.862,00	€ 375,00
TOTALE INTERVENTO	€ 713.237,00	
* Contributo ANAC per la procedura di scelta del contraente non dovuto vedi decreto rilancio 34/2020		