



**Data di pubblicazione:** 13/04/2022

**Nome allegato:** *Capitolato Speciale Appalto\_Parte I\_Allegato B\_signed.pdf*

**CIG:** 9183033E8C (unico);

**Nome procedura:** *Risanamento conservativo inerente alla sistemazione delle aree esterne ed alla realizzazione della recinzione del capannone di proprietà INPS, ubicato in Taranto al viale Giuseppe Cannata -località Paolo VI- destinato a sito secondario del PAN per deposito degli atti cartacei*

## COMUNE DI TARANTO



Amministrazione appaltante:

**Istituto Nazionale della Previdenza Sociale**

Direzione regionale per la Puglia - Bari

**Risanamento conservativo del capannone di proprietà INPS, ubicato in Taranto al viale Giuseppe Cannata -località Paolo VI- destinato a sito secondario del PAN per deposito degli atti cartacei**  
**AREE ESTERNE E RECINZIONE**

Progetto approvato con Determinazione del Direttore regionale n. 0980/54/2022 assunta in data 12/04/2022

**Progetto esecutivo:**

Dott.Ing. Michele PORCELLI (CTR Puglia)

**Direzione dei lavori:**

Dott.Ing. Michele PORCELLI (CTR Puglia)

Responsabile dei Lavori:

Dott.Ing. Nicola BORRACCIA (CTR Puglia)

Coordinatore per la progettazione:

Dott.Ing. Michele PORCELLI (CTR Puglia)

Coordinatore per l'esecuzione:

Dott.Ing. Michele PORCELLI (CTR Puglia)

Durata stimata in uomini x giorni:

Notifica preliminare in data:

Responsabile unico del procedimento:

Dott.Ing. Nicola BORRACCIA (CTR Puglia)

**IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA: 977.703,74 €****ONERI PER LA SICUREZZA: 2.727,46 €****LAVORI IN ECONOMIA (già previsti): 19.500,00 €****IMPORTO DEL CONTRATTO: \_\_\_\_\_ €***Gara esperita in data: \_\_\_\_\_ - Offerta di ribasso del: \_\_\_\_\_ %***Impresa esecutrice:** \_\_\_\_\_

con sede \_\_\_\_\_

Qualificata per i lavori delle categorie: \_\_\_\_\_, classifica \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, classifica \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, classifica \_\_\_\_\_

Direttore Tecnico del cantiere: \_\_\_\_\_

Subappaltatori:	per i lavori di		Importo dei lavori subappaltati (€)
	categoria	descrizione	

Intervento finanziato con fondi propri del bilancio INPS

Inizio dei lavori \_\_\_\_\_, con fine lavori prevista per il \_\_\_\_\_

Prorogato il \_\_\_\_\_, con fine lavori prevista per il \_\_\_\_\_

Ulteriori informazioni sull'opera possono essere assunte presso il Coordinamento Tecnico Edilizio INPS - Bari