



Data di pubblicazione: 27/06/2022

Nome allegato: *Capitolato Speciale Appalto_Parte I_Allegato B_signed.pdf*

CIG: 92293382A8;

Nome procedura: *Procedura negoziata indetta ai sensi dell'art. 51, comma 1, lett. a), numero 2.2. del decreto-Legge n. 77/2021, mediante Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, con aggiudicazione con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'articolo 36, comma 9-bis, del decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.*

COMUNE DI TARANTO



Amministrazione appaltante:
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
 Direzione regionale per la Puglia - Bari

Lavori di risanamento conservativo del primo piano della palazzina uffici a servizio del capannone di proprietà INPS, ubicato in Taranto al viale Giuseppe Cannata -località Paolo VI- destinato a sito secondario del Polo Archivistico Nazionale

CIG: [92293382A8] - CUP: [F59D22000410005]

Progetto approvato con Determinazione del Direttore regionale n. 0980/54/2022 assunta in data 12/04/2022

Progetto esecutivo:

Dott.Ing. Michele PORCELLI (CTR Puglia)

Direzione dei lavori:

Dott.Ing. Michele PORCELLI (CTR Puglia)

Responsabile dei Lavori:

Dott.Ing. Nicola BORRACCIA (CTR Puglia)

Coordinatore per la progettazione:

Dott.Ing. Michele PORCELLI (CTR Puglia)

Coordinatore per l'esecuzione:

Dott.Ing. Michele PORCELLI (CTR Puglia)

Durata stimata in uomini x giorni:

Notifica preliminare in data:

Responsabile unico del procedimento:

Dott.Ing. Nicola BORRACCIA (CTR Puglia)

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA: 408.257,66 €

ONERI PER LA SICUREZZA: 2.114,73 €

IMPORTO DEL CONTRATTO: €

Gara esperita in data: - Offerta di ribasso del: %

Impresa esecutrice:

con sede

Qualificata per i lavori delle categorie: _____, classifica _____

_____, classifica _____

_____, classifica _____

Direttore Tecnico del cantiere: _____

Subappaltatori:	per i lavori di		Importo dei lavori subappaltati (€)
	categoria	descrizione	

Intervento finanziato con fondi propri del bilancio INPS

Inizio dei lavori _____, con fine lavori prevista per il _____

Prorogato il _____, con fine lavori prevista per il _____

Ulteriori informazioni sull'opera possono essere assunte presso il Coordinamento Tecnico Edilizio INPS - Bari