Data di pubblicazione: 27/06/2022

Nome allegato: Schema di Contratto_signed.pdf

CIG: 92293382A8;

Nome procedura: Procedura negoziata indetta ai sensi dell’art.
51, comma 1, lett. a), numero 2.2. del decreto-Legge n. 77/2021,
mediante Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione, con aggiudicazione con il criterio del
minor prezzo ai sensi dell’articolo 36, comma 9-bis, del decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.li.



NP

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Firmato
digitalmente da

NICOLA
BORRACCIA

SerialNumber
'2I'INIT BRRNCL60A23A66
C=

B
IT

Direzione regionale per la Puglia

via Nicolo Putignani, n. 108 - 70122 Bari

CONTRATTO D’APPALTO

Lavori: Lavori di risanamento conservativo del primo piano della palazzina uffici

a servizio del capannone di proprieta INPS, ubicato in Taranto al viale

Giuseppe Cannata -localita Paolo VI- destinato a sito secondario del Polo

Archivistico Nazionale.

ClG: 92293382A8

CUP: F59D22000410005

L'anno 2022, il giorno [...] del mese di [...], presso la sede della Direzione regionale

INPS per la Puglia in Bari, alla via Nicolo Putignani n. 108, sono presenti:

a)

I'INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (codice fiscale: 80078750587

- partita I.V.A.: 02121151001), con sede legale in 00144 Roma alla Via Ciro il

Grande n. 21, in persona del Presidente, prof. Pasquale Tridico, qui rappresentato

dal dott. Giulio Blandamura (codice fiscale: BLN GLI 65E20 L049 O) nella sua fun-

zione di Direttore pro tempore della Sede regionale INPS per la Puglia, nato a Ta-

ranto il 20 maggio 1965, domiciliato per la carica in Bari alla via Putignani n. 108,

giusta delega conferita dal Presidente dell’Istituto, di seguito nel presente atto

denominato semplicemente “Stazione Appaltante” oppure “Istituto”;

b)

I’Operatore Economico [...] (Codice fiscale: [...] - Partita I.V.A.: [...]) con sede legale

in [CAP] [Comune] (prov. [...]) al/la [corso/via/piazza] [...] n. [...], in persona del

proprio Legale Rappresentante [nome/cognome] (Codice Fiscale [...]), nato a [...]

(prov. [...]) il [...)/[...]/19]...] e residente in [...] (prov. [...]) al/la [corsovia/piazza] [...]

n. [...], di seguito nel presente atto indicato come “Appaltatore”,




collettivamente indicati nel prosieguo come “Parti”,

PREMESSO

che con Determinazione del Direttore regionale INPS per la Puglia n.

0980/1132/2022 assunta in data 01/06/2022 é stato approvato il progetto esecu-

tivo dei lavori in epigrafe, per un importo dei lavori da appaltare di 410.372,32 €,

oltre .V.A. come per legge, di cui quanto a 408.257,59 € per |'esecuzione dei lavori

oggetto dell’offerta mediante ribasso percentuale, quanto a 2.114,73 € per Oneri

per la Sicurezza contro i rischi interferenziali gia predeterminati dalla Stazione Ap-

paltante e non soggetti al ribasso, e quanto a [...,..] € per lavori in economia gia

previsti in appalto ed assoggettati al ribasso d’asta esclusivamente per quanto at-

tiene alla sola maggiorazione contrattuale per spese generali ed utili di impresa

come meglio indicato all’art. 24, comma 1, della Parte | del Capitolato Speciale di

Appalto (nel prosieguo, il “CSA”);

che in seguito ad esperimento di procedura negoziata, i cui verbali di gara sono

stati approvati con Determinazione n. 0980/[...]/2022 assunta dal Direttore regio-

nale INPS per la Puglia in data [...]/[...]2022, i lavori sono stati definitivamente ag-

giudicati in data [...]/[...]/2022 come da nota prot. n. 0980.[...]/[...]/2022.[...]U al

su nominato Appaltatore per il prezzo complessivo di [...,..] €, oltre I.V.A. come

per legge, conseguente al ribasso offerto ed accettato nella misura del [...,..]% pra-

ticato sull'importo a base d’asta esclusi gli Oneri della Sicurezza;

che I'aggiudicazione & stata notificata agli Operatori Economici partecipanti alla

procedura di gara con nota prot. n. 0980.[...]/[...]/2022.[...]U, inviata a mezzo [...];

che il possesso dei requisiti dell’Appaltatore & stato verificato positivamente, con

la conseguente efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 32, comma 7,

del decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (nel prosieguo, il “Codice”),




giusta nota prot. n. 0980.[...]/[...]/2022.[...]U in data [...]/[...]1/2022;

tutto quanto sopra premesso, che forma parte sostanziale ed integrante del presente

atto (nel prosieguo, il “Contratto”), le Parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO |- DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del Contratto

1. La Stazione Appaltante concede all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna,

I"appalto per I’esecuzione dei lavori citati in premessa.

L’Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente

Contratto ed agli atti a questo allegati ovvero richiamati nonché all’'osservanza

della disciplina del Codice.

Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e

ss.mm.ii., I'intervento & identificato con i codici CIG e CUP riportati in epigrafe.

Articolo 2. Ammontare complessivo del Contratto

1. l'importo contrattuale ammonta a [...,..] € (diconsi [...] euro/[...] centesimi), di

cui:

a) [..,..] € (diconsi [...] euro/[...] centesimi), a titolo di esecuzione dei lavori, gia

valutato al netto del ribasso d’asta offerto ed accettato;

b) 2.114,73 € (diconsi due mila cento quattordici euro/settanta tre centesimi),

a titolo di Oneri per I'attuazione dei Piani di Sicurezza contro i rischi interfe-

renziali, non assoggettati a ribasso d’asta;

c) [..-.] € (diconsi [...] euro/[...] centesimi), a titolo di lavori in economia gia

previsti, da assoggettare a ribasso d’asta per la sola maggiorazione contrat-

tuale a titolo di spese generali ed utili di impresa come meglio indicato all’art.

24, comma 1, del CSA.

2. L'importo contrattuale e al netto dell’l.V.A. ed & sempre fatta salva la liquidazione




finale.

. Il Contratto e stipulato a corpo ai sensi dell’articolo 43, comma 6, del decreto del

Presidente della Repubblica, 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii. (nel prosieguo, il

“Regolamento”) e delle definizioni di cui all’art. 3, comma 1 lettera ddddd), del

Codice.

L'importo del Contratto, come determinato all’esito dell’esperimento di gara, re-

sta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle Parti con-

traenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla

guantita.

. Aisensi dell’art 42 del Regolamento, I'Istituto appaltante effettuera un accanto-

namento, a valere sul ribasso d’asta conseguito, in misura non superiore al 10%

(dicesi dieci centesimi virgola zero ogni cento) dell'importo del prezzo globale di

aggiudicazione per I'eventuale esecuzione di lavori in economia gia previsti in ap-

palto e sommariamente indicati al punto 4. dell’art. 2 del CSA.

L'importo in aumento, relativo alle modifiche di cui all’art. 38, comma2, del CSA

ed a eventualilavoriin economia, non pud comunque superare il 10% (dicesi dieci

centesimi virgola zero ogni cento) dell’'importo originario del Contratto.

Articolo 3. Condizioni generali di Contratto

. L’appalto e concesso ed accettato sotto I'osservanza piena, assoluta, inderogabile

ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e

risultanti dal CSA che I’Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui

si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria

eccezione.

. I Computo Metrico Estimativo e I'Elenco dei Prezzi Unitari allegati al CSA costitui-

scono parte integrante del Contratto.




3.

| Prezzi Unitari allegati al progetto sono vincolanti limitatamente a quanto previ-

sto dall’articolo 11 del presente Contratto per la definizione, valutazione e conta-

bilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora

ammissibili ai sensi dell’articolo 106 del Codice, e che siano estranee ai lavori gia

previsti.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’Appaltatore, direzione di cantiere

1.

Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del Capitolato Generale d’Appalto ap-

provato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 e

ss.mm.ii. (nel prosieguo, il “CGA”), I’ Appaltatore ha eletto domicilio presso la pro-

pria sede operativa/legale sita in [...] alla [via/piazza/corso] [...] n. [...].

Ai sensi dell’articolo 3, commi 2 e seguenti, del CGA & autorizzato a riscuotere,

ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, esclusivamente il

Legale Rappresentante [...].

Ove non diversamente disposto con successiva comunicazione scritta, i paga-

menti a favore dell’Appaltatore saranno effettuati mediante accredito bancario

presso I'lstituto bancario/postale [...], Agenzia di [...], sul conto corrente dedicato

identificato dal codice IBAN [...].

Ai sensi dell’articolo 4 del CGA, I’Appaltatore ha conferito I'incarico di Direttore di

Cantiere al/la [titolo] [nome/cognome], codice fiscale [...], nato/a a [comune]

(Provincia [...]), il [.../.../...].

L’Appaltatore rimane responsabile dell’operato del suo Rappresentante.

L’'Appaltatore ovvero il suo Rappresentante deve, per tutta la durata dell’appalto,

garantire la presenza sul luogo dei lavori.

La Stazione Appaltante puo esigere il cambiamento immediato del Rappresen-

tante dell’Appaltatore, previa motivata comunicazione.




In alternativa:

Ai sensi dell’articolo 4 del CGA, I’Appaltatore ha dichiarato di condurre I'esecu-

zione del Contratto sotto la propria personale responsabilita e conduzione.

L'Appaltatore deve garantire la propria presenza sul luogo dei lavori per tutta la

durata dell’appalto.

5. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o soggetti,

di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’Appalta-

tore alla Stazione Appaltante la quale, in caso contrario, € sollevata da ogni re-

sponsabilita.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori

1. |lavori devono essere consegnati entro 45 (diconsi quaranta cinque) giorni natu-

rali consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente Contratto.

2. L'Appaltatore dichiara di aver attentamente esaminato e di ritenere congrui e

compatibili con la propria organizzazione d’impresa i tempi e le modalita di ese-

cuzione dei lavori secondo quanto specificatamente indicato negli artt. 13 e 14

del CSA.

3. Il tempo complessivo per ultimare tutti i lavori in appalto, cosi come indicato spe-

cificatamente all’art. 14 del CSA, é fissato in 126 (diconsi cento venti sei) giorni

naturali consecutivi decorrenti dalla data del Verbale di Consegna dei lavori.

Articolo 6. Penali per i ritardi

1. Sirichiama espressamente quanto indicato all’art. 18 del CSA.

2. L'importo complessivo delle penali applicate non puo superare il 10% (dicesi dieci

centesimi virgola zero ogni cento) dell'importo contrattuale, pena la facolta -per

la Stazione Appaltante- di risolvere il Contratto in danno dell’Appaltatore.




Articolo7. Sospensioni o riprese dei lavori

1 Sirichiama espressamente quanto indicato agli artt. 16 e 17 del CSA.

Articolo 8.  Oneri a carico dell’Appaltatore

1. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri previsti dal CSA, quelli a lui imposti

per Legge, per Regolamento ovvero in forza del CGA.

2. Sono altresi a carico dell’Appaltatore tutti gli ulteriori oneri di cui all’articolo 26

del presente Contratto.

Articolo9. Contabilita dei lavori

1. Sirichiama espressamente quanto indicato al “Capo 4 - Contabilizzazione dei la-

vori” del CSA.

Articolo 10. Invariabilita del corrispettivo

1. In materia di revisione prezzi trova ordinaria applicazione I'art. 106, comma 1 let-

tera a) primo periodo, del Codice.

2. In deroga a quanto previsto al quarto periodo dell’art. 106, comma 1 lettera a),

del Codice trova applicazione I'art. 29 del decreto-Legge 27 gennaio 2022, n. 4

convertito -con modificazioni- dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25.

3. E fatta salva I'applicazione di norme sopravvenute in materia revisionale.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo

1. La Stazione Appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto

dell’appalto quelle variazioni che -a proprio insindacabile giudizio- ritenga oppor-

tune, senza che per questo I’Appaltatore possa pretendere compensi all’infuori

del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in pil o in meno con I'osservanza

delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall’art. 106 del Codice.

Ai sensi dell’art. 106, comma 1 lettera e), del Codice sono consentite modifiche

non sostanziali nel limite massimo del 10% (dicesi dieci centesimi virgola zero




ogni cento) dell'importo contrattuale, fermo restando i limiti di cui all’art. 3,

comma 4.

2. In caso di variazioni di cui al comma 1, secondo periodo, € sottoscritto un Atto di

Sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalita di

contrattazione e di contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

Articolo 12. Anticipazione, pagamenti in acconto e a saldo

1. Sirichiama espressamente quanto indicato al “Capo 5” (artt. 26, 27 e 28) del CSA.

2. Il pagamento dell’ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione

di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del Codice

Civile.

3. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui agli articoli 43, commi 6, 7ed 8, e 184

del Regolamento ed all’articolo 38 del CSA, sono indicati nella Tabella “A “allegata

al predetto CSA di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti

1. Sirichiama espressamente quanto indicato agli artt. 29 e 30 del CSA.

Articolo 14. Collaudo

1. Sirichiama espressamente quanto indicato agli artt. 55 e 56 del CSA: in partico-

lare, il certificato di collaudo € emesso entro il termine di 6 (diconsi sei) mesi de-

correnti dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume ca-

rattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione.

Decorso tale termine, il certificato di collaudo si intende tacitamente approvato

anche se I'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi 2

(diconsi due) mesi.

Articolo 15. Risoluzione del contratto

1. Sirichiama espressamente quanto indicato all’art. 53 del CSA.




Articolo 16. Controversie

1. Sirichiama espressamente quanto indicato all’art. 51 del CSA.

TITOLO Iil - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza, assistenza

1. LU'Appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei Contratti Collettivi,

delle Leggi e dei Regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assi-

stenza dei lavoratori.

2. L'Appaltatore & obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, con-

tributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta parite-

tica, previste dalla vigente normativa per i propri dipendenti, con particolare ri-

guardo a quanto disposto dall’art. 105, comma 8, del Codice.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Sta-

zione Appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore

dell’Appaltatore per I'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insuffi-

cienti a tale scopo, all’escussione della garanzia definitiva.

4. L'Appaltatore e obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le

norme contenute sia nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di comparto sia

negli Accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivita e per la

localita dove sono eseguiti i lavori.

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipen-

dente, qualora I’Appaltatore -invitato a adempiervi- non vi provveda entro il ter-

mine perentorio di 15 (diconsi quindici) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla

data di contestazione notificata a mezzo di Posta Elettronica Certificata (nel pro-

sieguo, “PEC”) ovvero non contesti formalmente e motivatamente la legittimita

della richiesta, la Stazione Appaltante puo pagare direttamente ai lavoratori le




retribuzioni arretrate, anche in corso d’opera, detraendo il relativo importo dalle

somme dovute all’Appaltatore in esecuzione del Contratto.

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

1. L'Appaltatore ha depositato presso la Stazione Appaltante:

a) il Documento di Valutazione dei Rischi aziendale (nel prosieguo, il “DVR”);

b) il Piano Operativo di Sicurezza (nel prosieguo, il “POS”) per quanto attiene alle

proprie scelte autonome e relative responsabilita nell’organizzazione del can-

tiere e nell’esecuzione dei lavori, inteso quale piano complementare di detta-

glio del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (nel prosieguo, il “PSC”) ove

redatto dalla Stazione Appaltante.

2. IIPOS di cuial comma 1, lettera b), ed il PSC ove redatto formano parte integrante

del presente Contratto.

3. L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al Coordinatore per la Sicurezza in

fase Esecutiva (nel prosieguo, il “CSE”) gli aggiornamenti alla documentazione di

cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi

lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei Piani stessi da parte dell’Appaltatore, previa la

sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del Contratto

in suo danno.

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale

1. L'Appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della

capacita a contrattare con la Pubblica Amministrazione, né all’interruzione dell’at-

tivita, anche temporanea, ai sensi degli artt. 14 e 16 del decreto Legislativo 8 giu-

gno 2001, n. 231 e ss.mm.ii..

Articolo 20. Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle

10




Pubbliche Amministrazioni

1. Aisensidell’art.53, comma 16-ter, del decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165

e ss.mm.ii., I’Appaltatore dichiara di non aver concluso, nel triennio successivo

alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, contratti di lavoro subordinato

ovvero autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti

dell’lstituto Nazionale della Previdenza Sociale che hanno esercitato, negli ultimi

tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Istituto medesimo

il cui destinatario sia stato I’Aggiudicatario stesso o che comunque, qualora abbia

stipulato i predetti contratti oppure conferito i predetti incarichi, siano decorsi

almeno 3 (diconsi tre) anni dalla data di stipulazione o di conferimento dei mede-

simi.

Articolo 21. Subappalto e distacco

1. Il contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita.

2. Previa autorizzazione della Stazione Appaltante e nel rispetto dell’articolo 105 del

Codice, i lavori che I’Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta sul

modello DGUE possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i

limiti e le modalita previste dal CSA.

3. La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.

4. Non & ammesso il distacco di lavoratori da parte di terze aziende distaccanti se

non salvo esplicita preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante che potra

essere rilasciata solo a seguito della presentazione del contratto di distacco e della

dichiarazione con cui il Datore di lavoro distaccante indica in maniera chiara e

puntuale le ragioni e I'interesse che nutre al distacco dei lavoratori alle proprie

dipendenze e che siano diverse da quelle riferibili alla sola prestazione.

Sono fatte salve le ulteriori limitazioni di cui all’art. 47 del CSA.
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Articolo 22. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

1. Agaranzia degliimpegniassunti con il presente contratto o che siano previsti negli

atti da questo richiamati, I’Appaltatore ha prestato apposita garanzia definitiva

mediante polizza fidejussorian. [...] rilasciata in data [...]/[...]/2022 da [...] per I'im-

porto di [...] € (diconsi [...] euro/[...] centesimi).

2. La garanzia € progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecu-

zione dei lavori, nel limite massimo del 75% (settanta cinque centesimi virgola

zero ogni cento) dell’iniziale importo garantito.

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 25% (venti cinque centesimi virgola

zero ogni cento), cessa di avere effetto ed e svincolata automaticamente all’emis-

sione del certificato di collaudo.

4. Lagaranzia deve essere reintegrata, nella misura legale di cui al combinato dispo-

sto dei commi 1 e 2, ogni volta che la Stazione Appaltante abbia proceduto alla

sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente Contratto.

5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al decreto del Mini-

stero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 e ss.mm.ii..

Articolo 23. Obblighi assicurativi

1. Aisensidell’articolo 103, comma 7, del Codice, I’Appaltatore assume la responsa-

bilita di danni a persone e cose sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali

di sua proprieta sia per quelli che egli possa arrecare a terzi in conseguenza

dell’esecuzione dei lavori e delle attivita connesse, sollevando la Stazione Appal-

tante da ogni responsabilita al riguardo.

2. Nei modi e nei termini indicati all’art. 37 del CSA, I’Appaltatore ha prodotto:

a) polizza indennitaria, con validita sino alla data di emissione del certificato di

collaudo, n. [...], rilasciata in data [...]/[...]/2022 da [...], per danni di esecuzione
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nella forma «CAR-Contractors All Risks» per una somma assicurata pari al to-

tale delle somme di seguito indicate:

partita 1) per le opere oggetto del contratto: [cerfee] €
partita 2) per le opere preesistenti: 10.000,00 €;
partita 3) per demolizioni e sgomberi: 10.000,00 €.

b) polizza assicurativa di responsabilita civile (RCT) per danni causati a terzi per

un massimale di 1.000.000,00 € (diconsi un milione euro/zero centesimi).

3. Le polizze di cui al presente articolo sono state rilasciate alle condizioni ed in con-

formita agli schemi tipo allegati al decreto del Ministero delle Attivita Produttive

12 marzo 2004, n. 123 e ss.mm.ii..

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24. Documenti che fanno parte del Contratto

1. Fanno parte del presente Contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché

non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della

Stazione Appaltante, i seguenti documenti:

- il Capitolato Generale d’appalto approvato con decreto del Ministero dei Lavori

Pubblici 19 aprile 2000, n. 145, come modificato dal Regolamento, e per quanto

non espressamente previsto dal CSA, alla cui allegazione al Contratto le Parti

intendono vicendevolmente rinunciare;

il Capitolato Speciale d’Appalto, costituito da complessive n. 94 pagine (di cui

n. 62 pagine per la Parte | e n. 32 pagine per la Parte Il) - Allegato 1;

n. 5 elaborati grafici progettuali - Allegato 2;

il Piano di Sicurezza e Coordinamento, costituito da n. [...] pagine - Allegato 3,

ove le particolari condizioni di esecuzione dei lavori lo richieda;

il Piano Operativo di Sicurezza, costituito da n. [...] pagine - Allegato 4;
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- il Computo Metrico Estimativo dei Lavori e degli Oneri di Sicurezza contro i rischi

interferenziali, costituito da complessive n. 78 pagine - Allegato 5.

Articolo 25. Richiamo alle norme legislative e regolamentari

1. Siintendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le al-

tre disposizioni vigenti in materia e, piu in particolare: il Codice, il Regolamento

ed il CGA per le rispettive parti non abrogate dal Codice.

Articolo 26. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

1. Tutte le spese del presente Contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, di-

ritti di segreteria, ecc.) sono a totale carico dell’Appaltatore.

2. Sono altresi a carico dell’Appaltatore tutte le spese per I'assolvimento dell’'impo-

sta di bollo per gli atti occorrenti per la gestione esecutiva del Contratto, dal

giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di collaudo.

3. Aifinifiscalisi dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all’'Im-

posta sul Valore Aggiunto, per cui si richiede la registrazione -in caso d’uso- in

misura fissa ai sensi dell’articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica

26 aprile 1986, n. 131 e ss.mm.ii..

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, € a carico della Stazione Ap-

paltante secondo le specifiche regole dello “split payment”.

Il presente Contratto & generato in formato elettronico nativo ed é costituito da n.

15 (diconsi quindici) facciate che, letto e confermato in tutto il suo articolato, & sot-

toscritto dalle Parti con firme digitali certificate in segno di piena ed esplicita accet-

tazione.

Bari, [...] [...] 2022.

L’Appaltatore La Stazione Appaltante
[...] Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
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Il Legale Rappresentante Il Direttore regionale per la Puglia

([..0) (Dott. Giulio Blandamura)

ok ok oK ok ok ok o ok K ok ok ok ok ok o oK ok ok ok ok ok oK ok ok sk ok o oK oK ok ok ok o ok oK ok ok ok ok oK oK oK ok ok ok ok oK oK ok ok ok ok o ok ok ok ok ok kK ok ok sk kR Kk

Allegato n. 1: Capitolato Speciale d’Appalto;

Allegato n. 2: n. 5 elaborati grafici progettuali;

Allegato n. 3: [Piano di Sicurezza e Coordinamento], ove si renda necessario;

Allegato n. 4: Piano Operativo di Sicurezza;

Allegato n. 5: Computo Metrico Estimativo.
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L'Appaltatore dichiara, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice civile, di ap-

provare espressamente le disposizioni dei sotto riportati articoli:

art. 6 - Penali per i ritardi; art. 7 - Sospensioni o riprese dei lavori; art. 8 - Oneri a

carico dell’Appaltatore; art. 16 - Controversie; art. 17 - Adempimenti in materia di

lavoro dipendente previdenza e assistenza; art. 21 - Subappalto e distacco manodo-

pera; art. 26 - Spese di Contratto.

Bari, [...] [...] 2022.

L’Appaltatore

[...]

Il Legale Rappresentante

([..1)
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Documento sottoscritto con firme digitali certificate apposte al presente atto nelle

rispettive date riportate sul prospetto di verifica della validita delle firme, prospetto

che in formato cartaceo resta allegato al presente Contratto.
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