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CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

OGGETTO:  APPALTO PER IL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA A
CANONE E STRAORDINARIA EXTRA CANONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI
INSTALLATI NEGLI STABILI STRUMENTALI INPS DELLE PROVINCE DI TORINO
E CUNEO.

CIG Lotto Unico (Torino Centro, Cirie, Rivarolo, Torino Nord, Ivrea, Cuneo,
Mondovi, Saluzzo, Alba, Chieri, Orbassano, Torino Lingotto, Moncalieri,
Collegno, Bussoleno, Pinerolo).

PARTE "A” — NORME GENERALI

Art. 1. Natura dell’appalto

L'appalto & costituito da un unico lotto di cui fanno parte gli immobili strumentali utilizzati
dall'Inps nelle province di Torino e Cuneo.

La consistenza degli immobili oltre che degli impianti elevatori installati & meglio definita
nell’allegato A.

Durata del contratto: 365 giorni naturali e consecutivi (un anno)
(la consegna degli impianti decorre dalla data di affidamento del servizio. A titolo indicativo la
data di affidamento del servizio viene indicata al 01 ottobre 2022).

Importo canone Importo Oneri annuali per la Somma a Percentuale

a corpo annuale stimato extra sicurezza e disposizione manodopera

euro/anno, IVA canone interferenze DUVRI a del Direttore

esclusa euro/anno, IVA | corpo euro/anno, IVA | dell'esecuzione
esclusa esclusa per interventi
vari
euro
34.335,00 59.129,00 1.367,00 20.887,00 45%

L'importo contrattuale sara costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella
soprastante tabella:
a) Importo a canone a corpo annuale, riferito alla conduzione e manutenzione
programmata, al netto del ribasso percentuale offerto dall’'operatore economico in
sede di gara sul medesimo importo;
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b) Importo stimato extra canone (su ordinativo emesso dallIstituto), al netto del
ribasso percentuale offerto dall’'operatore economico in sede di gara sul medesimo
importo;

c) Somma a disposizione del Direttore dell'esecuzione per interventi vari (su
ordinativo emesso dall’Istituto);

d) Oneri annuali per la sicurezza e interferenze DUVRI.

La conduzione e manutenzione programmata a canone & remunerata a corpo.

Le prestazioni per interventi extra canone saranno contabilizzate a misura.

L'Istituto si riserva la facolta di variare in piu o in meno l'importo dei lavori, senza che per
questo l'operatore economico possa accampare diritti, indennizzi o compensi di sorta e cio in
esplicita deroga all’art. 43 e 46 del Capitolato Generale per gli appalti dell’Istituto.

Non & soggetto a ribasso I'importo degli oneri annuali per la sicurezza e interferenze DUVRI.
Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 23, comma 16 e 216, comma 4, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “codice dei contratti pubblici” (definito anche per brevita Codice
oppure Codice dei Contratti) lI'importo posto a base di gara comprende i costi della
manodopera, che la Stazione Appaltante ha stimato congrui pari al 45% dell'importo
contrattuale.

I costi della manodopera sono stati calcolati sulla base delle Tabelle pubblicate dal Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali in allegato al Decreto direttoriale n.22 del 19 maggio 2022
relative al mese di giugno 2021 (operai settore metalmeccanico-industria).

Art. 2. Oggetto dell’appalto

L'appalto ha per oggetto I'esecuzione del servizio di manutenzione degli impianti elevatori,
montacarichi, montascale, montacarte in relazione agli immobili di cui all’allegato A,
comprensivo della manutenzione programmata a canone ed interventi extra canone su
ordinativo emesso dal Direttore all’esecuzione, e le cui modalita sono indicate nel presente
capitolato.

Gli edifici INPS, oggetto dell’appalto, hanno in misura diversa I'uno dall’altro le seguenti
tipologie di locali: locali per uffici per terziario, locali per depositi cartacei, locali per uso medico,
zone di ricevimento del pubblico, locali per servizi telematici, locali tecnici (per centrale
termica, trattamento d’aria, refrigerazione d’acqua, autoclave, macchine per ascensori, sistemi
elettrici, sistemi antincendio, etc.).

La consistenza degli immobili, degli impianti elevatori e delle componenti impiantistiche
principali € esplicitata nell’allegato A e le specifiche di intervento sono indicate nel presente
capitolato.

Le descrizioni riportate nell’allegato A tuttavia non devono essere considerate esaustive;
pertanto |'operatore economico, prima di presentare offerta, &€ tenuto ad effettuare, presso
tutti gli edifici, i sopralluoghi ritenuti indispensabili a recepire tutti quegli elementi necessari
per formulare una corretta valutazione dell’offerta stessa.

L'esecuzione del servizio di conduzione e dei lavori di manutenzione dovranno essere effettuate
secondo le regole dell’arte e I'operatore economico dovra conformarsi alla massima diligenza
nell'adempimento dei propri obblighi, trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice
civile.

Le attivita richieste sono riconducibili alla categoria 0S4 (vedi Allegato A del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2010, n. 207).
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Le lavorazioni in questione devono essere eseguite da imprese abilitate in possesso dei requisiti
di cui agli articoli 3 e 4 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i..

Per completezza si specifica inoltre che le attivita nell’'ambito del presente appalto devono
essere eseguite da operatori economici abilitati ai sensi del decreto ministeriale 22 gennaio
2008, n. 37, art. 1, comma 2, lettere a), e f).

Per la partecipazione alla procedura di gara, l'operatore economico dovra essere iscritto
obbligatoriamente sulla piattaforma CONSIP - procedura Me.Pa. - iniziativa Servizi di
Manutenzione impianti elevatori nella Categoria 0S4.

Per servizio di manutenzione degli impianti elevatori a servizio degli immobili e delle loro
pertinenze si intende l'espletamento di tutte le attivita manutentive descritte nel presente
Capitolato aventi lo scopo di garantire la fruizione nella massima sicurezza e nel rispetto delle
definizioni di seguito indicate.

La finalita del presente Capitolato € quella di disciplinare le erogazioni per la manutenzione
degli impianti elevatori, di qualsiasi tipologia, a servizio degli immobili strumentali,
comprendente ogni operazione, fornitura o prestazione necessaria per mantenere in efficienza
e valorizzare gli stessi impianti.

In relazione a quanto precede si specificano di seguito gli obiettivi dell'affidamento del servizio
di manutenzione degli impianti elevatori:

1. migliorare il grado di soddisfazione del cliente interno ed esterno, garantendo risposte
tempestive ed esaurienti;

2. mantenere i livelli prestazionali iniziali di tutti i beni in manutenzione;

3. migliorare le prestazioni di alcuni beni portandoli a livelli definiti;

4. eseguire la manutenzione programmata a canone degli interventi al fine di prevenire
guasti o malfunzionamenti e mantenere in sicurezza ed efficienza gli impianti su cui si
interviene;

5. diminuire la percentuale degli interventi di manutenzione riparativa extra canone

rispetto agli interventi di manutenzione programmata;

adottare procedimenti semplici e standardizzati di monitoraggio e di intervento;
realizzare il pit rapido controllo e la valutazione da parte dell'Amministrazione del livello
qualitativo e quantitativo al fine di definire le politiche e le strategie di gestione degli
impianti;

NOo

Art. 3. Durata e decorrenza del contratto

La durata dell’appalto & di 365 giorni naturali e consecutivi, salvo il caso che si renda disponibile
una nuova convenzione CONSIP alla quale I'Istituto intenda aderire.

In tale ipotesi di risoluzione contrattuale, accettata dall’'operatore economico con Ia
sottoscrizione del contratto, nulla sara dovuto all’operatore economico.

La decorrenza del contratto sara indicata nella lettera d’ordine. A titolo indicativo I'affidamento
del servizio & fissato al 01 ottobre 2022 mentre il termine dello stesso ¢ fissato al 30 settembre
2023.

In caso di diversa ed inferiore durata, stabilita sia da norma generale che da norma interna
dell’Istituto, I'appalto sara contabilizzato in base al numero di giorni effettivamente usufruiti.
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Art. 4. Consegna degli impianti

La consegna degli impianti decorre dalla data di affidamento del servizio.

E' facolta della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna del servizio,
anche nelle more della stipulazione formale del contratto; in tal caso il direttore dell’esecuzione
indica espressamente sul verbale le attivita da iniziare immediatamente.

Se nel giorno fissato e comunicato l'operatore economico non si presenta a ricevere la
consegna del servizio, il direttore dell’esecuzione fissa un nuovo termine perentorio, non
inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per I'esecuzione decorrono comunque dalla
data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto & facolta della Stazione
appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilita di
avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ci6 possa
costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per
I'affidamento del completamento dei lavori, I'aggiudicatario & escluso dalla partecipazione in
quanto I'inadempimento e considerato grave negligenza accertata.

Gli impianti elevatori, montacarichi, montascale e montacarte vengono consegnati nelle
condizioni di fatto in cui si trovano.

Gli impianti elevatori, montacarichi, montascale e montacarte debbono essere comunque presi
in carico e gestiti dall’'operatore economico anche ove siano presenti carenze normative o
assenze di certificazioni.

L'operatore economico dovra verificare a propria cura la regolarita del funzionamento degli
impianti in argomento e, nel caso che gli impianti in argomento non risultassero in condizioni
normali, sara cura dello stesso farlo risultare chiaramente al momento di tale presa in consegna
e comunque tassativamente entro 15 giorni dalla medesima, in caso contrario gli impianti sono
intesi consegnati e presi in carico dall’'operatore economico.

E’ facolta dell’operatore economico comunicare le opere necessarie per ripristinare il normale
funzionamento degli impianti, in conformita con le norme di contabilizzazione del presente
documento.

Sara comunque discrezione dell’Istituto far eseguire o meno tali interventi. La verifica in
argomento non solleva tuttavia I'operatore economico dal mantenimento degli impianti nelle
condizioni in cui essi sono stati presi in consegna.

Eventuali interventi, anche quelli per i quali & stato proposto da parte dell’'operatore economico
apposito preventivo di intervento, potranno essere affidati dall'Istituto anche ad altro operatore
economico, senza dovere nulla all'operatore economico.

Alla riconsegna, gli impianti dovranno risultare efficienti e perfettamente funzionanti,
mantenuti e conservati senza alcun logorio o deprezzamento superiore a quello dovuto al
normale uso.

Qualora risultassero deficienze, mancanze o altro dovute ad inadempienze degli impegni
assunti dall'operatore economico I'Istituto provvedera a fare eseguire tutti i ripristini, le
riparazioni e sostituzioni occorrenti, rivalendosi anche sulle somme ancora da liquidare
all’appaltatore uscente, ove questo non provveda direttamente nei termini che saranno imposti
dall'Istituto.

Restano impregiudicati i diritti di rivalsa per danni connessi e derivanti da tali inadempienze.
Sospensione dell'esercizio

In caso di sospensione dall'esercizio di uno o piu impianti dipendente dalle esigenze
dell'Istituto, come pure da qualsiasi causa di forza maggiore, il servizio di manutenzione di tali
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impianti sara effettuato con una frequenza di visite pari alla meta per tutto il periodo della
sospensione a far tempo dal mese successivo a quello in cui la sospensione si & verificata.
Il relativo canone sara ridotto alla meta per tutto il periodo della sospensione.

Nel caso I|'Istituto dovesse procedere alla sostituzione degli impianti, la corresponsione del
canone relativo verra a cessare a far tempo dal mese successivo a quello in cui I'arresto € stato
disposto.

Art. 5. Direzione e vigilanza del servizio

L'operatore economico sara responsabile della perfetta esecuzione degli interventi riguardo al
conseguimento dei risultati finali, indipendentemente dalla vigilanza degli addetti INPS.

L'Istituto si riserva il diritto di eseguire in contraddittorio con 'operatore economico tutte le
visite o verifiche che riterra opportune per il controllo della manutenzione e della conservazione
in efficienza degli impianti elevatori, montacarichi, montascale e montacarte. Delle risultanze
della visita o verifica, a giudizio dell’Istituto, sara redatto regolare verbale da sottoscrivere
dall’operatore economico e dall'Istituto.

Art. 6. Consistenza degli impianti

Vedasi anagrafica degli immobili allegata alla procedura di che trattasi.

Le descrizioni riportate nell’allegata anagrafica non devono essere considerate esaustive
pertanto |'operatore economico, prima di presentare offerta, potra a sua cura effettuare, presso
tutti gli edifici elencati nel lotto per il quale partecipa, i sopralluoghi indispensabili a recepire
tutti quegli elementi necessari per formulare una esatta valutazione dell'offerta stessa.
Nessuna responsabilita pertanto assume I'Istituto per errate od insufficienti segnalazioni sia
contenute nella citata anagrafica che fornite dagli Uffici competenti.

Si rappresenta inoltre che nell’arco di vigenza contrattuale del servizio le eventuali sostituzioni
e/o integrazioni di apparecchiature non saranno considerate varianti; pertanto l'importo
contrattuale restera sempre fisso ed invariabile.

Art. 7. Contabilita, pagamenti ed accertamenti esecuzione

PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE A CANONE

I pagamenti dei canoni stabiliti a corpo per la manutenzione programmata che comprende
anche tutte le chiamate di emergenza effettuate avverranno a trimestre posticipati (ogni 3
mesi).

PAGAMENTO DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI EXTRA CANONE

I pagamenti degli interventi manutentivi extra canone contabilizzati a misura avverranno su
base trimestrale (3 mesi), su contabilita del Direttore dell’esecuzione che autorizzera
I'operatore economico a emettere fattura in base agli ordinativi emessi.

Gli interventi extra canone sono di esclusiva competenza e valutazione dellIstituto e pertanto
la possibilita che detti interventi siano disposti & del tutto aleatoria.

Pertanto, 'operatore economico non potra vantare alcuna pretesa o credito economico in caso
di mancata realizzazione degli interventi extra canone.

La contabilita predisposta dall’operatore economico dovra contenere per ciascuna voce esposta
I"articolo di elenco del prezzario.
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I pagamenti saranno subordinati all’accertamento da parte delllamministrazione della
regolarita contributiva dell’operatore economico verso gli Enti previdenziali ed assistenziali.

La contabilita sara eseguita dal Direttore dell’esecuzione, ai sensi del presente capitolato.

In ciascun pagamento si opereranno le seguenti trattenute:

a) 0,50% sull'importo netto progressivo a garanzia dell’osservanza delle norme e delle
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori;

b) 10% sul progressivo dellimporto dei servizi a canone e degli interventi extracanone, quale
quota di accantonamento a garanzia della rata di saldo ai sensi del presente Capitolato.

Qualora il servizio rimanga sospeso per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni, per cause
non dipendenti dall’Operatore economico e comunque non imputabili al medesimo, |'operatore
economico puo chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento
prescindendo dall'importo minimo stabilito.

L'emissione di ogni certificato di pagamento & subordinata:

a) all'accertamento della regolarita contributiva dell'operatore economico e degli eventuali
subappaltatori;

b) all’'esibizione da parte dell’operatore economico della documentazione attestante che la
corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi
di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché copia dei versamenti
agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti;

c) all’accertamento, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente
all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu cartelle di pagamento per un
ammontare complessivo pari almeno all’‘importo da corrispondere. In caso di inadempienza
accertata, il pagamento € sospeso e la circostanza € segnalata all'agente della riscossione
competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attivita di riscossione delle somme iscritte
a ruolo;

d) al rispetto da parte dell’operatore economico della legge 136/2010 ai fini della tracciabilita
dei flussi finanziari.

Accertata ogni regolarita contributiva dell'operatore economico nei confronti dell'Istituto
medesimo; in sede di liquidazione delle fatture saranno detratti gli importi dovuti qualsiasi
omissione. Nel caso risulti un credito derivante da mancato versamento di contributi dovuti
dall’operatore economico, il relativo importo sara detratto dai mandati di pagamento e restera
sospeso fino a quando |'operatore economico non regolarizzera la propria posizione. Tale
sospensione dei pagamenti non da luogo ad interessi o rivalse di sorta.

L'operatore economico si impegna ad adeguarsi agli obblighi previsti dal decreto 55/2013,
relativo alle modalita di trasmissione delle fatture in formato elettronico. Come previsto dal
decreto, la trasmissione delle fatture elettroniche destinate all’Istituto deve essere effettua-ta
attraverso il sistema di interscambio (SDI). A tal riguardo si precisa che tutte le fatture emesse
in forma elettronica e destinate a questo Istituto devono essere indirizzate al codice univoco
IPA: UF5HHG.

Art. 8. Revisione dei prezzi

In corso di efficacia del contratto d'appalto trovera applicazione la revisione dei prezzi
contrattuali, secondo quanto disposto dall'art. 106 co. 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e alle
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condizioni e modalita previste dall'art. 29 del D.L. 27.01.2022 n. 4, previa richiesta espressa
dell’appaltatore. La stazione appaltante, a seguito di istruttoria e laddove ne sussistano i
presupposti, procedera alla revisione dei prezzi nei limiti previsti dalla normativa in vigore. In
ogni caso non si applichera alcun adeguamento in relazione ai prezzi applicati per prestazioni
ordinate ed eseguite nell’anno solare di presentazione dell’offerta.

Ai sensi dell‘articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice, e alle condizioni e
modalita previste dall'art. 29 del D.L. 27.01.2022 n. 4, le variazioni di prezzo dei singoli
materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante
soltanto se tali variazioni risultano superiori al 5% (cinque per cento) rispetto al prezzo, rilevato
nell’'anno di presentazione dell’offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal Decreto del
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita Sostenibili di cui al comma 2 secondo periodo del
citato art. 29. In tal caso si procedera a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la
percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all’'80% di detta eccedenza, nel limite
delle risorse di cui al comma 7 del citato art. 29.

La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 deve essere richiesta dall’appaltatore, con
apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti
ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di
cui al comma 2 e all'applicazione dell'aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.

Art. 9. Penali e sanzioni per inadempienze

In caso di sospensione del servizio per motivi imputabili all’'operatore economico sara applicata,
per ogni giorno di sospensione, una penale pari a 4 volte I'importo del canone giornaliero, vale
a dire 1/365 dellimporto annuale di conduzione e manutenzione programmata a canone, in
relazione all'immobile interessato.

L'operatore economico & tenuto ad eseguire tempestivamente tutte le riparazioni e sostituzioni
ordinate per l'efficienza e la conservazione degli impianti.

In ogni caso & facolta dell’Istituto richiedere la rifusione del maggior danno diretto ed indiretto
derivante dal mancato rispetto degli obblighi contrattuali.

Qualora venissero riscontrate inadempienze alle norme contrattuali, I'Istituto provvedera a
notificare all’operatore economico le manchevolezze riscontrate e le modalita di riordino, di
riparazione o sostituzione.

In caso di recidiva, dopo il secondo richiamo come sopra formulato, I'Istituto avra la facolta di
rivalersi sulle somme ancora in sua mano o in garanzia fideiussoria per I'esecuzione di ufficio
dei riordini, delle riparazioni o delle sostituzioni, salvo sempre ogni rivalsa per ogni eventuale
danno che potesse essere derivato dalla trascuratezza dell’'operatore economico.

Per ogni ora di ritardo rispetto al termine di cui al successivo punto chiamata di emergenza
o similare sara applicata la penale di 100,00 euro oltre IVA (cento euro oltre IVA per ogni ora
di ritardo).

Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla scadenza di cui al punto chiamata per guasto
verra applicata la penale di 50,00 euro oltre IVA (cinquanta euro oltre IVA per ogni giorno
solare di ritardo per chiamata per guasto).

Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine di ultimazione degli interventi di

manutenzione extra canone che sara indicato su ogni singolo ordine di servizio verra
applicata la penale di 50,00 euro oltre IVA (cinquanta euro oltre IVA).
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Qualora I'Istituto constati insufficienze e comunque carenze nel rispetto del programma di
manutenzione programmata fissera un nuovo termine per l'effettuazione a regola d’arte
degli interventi previsti; trascorso inutilmente tale termine sara applicata una penale di 200,00
euro oltre IVA (duecento euro oltre IVA) per ogni giorno solare di ritardo, nel caso che il
ritardo nell’effettuare il programma di manutenzione superi sette giorni solari senza che
I'operatore economico vi abbia provveduto I'Istituto si riserva la facolta di provvedere
all’esecuzione di lavori in danno, addebitandone le spese all'operatore economico.

L'operatore economico accetta fin d'ora e senza alcuna riserva che la mancata effettuazione
delle visite di manutenzione programmata o degli interventi extra canone comporta,
dopo il secondo richiamo formale dell'Istituto, la possibilita per I'INPS di rescindere il contratto
con effetto immediato dandone semplice comunicazione scritta all’'operatore economico, al
quale spettera il pagamento delle prestazioni effettivamente eseguite fino a quel momento,
con la detrazione delle penali previste, e la medesima non potra vantare nessun altra somma
economica a qualsiasi titolo.

Resta impregiudicata la responsabilita dell’operatore economico e la richiesta di risarcimento
dei danni che si dovessero verificare a seguito dell’inerzia dell’'operatore economico.

Gli importi derivanti dall’applicazione delle penali sopra richiamate saranno contabilizzati in
detrazione nel rispettivo trimestre di riferimento.

Gli importi sopra indicati delle penali dovute per il ritardato adempimento non sono soggetti al
ribasso offerto in sede di gara.

Art. 10. Obblighi relativi all’attuazione delle disposizioni in materia
di tutela della salute e sicurezza sul lavoro

L'operatore economico € unico e solo responsabile del pieno rispetto di tutte le norme sulla
salute e sicurezza sul lavoro e dovra provvedere a nominare un proprio preposto,
comunicandone il nominativo all’Istituto contestualmente al nominativo del responsabile del
servizio di prevenzione e protezione dell’operatore economico. Tali incaricati risponderanno,
per quanto di competenza, del rispetto delle norme sopra dette nessuna esclusa.

L'operatore economico €& tenuto a redigere ed a consegnare allIstituto il piano delle misure per
la sicurezza dei lavoratori (POS) per gli immobili di competenza, secondo le modalita e nei
termini previsti dalla vigente legislazione.

Nel POS dovranno essere indicati i nominativi degli operai e dei tecnici che interverranno sugli
impianti. E’ vietato incaricare ai lavori maestranze non in elenco alle quali non & consentito
I'accesso alle sedi.

Ove per necessita l'operatore economico dovesse prelevare energia elettrica dalle prese o
impianti dell’Istituto dovra assicurare il collegamento a regola d’'arte e nel pieno rispetto delle
norme CEI od equivalenti, quindi la regolarita delle protezioni e dei collegamenti di messa a
terra, per i quali I'Istituto non assume nessuna responsabilita, anche se si trattasse di
deficienze dei propri impianti. Pertanto, |'operatore economico €& obbligato ad eseguire
preventivi accertamenti e a provvedere a utenze proprie provvisorie in caso di deficienze degli
impianti dell'Istituto.

Ai documenti progettuali di gara & allegato il DUVRI relativo alle possibili interferenze fra le
attivita.

L'operatore economico in occasione della presa in consegna degli impianti & tenuto a consultare
il DVR di ogni immobile dell’Istituto nel quale prende in consegna i predetti impianti e, in ogni
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caso, di attenersi alle disposizioni e procedure in materia di sicurezza previste per ogni
immobile presso il quale sono installati gli impianti elevatori, montacarichi, montascale e
montacarte di cui al presente capitolato.

L'operatore economico deve provvedere agli adempimenti previsti dal d.Igs. 09.04.2008 n° 81
e s.m.i., nonché dalle vigenti disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene
del lavoro e dalla normativa che dovesse intervenire nel corso dell’esecuzione dell’appalto.

Gli interventi descritti nel presente Capitolato non determinano I'obbligo da parte dellIstituto
di nomina dei coordinatori ai sensi del d.Igs. 81/2008 e s.m.i.; ai sensi e per gli effetti dell'art.
26 dello stesso d.lgs. 09.04.2008 n° 81 e s.m.i sara prodotto tra le parti il DUVRI che sara
aggiornato in caso di necessita.

L'operatore economico si impegna altresi ad eseguire i controlli periodici ed i lavori in costante
e totale osservanza delle norme di legge in materia di sicurezza e salute anche per quanto
riguarda il comportamento dei propri dipendenti.

In particolare, l'operatore economico si impegna a garantire l'incolumita del personale
dell'Istituto e di terzi e ad adottare tutte le misure di sicurezza e buona tecnica, anche se non
previste da norme specifiche, nonché predisporre ed aggiornare i documenti di valutazione dei
rischi specifici propri (POS e DVR) in conformita del d.lgs. 09.04.2008 n° 81 e s.m.i. afferenti
alle responsabilita connesse all’'organizzazione ed esecuzione delle attivita manutentive
affidate.

Il DUVRI forma parte integrante del contratto.

Gli oneri della sicurezza comprendono fra l'altro l'allestimento, la rimozione ed il nolo degli
apprestamenti della sicurezza (ponteggi; trabattelli; ponti su cavalletti; impalcati; parapetti;
andatoie; passerelle; armature delle pareti degli scavi; recinzioni, sistemi di sicurezza per
lavori in quota, ecc.) e dei mezzi e servizi di protezione collettiva (segnaletica di sicurezza;
avvisatori acustici; attrezzature per primo soccorso; mezzi estinguenti; servizi di gestione delle
emergenze, ecc.).

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’'operatore economico, previa formale
costituzione in mora dell'interessato, costituiscono ai sensi delle vigenti normative, causa di
risoluzione del contratto.

Al riguardo all’'emergenza epidemiologica relativa al virus Covid-19 si specifica che il POS
dell’operatore economico dovra contenere una specifica sezione di valutazione dei rischi e con
indicazione delle misure previste per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus
Covid-19.

In relazione all’art. 5 del d.lgs. 277/91 si comunica che nei locali di alcuni edifici possono essere
presenti materiali contenenti amianto: nelle piastrelle viniliche ovvero al di sotto dei pavimenti
(parquet, piastrelle, marmo, massetti di sottofondo, collanti), in tubazioni di “eternit” ed in
alcuni manufatti degli impianti termici (in particolare le coppelle di coibentazione e rivestimenti
isolanti delle tubazioni).

Premesso quanto sopra |‘operatore economico non dovra effettuare manomissioni di solai,
pavimenti, piastrelle viniliche, coppelle di rivestimento e altri componenti in cui possa
sospettare la presenza di amianto. L'operatore economico &€ comunque tenuto all'osservanza
delle maggiori cautele previste nei piani delle procedure per le attivita di controllo e
manutenzione, di cui al d.m. 06/09/94.

Art. 11. Divieto di cessione e subappalto

In conformita a quanto stabilito dall'art. 105, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50 “codice dei contratti pubblici” (definito anche per brevita Codice oppure Codice dei
Contratti), e fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente Contratto dei Contratti Pubblici
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(D.Lgs. n. 50 del 2016). Resta fermo quanto previsto all'art. 106, comma 1, lett. d), del Codice,
in caso di modifiche soggettive.

Ai sensi dell’art. 105 comma 1 del Codice dei Contratti, a pena di nullita, non puod essere
affidata a terzi l'integrale esecuzione delle lavorazioni, trattandosi di contratto avente ad
oggetto prestazioni ad elevato contenuto tecnologico e tenuto conto della necessita che, ai
sensi della legislazione di settore vigenti, le attivita di manutenzione devono essere svolte da
tecnici manutentori qualificati, ai sensi d.m. 37/2008, pertanto potra essere oggetto di
subappalto non piu del 40% del servizio, restando a carico dell’assuntore I'esecuzione in proprio
almeno del 60% delle attivita dedotte.

L'affidamento in subappalto o in cottimo € consentito, previa autorizzazione della Stazione
appaltante, subordinata all’'acquisizione del DURC dell’'appaltatore e del DURC del
subappaltatore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2, alle seguenti condizioni:

a) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico
motivi di esclusione di cui all’art. 80;

b) che l'appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i servizi o le parti di servizio che
intenda subappaltare o concedere in cottimo, nell'ambito delle prestazioni indicate come
subappaltabili dalla documentazione di gara; l‘'omissione delle indicazioni sta a
significare che il ricorso al subappalto o al cottimo & vietato e non pud essere
autorizzato;

C) che 'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:

1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante
almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione dei
relativi servizi subappaltati; dal contratto di subappalto devono risultare, pena
rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata:

e lindividuazione delle prestazioni affidate, con i riferimenti alle attivita previste
dal contratto, distintamente per la parte a canone e per la parte extracanone,
in modo da consentire al DEC e al RUP la verifica del rispetto delle condizioni
previste;

e |'importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai
sensi dell'articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti;

2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o
di collegamento, a norma dell‘articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla
guale e affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo,
societa di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna
delle imprese partecipanti al raggruppamento, societa o consorzio;

d) che l'appaltatore, unitamente all'istanza di subappalto, trasmetta alla Stazione
appaltante:

1) la documentazione attestante che il subappaltatore & in possesso dei requisiti
prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici,
in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in
cottimo;

2) una o piu dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47
del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale
e assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti;

e) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo
67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:
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1) se l'importo del contratto di subappalto € superiore ad euro 150.000, la condizione
€ accertata mediante acquisizione dell’informazione antimafia di cui all’articolo 91,
comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 acquisita con le
modalita di cui al successivo articolo 67, comma 2;

2) il subappalto e vietato, a prescindere dallimporto dei relativi lavori, se per
I'impresa subappaltatrice & accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84,
comma 4, o0 91, comma 7, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.

Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla
Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore.

L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a)

b)

i sensi dell‘articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, il subappaltatore, per le
prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e
prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento
economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente
principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro,
gualora le attivita oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti I'oggetto
dell’'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano
incluse nell’'oggetto sociale del contraente principale; |'affidatario deve altresi garantire
che il costo del lavoro sostenuto dal subappaltatore non sia soggetto a ribasso;

le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore
e per la zona nella quale si svolgono le prestazioni e sono responsabili, in solido con
|'appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per
le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;

le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla
Stazione appaltante, prima dell'inizio delle prestazioni in subappalto:

1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa
edile, assicurativi ed antinfortunistici;

2) copia del proprio POS in coerenza con i piani di cui agli articoli 43 e 45 del presente
Capitolato speciale;

Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle
societa anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire
direttamente i lavori scorporabili.

I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto, pertanto, il
subappaltatore non puo subappaltare a sua volta le prestazioni.

Se l'appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto
legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) dovra trasmettere, almeno 20 giorni
prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con
la quale dichiara:

a)

b)

)

di avere in essere con la societa distaccante un contratto di distacco (da allegare in
copia);

di volersi avvalere dell’istituto del distacco per I'appalto in oggetto indicando i nominativi
dei soggetti distaccati;

che le condizioni per le quali & stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti
e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
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La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della societa
distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal
contratto tra le parti. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a
comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo
80 del Codice dei contratti. La Stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della
comunicazione e della documentazione allegata, pud negare l'autorizzazione al distacco se in
sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della
stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto e anche in
relazione agli obblighi retributivi e contributivi cosi come previsto dall’art. 105 comma 8 del
D.Lgs. 50/2016.

Il DEC e il RUP provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte
le condizioni di ammissibilita e di esecuzione dei contratti di subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale
anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione
appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali
previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-
legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a
un terzo dell'importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Fermo restando quanto previsto all’articolo 47, commi 6 e 7, del presente Capitolato speciale,
ai sensi dell’articolo 105, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti & considerato
subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita ovunque espletate che richiedano
I'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente
di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a
100.000 euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale & superiore al 50 per
cento dell'importo del contratto da affidare . I sub-affidamenti che non costituiscono
subappalto, devono essere comunicati alla Stazione Appaltante almeno il giorno feriale
antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi
ultimi.

Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono
considerate subappalto ai sensi del comma 4, si applica I'articolo 52, commi 4, 5 e 6, in materia
di tessera di riconoscimento.

Ai sensi dell’articolo 105, comma 3, lettera a), del Codice dei contratti e ai fini dell’articolo 47
del presente Capitolato speciale non & considerato subappalto l'affidamento di attivita
specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attivita non costituiscano lavori.

Art. 12. Garanzie assicurative

Di seguito vengono elencate le prescrizioni che devono essere garantite da parte dell’'operatore
economico.

Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “codice dei
contratti pubblici”, I'aggiudicatario di ogni singolo lotto & obbligato, contestualmente alla
sottoscrizione del contratto e comunque almeno dieci giorni prima della consegna del servizio,
a produrre una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a
causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche
preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori e del servizio di conduzione e
manutenzione e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a
terzi nell’esecuzione dei lavori e del servizio. La polizza assicurativa & prestata da un’impresa
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di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di
assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative deve coprire l'intera durata del servizio,
decorre dalla data di consegna del servizio e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del
Certificato di Verifica conformita e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione
dei lavori relativi all’ultimo ordine di servizio e risultante dal corrispondente certificato.

Il premio & stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai successivi commi 3
e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle
somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore fino ai successivi due mesi e devono
essere prestate in conformita agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo
economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente
concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze (sul punto vedi, per quanto
applicabile, il d.m. n. 123 del 2004, ed il d.m. n. 31 del 19/01/2018).

La polizza di assicurazione che copra i danni subiti dall’Istituto a causa del danneggiamento o
della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso
dell'esecuzione dei lavori e del servizio di conduzione e manutenzione deve essere stipulata
nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve prevedere una somma assicurata non
inferiore all'importo del contratto di ogni singolo lotto, cosi distinta:

o partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo dell'intero contratto
o partita 2) per le opere preesistenti: euro 500.000;
o partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 500.000

La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere
stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00.
Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia,
resta stabilito che:

a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali
franchigie o scoperti non sono opponibili all'Istituto;

b) in relazione all’assicurazione di responsabilita civile di cui al comma 4, tali franchigie o
scoperti non sono opponibili all'Istituto.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’Istituto coprono senza alcuna riserva anche

i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora la I'operatore economico

sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle

responsabilita solidale disciplinato dall’articolo 103, comma 10, del Codice dei contratti, la

garanzia assicurativa €& prestata dallimpresa mandataria in nome e per conto di tutti i

concorrenti raggruppati o consorziati.

Le garanzie di cui al comma 3, limitatamente alla partita 1), e al comma 4, sono estese fino a

24 (ventiquattro) mesi dopo la data dell’'emissione del certificato di collaudo dell’accordo

quadro; a tale scopo:

c) l'estensione deve risultare dalla polizza assicurativa in conformita alla scheda tecnica 1.2
allegata al d.m. n. 31 del 19/01/2018;

d) [Il'assicurazione copre i danni dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione o dovuti a
fatto dell’operatore economico nelle operazioni di manutenzione previste tra gli obblighi
del contratto d’appalto;

e) restano ferme le condizioni di cui ai commi 5 e 6.

Art. 13. Riserve - Contenzioso - Foro competente

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle,
successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio
dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel
registro di contabilita all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare
del fatto pregiudizievole.
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Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle
guali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilita la
precisa quantificazione delle somme che I'operatore economico ritiene gli siano dovute.

Nel caso in cui I'operatore ha firmato il registro con riserva ma senza esplicare le sue riserve
nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati e
I'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande
che ad essi si riferiscono.

La quantificazione della riserva €& effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive
integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Il direttore dei lavori/esecuzione, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue
motivate deduzioni.

Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
L'operatore economico &€ sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei
lavori/esecuzione, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori e del
servizio, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Per le controversie e le vertenze che potessero insorgere nel presente appalto, si procedera a
norma degli artt. 205 e 208 del Codice.

Il Foro competente & quello di Torino ed € esclusa la competenza arbitrale.

Art. 14. Risoluzione del contratto — Esecuzione d’ufficio del servizio

La Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera
raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei
seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori e/o del servizio;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori/esecuzione riguardo ai tempi di
esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte,
nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

c) rallentamento dei lavori e/o servizio, senza giustificato motivo, in misura tale da
pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

d) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di
cui al D. Lgs 81/08 o ai piani di sicurezza integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli
al riguardo dal direttore dei lavori/servizio, dal responsabile del procedimento o dal
coordinatore per la sicurezza (qualora nominato).

Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione
assunta dalla Stazione appaltante & fatta all'operatore economico nella forma dell'ordine di
servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della
data alla quale avra luogo I'accertamento dello stato di consistenza dei lavori e/o del servizio.

Art. 15. CAM criteri ambientali minimi

L'operatore economico dovra attenersi a quanto prescritto nei criteri ambientali minimi di cui
al d.m. 11 ottobre 2017.

Art. 16. Accettazione dei materiali

I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del presente capitolato
speciale ed essere della migliore qualita e possono essere messi in opera solamente dopo
I'accettazione del direttore dei lavori/esecuzione; in caso di contestazioni, si procedera ai sensi
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del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “codice dei contratti pubblici” e dei relativi atti
regolatori.

Il direttore dei lavori/esecuzione puo rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti
deperiti dopo l'introduzione presso gli immobili oggetto di intervento o che per qualsiasi causa
non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto,
anche se gia installati o posati. In quest'ultimo caso, I'operatore economico deve rimuoverli e
sostituirli con altri idonei a sue spese.

Ove l'operatore economico non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei
lavori/esecuzione, I'Istituto puo provvedervi direttamente a spese dell’operatore economico, a
carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della
rimozione eseguita d'ufficio.

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte
dell'operatore economico, restano fermi i diritti e i poteri dell'Istituto in sede di collaudo
tecnico-amministrativo o di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Pertanto, tutti i materiali posti in opera saranno accettati solo se rispondenti alle caratteristiche
indicate nel presente capitolato speciale e negli elaborati grafici progettuali; la produzione delle
campionature, richiesta dalla Direzione lavori/esecuzione, deve essere effettuata entro 20
giorni dalla richiesta del direttore lavori/esecuzione, a cura e spese dell’'operatore economico.

Art. 17. Materiali impiegati

Tutti i materiali, apparecchiature, impianti, componenti, macchinari e materiali di finitura,
forniti o installati dovranno essere nuovi, forniti con imballaggi integri e provvisti di marchio di
costruzione e provenienza, attestazioni e certificazioni di qualita. E vietato I'uso di materiali
recuperati o usati.

Tutta la documentazione tecnica di certificazione, i libretti o manuali d'uso e manutenzione
dovranno essere consegnati, al Direttore lavori/esecuzione, su semplice richiesta, in forma
cartacea, aggregati in raccoglitori distinti e ordinati per tipologia entro 15 giorni dalla stessa
richiesta.

Art. 18. Manodopera e materiali

Il presente servizio di conduzione e manutenzione dovra essere disimpegnato da un congruo
numero di operai qualificati e specializzati, direttamente impiegati e sorvegliati dall’'operatore
economico, e che siano in grado di assicurare ai sistemi, agli impianti ed alle relative
apparecchiature ed accessori la completa e continua efficienza di funzionamento e che usino
tutte le cure e previdenze necessarie per assicurare a tutti i componenti una lunga durata.

Tutto il personale dovra essere di pieno gradimento dell’Istituto. Tutti gli operai dovranno
essere muniti di un documento di riconoscimento rilasciato dall’operatore economico. Essi
saranno tenuti ad esibirlo ad ogni richiesta del personale dell'Istituto.

Gli operati e i tecnici dell’'operatore economico dovranno datare e firmare ad ogni accesso
apposito registro presente nella guardiania e comunque rilasciare alla direzione di sede un
rapporto scritto contenente i nominativi degli operai e tecnici intervenuti e l'indicazione delle
operazioni effettuate e gli orari di entrata e uscita dalla sede, le annotazioni relative alle
indicazioni ricevute dalla Direzione di Sede/Agenzia, le eventuali anomalie riscontrate e
qualsiasi altra annotazione attinente il servizio.

Il rapporto in questione dovra essere sottoscritto dal tecnico dell'operatore economico e dal
referente INPS dell'immobile e tale registrazione sara utilizzata per eventuali accertamenti in
merito alla corretta esecuzione e fatturazione delle attivita svolte.

15 di 30



Sara poi onere dell’'operatore economico trasmettere alla Direzione dell’esecuzione ed al
Responsabile del procedimento, entro cinque giorni dalla redazione, copia del citato rapporto.
Nel caso di mancata compilazione e/o trasmissione del rapporto, si applichera la penale
prevista per mancata effettuazione delle operazioni previste nel presente appalto e l'intervento
non sara contabilizzato.

Tutti i lavori saranno effettuati con materiali di prima qualita e dovranno risultare eseguiti a
perfetta regola d’arte, pienamente rispondenti al loro scopo ed a tutte le disposizioni e
condizioni fissate nelle presenti norme e nelle normative vigenti in materia, (marcatura CE,
norme CEI, norme UNI, EN, ISO, CEN, UNEL, IMQ, normative antincendio e quant’altro
regolante la materia al momento della vigenza del contratto di manutenzione).

I materiali dovranno essere dello stesso tipo e marca di quelli che si vanno a sostituire o ad
incrementare.

In ogni caso il direttore dell’esecuzione avra facolta di rifiutare quei materiali che non riterra
idonei o comunque di richiedere le certificazioni previste dalle norme o |'esecuzione, sui
materiali proposti, di quelle prove o analisi, che ne garantiscano la qualita senza oneri per
I'Istituto.

Si precisa infine che I'accettazione di qualunque materiale non esonera l'operatore economico
dalle responsabilita e dalla garanzia cui € tenuta in virtu delle norme del presente Capitolato.

Materiali di risulta

Tutti i materiali di risulta relativi ad interventi di qualunque tipo rimarranno di proprieta della
dell’operatore economico la quale dovra provvedere, a sua cura e spese, agli eventuali
spostamenti necessari per il proseguo dei lavori ed al loro definitivo allontanamento e
smaltimento a pubbliche discariche autorizzate al piu presto e comunque entro cinque giorni
dall’'ultimazione di ogni singolo intervento eseguito per manutenzione ordinaria o extra canone.

Quando si tratta di rifiuti speciali o di materiali comunque sottoposti, per norma di legge, a
particolari procedure di smaltimento, |‘operatore economico €& tenuto a seguire
scrupolosamente le relative procedure ed a fornire all’Istituto prova del regolare smaltimento.

Art. 19. Norme di riferimento e marcatura CE

I materiali utilizzati dovranno essere qualificati in conformita alla direttiva sui prodotti da
costruzione di cui al Regolamento (UE) dei Prodotti da Costruzione (CPR - Construction
Products Regulation) del 14 aprile 2011, recepito con il decreto legislativo 16 giugno 2017, n.
106. Qualora il materiale da utilizzare sia compreso nei prodotti rientranti nel predetto
Regolamento, ciascuna fornitura dovra essere accompagnata dalla marcatura CE attestante la
conformita alle singole norme armonizzate, secondo il sistema di attestazione previsto dalla
normativa vigente.

I materiali e le forniture da impiegare nella realizzazione delle opere dovranno rispondere alle
prescrizioni contrattuali, e in particolare alle indicazioni del progetto esecutivo, e possedere le
caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti e norme CEI, UNI, EN, CEN, IEC, ISO,
UNEL applicabili, anche se non espressamente richiamate nel presente capitolato speciale
d'appalto.

In assenza di nuove e aggiornate norme CEI, UNI, EN, CEN, IEC, ISO, UNEL, il direttore dei
lavori/esecuzione potra riferirsi alle norme ritirate o sostitutive. In generale, si applicheranno
le prescrizioni del presente capitolato speciale d'appalto. Salvo diversa indicazione, i materiali
e le forniture proverranno da quelle localita che l'operatore economico riterra di sua
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convenienza, purché, a insindacabile giudizio della direzione lavori/esecuzione, ne sia
riconosciuta l'idoneita e la rispondenza ai requisiti prescritti dagli accordi contrattuali.

Art. 20. Provvista dei materiali

Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione sulle qualita, tipologie e
caratteristiche dei materiali, apparecchiature e impianti, le quali sono vincolanti e accettate
incondizionatamente dall’operatore economico, la stessa & libera di scegliere il luogo di
fornitura o acquisto dei materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le
caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di
tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri né all'incremento dei
prezzi pattuiti.

Nel prezzo dei materiali, allestimenti, apparecchi o impianti o altra fornitura, sono compresi
tutti gli oneri derivanti all’'operatore economico dalla loro fornitura a pié d'opera, compresa
ogni spesa per trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo ordinario e/o speciale,
sollevamento-calata da qualsiasi altezza, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.

Art. 21. Modalita di esecuzione

Tutti i lavori oggetto d’appalto compreso gli allestimenti fissi o provvisori, le operazioni di
carico, scarico, i trasporti delle varie parti, elementi, impianti o materiali, saranno eseguite con
gli opportuni mezzi manuali e/o meccanici, adeguati alla mole dei lavori da eseguire, con
I'adozione di tutti gli accorgimenti necessari a garantire I'incolumita degli operai e di terzi ed
evitando danni a cose ed a terzi. A tal fine i servizi edi i lavori appaltati comprendono le opere
provvisionali, le verifiche o sondaggi propedeutici, necessari allo svolgimento dei servizi e dei
lavori in sicurezza, che trovano gia remunerazione nei prezzi contrattuali oggetto d’appalto.

Art. 22. Specifiche e prescrizioni

Tutti i materiali provenienti dalle demolizioni o rimozioni dovranno essere trasportati e
depositati presso le discariche autorizzate alla ricezione di ciascun materiale prodotto o trovato
nei luoghi del cantiere (sono comprese le discariche per rifiuti speciali). I prezzi unitari, oggetto
d’appalto sono comprensivi dei trasporti dei materiali di risulta alle discariche e degli oneri di
smaltimento, in relazione alla natura dei materiali.

Art. 23. Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié d’opera

Non sono valutati, ai fini contabili, i manufatti ed i materiali a pié d’opera, ancorché accettati
dalla direzione lavori/esecuzione.

L'operatore economico € il solo ed unico responsabile dei propri materiali, sia a pié d'opera sia
in opera, come pure di tutte le proprie attrezzature ed esonera I'Istituto da qualsiasi
responsabilita per sottrazioni o danni che dovesse subire, fino alla constatazione di completa
ultimazione dei lavori.

Art. 24. Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente
previsti/e dal presente capitolato speciale d'appalto, se non gia inserite nelle voci del computo
metrico estimativo o nell’elenco prezzi e pertanto parte contrattuale gia remunerata da
eseguire, saranno disposte dalla direzione dei lavori/esecuzione, imputando la spesa a carico
delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico dei lavori in appalto.
Per le stesse prove, la direzione dei lavori/esecuzione deve provvedere al prelievo del relativo
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campione e alla redazione dell'apposito verbale in contraddittorio con I'operatore economico;
la certificazione effettuata dal laboratorio ufficiale prove materiali deve riportare espresso
riferimento a tale verbale.

La direzione dei lavori/esecuzione puo disporre ulteriori prove e analisi, ancorché non prescritte
dal presente capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire I'idoneita dei
materiali, dei componenti o delle lavorazioni e le relative spese saranno poste a carico
dell’'operatore economico.

Per le opere e i materiali strutturali, le verifiche tecniche devono essere condotte in applicazione
delle *Norme tecniche per le costruzioni” emanate con decreto ministeriale 17 gennaio 2018.

Art. 25. Oneri a carico dell’'operatore economico

L'operatore economico, nel formulare la propria offerta e nell’esecuzione del servizio, dovra
tenere adeguato conto degli oneri a proprio carico e, in via meramente esemplificativa e non
esaustiva, degli oneri indicati in seguito.

Le attrezzature, le macchine e gli impianti che saranno utilizzati dalle maestranze dell’operatore
economico debbono essere corredate della dovuta documentazione inerente alla loro
conformita alle norme di sicurezza (es. libretti ponteggi, omologazione apparecchi
sollevamento, marcatura CE delle attrezzature, ...).

Gli interventi e le prestazioni si svolgeranno in uffici funzionanti (o0 comunque in locali
funzionanti) e sara considerata, in ogni caso, prevalente l|'esigenza di salvaguardare la
sicurezza del personale e degli utenti nonché le esigenze produttive degli uffici e pertanto gli
interventi e le prestazioni saranno condotte con tutte quelle cautele, sospensioni, spostamenti
ed eventuali concentrazioni di orario che si renderanno necessarie al fine di limitare i disagi
per I'Istituto e per i suoi utenti e per non compromettere la funzionalita degli uffici stessi.

Alcune lavorazioni che possono comportare particolare disagio per il personale dellIstituto o

compromettere in modo significativo la produttivita dovranno essere eseguite, su richiesta

preventiva, in orario pomeridiano ed eventualmente notturno, di sabato o nei giorni festivi.

L'Istituto ed i referenti degli immobili presso i quali si svolgono le prestazioni del presente

capitolato si intendono sollevati da qualsiasi responsabilita verso i dipendenti dell’operatore

economico ed i terzi per qualsiasi infortunio o danneggiamento che possa verificarsi per causa
dei lavori appaltati o dovuto ad insufficiente diligenza e prevenzione da parte dell’'operatore
economico e dei suoi dipendenti.

Sono altresi a carico dell’'operatore economico e compresi nei prezzi e canoni di appalto gli

oneri ed obblighi di seguito indicati:

— Le spese di custodia del cantiere e dei materiali ivi giacenti in opera e fuori opera;

— le spese per la direzione del servizio e quelle di sorveglianza dei lavori per quanto di
competenza dell’operatore economico.

— La sorveglianza dei lavori da parte del personale dell’Istituto non esonera |‘operatore
economico dalle responsabilita circa I'esatto adempimento degli ordini e I'esecuzione delle
opere a norma di contratto, nonché della scrupolosa osservanza delle regole dell’arte.

— Tutte le spese per assicurazioni sociali e tutti, indistintamente, gli obblighi inerenti i
contratti di lavoro.

— Le spese di viaggio, trasporto e trasferta di tutto il personale dell’'operatore economico,
tutte le volte che occorra.

— L'onere della manovra dei materiali necessari alla conduzione dei lavori e
dell’allontanamento dei rifiuti nonché di tutti gli imballaggi, la protezione di superfici,
attrezzature ed arredi non rimovibili e la pulizia di fine lavori;
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E’ assolutamente vietato gettare dall’alto gli eventuali materiali di risulta, che invece
dovranno essere trasportati in basso a mezzo di tiri o sistemi equivalenti in modo da
eliminare, per quanto possibile, la produzione di polvere o rumori molesti.
L'approntamento delle opere anche a carattere provvisorio e di delimitazione dell’area di
intervento, anche al fine di evitare ogni possibile pericolo;

La fornitura di tutti i mezzi d’'opera quali cavalletti, attrezzi, ponteggi fissi e mobili, tiri, ...
ed opere provvisionali diverse, che siano necessarie ai lavori, conformi alle disposizioni di
legge comprendente gli oneri derivanti dall’eventuale divieto di usare impianti elevatori per
il trasporto di materiali;

L'approvvigionamento tempestivo di tutti i materiali occorrenti per I'esecuzione dei lavori,
comprensivi di tutti gli oneri relativi;

Tutte le ulteriori manovre di trasporto e manovalanza delle provviste, dai depositi provvisori
ai siti della posa in opera per quante volte necessario, anche quando cio sia ordinato, per
necessita di cantiere dai referenti degli immobili presso i quali si svolgono le prestazioni del
presente capitolato;

Le spese di bollo e di registro inerenti la condotta dell’appalto;

Redazione dei POS e fornitura di mezzi di protezione individuale e verifica del loro utilizzo,
per le maestranze impiegate in conformita al d.lgs. 09.04.2008 n° 81 e s.m.i..

Tutti gli oneri e spese necessari per dare le opere finite e funzionanti a regola d’arte, senza
che I'Istituto abbia a sostenere altre spese oltre il pagamento del prezzo pattuito.

Resta onere dell’operatore economico la richiesta ed il pagamento a proprie spese (senza
rimborso da parte di INPS) di eventuali permessi, autorizzazioni per occupazione di suolo
o altro.

il mantenimento delle opere, fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione;

I'esecuzione di un'opera campione richiesta dalla direzione lavori/esecuzione, per ottenere
il relativo nulla-osta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura, prima della
posa in opera di materiali e schede tecniche di dettaglio;

il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego, secondo
le disposizioni della direzione lavori/esecuzione;

eventuali danni che per cause dipendenti dall’operatore economico fossero apportati ai
materiali e manufatti esistenti devono essere ripristinati a carico dello stesso operatore
economico;

la pulizia dei luoghi d'intervento e delle vie di transito e di accesso agli stessi, compreso lo
sgombero dei materiali di rifiuto prodotti dall’'operatore economico o dai subappaltatori,
nonché la pulizia di tutti i locali;

le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli
allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il
funzionamento del cantiere e per I'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i
consumi dipendenti dai predetti servizi quando a discrezione della direzione
dell’esecuzione/lavori non & possibile utilizzare quelli dello stabile; I'operatore economico
si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, I'uso dei predetti servizi alle
altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto dell’Istituto, sempre nel rispetto delle
esigenze e delle misure di sicurezza;

la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di lampade illuminanti, di segnalazioni
regolamentari diurne e notturne di sicurezza relative ai lavori eseguiti.

la messa a disposizione del personale e la predisposizione degli strumenti necessari per
tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove, controlli relativi alle operazioni di consegna,
verifica, contabilita e collaudo dei lavori tenendo a disposizione della direzione
lavori/esecuzione i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di
darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i
disegni e i modelli avuti in consegna;
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— l'approvvigionamento tempestivo di tutti i materiali occorrenti per I'esecuzione dei lavori,
la consegna a pie d'opera, franchi di ogni spesa di acquisto, imballaggio, trasporto di
qualsiasi genere e rischi inerenti, comprendendosi nella consegna non solo lo scarico, ma
anche il trasporto fino ai luoghi di deposito provvisorio in attesa della posa in opera tenendo
presente che |'Istituto non & in grado di garantire locali per il deposito provvisorio, né dei
nuovi materiali da porre in opera, né per l'accumulo provvisorio di macerie od altro
materiale di risulta;

— tutte le ulteriori manovre di trasporto e manovalanza delle provviste, dai depositi provvisori
ai siti della posa in opera per quante volte necessario e per qualsiasi distanza,

— la protezione di rivestimenti, superfici, attrezzature ed arredi non rimovibili o che non sia
conveniente rimuovere; i vetri, i rivestimenti verticali, gli arredi, le apparecchiature, gli
apparecchi sanitari, ... interessati dagli interventi dovranno essere protetti mediante teli di
nylon, o fasciature di altro tipo;

L'operatore economico & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso i

soggetti interessati direttamente o indirettamente ai lavori (consorzi, rogge, privati, Anas,

Ireti, E-distribuzione, Arpa, Inail, Telecom e altri eventuali) tutte le disposizioni emanate dagli

stessi soggetti e ad osservarle per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle

opere.

L'operatore economico deve fornire alla direzione dell’esecuzione/lavori un’adeguata

documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessita, o non pil

ispezionabili o non piu verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della stessa
direzione dell’esecuzione/lavori.

Art. 26. Identificazione degli addetti

L'operatore economico & obbligato a fornire al proprio personale che accede presso gli immobili
dell’Istituto una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile,
corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore, i dati identificativi del datore
di lavoro e la data di assunzione del lavoratore, l'indicazione del committente e, in caso di
subappalto, la relativa autorizzazione.

Art. 27. Proprieta dei materiali di rimozione e di demolizione

I materiali provenienti dalle rimozioni e dalle demolizioni sono di proprieta dell’Istituto.

In attuazione dell’art. 36 del Capitolato Generale di Appalto dei lavori pubblici:

e I materiali provenienti dalle rimozioni e dalle demolizioni da riutilizzare nell’'ambito
dell’'appalto devono essere trasportati, regolarmente accatastati e quindi ritrasportati per il
riutilizzo a cura e spese dell'operatore economico, intendendosi quest’ultimo compensato
degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le
rimozioni e le demolizioni;

e I materiali provenienti dalle rimozioni e dalle demolizioni da non riutilizzare nell'ambito
dell’appalto devono essere trasportati alle apposite discariche (anche speciali) a cura e
spese dell’operatore economico, e si intendono allo stesso ceduti senza corrispettivo in
quanto il prezzo convenzionale dei predetti materiali & gia stato dedotto in sede di
determinazione dei prezzi contrattuali.

Nel caso di rifiuti speciali o di materiali comunque sottoposti, per norma di legge, a particolari

procedure di smaltimento, I'operatore economico € tenuto a seguire scrupolosamente le

relative procedure e a fornire all’Istituto prova del regolare smaltimento.

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento di-verso dai

materiali di rimozione e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi

valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica I'articolo 35 del capitolato
generale d'appalto.
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Art. 28. Custodia degli impianti/cantiere

E’ a carico ed a cura dell’'operatore economico la custodia e la tutela degli impianti e del
cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprieta dell’Istituto
e ci0 anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla ripresa in consegna degli
impianti da parte dell'Istituto.

Art. 29. Modalita di esecuzione degli interventi

Tenuto conto del contesto in cui si inseriscono gli interventi di cui al presente Capitolato,

(edificio terziario aperto al pubblico), si evidenzia I'esigenza di non pregiudicare la sicurezza

delle persone, |'accessibilita, I'utilizzazione e la manutenzione anche delle parti non interessate

dai lavori e degli impianti e servizi esistenti, che dovranno continuare ad essere tenuti tutti in

esercizio.

Inoltre, I'operatore economico ha I'obbligo di:

— eseguire i lavori con la massima diligenza e precisione, nel pieno rispetto della regola
dell’arte e delle norme vigenti;

— impiegare attrezzature e manodopera adeguati alla tipologia dell’Appalto ed al tempo
assegnato per il loro completamento.

In ogni caso i lavori dovranno essere eseguiti con solerzia, nel piu scrupoloso rispetto della

specifica regola dell’arte e delle prescrizioni della Direzione dell’esecuzione/lavori, in modo che

le opere, le forniture e gli impianti rispondano perfettamente a tutte le condizioni stabilite dal

presente Capitolato e a tutte le norme di legge vigenti, restando I'operatore economico unico

responsabile circa Il'esatto adempimento degli ordini impartiti dal Direttore

dell’esecuzione/lavori e la perfetta esecuzione delle opere.

PARTE "“"B"” - prescrizioni tecniche

Art. 30. Descrizione dell’appalto

Il servizio di manutenzione degli impianti elevatori comprende sia gli interventi relativi alla
manutenzione ordinaria programmata a canone che quella relativa agli interventi extra canone,
eseguiti su ordine di servizio dell’Istituto.

La manutenzione ha come scopo quello di mantenere l'efficienza e l'idoneita all’'uso, in
sicurezza, di tutti gli impianti degli immobili oggetto dell’appalto, quali:

1. Impianti elevatori per persone e cose;
2. Impianti montascale (ove presenti);
3. Impianti monta carte (ove presenti).

Ai fini del presente Capitolato, la manutenzione ordinaria impianti comprende:

e La manutenzione ordinaria programmata SEMPLICE MENSILE: intesa come
manutenzione preventiva e predittiva (preventiva su condizione) eseguita in base ad un
programma temporale, a intervalli predeterminati o in base a criteri prescritti, e necessaria
a ridurre la possibilita di guasto o il degrado del funzionamento di un’entita o componente.
Questa manutenzione comprende anche tutte le CHIAMATE D’EMERGENZA per
soccorrere gli utenti intrappolati.

e La Manutenzione ordinaria/straordinaria extra canone: intesa come manutenzione
eseguita nell’'ambito di servizi manutentivi (a chiamata su ordine di servizio del Direttore
dell’esecuzione), volta al ripristino delle diverse anomalie (riscontrate e/o segnalate) ed
alla conservazione in efficienza degli impianti.
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(A) MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA A CANONE

Entrando pil nel dettaglio si precisa che la manutenzione ordinaria programmata SEMPLICE
MENSILE e CHIAMATA D'EMERGENZA comprende i seguenti servizi.
Ad ogni giustificata richiesta pervenuta al call-center/recapito telefonico a qualsiasi ora e in
qualsiasi giorno dell’anno l'operatore economico dovra inviare Tecnici addestrati in accordo alla
normativa vigente per soccorrere le persone eventualmente intrappolate e/o ovviare, ove
possibile, a piccoli guasti, interruzioni o da anomalie di servizio.
Per ogni impianto, I'operatore economico deve provvedere:
Chiamata d'emergenza
Ogni volta che I'Istituto segnali all'operatore economico un inconveniente, per telefono o per
e-mail, definito d’emergenza da chi effettua la chiamata, durante l'orario di servizio (7.30 -
18.30), l'operatore economico dovra provvedere, entro 1 ora dalla chiamata, all'invio sul
posto di personale addestrato, munito di attrezzature e mezzi d’opera in grado di effettuare un
primo immediato intervento per liberare gli utenti intrappolati.
Manutenzione semplice programmata
1. alle visite con frequenza mensile, da parte di personale addestrato ed abilitato, per la verifica
del regolare funzionamento delle apparecchiature elettromeccaniche; per la lubrificazione,
pulizia e regolazione dei macchinari e relative apparecchiature ed accessori; per la pulizia e
lubrificazione delle guide; per la verifica e la pulizia, regolazione e lubrificazione delle
serrature, blocchi e cardini delle porte delle cabine e delle porte di accesso al vano; per la
pulizia, regolazione e lubrificazione degli inversori ai piani e degli interruttori di fine corsa,
del paracadute e del limitatore di velocita; per la verifica dello stato di conservazione delle
funi e delle catene, verifica ventilazioni motore e della sala macchine;

Pulizia del locale macchine, del vano corsa e della fossa del vano ascensore;

Lubrificazione bronzine, supporto e riduttore argano, controllo apertura e chiusura freno;

Verifica del gioco vite corona dell’argano;

Verifica e stato d’uso delle gole della puleggia di frizione dell’argano;

Verifica, pulizia, e stato d’uso delle gole della puleggia di derivazione dell’argano e del locale

pulegge di rinvio;

Verifica del livello dell'olio serbatoio e della tenuta delle guarnizioni della centralina

oleodinamica e della pressione statica;

8. Verifica funzionalita resistenza di riscaldamento olio serbatoio impianto oleodinamico;

9. Verifica valvole di blocco, valvola sovra pressione, e valori di pressione a impianto

oleodinamico in movimento;

10. Verifica stato usura contatti elettrici nel quadro di manovra;

11.Verifica delle guide di cabina e del contrappeso, ingrassaggio e fissaggio;

12.Verifica posizione stop in fossa, funzionalita extra corsa, cablaggio sopra cabina, dei cavi
mobili di cabina;

13.Verifica dell’operatore delle porte e regolazione;

14 .Verifica fotocellule delle porte e fissaggio dei sensori;

15.Verifica citofono cabina sala macchine posto di sorveglianza;

16. Verifica accurata dei dispositivi di sicurezza, allarmi batterie campane, suonerie, pulsanti
e altri presenti;

17. Al tempestivo intervento degli operai addestrati, nel numero necessario, ad ogni giusta
richiesta secondo |‘orario previsto;

18. All’esecuzione di ogni manovra che nel caso di emergenza, limitatamente alla manovra a
mano dell’argano;

19. Alla verifica dell'integrita e dell’efficienza dell'isolamento dell'impianto elettrico e dei
collegamenti con la terra del paracadute, del limitatore di velocita e degli altri apparecchi di
sicurezza e di allarme; in particolare, saranno effettuate, ogni due mesi, prove di
funzionamento dei teleallarmi a viva voce delle cabine e dei dispositivi di allarme per il
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soccorso di emergenza delle persone che lavorano nel vano corsa, compreso il controllo
sullo stato delle loro alimentazioni di riserva e sara inoltre verificata la funzionalita
dell'illuminazione di emergenza in cabina;
20. Alla minuta verifica mensile ed all’'uguagliamento, ogni volta che si renda necessario, delle
funi, delle catene e dei loro attacchi;
21. Alle visite semestrali di un tecnico per il controllo del servizio di manutenzione e per la
sorveglianza delle funi;
22. All'invio di un tecnico per l'assistenza alle visite periodiche o straordinarie da parte dei
funzionari dell'INPS e dell’ente di controllo;
23. All'invio semestrale di un tecnico per la verifica di ciascun impianto e le annotazioni sul
libretto di esercizio;
24. Alla fornitura dell’olio e dei grassi, di primaria marca, degli stracci e del pezzame necessario
alla manutenzione;
25.Alla manutenzione degli impianti di illuminazione dei vani di corsa e dei locali macchine e
delle cabine con sostituzione delle lampade esaurite;
26.Alla fornitura dei mezzi per accedere agli argani da ispezionare e di tutti gli attrezzi
necessari;
27.Alla esecuzione di tutte le piccole riparazioni (comprese le porte di accesso al vano)
eseguibili in loco dal personale manutentore;
28.Alla immediata sospensione dal servizio di un elevatore per il quale I'operatore economico
rilevi un pericolo in atto o presunto. L'operatore economico dovra dare pronta
comunicazione di quanto sopra all’lstituto ed all’'Organo di ispezione, fino alla avvenuta
rimessa in efficienza dello stesso.
30.L'operatore economico dovra provvedere ad applicare a ogni accesso ai piani, in posizione
ben visibile e prefissata di un cartello per segnalare la sospensione del servizio;
31.Alla sostituzione di piccole parti di usuale consumo come lampadine di segnalazione,
contatti, fusibili, mollette, viti, bulloni dadi, rondelle, anelli di gomma, cavetti in acciaio degli
operatori porte, ecc..
32. Per quanto concerne gli impianti ascensori oleodinamici, |'operatore economico provvedera
inoltre all’esecuzione delle seguenti operazioni:
e controllo delle caratteristiche di idoneita dell’olio
o verifica di funzionalita dei gruppi di azionamento (cilindro, pistone, tubazioni), delle
valvole (di strozzamento, limitatrice di pressione, regolatrice di portata,
elettrovalvole, ecc..)
e verifica delle apparecchiature ausiliarie (silenziatore, smorzatore di pulsazioni,
scambiatore di calore, ecc.),
e verifica dei dispositivi di blocco del pistone (pompa a mano, valvole di discesa
manuale, valvole di emergenza, dispositivi di rilivellamento automatico, ecc)
e sostituzione della guarnizione sulle tubazioni,
e pulizia periodica del filtro con asportazione e smaltimento dei fanghi di fondo del
serbatoio
33.Alla segnalazione preventiva sul posto e alla predisposizione di sistemi di transennatura per
impedire il passaggio di personale estraneo ai lavori nelle zone oggetto di intervento.
34.Alla sostituzione delle schede SIM dei combinatori telefonici ove esistenti e loro attivazione
funzionale e il relativo canone di gestione per il periodo di appalto sara compensato a misura
con riferimento alle voci extra canone previste (& altresi da intendersi inclusa nel canone di
gestione la nuova programmazione dei numeri di telefono di chiamata di soccorso, anche in
presenza di combinatore telefonico per linea telefonica fissa).
Dovra essere prevista inoltre I'applicazione sulle porte di piano di adesivi riportanti i numeri
telefonici di soccorso e n° impianto.
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Sono compresi e remunerate nella presente voce le minuterie (viti/bulloni, fascette, nastri,
lubrificanti, materiali elettrici di raccordo, cavi elettrici per collegamenti temporanei, lampade
di illuminazione, allestimenti per le attivita e per la sicurezza).

L'operatore economico ha lI'obbligo di assicurare un recapito telefonico permanente e presidiato
(24 ore/giorno) e e-mail per le chiamate d’urgenza e di comunicare il nominativo, I'e-mail, il
numero di telefono fisso e mobile del responsabile del servizio.

L'operatore economico inserira il proprio numero di telefono o quello del call-center
convenzionato nei combinatori telefonici dei sistemi di tele allarme di cabina in viva voce, ove
presenti.

Chiamata per guasto

Ogni volta che sia segnalato all’'operatore economico, per telefono o per e-mail, un
inconveniente o un guasto che non comprometta il regolare funzionamento dell’impianto,
I'operatore economico € tenuta ad inviare, entro un giorno lavorativo dalla chiamata,
personale idoneo in grado di procedere alle necessarie valutazioni e preventivazioni
dell’intervento necessario.

L'intervento in questione & da intendersi ricompreso nel canone contrattuale.

(B) MANUTENZIONE MIGLIORATIVA EXTRA-CANONE. INTERVENTI SU CHIAMATA
EXTRA CANONE.

Come anticipato in precedenza gli interventi a chiamata possono essere oltre che per chiamata
d’emergenza e chiamata per guasto (descritte nel paragrafo precedente e ricomprese nella
quota a canone) anche per manutenzione migliorativa.

In aggiunta ogni volta che sia segnalato all’operatore economico, per telefono o per e-mail, la
necessita di procedere ad effettuare uno specifico accertamento, |'operatore economico &
tenuto ad inviare, entro due giorni lavorativi dalla segnalazione, personale idoneo in grado
di procedere alle necessarie valutazioni e preventivazioni dell’intervento necessario.
L'accertamento in questione € da intendersi ricompreso nel canone contrattuale.

Il Tecnico dell’operatore economico dovra prendere successivamente contatti con il Direttore
dell’esecuzione per segnalare quanto riscontrato e per la valutazione congiunta delle possibili
soluzioni adottabili.

Il preventivo, redatto secondo le modalita di seguito indicate, sara recapitato per mail al
Direttore dell’'esecuzione ed al Responsabile del procedimento nel minor tempo possibile.

Gli eventuali lavori di manutenzione extra canone di cui si ravvisi la necessita in corso d'opera,

previa specifica approvazione ed ordinazione da parte di questo Istituto, saranno contabilizzati

con applicazione del medesimo unico ribasso percentuale di gara e compensati con le modalita

e secondo l'ordine progressivo di cui in appresso:

a) prezzi per lavori ed opere compiute: saranno desunti, senza alcuna maggiorazione, dai
“Prezzi di riferimento per opere e lavori pubblici nella Regione Piemonte” in vigore al
momento dell’aggiudicazione; in caso di mancanza di elementi su tale listino, sara utilizzato
listino dei “Prezzi informativi dell'edilizia dell'Edizione Dei Roma tipografia del Genio civile”,
in vigore al momento dell'aggiudicazione; su tutti i listini sara applicato il ribasso
contrattuale;

b) mercedi operaie: per ogni ora e mezzora di lavoro di operaio in sede (con esclusione dei
tempi di viaggio e di trasporto) va accreditato all'operatore economico senza alcuna
maggiorazione l'importo delle mercedi riportate, al netto di utili e spese generali, nei “Prezzi
di riferimento per opere e lavori pubblici nella Regione Piemonte”, in vigore al momento
dell'aggiudicazione, con I'applicazione del ribasso d'offerta sulla percentuale di aumento del
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26,50%; l|'operatore economico, a richiesta dell'lAmministrazione, & tenuto a comprovare
la qualifica delle unita lavorative effettuanti le prestazioni in economia;

c) materiali: saranno accreditati, senza alcuna maggiorazione, i prezzi elementari risultanti
dai “Prezzi di riferimento per opere e lavori pubblici nella Regione Piemonte” e, ove
mancante a seguire, dal listino “Prezzi informativi dell'edilizia Edizioni Dei Roma tipografia
del Genio civile”, in vigore al momento dell'aggiudicazione, con |'applicazione del ribasso
unico contrattuale;

d) materiali non compresi nel punto c): saranno accreditati i prezzi desunti da fatture
quietanzate con aumento del 26,50% e applicazione del ribasso unico su detta percentuale
di aumento;

e) preventivi analitici di spesa in mancanza delle voci di cui ai punti precedenti nei succitati
listini;

f) vengono espressamente escluse le maggiorazioni indicate nelle avvertenze generali e di
capitolo dei vari listini e le maggiorazioni per prestazioni fuori sede e simili.

I prezzari devono essere messi a disposizione della Stazione appaltante al momento della firma
del contratto.

La registrazione in contabilita degli interventi eseguiti in linea generale & subordinata alla
presentazione al direttore dell’esecuzione di appositi rapporti tecnici, con l'indicazione delle
lavorazioni eseguite, della manodopera impiegata e dei materiali utilizzati.

Art. 31. Modalita di effettuazione del servizio

Ove ne ricorra il caso all’'ultimazione dei lavori o del singolo intervento dovra essere prodotta
dall’operatore economico dichiarazione di conformita ex d.m. 37/2008 e s.m.i., comprensiva
degli allegati obbligatori.

L'operatore economico dovra provvedere all'eventuale aggiornamento delle pratiche di
autorizzazione necessarie per gli interventi programmati o effettuati e dovra inoltre apportare
i necessari aggiornamenti ai libretti e schemi degli impianti a seguito di modifiche e
integrazioni.

L'operatore economico dovra provvedere all’assistenza, qualora necessaria, di un tecnico
durante l'esecuzione di ripristini murari o altre attivita lavorative connesse agli impianti
eseguite da altri operatori economici incaricati dall'Istituto.

L'Istituto prescrivera il tempo utile per I'esecuzione dei lavori ordinati, fermo restando |'obbligo
dell’operatore economico di eseguire i lavori ordinati, anche di piccola entita, con la massima
sollecitudine e nel minor tempo.

Nel caso che |'operatore economico non esegua gli interventi nel tempo indicato nell’ordine
emesso dal Direttore dell’'esecuzione e/o dal Responsabile del Procedimento, l'intervento a
discrezionalita esclusiva della Stazione appaltante potra essere annullato e nulla potra essere
vantato dall’'operatore economico per spese sostenute o mancati guadagni.

Orario di lavoro

Le prestazioni si svolgeranno di norma entro il normale orario di servizio (7.30 - 17.30) dei
giorni feriali e tuttavia per necessita dell'Istituto potra essere richiesto all’'operatore economico
di intervenire nei giorni di sabato e domenica e/o in orario serale o notturno.
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L'Istituto puo disporre, per esigenze di sicurezza e produttivita, che i lavori siano eseguiti a piu
riprese con esclusione di qualsiasi diritto, da parte dell’'operatore economico ad opporsi o ad
esigere particolari compensi, indennita, risarcimenti, ...

Quando, per obiettive esigenze di sicurezza o di produttivita, fosse necessario eseguire alcuni
lavori fuori dall’orario di servizio, I'operatore economico dovra adeguarsi alle disposizioni in tal
senso impartite.

Tutte le attivita ed interventi di manutenzione a canone ed extra canone di cui al presente
Capitolato sono da intendersi completi e “chiavi in mano” ovvero comprensivi di tutte le
necessarie attivita, lavorazioni, forniture, opere ed interventi complementari ed accessori di
qualsiasi natura e tipologia, edili ed impiantistici, da fabbro e di falegnameria, e quanto altro
utile e necessario ad effettuare l'intervento manutentivo completo e finito ad opera d‘arte.

Per la liquidazione dei lavori e delle somministrazioni in economia, a richiesta della stazione
appaltante, l'operatore economico sara tenuto a comprovare l'utilizzo di maestranze e gli orari
effettivamente prestati i quali dovranno essere convalidati dalla Direzione INPS del plesso
presso il quale sono stati eseguiti gli interventi.

Non & riconosciuto alcun compenso per il personale eventualmente incaricato della
sorveglianza delle maestranze.

Qualora il lavoro si svolga in orario notturno, di sabato, domenica o festivo i costi orari previsti
nel prezzario saranno maggiorati secondo i riferimenti del listino di riferimento con
I'applicazione del ribasso d’offerta sulla percentuale di aumento del 26,50%.

Fotografie e riprese video

Su semplice richiesta I'operatore economico dovra documentare con fotografie e/o riprese
video gli interventi eseguiti.

Le fotografie e le riprese video dovranno essere recapitate al Direttore dell’esecuzione.

Art. 32. Esecuzione degli interventi di manutenzione extracanone

Gli ordini di servizio per l'esecuzione di interventi extra canone, non preventivabili, saranno
impartiti mediante comunicazione del direttore dell’esecuzione o del responsabile unico del
procedimento.

Su ogni ordine di servizio oltre alle indicazioni relative all'ubicazione dell'immobile e
dell'impianto sara decritto l'intervento da eseguire o la fornitura da effettuare e sara fissato il
termine per la esecuzione dell’intervento stesso.

Una copia di tale ordine, dovra essere restituito, all'ufficio competente, firmato per accettazione
da parte del Legale rappresentante.

Per le comunicazioni di carattere urgente, I'operatore economico dovra assicurare recapito
telefonico permanente e presidiato.

E' fatto espresso divieto all'operatore economico di eseguire interventi extracanone non
regolarmente ordinati. Non saranno ammessi a pagamento interventi extracanone che non
siano stati come sopra ordinati.

Qualora, sia durante I'esecuzione degli interventi extra canone che durante il normale esercizio
del servizio di conduzione e manutenzione, sorgessero necessita impreviste, |'operatore
economico & tenuto a darne immediata e tempestiva comunicazione scritta all’Istituto che
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giudichera del caso e disporra, in conseguenza, l'esecuzione o meno dei lavori stessi o le
eventuali modifiche.

Tale comunicazione dovra essere corredata di preciso preventivo di spesa redatto in conformita
alle disposizioni di contabilizzazione del presente Capitolato.

Si precisa infine che per quanto riguarda |'esecuzione degli interventi segnalati dall’'operatore
economico, l'Istituto si riserva di farli eseguire o all’'operatore economico del servizio in
argomento, sempre nei limiti degli importi di manutenzione straordinaria extra canone
aggiudicati, oppure di affidarli ad altro operatore economico. Nel qual caso l|‘operatore
economico del presente appalto € tenuta a verificarne la corretta esecuzione ed integrazione
con gli esistenti impianti; tale onere & previsto e corrisposto nel prezzo di appalto relativo al
canone della manutenzione programmata.

Si specifica inoltre che gli interventi extra canone sono di esclusiva competenza e valutazione
dell’Istituto e pertanto la possibilita che detti interventi siano disposti & del tutto aleatoria.
Pertanto, I'operatore economico non potra vantare alcuna pretesa o credito economico in caso
di mancata realizzazione degli interventi extra canone.

Art. 33. Responsabilita dell’operatore economico

L'operatore economico, in caso venga rilevato un pericolo in atto o presunto & tenuto
all'immediata sospensione della funzionalita dell’impianto e a posizionarlo in sicurezza in fuori
servizio. Tale situazione dovra essere urgentemente comunicata all’Istituto appaltante e agli
organi di Ispezione e sorveglianza.

L'operatore economico & responsabile del continuo e regolare funzionamento degli impianti che
devono risultare in qualunque momento in ottime condizioni, salvo i tollerabili consumi di
esercizio, senza che permangano all'Istituto altri oneri se non quelli esplicitamente previsti
dalle norme per ciascun tipo di manutenzione.

L'operatore economico € responsabile penalmente e civilmente per quanto possa accadere per
cattiva manutenzione o per mancata o cattiva esecuzione dei lavori di riparazione o di
sostituzione o comunque per l'esercizio degli elevatori.

Per tutte le riparazioni o sostituzioni |'operatore economico & tenuta alla garanzia di legge.

L'operatore economico resta responsabile di ogni danno che le proprie maestranze,
attrezzature ed impianti potranno comunque arrecare intendendosi quindi obbligata a risarcire,
sostituire, o riparare a sue spese quanto danneggiato o asportato.

L'operatore economico solleva I'INPS da ogni responsabilita per sottrazioni e danni apportati ai
materiali depositati negli immobili ovvero posti in opera. Di conseguenza, fino al termine del
periodo di manutenzione I'operatore economico € obbligato a sostituire o riparare a sue spese
i materiali, le attrezzature, i macchinari sottratti o danneggiati.

Art. 34. Registro verifiche

L'operatore economico dovra tenere aggiornato il registro dei controlli effettuati sugli impianti
e renderlo disponibile alla stazione appaltante.

Tale registro dovra contenere, per ogni tipologia di impianto o apparecchio:

e L'ubicazione;
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Tipo di controllo effettuato;

La data del controllo;

I provvedimenti o le azioni correttive adottati;

La data dell'intervento;

Il nominativo e la firma del manutentore che ha eseguito l'intervento

ed ogni altra indicazione utile.

Allegati al capitolato speciale di appalto

Costituiscono allegati e parte integrante al presente capitolato speciale di appalto i seguenti
documenti:

Allegato A: immobili di pertinenza del servizio

anagrafica impianti

canone per interventi di manutenzione programmata
stima degli interventi extra canone

Allegato B Indicazioni ed istruzioni per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro
Allegato C Documento Unico Valutazione Rischi da interferenze.
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