Data di pubblicazione: 04/10/2022

Nome allegato: 20221003 _0012661U_Notifica OOEE Determina
aggiudicazione_2_Determina n° 196.pdf

CIG: 92293382A8;

Nome procedura: Procedura negoziata indetta ai sensi dell’art.
51, comma 1, lett. a), numero 2.2. del decreto-Legge n. 77/2021,
mediante Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione, con aggiudicazione con il criterio del
minor prezzo ai sensi dell’articolo 36, comma 9-bis, del decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.li.



NP

Istituto Nazionale Previdenza Sociale

e

Direzione regionale Puglia
Coordinamento tecnico regionale

INPS
DIREZIONE REGIONALE PER LA PUGLIA
DETERMINAZIONE n. 0980/196/2022 del 03/10/2022.

Oggetto: Affidamento dei lavori di “Risanamento conservativo del primo piano della pa-
lazzina uffici a servizio del capannone di proprieta INPS, ubicato in Taranto al
viale Giuseppe Cannata -localita Paolo VI- destinato a sito secondario del Polo
Archivistico Nazionale”.

Procedura negoziata indetta ai sensi dell’art. 51, comma 1, lett. a), numero 2.2.
del decreto-Legge n. 77/2021, mediante Richiesta di Offerta (di seguito, la
«RdO») sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito, il
«MEPA>»), con aggiudicazione con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo
36, comma 9-bis, del decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (di
seguito, il «Codice»).

Autorizzazione alla spesa complessiva di 459.842,00 €, cosi ripartito per cau-
sale di spesa:

IMPORTO TITOLO DELLA SPESA
408.257,59 € | Importo netto dei lavori da assoggettare a ribasso d’asta
2.114,73 € | Importo netto degli Oneri di Sicurezza, non ribassabili
41.037,23 € | Oneri fiscali al 10% su lavori ed Oneri di Sicurezza
8.207,45 € | Accantonamento ex art. 113, comma 2, del Codice
225,00 € | Contributo ANAC (a carico DCRSCUA)

Ripartizione della spesa complessiva per Capitolo/Voce di spesa:
Capitolo/Voce di spesa: 5U2112010/07 per 459.617,00 €;
Capitolo/Voce di spesa: 5U1208005/06 per 225,00 € (a carico DCRSCUA)

Esercizio finanziario: 2022

Codice CIG: 92293382A8

Codice CUP: F59D22000410005
Codice intervento: PTL2022-01-PUG-0005.

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE

Il Direttore regionale per la Puglia

VISTA la Legge 9 marzo 1989, n.88 e ss.mm.ii. in materia di “Ristrutturazione
dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e dell'Istituto Nazionale per
I'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro”;

VISTO il decreto Legislativo del 30 giugno 1994 n. 479 e ss. mm. ii. in materia di
“Riordino e soppressione di Enti pubblici di previdenza e assistenza”;
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VISTO
VISTO

VISTA

VISTA
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

il decreto Legislativo del 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni
Pubbliche”;

il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 e
ss.mm.ii. di emanazione del “Regolamento di amministrazione e contabilita
degli enti pubblici” di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70;

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme sul pro-
cedimento amministrativo”;

la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii. recante “Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita nella pubblica
amministrazione” ed -in particolare- I'art. 1, comma 8, il quale prevede che
I'Organo di indirizzo politico adotti, su proposta del Responsabile della Pre-
venzione della Corruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno il Piano Trien-
nale per la Prevenzione della Corruzione;

il “Regolamento di amministrazione e contabilita dell’Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale”, approvato con Deliberazione del Consiglio di Am-
ministrazione n. 172 del 18 maggio 2005 per le parti non in contrasto con
il vigente quadro legislativo e normativo;

il “Regolamento di Organizzazione” dell’ Istituto adottato con Determina-
zione presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, come modificato con Deter-
minazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017, e da ultimo, con Deli-
berazioni n. 4 del Consiglio di Amministrazione dell’ Istituto del 6 maggio
2020 e n. 108 del 21 dicembre 2020;

I” *Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell’ Inps” adottato con
Determinazione dell’ Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministra-
zione n. 119 del 25.10.2019 e, da ultimo, con Deliberazione del Consiglio
di Amministrazione n. 102 del 14 luglio 2021 e n. 137 del 7 settembre
2022;

il decreto del Presidente della Repubblica del 22 maggio 2019 con il quale
il Prof. Pasquale Tridico € stato nominato Presidente dell’Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale;

la Determinazione n. 166 assunta dall’‘Organo munito dei poteri del Consi-
glio di Amministrazione nella seduta dell’11 dicembre 2019 con la quale &
stato conferito al dott. Giulio Blandamura l'incarico di Direttore regionale
per la Puglia, con decorrenza dal 16 dicembre 2019 e durata quadriennale;

il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell’Istituto per il triennio
2022+2024, adottato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.
20 del 2 marzo 2022 ed approvato dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza con
Deliberazione n. 9 assunta nella seduta del 4 agosto 2022 (di seguito, il
«PTPCT2022»);

la Deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 31 del 30 dicembre
2020, con la quale e stato approvato in via definitiva -ai sensi di quanto
previsto dall’art. 17, comma 23, della legge 15 maggio 1997, n. 127- il
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VISTO

VISTO

VISTA

PRESO ATTO

PRESO ATTO

ACCERTATA

VISTA

RILEVATO

Bilancio preventivo finanziario generale di competenza e cassa ed econo-
mico patrimoniale generale dell'INPS per I'esercizio 2022;

il decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. recante il «Codice
dei Contratti Pubblici» (di seguito, il “*Codice”), pubblicato in data 19 aprile
2016 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 91, Supplemento
ordinario n. 10/L;

I'art. 40, comma 2, del Codice, il quale dispone che a decorrere dal 18
ottobre 2018 le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle
procedure di cui al Codice medesimo, svolte dalle Stazioni Appaltanti, siano
eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici;

la propria Determinazione n. 0980/134/2022 assunta in data 13 giugno
2022 con la quale é stata autorizzata l'indizione di una procedura negoziata
ai sensi dell’art. 36. comma 2 lettera b), del Codice mediante RdO sulla
piattaforma MEPA di Consip S.p.A., con aggiudicazione con il criterio del
minor prezzo ai sensi dell’articolo 36, comma 9-bis, del Codice per |'affi-
damento del contratto di appalto per I'esecuzione dei lavori di “Risana-
mento conservativo del primo piano della palazzina uffici a servizio del
capannone di proprieta INPS, ubicato in Taranto al viale Giuseppe Cannata
-localita Paolo VI- destinato a sito secondario del Polo Archivistico Nazio-
nale”.

che con la Determinazione di cui sopra € stata, altresi, autorizzata la spesa
complessiva pari a 459.842,00 € (diconsi quattro cento cinquanta
nove mila otto cento quaranta due euro/zero centesimi) come me-
glio dettagliatamente indicato nella sottostante tabella:

PIANO DI SPESA

Importo Voce
408.257,59 € | Per esecuzione dei Lavori, soggetti a ribasso
2.114,73 € | per Oneri di Sicurezza, non soggetti a ribasso
41.037,23 € | per I.V.A. al 10%
8.207,45 € | per accantonamento ex art. 113 del Codice
225,00 € | Per contributo ANAC (cap. 5U1208005/06)
459.842,00 € | TOTALE

che la procedura di scelta del contraente € stata indetta con Richiesta di
Offerta (RdO) sulla piattaforma MEPA gestita da Consip S.p.A., identificata
dal codice RdO n. 3069531 e pubblicata in data 27 giugno 2022, con
termine di presentazione delle offerte inizialmente fissato alle ore 12:00
del 15 luglio 2022;

la avvenuta pubblicazione degli atti di gara sul profilo di committente
dell’Istituto in data 27 giugno 2022;

la avvenuta pubblicazione degli atti di gara sul sito web del Ministero del-
le Infrastrutture e della Mobilita Sostenibili in data 28 giugno 2022;

che, prima dello spirare del termine di presentazione delle offerte, piu
OOEE hanno segnalato al RUP dell'intervento -tramite PEC, mail ordinaria
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RITENUTO

ovvero con comunicazioni pubblicate sulla piattaforma MEPA nell’area a cio
dedicata- taluni malfunzionamenti della piattaforma de qua che
impedivano il corretto confezionamento della documentazione
amministrativa e/o dell’offerta economica;

che i tempi tecnici segnalati da CONSIP S.p.A. per la risoluzione delle varie
problematiche segnalate non hanno consentito agli OOEE invitati di
formalizzare compiutamente e correttamente sia la propria offerta eco-
nomica sia la documentazione amministrativa a corredo prima dello spirare
del termine perentorio per la presentazione della documentazione
amministrativa e dell’offerta economica;

RICHIAMATO il provvedimento n. 01/RUP assunto in data 14 luglio 2022, acquisito al

RILEVATA

ATTESO

prot. n. 0980.14/07/2022.0009655U, con cui il RUP dell'intervento ha di-
sposto la proroga dei termini di presentazione delle offerte alle ore 12:00
del giorno 22 luglio 2022;

comunque il perdurare dell’oggettiva impossibilita -anche in pendenza della
concessa proroga- di procedere alla modifica del termine di presentazione
delle offerte sul portale MEPA per il persistere dei menzionati problemi
tecnici;

che le attuali contingenze hanno inficiato il corretto svolgimento della
iniziale procedura di evidenza pubblica;

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 0980/166/2022, assunta il 21 luglio 2022,

ACCERTATO

ACCERTATO

VISTA

PRESO ATTO

con cui, preso atto degli oggettivi e comprovati problemi tecnici affatto
indipendenti dalla volonta della Stazione Appaltante, ostativi sia alla
gestione della gara che al corretto deposito della documentazione da parte
dei partecipanti, ha disposto la revoca della pubblicazione sulla piatta-
forma MEPA della RdO n. 3069531 e la successiva pubblicazione di nuova
RdO, riservata agli stessi e soli OOEE che -invitati nella precedente
procedura di gara- hanno manifestato il loro interesse a partecipare
presentando la propria offerta-, mantenendo i medesimi atti di gara e le
modalita di partecipazione ma con la fissazione di un nuovo termine di
presentazione delle offerte economiche;

che il provvedimento di revoca e stato notificato a tutti gli OOEE offerenti
sia con comunicazione diretta pubblicata in data 21 luglio 2022 sulla
apposita sezione della piattaforma MEPA sia a mezzo di singole note inviate
in data 22 luglio 2022 a mezzo PEC a cura del RUP dell’intervento;

altresi che il provvedimento di revoca e stato pubblicato sul profilo di
committente in data 22 luglio 2022;

la RdO n. 3063607, approvata in data 25 luglio 2022 e pubblicata in pari
data sulla piattaforma MEPA in sostituzione della precedente, revocata per
le ragioni su esposte;

che, alla scadenza del suddetto termine, sono pervenute n. 9 offerte da
parte dei seguenti Operatori Economici (di seguito, gli "OOEE” come anche
|I \\OEII):
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VISTA

ATTESO

RILEVATO

Denominazione

Data di

OE concorrente Forma di partecipazione presentazione
offerta
1 LUIGI PANZA IMPIANTI E Singolo operatore economico 26/07/2022
COSTRUZIONI (d.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 10:17:05
Singolo operatore economico 26/07/2022
2 |ELECTRA S.R.L. (d.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 10:26:27
Singolo operatore economico 26/07/2022
3 [SISTEC S.R.L. (d.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 10:43:56
4 BRUNO BARBA IMPIANTI Singolo operatore economico 26/07/2022
S.R.L. (d.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 11:38:59
5 | DELTA ELETTRONICA Singolo operatore economico 26/07/2022
S.R.L. (d.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 12:06:13
Singolo operatore economico 26/07/2022
6 | GIESSE IMPIANTI S.R.L. (d.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 15:23:32
Singolo operatore economico 26/07/2022
7 | SAULLE IMPIANTI S.R.L. (d.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 17:58:00
g | ALEA COSTRUZIONI GE- Singolo operatore economico 27/07/2022
NERALI S.R.L. (d.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 09:33:08
Singolo operatore economico 27/07/2022
9 | EUROSISTEMI S.R.L. (d.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 15:49:10

la propria Determinazione n. 0980/170/2022 assunta in data 27 luglio
2022, con la quale si &€ provveduto alla costituzione del Seggio di gara;

che, nel corso della seduta pubblica in modalita telematica svoltasi in data
28 luglio 2022, il Seggio di gara ha proceduto -seguendo l'ordine di arrivo
delle offerte- all’apertura delle buste informatiche “A” contenenti la docu-
mentazione amministrativa prodotta dai sopra menzionati OOEE, verifi-
cando la presenza ed il contenuto della documentazione prescritta dagli
atti di gara;

che non si & reso necessario attivare alcun soccorso istruttorio in virtu della
accertata completezza e regolarita della documentazione depositata da cia-
scun OE;

TENUTO CONTO delle deliberazioni assunte dal Seggio di gara all’esito della verifica della

PRESO ATTO

documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti, come meglio ri-
portate nel verbale n. 1 del 28 luglio 2022, assunto al prot. n.
0980.28/07/2022.0010421U;

che, all’esito delle citate verifiche sulla documentazione amministrativa, il
Seggio di gara ha proposto I'ammissione alle successive fasi della proce-
dura di tutti gli OOEE che hanno presentato offerta, avendo essi presentato
documentazione amministrativa risultata rispondente alle previsioni det-
tate dalla lex specialis,
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RICHIAMATA l|a propria Determinazione n. 0980/180/2022 assunta in data 30 agosto

DATO ATTO

ACQUISITO

PRESO ATTO

VISTO

VISTI

VISTO

ATTESO

2022 con la quale, fatte proprie le valutazioni espresse dal Seggio di Gara,
e stata disposta I'ammissione di tutti gli OOE partecipanti al prosieguo della
procedura di gara;

che, in conformita a quanto disposto dall’art. 29, comma 1, del Codice, la
sopramenzionata Determinazione e stata pubblicata in data 6 settembre
2022 sia sul profilo di committente nella sezione "Amministrazione Traspa-
rente” sia sull’apposita sezione della piattaforma MEPA, con valore di noti-
fica per tutti gli OOEE, nonché in data 7 settembre 2022 sul sito web del
MIMS;

il verbale n° 2 sottoscritto dal Seggio di Gara in data 7 settembre 2022,
con il quale -all’esito dell’apertura delle buste “"B” contenenti le offerte eco-
nomiche presentate dagli OOEE- viene dato atto della graduatoria provvi-
soria in ordine decrescente di ribasso percentuale, come meglio indicato
nella tabella che segue:

Offerte per la gara: "Reali i impianti zona uffici c 1e PAN" - RdO n° 3063607.
Immobile: Sito secondario PAN - Viale sen. Giuseppe Cannata -Localita Paolo VI- Taranto.
SCARTI TRA ALA
N° DENOMINAZIONE O.E. CONCORRENTE OFF(E;;TA RI?OA/OS)SO RIBAif: RS SUPERIORE E
MEDIA (B)
1 |EUROSISTEMI s.r.l. 277.002,77 32,150 ALA
2 [SISTEC s.r.l. 277.084,43 32,130 32,130 3,743
3 |GIESSE Impianti s.r.l. 283.200,13 30,632 30,632 2,245
4 |ELECTRA s.r.l. 283.412,41 30,580 30,580 2,193
5 |Luigi PANZA Impianti e Costruzioni 289.058,62 29,197 29,197 0,810
6 |Bruno Barba Impianti s.r.l. 299.375,29 26,670 26,670
7 |DELTA Elettronica s.r.l. 302.110,00 26,000 26,000
8 |ALEA Costruzioni Generali s.r.l. 312.317,05 23,500 23,500
9 [SAULLE Impianti s.r.l.u. 343.467,11 15,870 ALA
Numero delle offerte ammissibili: 9
Numero delle offerte da accantonare nell' ala superiore e nell' ala inferiore: 1
Somma dei ribassi ricompresi tra le ali (A): 198,709
Media dei ribassi ricompresi tra le ali (B): 28,387
Media (C) degli scarti compresi ma superiori alla media (B): 2,248
Rapporto (D=C/B) tra la media degli scarti dentro le ali ma sopra la media (C) e la media ribassi dentro le ali (B): 0,079 =0,15
Soglia di anomalia (E): 34,064 E=B*1,20

che per la procedura de qua, € previsto, quale criterio di aggiudicazione, il
prezzo piu basso ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del Codice;

I'art. 97, comma 2, del Codice il quale dispone che “Quando il criterio di
aggiudicazione e quello del prezzo piu basso la congruita delle offerte é
valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una
soglia di anomalia determinata (...)”;

i commi 2 e 2-bis del precitato art. 97, che disciplina il calcolo della pre-
detta soglia di anomalia in funzione del numero delle offerte ammesse -
rispettivamente- se pari/superiore ovvero inferiore a 15;

il comma 3-bis del precitato art. 97 a mente del quale “I/ calcolo di cui ai
commi 2, 2-bis e 2-ter é effettuato ove il numero delle offerte ammesse
sia pari o superiore a cinque”;

che le offerte ammesse sono risultate n. 9 e che, pertanto, in conformita a
quanto disposto dall’art. 97, comma 3-bis del Codice, per la procedura in
atto & prevista la determinazione della soglia di anomalia, ai fini della va-
lutazione della congruita delle offerte;
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CONSIDERATO che, in applicazione del criterio del prezzo piu basso contemperato con

PRESO ATTO

VISTO

RILEVATO

VALUTATA

VISTO

VISTO

I’esclusione automatica delle offerte che sono risultate superiori alla soglia
di anomalia come sopra calcolata, & stato determinato come miglior offe-
rente I'OE "EUROSISTEMI s.r.l.” (Partita IVA: 06334650725), con sede
legale in 70056 Molfetta (BA) alla Via dei Calafati n. 11/11A, per aver pre-
sentato la propria offerta di ribasso nella misura del 32,150% immedia-
tamente inferiore alla soglia di anomalia come sopra determinata;

che sulla base di tale valutazione, il Seggio di gara ha formulato la proposta
di aggiudicazione nei confronti dell’'OE sopracitato;

I'art. 32, comma 5, del Codice, il quale dispone che la Stazione Appaltante
provvede all’aggiudicazione, previa verifica della relativa proposta di ag-
giudicazione ai sensi dell’articolo 33, comma 1, del Codice anche in rela-
zione al costo della manodopera da impiegare nell’esecuzione dell’appalto,
ai fini della accettabilita dell’offerta presentata;

che il costo della manodopera da impiegare nell’appalto -come indicato
dall’lOE concorrente in proposta di aggiudicazione nella misura di
123.984,22 €- € risultato essere esattamente pari al costo stimato dalla
Stazione Appaltante;

ex se la congruita dell’offerta presentata dall’OE in proposta di aggiudica-

zione in quanto:

e il ribasso percentuale offerto € inferiore alla soglia di anomalia;

e il costo della manodopera da impiegare € risultato non inferiore al costo
stimato dalla Stazione Appaltante;

I'art. 47, comma 1-bis, del decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito
-con modificazioni- dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che dispone la co-
stituzione del “FONDO SALVA-OPERE” da alimentare con i ribassi rinvenienti
dagli esiti delle procedure di scelta del contraente per |'affidamento di la-
vori, servizi e forniture;

I'art. 1, comma 2, del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Tra-
sporti 12 novembre 2019, n. 144 (di seguito, il "dMIT n. 144/2019") che
dispone -per le procedure di gare di appalti pubblici di lavori la cui base di
appalto & pari o superiore a 200.000,00 €- di provvedere all’accantona-
mento di una aliquota del ribasso di asta conseguito all’esito dell’espleta-
mento della procedura di gara;

CONSIDERATO che la base di appalto di cui al presente intervento € stata fissata nella

RITENUTO

VISTO

misura di 410.372,32 € (comprensivo degli Oneri di Sicurezza contro i ri-
schi interferenziali), superiore alla soglia di cui all’art. 2, comma 1 lettera
a), del dMIT n. 144/2019;

pertanto che sussiste I'obbligo di procedere all’'accantonamento di parte del
ribasso d’asta a favore del "FONDO SALVA-OPERE”;

il successivo art. 2, comma 1 lettera a), del precitato dMIT n. 144/2019
che fissa la misura di tale accantonamento nella percentuale dello 0,50%
del ribasso d’asta offerto dall’aggiudicatario;
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VALUTATO

ACCERTATO

VISTO

VISTO

VISTO

RILEVATO

RITENUTO
VALUTATO
ACCERTATO

RILEVATO

in 131.254,82 € |I" importo del risparmio di spesa conseguente al ribasso
del 32,15% offerto dall'OE;

che lI'accantonamento al “FONDO SALVA OPERE” & da eseguirsi nella misura
pari a: 131.254,82 € * 0,005 = 656,27 € (diconsi sei cento cinquanta sei
euro/venti sette centesimi);

il messaggio Hermes n. 0004048 del 19 novembre 2021, con il quale la
Direzione Generale ha impartito le opportune istruzioni contabili per il ri-
versamento diretto -da parte di ciascuna Direzione regionale in funzione di
Stazione Appaltante- delle somme da trasferire al Capo XV, capitolo 2454,
art. 38, dello stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato, per la
successiva riassegnazione al "FONDO SALVA-OPERE";

I'art. 26, comma 1 primo periodo, del decreto-Legge 17 maggio 2022, n.
50 convertito -con modificazioni- dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91 in forza
del quale “(...) in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli
affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine
finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento
dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore
dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita dello stesso, nel libretto
delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, é adottato,
anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari
aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiorna-
mento, quelli previsti dal comma 3 (...)";

il comma 2, terzo periodo, del medesimo art. 26 in forza del quale “(...)
Fermo quanto previsto dal citato articolo 29 del decreto-legge n. 4 del
2022, in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche av-
viate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e
sino al 31 dicembre 2022, ai fini della determinazione del costo dei pro-
dotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell’articolo 23, comma
16, del decreto legislativo n. 50 del 2016, si applicano i prezzari aggiornati
ai sensi del presente comma ovvero, nelle more dell’aggiornamento, quelli
previsti dal comma 3 (...)";

che -in relazione al comma 1, primo periodo- per il presente intervento
I'offerta dell’OE in proposta di aggiudicazione & stata presentata poste-
riormente al termine del 31 dicembre 2021 e che -in relazione al comma
2, terzo periodo- la presente procedura di scelta del contraente e stata
avviata posteriormente all’entrata in vigore del precitato d.-L. n.
50/2022;

pertanto che alla presente procedura di scelta del contraente non si applica
il disposto del comma 1, primo periodo, del sopra richiamato art. 26;

altresi che alla presente procedura di scelta del contraente si applica il di-
sposto del richiamato art. 26, comma 2 terzo capoverso;

che gli atti tecnici di gara hanno tenuto conto della pubblicazione del nuovo
Prezziario regionale;

che il Consiglio di Amministrazione dell’INPS, con propria Deliberazione n.
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DATO ATTO

ACCERTATO

123 assunta nella seduta del 20 luglio 2022, ha approvato |'adozione del
nuovo “Regolamento per la costituzione del Fondo di cui all'articolo 113,
commi 2, 3 e 4, del D.lgs. n. 50/2016 e per la disciplina delle modalita di
corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche”, che abroga e sosti-
tuisce il precedente Regolamento adottato con Deliberazione n. 508/2000;

che il Regolamento n. 123/2022 si applica alle procedure di scelta del con-
traente per I'affidamento di lavori ed opere per le quali la determinazione
di indizione della singola procedura sia stata adottata dopo la data di sua
entrata in vigore;

che per la presente procedura di affidamento la Determinazione a contrarre
e stata adottata in data 12 aprile 2022 anteriormente all’entrata in vigore
del Regolamento n. 123/2022, per cui ad essa si applica la norma transi-
toria riportata all’art. 12, comma 3, che disciplina I'accantonamento in
modo coerente col quadro normativo di riferimento;

EVIDENZIATO che per la presente procedura di affidamento resta confermato in

VISTO

ACCERTATO

RILEVATO

ATTESO

VISTO

8.207,45 € (diconsi otto mila due cento sette euro/quaranta cinque cente-
simi), da imputare sul capitolo di spesa 5U2112010/07 a titolo di incentivo
per le funzioni tecniche, come riportato nella richiamata Determinazione n.
0980/134/2022;

I'art. 32, comma 7, del Codice secondo cui I'aggiudicazione diventa efficace
solo dopo la intervenuta positiva verifica del possesso dei prescritti requisiti
di ordine tanto generale quanto speciale;

che il RUP dell’intervento ha gia provveduto alle prime verifiche in ordine

al possesso dei seguenti requisiti di ordine generale e speciale:

»  DURC rilasciato on-line con prot. n. INPS_31932817, con scadenza al
28/10/2022, assunto al prot. n. 0980.08/09/2022.0011551E;

»  attestazione SOA n. 5965/47/01, rilasciata dalla Societa Organismo
di Attestazione SOATeam S.p.A. con scadenza quinquennale al
18/01/2023, acquisita al prot. n. 0980.08/09/2022.0011523E;

»  casellario ad accesso riservato alle annotazioni sugli Operatori Econo-
mici, acquisito sul sito dell’A.N.AC. in data 08/09/2022, assunto al
prot. n. 0980.08/09/2022.0011522E;

»  visura storica n. T 487267344, rilasciata in data 08/09/2022 dalla
CCIAA di Bari, assunta al prot. n. 0980.08/09/2022.0011552E;

che il RUP ha altresi provveduto ad acquisire sul sito di ANAC il fascicolo
AVCPass, assunto al prot. n. 0980.27/09/2022.0012370E, ai fini della ve-
rifica degli ulteriori requisiti di ordine generale;

che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10 lettera b), del Codice,
non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 (trenta cinque) giorni
per la stipula del contratto;

I'art. 76, comma 5 lettera a), del Codice, il quale dispone che “Le stazioni
appaltanti comunicano d’ufficio immediatamente e comunque entro un ter-
mine non superiore a cinque giorni l’'aggiudicazione, all’aggiudicatario, al
concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno
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RILEVATO

PRESO ATTO

GIUDICATO

VISTO

presentato un’offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta
siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l’‘esclusione
0 sono in termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno
impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano
state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva”;

che presso Iimmobile oggetto del presente intervento € in corso il trasfe-
rimento del materiale cartaceo da stoccare nel capannone su ordinanza
dell’Autorita giudiziaria resa in data 8 marzo 2022 nell’'ambito di un proce-
dimento penale attivato a tutela del materiale archivistico dell’Istituto;

che tale ordinanza di sequestro fissa in 8 (otto) mesi la durata del trasfe-
rimento del materiale archivistico posto sotto sequestro presso I'immobile
in esame;

necessario procedere con ogni possibile urgenza alla realizzazione degli
impianti tecnologici previsti nell” appalto de quo nella zona uffici al primo
piano del capannone, al fine di consentire I'avvio delle connesse attivita di
natura archivistica, quali catalogazione e stoccaggio;

I'art. 8, comma 1 lettera a), del richiamato d.-L. n. 76/2020 come poi mo-
dificato dal d.-L. n. 77/2021 convertito -con modificazioni- dalla Legge 29
luglio 2021, n. 108 in virtu del quale -fino alla data del 30 giugno 2023- &
sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza prima della
stipula del contratto di appalto e nelle more della verifica dei requisiti di
cui all’articolo 80 del Codice;

EVIDENZIATO che il ritardo subito dalla presente procedura di scelta del contraente non

RITENUTO

VISTE

€ imputabile a fatto della Stazione Appaltante bensi a problematiche ope-
rative che hanno attinto la piattaforma MEPA impedendo il normale, cor-
retto e tempestivo espletamento della procedura;

pertanto che sussistano valide motivazioni per procedere alla consegna in
via d’'urgenza dell’appalto in esame;

le risultanze tutte della procedura celebrata,

per tutto quanto sopra premesso e rappresentato

DETERMINA

» di dare atto che la narrativa che precede e parte integrante e sostanziale del presente
Provvedimento;

= di approvare in via esplicita:
» i verbali tutti, redatti dal Seggio di gara;
» la proposta di aggiudicazione formulata dal Seggio di gara;
> la relazione tecnica a firma del RUP, nella quale si formula il giudizio di congruita e non
anomalia della offerta presentata dall’'OE nella sua globalita;

» di aggiudicare la procedura in oggetto allOE EUROSISTEMI s.r.l.” (Partita IVA:
06334650725), con sede legale in 70056 Molfetta (BA) alla Via dei Calafati n. 11/11a,
per aver presentato la propria offerta di ribasso nella misura del 32,150% immediata-
mente inferiore alla soglia di anomalia, al netto degli oneri fiscali;
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» di provvedere all’accantonamento di quota parte del ribasso d’asta conseguito a favore
del “Fondo salva-opere”, pari allo 0,50% applicato al ribasso offerto nella misura di
131.254,82 € e -pertanto- pari a 656,27 € (diconsi sei cento cinquanta sei
euro/venti sette centesimi), I.V.A. esente, da imputare sul capitolo/voce di spesa
5U2112010/07 con riversamento a favore del bilancio dello Stato direttamente a cura di
questa Direzione regionale;

» di confermare l'accantonamento dell'importo di 8.207,45 € (diconsi otto mila due
cento sette euro/quaranta cinque centesimi) a titolo di incentivo per le funzioni
tecniche, da imputare sul capitolo/voce di spesa 5U2112010/07;

» di autorizzare I'accantonamento dell’importo di 28.700,28 € (diconsi venti otto mila
sette cento euro/venti otto centesimi), da imputare sul capitolo/voce di spesa
5U2112010/07, per la esecuzione di eventuali lavori imprevisti che possano rendersi ne-
cessari in corso di esecuzione, la cui copertura finanziaria & garantita in quota parte dal
risparmio di spesa conseguente al ribasso d’asta offerto;

» di autorizzare -pertanto- la spesa complessiva pari a 347.463,28 € (diconsi tre cento
quaranta sette mila quattro cento sessanta tre euro/venti otto centesimi), a
valere sul capitolo/voce di spesa 5U2112010/07 per il corrente esercizio finanziario
2022, comprensiva degli oneri fiscali, degli Oneri della Sicurezza contro i rischi interfe-
renziali, dell’'accantonamento per I'esecuzione di lavori imprevisti, dell’accantonamento
al Fondo incentivante ex art. 113 del Codice nonché dell’accantonamento al “Fondo
salva opere”, cosi come meglio dettagliata nella tabella che segue:

PIANO DI SPESA

# Titolo della spesa Capitolo spesa Importo

1 | Lavori al netto del ribasso d’asta (1.V.A. esclusa) 5U2112010/07 277.002,77 €
2 | Oneri della sicurezza, non ribassabili (1.V.A. esclusa) 5U2112010/07 2.114,73 €
3 | Accantonamento per lavori imprevisti (I.V.A. esclusa) 5U2112010/07 28.700,28 €
4 | I.V.A. all'aliquota agevolata del 10% (su voci 1+2+3) 5U2112010/07 30.781,78 €
5 | Accantonamento incentivo (ex art. 113 Codice, I.V.A. esente) 5U2112010/07 8.207,45 €
6 | Accantonamento al “Fondo salva opere” (1.V.A. esente) 5U2112010/07 656,27 €
7 IMPORTO TOTALE DELLA SPESA: | 347.463,28 €

» di confermare -anche ai fini dell’art. 113, comma 2, del Codice e del Regolamento n.
123/2022- la costituzione del seguente Gruppo di Lavoro per le funzioni tecniche, pro-
gettuali ed esecutive, la cui composizione € di seguito riportata:

P AL RUP. e : Dott.Ing. Nicola Borraccia
» B.1. Progetto architettonico e atti gara: .... Dott.Ing. Michele Porcelli

> B.4. Pianificazione finanziaria () ............. : Ing. Stefano Castracane
» B.5. Verifica/validazione progetto ........... : Dott.Ing. Nicola Borraccia
» B.6. Direzione Lavori, CSP e CSE............. : Dott.Ing. Michele Porcelli

» C.1. Ispettore di cantiere .............oovvennns : Geom. Roberto Perrotta

» C.2. Ispettore di cantiere .............ccveenns : Geom. Giuseppe Rossetti

» C.3. Ispettore di cantiere ...................... : Per.Ind. Ruggiero Desario

» C.4. Ispettore di cantiere .............ocvvvnnns : Per.Ind. Savino Restaino

» D.1. Rapporti con ANAC/Supporto al RUP:. Dott.ssa Elena Sofia Macchia
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> D.2. Gestione economica del contratto..... : Sig.ra Francesca Taccogna
(*), professionista in forza presso il CGTE

» di dare mandato al RUP dell’intervento, affinché:

- proceda alla verifica del possesso degli ulteriori requisiti di ordine generale in capo
all’aggiudicatario, anche tramite accesso alla documentazione depositata su A.N.AC.;

- richieda all’aggiudicatario la costituzione della garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103
del Codice e della lex specialis di gara, nonché ogni altro documento da sottoporre
prima della stipula del contratto;

- provveda a tutte le altre attivita connesse alla presente aggiudicazione, ivi comprese
quelle inerenti alla pubblicita legale;

» di autorizzare il Direttore dei Lavori incaricato a procedere alla consegna in via d'urgenza
dei lavori prima della stipula del contratto di appalto;

= di procedere alla nomina del Collaudatore delle opere dopo l'intervenuta accertata ulti-
mazione delle opere, a seguito di successiva indicazione a cura del CGTE;

» di dare atto che |'Ufficio cui rivolgersi per prendere visione dei documenti relativi alla
presente procedura di scelta del contraente é:
Direzione regionale INPS per la Puglia
Via Nicolo Putignani, n. 108
70122 Bari (BA).

Il Direttore regionale
Dott. Giulio Blandamura

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, comma 2, del d.Lgs. n. 39/1993)
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