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AVVERTENZE GENERALI

Le voci riportate nel presente elaborato contengono i dati principali che devono essere integrati con quanto prescritto negli elaborati grafici, nel Capitolato Speciale di Appalto e negli altri
documenti che compongono il progetto; tutte le voci del presente computo metrico, sono da ritenere comprensive degli oneri per spese generali ed utile di impresa nella misura prevista dalla
normativa vigente.

Tutte le opere anche se non espressamente menzionate sono comprensive di fornitura e posa in opera dei materiali, del loro approvvigionamento in cantiere, della loro movimentazione e dei
sollevamenti necessari, sono altresi comprensive degli oneri necessari al trasporto e calo del materiale di risulta ivi compresi i rifiuti speciali fino (manufatti in p.v.c., in legno, vetro, ferro, ecc.) a
terra e del loro trasporto fino al luogo di pubblica discarica, compreso eventuali oneri per lo smaltimento od al loro accatastamento, nel luogo indicato dalla Direzione dei Lavori se da questa
ritenuto opportuno.

Nell'esecuzione delle opere dovra essere tenuta debita considerazione del luogo in cui si eseguono i lavori ed attuare ogni mezzo al fine di evitare disagi, rumori, immissioni di polveri o fumi agli
altri occupanti dell'immobile; fara carico alla Ditta aggiudicatrice I'onere per occupazioni di suolo pubblico.

Per ciascuna voce sono altresi inclusi quanto segue:

le operazioni necessarie per lo spostamento, la protezione degli arredi fissi e mobili dagli urti e dalla polvere, il riposizionamento al termine dei lavori nella posizione originaria e comunque in
qualsiasi altra posizione su indicazioni della D.L.;

tutti gli accessori in dotazione, tutti gli oneri e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte;

tutte le opere di assistenza muraria necessarie per I'esecuzione di tutte le lavorazioni di seguito descritte, consistenti in scavi, tracce, sfondi, murature, ripristini, riprese, rinterri, posa pannelli
controsoffitto, sagomatura controsoffitto e quant'altro occorrente come le opere di finitura di tutte le porzioni modificate /o oggetto dell'intervento, ecc;

I'esecuzione di tutte le opere provvisionali occorrenti per I'esecuzione dei lavori in sicurezza;

tutti gli oneri a carico dell'Appaltatore come descritto nel Capitolato Speciale di Appalto a cui si rimanda per tutti i dettagli;

la manodopera necessaria per I'approvvigionamento dei materiali e delle attrezzature in cantiere;

nei prezzi di tutte le lavorazioni sono compresi i ponteggi, i trabattelli e quant'altro necessario per il raggiungimento delle quote lavoro, al fine di eseguire gli stessi in sicurezza;
montaggio, smontaggio, noleggio di idonee opere provvisionali e di protezione previste per legge;

noli, assicurazioni personali e verso terzi e I'impiego di qualunque mezzo meccanico;

la pulizia degli ambienti ad ultimazione dei lavori e quanto altro occorre per dare I'opera compiuta a regola d'arte;

ai sensi dell'articolo n°® 7 del Decreto 22 Gennaio 2008 n° 37, sara fatto obbligo alle Ditte installatrici di impianti, la redazione della "Dichiarazione di conformita" a regola d'arte delle opere
realizzate.

Committente: Direzione Regionale per la Lombardia - Milano Coordinamento regionale tecnico edilizio
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

DESCRIZIONE DEI LAVORI OCCORRENTI

Codice

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Unita

Qta

Prezzo
Unitario

Importo

Oneri
Sicurezza

Manodopera

%
Aliquota

0S-DUVRI

ONERI DELLA SICUREZZA DA DUVRI

a corpo

1,00

500,00

0,52%

0S-PSC

ONERI DELLA SICUREZZA DA P.S.C.

Codice N.

OPERE IMPIANTI DI CDZ

N.P1

Allestimento cantiere comprensivo di recinzione, illuminazione di sicurezza, cartellonistica,
segnaletica adeguata al luogo, passaggio pedonale presidiato da personale qualificato, onere e
pratiche per eventuale occupazione dl suolo pubblico

1.000,00

1.000,00

15,00

450,00

1,06%

N.P2

Recupero e smaltimento gas freon presente nei gruppi frigoriferi da smantellare tramite ditta
specializzata con fornitura di bombole per il tra-sporto e rilascio di relativa certificazione di
avvenuto smaltimento.

1.500,00

1.500,00

22,50

675,00

1,59%

N.P3

Scollegamento idraulico ed elettrico previo isolamento linee di alimentazione dei gruppi frigo
RHOSS -TCASES 4140 e CLIVET WSAT 242 attualmente installati sul terrazzo lato cortile ,
sollevamento deali_stessi tramite autoarl e trasporto presso pp.dd autorizzate

corpo

3.500,00

3.500,00

35,00

2.100,00

3,69%

N.P 4

Rimozione completa strutture metalliche portante a sostegno dei gruppi smantellati,
abbassamento del materiale al piano di calpestio. Sono compresi i ripristini murali con intonaco e
relativa tinteaaiatura

corpo

3.000,00

3.000,00

15,26

900,00

3,15%

N.P5

Rimozione tratti di tubazione dei gruppi frigo presenti sul terrazzo lato cortile. Per il Gruppo
RHOSS , dal gruppo fino innesto parete perimetrale - Per il Gruppo CLIVET, dal gruppo fino a
linea fan-coils del quarto piano. Chiusura delle linee sezionata tramite tappi filettati o flange di
diametri adeauati. Ripristino coibentazione come I'esistente.

corpo

1.200,00

1.200,00

6,10

360,00

1,26%

N.P 6

Modifica allacciamento tratto di tubazione alimentazione linea fan-coils del quarto piano.
smantellamento e ripristino tratto di tubazione di collrgamento avente diametro uguale all'attuale
in acciaio nero senza saldatura UNI EN 10216, coibentata con elastomero espanso a cellule
chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilita p minimo 5.000 , con finitura
esterna in lamierino di allumio 6/10.

500,00

500,00

2,54

150,00

0,52%

N.P7

Fornitura in opera di gruppo frigorifero con Potenza frigorifera nominale 190 kWf- tipo Chiller
multiscroll condensato ad aria solo freddo - VERSIONE EXTRA SILENZIATA, regolazione
proporzionale 0- 100 % ; Potenza - assorbita unita - Raffredd. kW 188-190 Kw ; EER 3,7 ;
ESEER 4,64; IPLV 5,04; COMPRESSORE Tipo SCROLL n°4, ; Potenza sonora -
Raffreddamento dB(A) 84; Pressione sonora dB(A) 65; Tipo refrigerante R-410a ; N° di circuiti
No. 2 indipendenti ognuno comprendente: Compressore con spirale orbitante ottimizzato per R-
410a; Condensatore raffreddato ad aria ;Trasduttore pressione olio ; Pressostati di alta e bassa ;
Trasduttore alta pressione;  Trasduttore bassa pressione; Indicatore liquido umidita ; Gruppo
filtro ; Valvole di carica; Valvola elettronica d'espansione; Valvola d'intercettazione della linea
di aspirazione; valvola di intercettazione della linea di mandata. Comprendente altresi:
Ventilatori ad alta efficienza con controllo di fase integrato ;Griglie di protezione antigrandine
condensatori; Pompa doppia o gemellare portata 33 mc/h ,prevalenza 120 Kpa; N ° 2
Manometri lato alta pressione, blocco per bassa temperatura, protezione antigelo Quadro
elettrico di comando IP 54, con sportello con interblocco tramite interruttore principale, la
sezione di alimentazione deve continere tutti i dispositivi di protezione dei compressori e dei
ventilatori, gli starter dei compressori e dei ventilatori e il trasformatore del circuito di comando,
e timer per accens e spegnim gruppo. Centralina elettronica di regolazione per settaggio e
regolazione di tutti i parametri ,e controllo dei dispositivi di sicurezza e protezione, con display a
cristalli liquidi, timer Antivibranti a molla in numero uguali ai punti di appoggio della macchina
( minimo n° 6), e dimensionati dalla casa costruttrice; Flussostato evaporatore. II
posizionamento dello stesso, tramite autogrli e previsto sul terrazzo del quarto piano, come da
planimetria allegata, sul basamento predisposto , tramite interposizione di antivibranti a molla
poggianti sulle putrelle ( non sul grigliato) a; sono compresi tutti i permessi comunali per
I'occupazione suolo pubblico dell'autogri. sono a carico della ditta I'accatastamento e la
predisposizione a pié d’opera, allontanamento dei materiali di risulta, assistenze; pulizia finale ed
ogni altro onere e magistero non specificatamente menzionato ma necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte

55.218,00

m

55.218,00

280,89

16.565,40

57,90%

N.P8

Fornitura in opera di Kit idronico di accumulo cabinato da It. 500. Con i seguenti componenti :
Serbatoio di accumulo in lamiera di acciaio esternamente verniciato coibentato con elastomero
espanso acelle chiuse ; valvola di carico, valvola di sicurezza; valvola automatica di sfiato;
valvola di scarico; struttura portante con basamento realizzato in lamiera di acciaio e verniciato;
vaso di espansione; manometro; Da posizionare accanto al gruppo frigo tramite autogru -, (
come da nlanimetria alleaata )

corpo

3.000,00

L)

3.000,00

m

30,00

2.400,00

3,16%

N.P9

Fornitura e posa in opera di struttura di sostegno del gruppo frigo e serbatoio di accumulo ,
costituita da profilati metallici tipo IPE HE di dimensioni e quantita opportunamente calcolate e
verificate mediante relazione di calcolo a firma di tecnico abilitato, poste dal piano di calpestio di
minimo 30 cm, compreso grigliato tipo orso grill pedonabile di adeguata portata., i. Il tutto
comprensivo di opere murarie , accessori , e quanto altro occorrente per rendere il lavoro finito
a reaola d'arte

corpo

2.500,00

m

2.500,00

m

25,00

2.000,00

2,63%

=

0

1M.14.010.0020.f

FOrnitura in Opera ar linea idronica da 3° ( DN 8U Sp 3,2 mm) , di manda-ta € ritorno, dal
gruppo frigo e serbatoio di accumulo al punto di discesa colonna alimentazione fan.coil ( si
prevedono circa 70 metri di tubazione - 35 mt andata e 35 mt ritorno) . Nel passaggio nel
deposito sottotetto, la tubazione dovra essere ancorata al soffitto nella parte piu alta. I percorsi
e i diametri sono indicati nella planimetria allegata. La tubazione dovra es-sere di Tubazioni in
acciaio nero senza saldatura UNI EN 10216 complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni con
saldatura o con raccordi filettati o con raccordi scanalati tipo VICTAULIC, guarnizioni e staffaggi.
La lunghez-za effettiva sara valutata al momento dell'installazione. Durante i lavori i percorsi
potranno subire variazioni. Sono compresi nella fornitura tutti gli staffaggi necessari, rac-cordi
vari, flange, ferra-menta varia, tutto cid, anche se non menzionato, & necessario per il
compimento dell'opera.

75,00

38,53

2.889,75

m

28,90

1.976,88

3,04%

—

1

1M.16.060.0040.h

Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla f0iamma
classe 1, fattore di permeabilita u minimo 5.000, in guaine o lastre spessore minimo 19 mm. DN
80

70,00

38,53

2.697,10

m

26,97

843,38

2,84%

—

2

1M.16.090.0010.b

Aumenti di prezzo per finiture a coibentazioni per tubazioni. forme speciali (valvolame e
apparecchiature da computare a parte), sigillatura giunti a tenuta d'acqua per tubazioni ubicate
all'esterno, materiali di fissaggio, accessori vari di montaggio e sfridi. In lamierino in alluminio
6/10

mq

20,00

29,63

592,60

283,20

0,62%

N.P 10

Collegamento elettrico e idraulico del gruppo frigo e accumulatore , come da schema allegato.
, alle tubazioni di mandata e ritorno. dovranno esse-re istallate (su mandata e ripresa ) : Sulle
linee di alimentazione ogni 15 metri una valvole di sfiato da 3/4" ( totale n° 4 ,n° 2 per linea )
con relativa valvola di intercettazione n° 2 valvole di intercettazione da 3"; n° 2 giunti
antivibranti da 3"; n°2 gruppi manometri; n°® 2 termometri; n° 1 filtro a cestello attacco 3" ; n°®
1 rubinetto 1/2" per svuotamento gruppo frigo; All'entrata e Uscita dell'accumulatore dovranno
essere installa n® 2 valvole di intercettazione da 3". Il tutto adeguatamente coibentato on ela-
stomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilita p
minimo 5.000, in guaine o lastre spessore minimo 19 mm. con finitura esterna in lamierino in
allumino 6/10 compresi apparec-chiature e valvolame.

corpo

1.500,00

)

1.500,00

m

22,50

m

1.200,00

1,59%

N.P 11

Fornitura in opera di linea di alimentazione idrica, come da schema allegata, da derivare dal
locale sottotetto , in acciaio zincato secondo lo schema allegato. L'alimentazione sara derivata
dalla tubaz La lunghezza effettiva della linea ( circa 20 mt) e il percorso saranno valutate in
corso d'opera. iL Tratto esterno dovra essere coibentato come le tubazioni di alimentazione con
finitura in alluminio Sono da considerarsi compresi tutte le curve i raccordi la ferramenta varia,
compreso pulizia finale; ed ogni altro onere e magistero non specificatamente menzionato ma
necessario per dare il lavoro finito a regola d‘arte.

corpo

950,00

950,00

m

14,25

285,00

1,01%

N.P 12

Fornitura in opera di n°® 1 Gruppo riempimento DN 15 (1/2") con discon-nettore, filtro a Y e
valvole di intercettazione ( n°2) manometro e conta-tore carico acqua. Dovranno essere
previste a monte del gruppo due linee di alimentazione da 1/2 ", una di lunghezza di circa 10
metri per riempi-mento serbatoio di accumulo, I'altra per linea di alimentazione fancoils passante
nel locale sottotetto. Su entrambe le linee dovranno essere in-stallata due valvole di
intercettazione da 1/2" ( come da schema allegato) La lunghezza effettiva della linea e il
percorso saranno valutate in corso d'opera. Sono da considerarsi compresi tutte le curve i
raccordi la ferra-menta varia, compreso pulizia finale; ed ogni altro onere e magistero non
specificatamente menzionato ma necessario per dare il lavoro finito a re-gola d‘arte.

corpo

1,00

850,00

850,00

12,75

255,00

0,90%

Committente: Direzione Regionale per la Lombardia - Milano

Coordinamento regionale tecnico edilizio
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DESCRIZIONE DEI LAVORI OCCORRENTI

i 0
At Codice DESIGNAZIONE DEI LAVORI unita | Qta Prezzo Importo Roner Manodopera | %
Unitario Sicurezza Aliquota
Realizzazione di nuovo cassonetto e ripristino della parte demolita, da rea-lizzarsi in
cartongesso con lastre di 12,5 mm , compressivo di angolari e fasce sa stuccare e lisciare per
tinteggiatura, anch'essa compresa, di colo-re ral uguale all'esistente. Il cassonetto dovra coprire
le tubazioni passante nel corridoio e parte nell'ufficio dove & presente la colonna montante (
come da planimetria allegata). Dovranno essere previsti degli sportelli di ispezione le cui
16 N.P. 13 dimensinni e nuimera verranna concardate durante i lavori corpo 1,00 € 900,00 | € 900,00 | € 3,60 | € 270,00 | 0,94%
17 N.P. 14 Primo avviamento da parte della casa madre n 1,00 € 600,00 | € 600,00 | € 3,00 | € 48,00 | 0,63%
Noleggio autogrli adeguata , previa verifica di accesso al cortile, con numero di persone
18 N.P. 15 adeauato. Compreso permessi ber occupazione suolo pubblico corpo 1,00 | € 2.500,00 | € 2.500,00 | € 125,00 | € 500,00 | 2,74%
32 N.P. 20 Redazione dell'Attestato di Prestazione Energetica corpo 1,00 € 700,00 | € 700,00 | € 7,00 | € 490,00 | 0,74%
Nuovo quadro elettrico Q.E in carpenteria isolante doppio isolamento IP 4X con antina chiudibile
a mezzo chiave dim. 600x600mm fissata a parete con cablato e connesso interruttore di cui voci
19| 1E.03.070.0090.d |seauenti completo di accessori per inaresso uscita cavi unipolari n 1,00 | € 270,47 | € 270,47 | € 2,70 | € 73,24 | 0,28%
Nuovo quadro elettrico Q.S in carpenteria isolante doppio isolamento IP 55 con antina chiudibile
a mezzo chiave dim. 600x600 mm fissata a parete con cablato e connesso interruttore di cui voci
20| 1E,03,070,0120a |seauenti completo di accessori per inaresso uscita cavi unipolari n 1,00 | € 277,44 | € 27744 | € 333 | € 48,83 | 0,29%
Guaina flessibile in materiale isolante diam. 63 per cavi di alimentazione, compreso accessori di
21| 1E.02.010.0050.n |fissaagio a parete/plafone. m 20,00 | € 23,34 | € 466,80 | € 4,67 | € 195,22 | 0,49%
Nuova alimentazione principale per gruppo frigo con cavo FG7R 3%270 percorso dal quadro
elettrico Q.E ed AVQ. posti in cabina al piano cantinato, posa quota parte in orizzontale su
passerelle e quota parte in verticale nel cavedio esistente fino alla attestazione al quadro
22| 1E.02.040.0050.j |macchina posto al piano 4°. m 70,00 | € 26,99 | € 1.889,30 | € 18,89 | € 273,76 | 1,99%
Fune di trazione diam 1,0 cm in acciaio su cui fissare i cavi nel tratto verticale del cavedio
mediante fascettatura in materiale plastico ogni metro circa, accessori di fissaggio della fune alla
23 N.P. 16 struttura edile del cavedio. Circa 25 mt corpo 1,00 € 500,00 | € 500,00 | € 6,00 | € 150,00 | 0,53%
Nuova alimentazione di messa a terra del gruppo frigo con cavo NO7V-K 1x35 G/V. percorso dal
quadro elettrico generale posto in cabina al piano cantinato, posa quota parte in orizzontale su
passerelle e quota parte in verticale nel cavedio esistente fino alla attestazione al quadro
macchina posto al piano 4°. Compreso connessioni alla barra del quadro generale e alla
24| 1E.02.040.0010.i |macchina CDZ. m 70,00 | € 4,52 | € 316,40 | € 3,16 | € 102,89 | 0,33%
Nuovo interruttore Magnetotermico 4x200 A, P.I min 16 kA con In e Im regolabile da collocare in
25| 1E.03.040.0060.i contenitore IP 4X con portello chiudibile da collocare nel locale cabina e da fissare a parete. n 1,00 € 811,70 | € 811,70 | € 8,12 | € 97,65 | 0,86%
Nuovo interruttore differenziale 4x200 A, regolabile almeno per IDN 0,3 -1 Ae il tempoda0a 3
secondi, da collocare in contenitore IP 4X con portello chiudibile da collocare nel locale cabina e
26| 1E.03.040.0120.b |da fissare a parete. n 1,00 € 472,40 | € 472,40 | € 4,72 | € 48,80 | 0,50%
Nuovo interruttore sezionatore di potenza 4x200 A, da collocare in contenitore IP 55 con
27| 1E.03.050.0030.m |portello chiudibile. n 1,00 € 557,24 | € 557,24 | € 557 | € 73,22 | 0,59%
Canaletta aerea in PVC, dim. 80x60 mm. Completa di accessori di fissaggio a parete/plafone e
28| 1E.02.030.0060.a |montaqaio. e lavorazioni per cambio percorso e di auota. m 60,00 | € 1543 | € 925,80 | € 11,11 | € 439,20 | 0,98%
Opere di assistenza edile per formazione passaggi nelle pareti, forometrie per tubazioni, e varie,
29 N.P. 17 e chiusura a civile. corpo 1,00 € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 10,00 | € 700,00 | 1,05%
Fornitura in opera di orologio settimanale modulare digitale per comando
accensioni/spegnimento interfacciabile con la scheda elettronica della macchina frigorifera, da
collegare nel quadro di sezionamento Q.S. posto in terrazzo compreso linee di collegamento alla
30 N.P. 18 macchina medesima. corpo 1,00 € 250,00 | € 250,00 | € 2,50 | € 175,00 | 0,26%
Fornitura in opera di orologio settimanale modulare digitale per comando
accensioni/spegnimento fancoil ai piani, compreso teleruttore 20 A bipolare da collegare nei
31 N.P. 19 rispettivi quadri di piano previa sostituzione degli esistenti eventuali, compreso cablaggio. corpo 5,00 € 250,00 | € 1.250,00 | € 12,50 | € 875,00 | 1,32%
TOTALE OPERE IMPIANTI di CDZ € 94.585,00 € 775,48 | € 35.004,67 | 99,48%
TOTALE Importo Lavori .
I TECNICI : - - B €O 860,43
(Oneri fiscali) IVA | 22% € 21.089,31
TOTALE GENERALE € 116.949,79
Per. Ind. Gigliotti 0.S. Manodopera
TOTALE % Incid 0.S.e dopera 1,33% 36,52%
TABELLE RIEPILOGATIVE PER CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
: Importo Importo . . ®
DESCRIZIONE DELLE CATEGORIE DI LAVORAZIONI OMOGENEE | C2tegoria S.0.A. lavori lavori soggetti Oneri Incidenza %
pertinente A . . Sicurezza sul totale
0.S. inclusi a ribasso
OPERE EDILI ED AFFINI 0G1 € - € - € -
OPERE IMPIANTI CDZ 0s28 € 95.360,48 | € 94.585,00 | ¢ 775,48 99,48%
OPERE IMPIANTI ELETTRICI E DATI 0S30 € - € - € -
ONERI DELLA SICUREZZA DA DUVRI € 500,00 € 500,00 0,52%
ONERI DELLA SICUREZZA DA P.S.C. € = € -
TOTALI (escluso IVA) € 95.860,48 | € 94.585,00 ¢ 1.275,48 100,00%
RUP: Ing. Demetrio Passaniti IMPORTO A BASE DI GARA (escluso IVA) I € 94.585,00

Committente: Direzione Regionale per la Lombardia - Milano

Coordinamento regionale tecnico edilizio




