



Data di pubblicazione: 11/01/2023

Nome allegato: 95372736A7_Informazioni complementari.pdf

CIG: 95372736A7;

Nome procedura: *Richiesta di Offerta, ai sensi dell'art. 54, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento di un appalto specifico avente ad oggetto "Servizi in outsourcing per la gestione delle postazioni di lavoro dell'Istituto", basato sull'Accordo Quadro Consip avente ad oggetto la prestazione di servizi di desktop outsourcing per le Pubbliche Amministrazioni.*

Richiesta di Offerta per l'affidamento di un appalto specifico avente ad oggetto "Servizi in outsourcing per la gestione delle postazioni di lavoro dell'INPS", basato sull'Accordo Quadro Consip per la prestazione di servizi di desktop Outsourcing per le Pubbliche Amministrazioni.

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE

Direzione Centrale Risorse Strumentali

E Centrale Unica Acquisti

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

ex art. 74, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016

Richiesta di Offerta per l'affidamento di un appalto specifico avente ad oggetto "Servizi in outsourcing per la gestione delle postazioni di lavoro dell'INPS", basato sull'Accordo Quadro Consip per la prestazione di servizi di desktop Outsourcing per le Pubbliche Amministrazioni.

CIG derivato: 95372736A7

**Via Ciro il Grande, 21 – 00144 Roma
C.F. 80078750587 P.IVA 0212115100**

1) Quesito

Riferimento:

Allegato 2 "Capitolato Tecnico" pag 9 par. 5.1 "Predisposizione apparati, consegna, installazione e collaudo". L'installazione e collaudo verranno effettuate a campione, pari al 3% della fornitura.

Domanda:

In riferimento ai servizi di installazione e collaudo, si chiede conferma che le attività debbano essere effettuate sul 3% della fornitura, presso le sedi di consegna che saranno indicate dall'Amministrazione.

Si chiede inoltre di specificare le modalità di installazione e collaudo attese dall'Amministrazione.

Risposta:

Si conferma la percentuale del 3%. L'installazione e collaudo è prevista presso siti individuati dall'amministrazione contraente. Per le restanti apparecchiature è sufficiente la sola consegna, anche al piano ove richiesto.

2) Quesito

Riferimento:

Allegato 2 "Capitolato Tecnico", pag 9, par. 5.1 "Predisposizione apparati, consegna, installazione e collaudo"

Le apparecchiature, oggetto dell'ordinativo, dovranno essere consegnate presso le strutture indicate dall'Amministrazione, secondo il piano di distribuzione che verrà allegato all'ordinativo, entro 40 (quaranta) giorni a partire dalla data di stipula del contratto.

Domanda:

In relazione ai tempi indicati e agli SLA associati, si chiede di confermare che i tempi di consegna specificati sono espressi in giorni lavorativi e si riferiscano alla consegna, presso le sedi indicate dall'Amministrazione, delle macchine dotate unicamente del SO e che non sia prevista alcuna attività preliminare di staging e personalizzazione.

In caso non si confermi, si chiede di specificare le attività richieste e di rimodulare opportunamente le tempistiche.

Risposta:

Si confermano 40 giorni lavorativi, salvi casi di forza maggiore debitamente comprovati, in conformità alla normativa vigente. Si precisa che l'attuale congiuntura internazionale non viene ritenuta di per sé forza maggiore.

3) Quesito

Riferimento:

Allegato 2 Capitolato Tecnico, par. 5.1, pag. 9 "Predisposizione apparati, consegna, installazione e collaudo"

Richiesta di Offerta per l'affidamento di un appalto specifico avente ad oggetto "Servizi in outsourcing per la gestione delle postazioni di lavoro dell'INPS", basato sull'Accordo Quadro Consip per la prestazione di servizi di desktop Outsourcing per le Pubbliche Amministrazioni.

*Entro il termine di 15 (quindici) giorni dal completamento, con esito positivo, delle attività di consegna e collaudo **dell'intera fornitura**, il direttore dell'esecuzione avrà cura di redigere il verbale di regolare esecuzione.*

I 36 mesi di durata contrattuale dei servizi GPDL2, LFNB2 e LFLCD2 avranno decorrenza contestuale al predetto verbale di regolare esecuzione.

Domanda:

Relativamente ai canoni dei servizi, si prega di chiarire da quando decorreranno nel caso in cui le attività di "rollout" dovessero durare un tempo maggiore di quanto previsto, per fatto non imputabile al Fornitore (ad esempio, impossibilità di ricevere i beni da parte delle singole sedi dell'Amministrazione oppure impossibilità di effettuare i collaudi per fatto dell'Amministrazione).

Risposta:

Si rimanda al capitolato.

4) Quesito

Riferimento:

Allegato 2 Capitolato Tecnico par. 3 "SERVIZI", pag. 4

Di seguito sono riportati i codici dei Servizi opzionati:

Servizio obbligatorio:

- *cod. GPDL2-Servizio di gestione della Pdl senza presidio-Livello di Servizio "SILVER".*

Servizi opzionali:

- *cod. LFNB2 - Locazione operativa per n. 3000 Notebook in configurazione di fascia professionale.*
- *cod. LFLCD2 - Locazione operativa per n. 3000 Monitor LCD da 24".*

Domanda:

Viene richiesto di fornire il servizio obbligatorio GPDL2 "Servizio di gestione della Pdl senza presidio/Silver" che da AQ normalmente include un insieme di servizi elementari che compongono il servizio di gestione della Pdl (APDL1, SPU2, SPU3, GPDLL, SPU4, GPDLR, GPDLSL, GPDLS, GPDLP, GPDLI, GPDLM). Essendo facoltà dell'Amministrazione non richiedere alcuni dei servizi elementari, si chiede di confermare che il servizio GPDL2 non includa alcun servizio elementare, non essendo stati specificati tali servizi nel Capitolato Tecnico ed essendo uniformate, nello schema contrattuale fornito, le date di decorrenza dei servizi GPDL2, LFNB2 e LFLCD2.

Risposta:

Si conferma quanto riportato nel Capitolato.

5) Quesito

Riferimento:

Allegato 2 Capitolato Tecnico, par. 5.1, pag. 9 "Predisposizione apparati, consegna, installazione e collaudo".

Il Corriere, incaricato dalla società, redigerà un verbale di consegna, installazione e collaudo del materiale presso ciascuna struttura interessata, firmato dal trasportatore stesso e controfirmato dal referente INPS, previa verifica dell'integrità e il corretto numero dei colli previsti.

L'installazione e collaudo verranno effettuate a campione, pari al 3% della fornitura.

Domanda:

Si chiede di confermare il seguente iter di installazione:

- consegna dell'apparecchiatura con il solo sistema operativo precaricato;
- installazione e collaudo della fornitura a campione, come indicato nel Capitolato tecnico.

In caso negativo, si prega di specificare nel dettaglio le attività richieste.

Risposta:

Si rimanda alla risposta del quesito 1.

6) Quesito

Allegato 2 Capitolato Tecnico AS, par. 4, pag.5, "PDL in locazione operativa".

Il "Sistema Operativo" del notebook viene richiesto "Microsoft Windows 10 Professional OEM o Linux".

Domanda:

si chiede conferma che tutti i 3000 Notebook dovranno essere forniti con Sistema Operativo Windows 10 Professional OEM e l'indicazione di Linux è un mero refuso.

Risposta:

Sistema Operativo: Windows 10 professional OEM.

7) Quesito

Riferimento:

Allegato 2 Capitolato Tecnico AS, par. 5.1, pag. 9 "Predisposizione apparati, consegna, installazione e collaudo"

Le apparecchiature, oggetto dell'ordinativo, dovranno essere consegnate presso le strutture indicate dall'Amministrazione, secondo il piano di distribuzione che verrà allegato all'ordinativo, entro 40 (quaranta) giorni a partire dalla data di stipula del contratto.

Domanda:

Premesso che:

- il severo lock-down in atto in alcuni centri produttivi cinesi, in cui si concentra la produzione dei componenti e dei prodotti informatici, ha inciso pesantemente sulla disponibilità di detti prodotti;
- il conflitto in atto in Ucraina ha inciso altrettanto pesantemente sulla disponibilità delle materie prime necessarie alla realizzazione di prodotti informatici, con particolare riferimento al gas neon, utilizzato per alimentare i laser che incidono i pattern nei chip per i processori dei computer;
- ANAC in considerazione della grave entità delle problematiche emerse nella produzione dei prodotti informatici ha recepito dapprima con delibera nr 312 del 9 Aprile 2020 e successivamente con la delibera nr 227 dell'11 maggio 2022 la grave situazione in atto. Nella delibera ANAC viene confermato e ribadito che le misure di lock-down in Cina e la situazione bellica in corso in Ucraina sono eventi astrattamente ascrivibili alla categoria della causa di forza maggiore, escludendo l'applicazione delle penali di cui all'articolo 113-bis, comma 2, del codice dei contratti pubblici e invita al tempo stesso i fornitori, a rendere edotte le stazioni appaltanti dell'esistenza di difficoltà o cause impedenti all'esecuzione dei contratti, si comunica che sulla base delle specifiche tecniche indicate, relative ai Notebook LFNB2, che saranno messi in produzione specificatamente per l'iniziativa DTO3, a causa delle difficoltà di

Richiesta di Offerta per l'affidamento di un appalto specifico avente ad oggetto "Servizi in outsourcing per la gestione delle postazioni di lavoro dell'INPS", basato sull'Accordo Quadro Consip per la prestazione di servizi di desktop Outsourcing per le Pubbliche Amministrazioni.

produzione e trasporto dovute allo "shortage" di moltissime componenti necessarie nella catena produttiva, i tempi di consegna previsti nel vs. capitolato tecnico non potranno essere rispettati. Infatti, da una analisi delle specifiche richieste e la conseguente verifica con le fabbriche del produttore, al meglio, si stima la consegna delle configurazioni richieste in 5-6 mesi dall'ordine.

Per tali ragioni si richiede di rivedere ed ampliare il termine di consegna della fornitura ad almeno sei mesi dalla stipula contrattuale, fermo restando che per le motivazioni di cui sopra risulta impossibile una consegna in tempi più stretti per la tipologia di apparecchiatura richiesta.

Risposta:

Si rimanda alla risposta del quesito 2.

8) Quesito

In riferimento alla procedura indicata in oggetto,

- premesso che il par. 12 del Capitolato d'Oneri della gara indetta da Consip S.p.A. per la conclusione dell'Accordo Quadro avente ad oggetto Servizi di Desktop Outsourcing per le PP.AA. (ID 1833), nell'ambito del quale è stato pubblicato il presente Appalto Specifico, prevede che il termine di presentazione dell'offerta degli Appalti Specifici, oltre ad essere idoneo rispetto alla complessità dell'oggetto dell'appalto, sia non inferiore a venti giorni lavorativi decorrenti dall'invio della Richiesta di Offerta
- considerato che l'invio della Richiesta di Offerta è avvenuto in data 14 dicembre u.s. e che il termine di presentazione delle offerte è stato fissato al 20 gennaio 2023, in concomitanza con il periodo di ferie per le festività nazionali;
- considerata la consistenza e la complessità della fornitura e le verifiche da effettuare al fine di garantirne i tempi in base alle esigenze rappresentate dall'Istituto.

Tutto ciò premesso e considerato, si chiede una proroga di almeno 10 gg. dei termini per la presentazione dell'offerta e per la richiesta di ulteriori chiarimenti, al fine di poter predisporre un'offerta coerente con quanto richiesto nella documentazione di gara. Certi che la presente sarà opportunamente valutata, restiamo in attesa delle favorevoli comunicazioni al riguardo, nel tempo necessario a consentire una corretta pianificazione delle attività.

Risposta:

Si confermano i termini esposti nella Richiesta di Offerta.

9) Quesito

In riferimento al Par. 4. "PdL in locazione operativa", Pag. 7 Capitolato Tecnico.

È richiesta la gestione remota del notebook anche a PC spento (di conseguenza senza l'intervento dell'utente ed anche in caso di guasto), prerogativa di processori dotati di tecnologia vPro. Il processore i5-10210U, da voi indicato, è privo di tale tecnologia, si chiede quindi di confermare che il notebook proposto debba essere configurato con un processore avente tale specifica.

Risposta:

Il processore può essere privo di tale specifica.

10) Quesito

In riferimento al Par. 5 – "subappalto", della Richiesta di Offerta.

Si chiede di confermare che non occorra presentare una dichiarazione amministrativa relativa al subappalto e che sia sufficiente indicare la quota e le parti del servizio che si intendono subappaltare nei campi appositamente predisposti nella sezione del Sistema "Scelta dei lotti" in quanto il contenuto di tali campi viene automaticamente riportato nella dichiarazione presente in calce all'offerta economica, generata dal Sistema, che sarà firmata dalla mandataria in nome e per conto del RTI.

Risposta:

Si conferma.

11) Quesito

Riferimento:

Allegato 2 "Capitolato tecnico" pag 9 par. 5.1 "Predisposizione apparati, consegna, installazione e collaudo"

L'installazione e collaudo verranno effettuate a campione, pari al 3% della fornitura.

Domanda:

In riferimento ai servizi di installazione e collaudo, si chiede conferma che le attività debbano essere effettuate sul 3% della fornitura, presso le sedi di consegna che saranno indicate dall'Amministrazione.

Si chiede inoltre di specificare le modalità di installazione e collaudo attese dall'Amministrazione.

Risposta:

Si rimanda alla risposta del quesito 1.

12) Quesito

Allegato 2 "Capitolato tecnico" pag 9 par. 5.1 "Predisposizione apparati, consegna, installazione e collaudo"

Le apparecchiature, oggetto dell'ordinativo, dovranno essere consegnate presso le strutture indicate dall'Amministrazione, secondo il piano di distribuzione che verrà allegato all'ordinativo, entro 40 (quaranta) giorni a partire dalla data di stipula del contratto.

Domanda

In relazione ai tempi indicati e agli SLA associati, si chiede di confermate che i tempi di consegna specificati sono espressi in giorni lavorativi e si riferiscano alla consegna, presso le sedi indicate dall'Amministrazione, delle macchine dotate unicamente del SO e che non sia prevista alcuna attività preliminare di staging e personalizzazione.

In caso non si confermi, si chiede di specificare le attività richieste e di rimodulare opportunamente le tempistiche.

Risposta:

Si rimanda alla risposta del quesito 2.

13) Quesito

Riferimento:

Allegato 2 Capitolato Tecnico, par. 5.1, pag. 9 "Predisposizione apparati, consegna, installazione e collaudo".

Entro il termine di 15 (quindici) giorni dal completamento, con esito positivo, delle attività di consegna e collaudo dell'intera fornitura, il direttore dell'esecuzione avrà cura di redigere il verbale di regolare esecuzione.

I 36 mesi di durata contrattuale dei servizi GPDL2, LFNB2 e LFLCD2 avranno decorrenza contestuale al predetto verbale di regolare esecuzione.

Domanda:

Relativamente ai canoni dei servizi, si prega di chiarire da quando decorreranno nel caso in cui le attività di "rollout" dovessero durare un tempo maggiore di quanto previsto, per fatto non imputabile al Fornitore (ad esempio, impossibilità di ricevere i beni da parte delle singole sedi dell'Amministrazione oppure impossibilità di effettuare i collaudi per fatto dell'Amministrazione).

Risposta:

Si rimanda alla risposta del quesito 2.

14) Quesito

Riferimento:

Allegato 2 Capitolato Tecnico par. 3 "SERVIZI", pag. 4.

Di seguito sono riportati i codici dei Servizi opzionati:

Servizio obbligatorio:

- cod. GPDL2-Servizio di gestione della Pdl senza presidio-Livello di Servizio "SILVER".

Servizi opzionali:

- cod. LFNB2 - Locazione operativa per n. 3000 Notebook in configurazione di fascia professionale.

- cod. LFLCD2 - Locazione operativa per n. 3000 Monitor LCD da 24".

Domanda:

Viene richiesto di fornire il servizio obbligatorio GPDL2 "Servizio di gestione della Pdl senza presidio/Silver" che da AQ normalmente include un insieme di servizi elementari che compongono il servizio di gestione della Pdl (APDL1, SPU2, SPU3, GPDLL, SPU4, GPDLR, GPDLSL, GPDLS, GPDLP, GPDLI, GPDLM). Essendo facoltà dell'Amministrazione non richiedere alcuni dei servizi elementari, si chiede di confermare che il servizio GPDL2 non includa alcun servizio elementare, non essendo stati specificati tali servizi nel Capitolato Tecnico ed essendo uniformate, nello schema contrattuale fornito, le date di decorrenza dei servizi GPDL2, LFNB2 e LFLCD2.

Risposta:

Si conferma quanto riportato nel Capitolato.

15) Quesito

Riferimento:

Allegato 2 Capitolato Tecnico, par. 5.1, pag. 9 "Predisposizione apparati, consegna, installazione e collaudo"

Richiesta di Offerta per l'affidamento di un appalto specifico avente ad oggetto "Servizi in outsourcing per la gestione delle postazioni di lavoro dell'INPS", basato sull'Accordo Quadro Consip per la prestazione di servizi di desktop Outsourcing per le Pubbliche Amministrazioni.

Il Corriere, incaricato dalla società, redigerà un verbale di consegna, installazione e collaudo del materiale presso ciascuna struttura interessata, firmato dal trasportatore stesso e controfirmato dal referente INPS, previa verifica dell'integrità e il corretto numero dei colli previsti.

L'installazione e collaudo verranno effettuate a campione, pari al 3% della fornitura.

Domanda:

Si chiede di confermare il seguente iter di installazione:

- consegna dell'apparecchiatura con il solo sistema operativo precaricato;
- installazione e collaudo della fornitura a campione, come indicato nel Capitolato tecnico.

In caso negativo, si prega di specificare nel dettaglio le attività richieste.

Risposta:

Si rimanda alla risposta al quesito 1

16) Quesito

Riferimento:

Allegato 2 Capitolato Tecnico AS, par. 4, pag.5, "PDL in locazione operativa"

Il "Sistema Operativo" del notebook viene richiesto "Microsoft Windows 10 Professional OEM o Linux".

Domanda:

si chiede conferma che tutti i 3000 Notebook dovranno essere forniti con Sistema Operativo Windows 10 Professional OEM e l'indicazione di Linux è un mero refuso.

Risposta:

Sistema Operativo richiesto: Windows 10 Professional OEM

17) Quesito

Riferimento:

Allegato 2 Capitolato Tecnico AS, par. 5.1, pag. 9 "Predisposizione apparati, consegna, installazione e collaudo"

Le apparecchiature, oggetto dell'ordinativo, dovranno essere consegnate presso le strutture indicate dall'Amministrazione, secondo il piano di distribuzione che verrà allegato all'ordinativo, entro 40 (quaranta) giorni a partire dalla data di stipula del contratto.

Domanda:

Premesso che:

- il severo lock-down in atto in alcuni centri produttivi cinesi, in cui si concentra la produzione dei componenti e dei prodotti informatici, ha inciso pesantemente sulla disponibilità di detti prodotti;
- il conflitto in atto in Ucraina ha inciso altrettanto pesantemente sulla disponibilità delle materie prime necessarie alla realizzazione di prodotti informatici, con particolare riferimento al gas neon, utilizzato per alimentare i laser che incidono i pattern nei chip per i processori dei computer;
- ANAC in considerazione della grave entità delle problematiche emerse nella produzione dei prodotti informatici ha recepito dapprima con delibera nr 312 del 9 Aprile 2020 e successivamente con la delibera nr 227 dell'11 maggio 2022 la grave situazione in atto. Nella delibera ANAC viene confermato e ribadito che le misure di lock-down in Cina e la situazione bellica in corso in Ucraina sono eventi astrattamente ascrivibili alla categoria della causa di forza maggiore, escludendo l'applicazione delle penali di cui all'articolo 113-bis, comma 2, del

Richiesta di Offerta per l'affidamento di un appalto specifico avente ad oggetto "Servizi in outsourcing per la gestione delle postazioni di lavoro dell'INPS", basato sull'Accordo Quadro Consip per la prestazione di servizi di desktop Outsourcing per le Pubbliche Amministrazioni.

codice dei contratti pubblici e invita al tempo stesso i fornitori, a rendere edotte le stazioni appaltanti dell'esistenza di difficoltà o cause impedenti all'esecuzione dei contratti, si comunica che sulla base delle specifiche tecniche indicate, relative ai Notebook LFNB2, che saranno messi in produzione specificatamente per l'iniziativa DTO3, a causa delle difficoltà di produzione e trasporto dovute allo "shortage" di moltissime componenti necessarie nella catena produttiva, i tempi di consegna previsti nel vs. capitolato tecnico non potranno essere rispettati. Infatti, da una analisi delle specifiche richieste e la conseguente verifica con le fabbriche del produttore, al meglio, si stima la consegna delle configurazioni richieste in 5-6 mesi dall'ordine.

Per tali ragioni si richiede di rivedere ed ampliare il termine di consegna della fornitura ad almeno sei mesi dalla stipula contrattuale, fermo restando che per le motivazioni di cui sopra risulta impossibile una consegna in tempi più stretti per la tipologia di apparecchiatura richiesta.

Risposta:

Si rimanda alla risposta del quesito 2.

18) Quesito

Allegato 2 Capitolato Tecnico, par. 5.1, pag. 9 "Predisposizione apparati, consegna, installazione e collaudo"

Il Corriere, incaricato dalla società, redigerà un verbale di consegna, installazione e collaudo del materiale presso ciascuna struttura interessata, firmato dal trasportatore stesso e controfirmato dal referente INPS, previa verifica dell'integrità e il corretto numero dei colli previsti.

L'installazione e collaudo verranno effettuate a campione, pari al 3% della fornitura.

Domanda:

Si chiede di confermare la redazione del verbale d'installazione e collaudo a carico del Corriere sia un refuso, e che tali attività siano in carico al personale tecnico preposto.

Si chiede inoltre la conferma della disponibilità della Spettabile Amm.ne ad eseguire le attività di collaudo a campione, sul 3% della fornitura, su una sede unica.

Risposta:

Si rimanda alla risposta al quesito 1

19) Quesito

Riferimento:

Allegato 2 Capitolato Tecnico AS, par. 5.1, pag. 9 "Predisposizione apparati, consegna, installazione e collaudo"

*Le apparecchiature, oggetto dell'ordinativo, dovranno essere consegnate presso le strutture indicate dall'Amministrazione, secondo il piano di distribuzione che verrà allegato all'ordinativo, **entro 40 (quaranta) giorni a partire dalla data di stipula del contratto.***

Domanda:

Premesso che:

• *l'Allegato 3 - Schema di Contratto, nell'art.16, Pianificazione delle attività, richiede una modalità di distribuzione con **2000 PDL entro 10 gg solari e 1000 PDL entro 40 gg solari, entrambe a partire dalla data di stipula del contratto;***

Richiesta di Offerta per l'affidamento di un appalto specifico avente ad oggetto "Servizi in outsourcing per la gestione delle postazioni di lavoro dell'INPS", basato sull'Accordo Quadro Consip per la prestazione di servizi di desktop Outsourcing per le Pubbliche Amministrazioni.

- il **Capitolato Tecnico di AS** a pag. 13 di 16 definisce lo Slittamento delle scadenze rispetto ai termini indicati nell'art. 13 del contratto ed **ai termini di consegna concordati nel Piano di lavoro generale;**

Nell'evidenziare le incongruenze tra i diversi riferimenti temporali citati, si chiede di chiarire come è necessario intendere la scadenza indicata di 40 gg dalla data di stipula del contratto, ed in particolare, si chiede di confermare se tali 40 gg sono da intendersi per il completamento delle attività di consegna o come termine per iniziare il piano di distribuzione degli apparati in locazione operativa secondo quanto concordato nel Piano di lavoro generale della fornitura. Si chiede inoltre di specificare se i termini indicati siano da intendersi come giorni lavorativi oppure solari.

Risposta:

Si rimanda alla risposta del quesito 2.

20) Quesito

Riferimento:

Allegato 2 Capitolato Tecnico AS, par. 5.2, pag.10, "Servizi di assistenza tecnica e manutenzione"

Le attività di manutenzione potranno prevedere sia interventi on-site sia da remoto su tutte le apparecchiature informatiche oggetto della fornitura, ovunque si trovino al momento del malfunzionamento.

Domanda:

Si chiede conferma che nella formulazione di tale requisito si intende comunque rispettato e garantito quanto previsto dal capitolato tecnico di Accordo Quadro per la *Risoluzione dei problemi tecnici in locale*, ed in particolare che questi debbano avvenire esclusivamente da remoto, con la possibilità di operare in locale fino ad un massimo pari al 5% delle Pdl gestite.

Risposta:

Si conferma.

Il Direttore centrale
Valeria Vittimberga