



Data di pubblicazione: 06/12/2023

Nome allegato: *determina 84_2023.pdf*

CIG: Z033437166;

Nome procedura: *Affidamento incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva relativa all'ammodernamento centrale termica a servizio dello stabile INPS di Via XXIV Maggio n. 251 in Isernia*

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE
DIREZIONE REGIONALE MOLISE
DETERMINAZIONE n. 84 del 05/12/2023

1. **Tipologia di Determina** Aggiudicazione
2. **Numero Visto** 1980-2023-V0064
3. **Settore** Servizi
4. **Oggetto** Adeguamento incarico per progettazione definitiva ed esecutiva relativa all'ammodernamento centrale termica a servizio dello stabile INPS di Via XXIV Maggio n. 251 in Isernia -
5. **Committente** Direzione regionale Molise
6. **Tipologia di procedura** P009 – Affidamento diretto ed. art. 36 c.2 lett.a
7. **Procedura e-procurement** NO
8. **CIG** Z033437166
9. **Importo complessivo** (IVA esclusa) € 1.299,93
10. **Importo complessivo** (IVA inclusa) € 1.585,91
11. **RUP** Ing. Claudio PETITTO
12. **Fornitore Aggiudicatario** Ing. Adriano VERDELOCCO

INPS

DIREZIONE REGIONALE MOLISE
DETERMINAZIONE n. 84 del 05/12/2023

Oggetto: **Adeguamento incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva relativa all'ammodernamento centrale termica a servizio dello stabile INPS di Via XXIV Maggio n. 251 in Isernia**

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a), del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii. mediante trattativa diretta.

CIG: Z033437166

IL DIRETTORE REGIONALE

- VISTA** la Legge 9 marzo 1989 n. 88;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 giugno 1994 n. 479 e ss. mm. ii.;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e ss. mm. ii.;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003 n. 97;
- VISTA** la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm. ii.;
- VISTA** la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e ss. mm. ii.;
- VISTO** il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, approvato dal Consiglio di Amministrazione con provvedimento n. 172 del 18 maggio 2005;
- VISTI** il Regolamento di organizzazione dell'Istituto e l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale vigenti;
- VISTO** il DPCM del 15 giugno 2023, emanato su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e registrato presso la Corte dei Conti in data 20 giugno 2023, con il quale, nelle more della riorganizzazione dell'Istituto ed al fine di assicurarne la continuità amministrativa, alla Dott.ssa Micaela Gelera è stato conferito, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del DL 10 maggio 2023, n. 51, l'incarico di Commissario straordinario dell'INPS, per la durata necessaria all'adozione delle modifiche all'organizzazione dell'Ente e, in ogni caso, fino alla nomina di nuovi organi;
- VISTO** il Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 11 febbraio 2022, con il quale, è stato nominato Direttore Generale dell'INPS il Dott. Vincenzo Caridi, già dirigente di 1^a fascia di ruolo del medesimo ente;
- VISTA** la determinazione del Consiglio di Amministrazione n. 212 del 3 novembre 2022, con la quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di livello dirigenziale generale denominato Direzione regionale Molise;

- VISTO** il Piano Triennale 2022-2024 di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 20 del 2 marzo 2022;
- VISTA** la deliberazione n. 36 del 12 settembre 2023, con cui il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza ha approvato la nota di assestamento al bilancio preventivo finanziario generale di competenza e cassa ed economico-patrimoniale generale dell'INPS, per l'esercizio 2023, di cui alla determinazione commissariale n. 39 del 24 agosto 2023;
- VISTO** il D.lgs. n. 50/2016, recante «*Codice dei Contratti Pubblici*» e relative norme di attuazione;
- VISTO** il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
- VISTO** il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- VISTO** il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 recante «*Codice dei Contratti Pubblici*» (di seguito, il "Codice") ed i relativi allegati che, entrati in vigore il 1° aprile 2023, hanno acquisiti efficacia a partire dal 1° luglio 2023;
- ATTESO** che il D.lgs. n. 50/2016, seppur abrogato a decorrere dal 1° luglio 2023, continua, per espressa disposizione di legge, ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2023, *inter alia*, per le disposizioni indicate all'art. 225, comma 2, del Codice;
- VISTO** l'art. 224, comma 2, lett. c), del Codice, in base le disposizioni di cui all'art. 8, comma 1 del DL n. 76/2020, originariamente previste a carattere temporaneo, acquistano efficacia permanente;
- DATO ATTO** che a seguito di richiesta di preventivi, con determinazione n. 99 del 09-12-2021, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, è stato disposto l'affidamento dell'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché l'ottenimento dei permessi e/o autorizzazioni e/o denunce agli organismi preposti, relativamente ai lavori di "Ammodernamento della centrale termica a servizio dello stabile INS sito in Via XXIV Maggio n. 251 in Isernia", al professionista Ing. Adriano VERDELOCCO con sede in Campobasso (CB) 86100, Via A. Normanno n. 6, P. Iva 00718070709, per un importo complessivo di € 8.627,84 IVA inclusa, così distinto:
- Oneri professionali per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva, importo calcolato secondo il DM 17/06/2016: **€ 3.500,00 oltre CNPAIA e IVA;**
 - Oneri per richieste autorizzazioni: **€ 3.300,00 OLTRE CNPAIA e IVA**
- DATO ATTO** che la relativa spesa è stata imputata al capitolo 5U211201001 di bilancio, esercizio finanziario 2021 - visto 1980-2021-V00 - Impegno 1980-2021-I0019;
- VISTO** l'ammontare iniziale dei lavori, stimati nel 2021 pari a **€ 70.000,00;**
- CONSIDERATO** che nel corso di un anno di progettazione si sono susseguiti diversi interventi normativi in materia di revisione dei prezzi nei contratti pubblici, tutti volti a fronteggiare gli importanti fenomeni inflattivi registrati in conseguenza della nota emergenza sanitaria globale ed acuiti dal conflitto in Ucraina;

- VISTO** il progetto esecutivo dell'opera che ha pertanto elevato l'importo dei lavori ad € 139.984,29;
- DATO ATTO** che l'opera è stata finanziata nello strumento di programmazione finanziaria PTL2022-01-MOL- 0002 – PTL2023-01-MOL-0002, a valere sul capitolo di spesa 5U211201001 per l'esercizio finanziario 2022-2023 e che i lavori sono in corso di esecuzione – codice CUI L80078750587202100015;
- CONSIDERATO** che il preventivo presentato dall'Ing. Adriano Verdelocco prevedeva il ricalcolo degli oneri progettuali per l'espletamento della progettazione definitiva ed esecutiva, in base all'importo dei lavori previsti nel progetto esecutivo;
- VISTA** la determinazione dei corrispettivi ai sensi del DM 17/06/2016, redatta dal RUP Ing. Claudio PETITTO e calcolata sull'importo dei lavori pari a € 139.984,00 che forma parte integrante e sostanziale della proposta formulata dal Coordinamento Tecnico Edilizio, che eleva il compenso per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva ad € 4.749,93 oltre CNPAIA e IVA;
- RITENUTO** di dover adeguare il compenso professionale per l'incarico relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di che trattasi, all'Ing. Adriano Verdelocco;
- ATTESO** che si rende autorizzazione l'ulteriore spesa pari a **€ 1.585,91**;
- CONSIDERATO** che la spesa prevista per il presente adeguamento, trova copertura al capitolo di spesa 5U211201001 del bilancio 2023;
- PRESO ATTO** che il RUP ha provveduto all'acquisizione dello smart CIG individuato nel codice alfanumerico Z033437166 il cui contributo trattandosi di importo inferiore ad € 40.000,00, risulta pari ad € 0,00;
- ATTESO** l'esito positivo delle verifiche effettuate da RUP in ordine al possesso dei requisiti in capo all'aggiudicatario;
- RITENUTO** di condividere la proposta formulata dal Coordinamento Tecnico Edilizio;

DETERMINA

- di autorizzare l'adeguamento del compenso professione relativo all'incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di "Ammodernamento della centrale termica a servizio dello stabile INS sito in Via XXIV Maggio n. 251 in Isernia" in favore dell'Ing. Ing. Adriano VERDELOCCO con sede in Campobasso (CB) 86100, Via A. Normanno n. 6, P. Iva 00718070709, per un importo di **€ 1.585,91 IVA inclusa** (di cui € 1.249,93 per prestazione professionale, € 50,00 per contributo Cassa Previdenza ed € 285,98 per IVA al 22%), da imputare al capitolo di bilancio 5U211201001 dell'esercizio finanziario 2023;
- di conferire mandato al RUP, Ing. Claudio PETITTO, per i successivi incombeni di svolgimento della procedura.

Il Direttore regionale

Francesco Ricci

(documento firmato in originale)