



Data di pubblicazione: 20/12/2022

Nome allegato:

*Determina_131_2022_Aggiudicazione_trattativa_diretta_LAVORI_TER
(1).pdf*

CIG: 9532038698;

Nome procedura: *Lavori di impermeabilizzazione della terrazza
di copertura dei locali tecnici della Sede Provinciale di Crotone, via
G. Deledda- categoria OS8.Lotto unico. Affidamento diretto*

CIG: 9532038698



ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Direzione Regionale Inps Calabria

DETERMINAZIONE n. 131 del 20.12.2022

1. **Tipologia di Determina** Affidamento diretto a seguito di trattativa diretta su MEPA
2. **Numero Visto** VARI
3. **Settore** Lavori
4. **Oggetto** lavori di impermeabilizzazione della terrazza di copertura dei locali tecnici della Sede Provinciale di Crotone, via G. Deledda – categoria OS8.
5. **Committente** INPS DIREZIONE REGIONALE CALABRIA
6. **Tipologia di procedura** Affidamento diretto mediante trattativa diretta su MEPA con operatore economico individuato sulla Piattaforma tra quelli iscritti alla categoria OS8;
7. **CIG: 9532038698**
8. **RUP** ING. FRANCESCO IIRITANO



DIREZIONE REGIONALE INPS Calabria

DETERMINAZIONE n. 131 del 20 /12/2022

Oggetto: lavori di impermeabilizzazione della terrazza di copertura dei locali tecnici della Sede Provinciale di Crotone, via G. Deledda- categoria OS8;

Lotto unico

Affidamento diretto

CIG: 9532038698

IL DIRETTORE REGIONALE CALABRIA

- VISTA** la Legge n. 88 del 9 marzo 1989;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e ss. mm. ii.;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e ss. mm. ii.;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 27 febbraio 2003;
- VISTA** la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss. mm. ii.;
- VISTA** la Legge n. 190 del 6 novembre 2012;
- VISTO** il Regolamento di amministrazione e contabilità, dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 172 del 18 maggio 2005;
- VISTO** il Regolamento di organizzazione dell'Istituto adottato con determinazione presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, come modificato con determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017, e da ultimo, con deliberazione n. 4 del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto del 6 maggio 2020;
- VISTO** l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'Istituto adottato con determinazione presidenziale n. 110 del 28.07.2016, come modificato da ultimo con determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017;
- VISTA** la determinazione dell'Organo munito di poteri del Consiglio di Amministrazione n. 157 dell'11/12/2019 di conferimento dell'incarico di durata triennale con decorrenza dal 16/12/2019, di Direttore regionale INPS Calabria al Dott. Giuseppe Greco;



- VISTO** il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 10 febbraio 2021 e deliberazione del Consiglio di indirizzo e vigilanza n. 4 del 17 marzo 2021;
- VISTA** la deliberazione n. 15 del 10 dicembre 2021, con la quale il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza ha approvato in via definitiva, ai sensi dell'articolo 17, comma 23, della legge 15 maggio 1997, n. 127 il progetto di Bilancio preventivo finanziario generale dell'INPS – di competenza e di cassa – per l'anno 2022;
- VISTO** il D.Lgs. n. 50/2016, recante il «*Codice dei Contratti Pubblici*» (di seguito, il "Codice"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 91, Supplemento ordinario n. 10/L, in data 19 aprile 2016, come modificato dal D.Lgs. n.56/2017;
- VISTO** il D.L. 18 aprile 2019, n. 32, recante «*Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 92, in data 18 aprile 2019;
- VISTO** l'art. 1, comma 3, del citato D.L. 18 aprile 2019, n. 32, in base al quale: «*Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte*»;
- VISTO** l'art. 40, comma 2, del Codice, il quale dispone che, a decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al Codice medesimo, svolte dalle stazioni appaltanti, siano eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici;
- VISTI** altresì, gli artt. 52 e 58 del Codice, in base ai quali le stazioni appaltanti ricorrono a procedure di gara interamente gestite con procedure telematiche, salve le limitate eccezioni previste dal medesimo articolo 52;
- VISTA** la Legge n. 120 dell'11 settembre 2020, in vigore dal 15 settembre 2020, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "*misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*";
- VISTO** l'art. 1 del D.L. 76/2020, così come modificato dalla legge di conversione suddetta, che deroga fino al 31 dicembre 2021 il comma 2 dell'art. 36 del Codice dei contratti pubblici;
- VISTO** l'art. 51, comma 1, lettera a), punto 1, del D.L. 77/2021 del 31.05.2021, convertito in Legge n. 108 del 29 luglio 2021, che modifica la Legge n. 120/2020 ed estende fino al 30 giugno 2023 l'applicazione della deroga al codice degli appalti;



- VISTA** la nota del 27 settembre 2022, con la quale il Coordinamento Tecnico Regionale, ha trasmesso la documentazione tecnica per l'espletamento di una procedura selettiva, volta all'affidamento dei lavori di impermeabilizzazione della terrazza di copertura dei locali tecnici della Sede Provinciale di Crotona, via G. Deledda – categoria OS8;
- STIMATO** che il costo complessivo dell'intervento ammonta a € 30.000,00 IVA compresa (di cui € 20.754,53 per lavori, 775,63 per oneri della sicurezza, 3.302,60 per imprevisti e revisione prezzi, € 4.736,64 per IVA al 22%, € 430,60 per accantonamento ex art. 113 del Codice);
- CONSIDERATO** che la spesa prevista per il presente affidamento, relativamente all'esercizio finanziario 2022, trova capienza nel Bilancio di previsione 2022;
- ATTESO** che detti lavori corrispondono all'intervento – **Piano Triennale Lavori PTL2022-01- CAL-0012** dell'Elenco Annuale lavori 2022;
- ATTESO** che la durata complessiva dei lavori stimata dal Coordinamento Tecnico Regionale è di n. 35 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;
- VISTO** l'art. 51, comma 1, lettera a), punto 2.1, del D.L. 77/2021 del 31.05.2021, convertito in Legge n. 108 del 29 luglio 2021 che stabilisce che le stazioni appaltanti procedono "*all'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000*", e ancora che la Stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione;
- CONSIDERATO** che i lavori di cui alla categoria OS8 risultano presenti sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);
- ATTESO** che, trattandosi di lavori di importo, al netto dell'IVA, inferiori ad euro 150.000,00, si è ritenuto di procedere, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 76/2020 convertito in L 120/2020 e ss.mm.ii. all'affidamento diretto dei lavori con scelta del contraente mediante RDO su MEPA con sorteggio di 10 operatori economici tra quelli abilitati alla categoria OS8 e che abbiano dichiarato quale "area geografica d'interesse" per l'esecuzione di lavori, la Regione Calabria, al fine di garantire i principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e concorrenza;
- VISTA** la determina n. 100 del 20/10/2022, con la quale era stato autorizzato l'avvio di una RDO su MEPA di CONSIP, con invito ai 10 operatori sorteggiati, mediante il sistema MEPA, tra quelli abilitati sul MEPA alla categoria OS8 e che abbiano dichiarato quale "area geografica d'interesse" per l'esecuzione di lavori, la Regione Calabria;



- PRESO ATTO** che in data 27 ottobre 2022 era stata avviata e pubblicata sul MEPA la RDO n. 3233338, previo sorteggio, effettuato sullo stesso portale MEPA, di 10 operatori economici da invitare;
- PRESO ATTO** che il termine ultimo per la presentazione delle offerte era stato fissato alle ore 12.00 del 16 novembre e che alla scadenza nessun operatore economico invitato ha presentato offerta;
- VISTA** l'esigenza di realizzare i lavori in oggetto, per i quali era stata indetta la RDO sul portale MEPA di CONSIP;
- VISTA** e richiamata la determina n. 116 del 6 dicembre 2022 con la quale è stata dichiarata deserta la RDO n. 3233338 e contestualmente autorizzato l'avvio di una trattativa diretta sul portale MEPA con l'Operatore economico PROCOPIO COSTRUZIONI S.R.L. con sede a San Sostene (CZ), in via G. Gentile P.I. 02784160794 individuato tramite portale MEPA tra quelli abilitati alla categoria OS8;
- PRESO ATTO** che il RUP ha provveduto all'acquisizione del CIG individuato nel codice alfanumerico **9532038698**, evidenziando che il contributo ANAC dovuto dalla Stazione Appaltante è pari ad € 0,00 e il contributo dovuto dall'operatore economico per la partecipazione alla RDO è pari ad € 0,00, in ottemperanza alla delibera n. 1121 del 29 dicembre 2020 del Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione che ha riattivato l'obbligo di versamento dei contributi di gara all'A.N.A.C. per le procedure avviate dopo la data del 1 gennaio 2021;
- PRESO ATTO** che in data 09 dicembre 2022 è stata avviata su MEPA la trattativa diretta n. 3338829, con la quale è stato invitato a presentare offerta l'operatore economico PROCOPIO COSTRUZIONI S.R.L.;
- PRESO ATTO** che la data ultima per presentare l'offerta è stata fissata per giorno 16 dicembre 2022, ore 12.00;
- PRESO ATTO** che, nel termine suddetto l'operatore economico PROCOPIO COSTRUZIONI SRL ha inviato l'offerta economica sul portale MEPA, nonché la documentazione amministrativa richiesta;
- ATTESO** che nel corso della seduta del 19 dicembre 2022 (verbale n. 1 in pari data) il RUP ha proceduto all'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa prodotta dall'operatore economico, per la verifica della produzione di tutta la documentazione richiesta e l'ha valutata congrua;
- ATTESO** che il RUP ha quindi proceduto all'apertura del documento contenente l'offerta economica verificando che l'Operatore economico PROCOPIO COSTRUZIONI S.R.L. ha offerto un ribasso percentuale del 5,80% sul prezzo posto a base di gara;
- PRESO ATTO** che il RUP ha valutato congrua l'offerta dell'operatore economico suddetto, anche in relazione al costo per la manodopera indicato dalla Ditta nel relativo allegato, e ha proposto quindi l'affidamento dei lavori alla stessa;



PRESO ATTO che, è stata acquisita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulta il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice e che gli stessi saranno verificati tramite il sistema AVCPASS di ANAC;

DATO ATTO che, per la comprova della documentazione amministrativa relativa al possesso dei requisiti tecnici ex art 90 verranno richiesti i Certificati di esecuzione lavori indicati. Resta inteso comunque che l'efficacia della presente determinazione e la successiva stipula del contratto, sono subordinate all'esito positivo delle suddette verifiche;

CONSIDERATO che si rende quindi necessario rimodulare l'autorizzazione della spesa complessiva pari a € 30.000,00 IVA compresa, come dettagliata nella tabella che segue:

Capitoli di spesa	Oggetto	Importo - Anno 2022
5U211201401	Lavori ed oneri della sicurezza	€ 19.550,77
5U211201401	Oneri della sicurezza	€ 775,63
5U211201401	IVA al [22%] e somme a disposizione	€ 5.940,40
5U211201401	Accantonamento ex art. 113	€ 430,60
5U211201401	imprevisti e revisione prezzi (art. 106 D.lgs 50/2016)	€ 3.302,60
Totale		€ 30.000,00

DETERMINA

- di autorizzare l'affidamento diretto dei lavori in oggetto all'Operatore economico PROCOPIO COSTRUZIONI S.R.L., con sede a San Sostene (CZ), in via G. Gentile P.I. 02784160794, che ha offerto un ribasso percentuale del 5,80% sul prezzo posto a base d'asta, ovvero euro 20.754,53 e quindi i lavori saranno affidati per l'importo complessivo di euro 19.550,77, oltre IVA e oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- di autorizzare il Team Gestione servizi, lavori e forniture, contrattualistica, ad attivare tutte le procedure finalizzate all'affidamento del contratto;
- di dare atto che l'efficacia della presente determinazione e la successiva stipula del contratto, sono subordinate all'esito positivo delle verifiche dei requisiti di cui all'art. 80 del codice tramite il sistema AVCPASS di ANAC e alla trasmissione, da parte dell'operatore economico dei certificati di esecuzione lavori indicati nella dichiarazione del possesso dei requisiti tecnici ex art. 90 D.lgs 50/2016;
- di conferire mandato al RUP, Ing. Francesco Iiritano, per i successivi incombeni di svolgimento della procedura;
- di rimodulare l'autorizzazione della spesa complessiva di euro 30.000,00, IVA compresa, come



dettagliata nella tabella che segue:

Capitoli di spesa	Oggetto	Importo - Anno 2022
5U211201401	Lavori	€ 19.550,77
5U211201401	oneri della sicurezza	€ 775,63
5U211201401	IVA al [22%] e somme a disposizione	€ 5.940,40
5U211201401	Accantonamento ex art. 113	€ 430,60
5U211201401	imprevisti e revisione prezzi (art. 106 D.lgs 50/2016)	€ 3.302,60
Totale		€ 30.000,00

Il Direttore Regionale
Giuseppe Greco

Firmato in originale