INPS - Sede Regionale Puglia - Ufficio tecnico edilizio - Bari - Via Putignani 108

Lavori di manutenzione straordinaria prospetti esterni

Gruppi / sottogruppi lavorazioni omogenee - TABELLA "A" ALLEGATA AL CAPITOLATO SPECIALE

Nel presente documento le opere sono indicate in forma sintetica - Gli importi sono in Euro

n.ordine	n.articolo	Descrizione	Importo netto lavori computo generale	Quota % su totale netto gruppi lavorazioni	Importo netto lavori computo corpo 01	n.parti uguali	Totale Importo netto lavori computo corpo 01	Importo netto lavori computo corpo 02	n.parti uguali	Totale Importo netto lavori computo corpo 02	Importo netto lavori computo corpo 03	n.parti uguali	Totale importo netto lavori computo corpo 03	Importo netto lavori computo corpo 04	n.parti uguali	Totale importo netto lavori computo corpo 04	Importo netto lavori computo corpo 05	n.parti uguali	Totale importo netto lavori computo corpo 05	Importo netto lavori computo corpo 06	n.parti uguali	Totale importo netto lavori computo corpo 06	Importo totale lavori sottogruppi lavorazioni	Quota % su totale netto sottogruppi lavorazioni
1	03.02.16.02.01	Ponteggio metallico fisso	**33.963,27**	8,4109138																			**33.963,27**	8,4109138
2	03.02.16.02.02	Ponteggio metallico facciate complesse	**57.961,90**	14,3541109																			**57.961,90**	14,3541109
3	E 01.27	Trasporto a discarica materiale di risulta	**1.730,56**	0,4285685	14,08	32	450,56	27,36	11	300,96	54,56	22	1.200,32	40,96	2	81,92	31,20	4	124,80	34,72	10	347,20	**4.236,32**	1,0491135
4	E 08.07a	Massetto formato da sabbia e cemento			20,43	32	653,76	39,24	11	431,64	90,25	22	1.985,50	65,08	2	130,16	47,79	4	191,16	68,78	10	687,80	**4.080,02**	1,0104061
5	E 09.02h	Scossalina copertura parapetti,15-25 cm			101,40	32	3.244,80	210,90	11	2.319,90	231,60	22	5.095,20	211,20	2	422,40	171,00	4	684,00	261,00	10	2.610,00	**14.376,30**	3,5602526
6	E 09.02i	Scossalina copertura parapetti, 60-75 cm	**6.867,00**	1,7005944																			**6.867,00**	1,7005944
7	E 11.16a	Manto impermeabile guaina ardesiata	**1.842,36**	0,4562556																			**1.842,36**	0,4562556
8	E 11.18a	Manto imp. guaina armata con velo vetro	**2.409,21**	0,5966344	29,70	32	950,40	59,40	11	653,40	117,36	22	2.581,92	70,56	2	141,12	53,19	4	212,76	70,92	10	709,20	**7.658,01**	1,8964859
9	E 12.13a	Lastre in pietra di Perlato di Sicilia	**6.555,00**	1,6233283	76,00	32	2.432,00	157,70	11	1.734,70	183,35	22	4.033,70	176,70	2	353,40	135,85	4	543,40	194,75	10	1.947,50	**17.599,70**	4,3585191
10	E 12.24b	Pavimento in piastrelle klinker ceramico	**11.762,30**	2,9129024	94,47	32	3.023,04	181,47	11	1.996,17	417,43	22	9.183,46	300,99	2	601,98	221,02	4	884,08	235,52	10	2.355,20	**29.806,23**	7,3814339
11	E 16.04b	Intonaco liscio, per esterni	**1.715,00**	0,4247152	17,32	32	554,24	36,19	11	398,09	39,79	22	875,38	38,24	2	76,48	29,33	4	117,32	44,76	10	447,60	**4.184,11**	1,0361838
12	E 16.24a	Granigliato di marmo a grana piccola			43,23	32	1.383,36	89,78	11	987,58	98,55	22	2.168,10	94,70	2	189,40	72,88	4	291,52	111,06	10	1.110,60	**6.130,56**	1,5182169
13	E 16.24b	Granigliato di marmo a grana media	**67.071,47**	16,6100718																			**67.071,47**	16,6100718
14	E 16.33b	Tinteggiatura a tempera superfici esterne	**1.140,84**	0,2825260	11,75	32	376,00	24,93	11	274,23	47,75	22	1.050,50	35,28	2	70,56	27,86	4	111,44	30,06	10	300,60	**3.324,17**	0,8232219
15	E 16.40b	Antiruggine al minio di piombo.	**4.945,50**	1,2247400																			**4.945,50**	1,2247400
16	E 16.41b	Antiruggine al minio su tubazioni in ferro			0,95	32	30,40	1,89	11	20,79	1,89	22	41,58	1,89	2	3,78	2,84	4	11,36	1,89	10	18,90	**126,81**	0,0314042
17	E 16.42b	Pittura oleosintetica su tubazioni in ferro			1,98	32	63,36	3,96	11	43,56	3,96	22	87,12	3,96	2	7,92	5,94	4	23,76	3,96	10	39,60	**265,32**	0,0657058
18	E 16.44a	Smalto sintetico su opere in ferro	**5.887,50**	1,4580238																			**5.887,50**	1,4580238
19	E 18.01d	Fornitura e p. in o. cristalli di sicurezza			250,28	32	8.008,96	500,56	11	5.506,16	603,68	22	13.280,96	523,73	2	1.047,46	441,46	4	1.765,84	601,37	10	6.013,70	**35.623,08**	8,8219614
20	R 02.13a	Rimozione di rivestimenti di marmo	**828,00**	0,2050520	9,60	32	307,20	19,80	11	217,80	23,28	22	512,16	22,32	2	44,64	16,68	4	66,72	24,60	10	246,00	**2.222,52**	0,5504012
21	R 02.23a	Rimozione di intonaco	**800,00**	0,1981178	8,08	32	258,56	16,88	11	185,68	18,56	22	408,32	17,84	2	35,68	13,68	4	54,72	20,88	10	208,80	**1.951,76**	0,4833482
22	R 02.25	Rimozione di manti impermeabili, guaine	**2.753,99**	0,6820183																			**2.753,99**	0,6820183
23	R 02.26	Rimozione di opere in metallo	**549,36**	0,1360475	3,93	32	125,76	8,43	11	92,73	9,27	22	203,94	8,90	2	17,80	6,84	4	27,36	10,44	10	104,40	**1.121,35**	0,2776994
24	R 02.29a	Rimozione pavimenti ceramica, marmette	**3.212,28**	0,7955127	25,80	32	825,60	49,56	11	545,16	114,00	22	2.508,00	82,20	2	164,40	60,36	4	241,44	64,32	10	643,20	**8.140,08**	2,0158692
25	R 02.35a	Rimozione di cristalli o vetri composti			32,40	32	1.036,80	64,80	11	712,80	78,15	22	1.719,30	67,80	2	135,60	57,15	4	228,60	77,85	10	778,50	**4.611,60**	1,1420505
26	R 02.46d	Rimozione a cannello di vecchie tinte vern.	**42.450,30**	10,5127044	62,90	32	2.012,80	131,40	11	1.445,40	143,60	22	3.159,20	138,00	2	276,00	106,10	4	424,40	161,80	10	1.618,00	**51.386,10**	12,7256315
27	R 04.06a	Rimozione totale calcestruzzo degradato	**2.958,00**	0,7325409	98,60	32	3.155,20	197,20	11	2.169,20	197,20	22	4.338,40	197,20	2	394,40	197,20	4	788,80	394,40	10	3.944,00	**17.748,00**	4,3952452
28	R 04.18a	Pittura bicomponente ai silicati idrorepell.	**7.914,97**	1,9601213																			**7.914,97**	1,9601213
		somma parziale lavori	*265.318,81*		902,90	32	**28.892,80**	1.821,45	11	**20.035,95**	2.474,23	22	**54.433,06**	2.097,55	2	**4.195,10**	1.698,37	4	**6.793,48**	2.413,08	10	**24.130,80**	**403.800,00**	100,0000000

29	corpo 01	Balcone tipo A	**28.892,80**	7,1552254
30	corpo 02	Balcone tipo B	**20.035,95**	4,9618500
31	corpo 03	Balcone tipo C	**54.433,06**	13,4802031
32	corpo 04	Balcone tipo D	**4.195,10**	1,0389054
33	corpo 05	Balcone tipo E	**6.793,48**	1,6823874
34	corpo 05	Balcone tipo F	**24.130,80**	5,9759287
		Importo totale lavori	**403.800,00**	100,0000000
		Importo totale oneri per la sicurezza	**11.200,00**	