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R I S P O S T E    A   Q U E S I T O  

   
 
 

   
 “FORNITURA E INSTALLAZIONE IN OPERA DEGLI ARREDI  FISSI  E MOBILI, NONCHÉ DEGLI 
ACCESSORI NECESSARI, PER L’ALLESTIMENTO FUNZIONALE DEL PIANO PRIMO DELLA SEDE 

PROVINCIALE DI LECCO ,VIA ASPROMONTE 56 (LOTTO 1) E PER LA FORNITURA E 
L’INSTALLAZIONE IN OPERA DEGLI ARREDI  FISSI  E MOBILI, NONCHÉ DEGLI ACCESSORI 
NECESSARI, PER L’ALLESTIMENTO FUNZIONALE DEL PIANO TERRA, SECONDO ED UNA 

STANZA DEL PIANO TERZO DELLA SEDE PROVINCIALE DI BRESCIA, VIA DELLA VALLE N. 40 
(LOTTO 2)” 

  
 

Si forniscono i contenuti, di interesse generale, della risposta formulata a seguito del 
quesito pervenuto da un operatore economico. 

 
LECCO 

 
1) Per le specifiche tecniche riguardanti la classe di reazione al fuoco delle pareti a T, si 
precisa che la norma UNI 9177 citata nel capitolato per le pareti verticali, prevede la 
reazione al fuoco in classe 2. Invece la parete divisoria manovrabile, per la sua 
composizione ed isolamento acustico (almeno 36 db) prevede una reazione al fuoco in 
classe 1. 
2) Per la definizione del materiale del piano delle scrivanie, il piano in MDF può essere 
impiallacciato in varie essenze legno. 
3) Le tende vanno previste doppie, sia veneziana a listelli orizzontali in alluminio, che a 
bande verticali in materiale ignifugo per ogni finestra. 
4) L'incongruenza sui termini di consegna è chiarita dal bando di gara. 

 
 

BRESCIA 
 

5) Per la definizione del piano delle scrivanie come per Lecco. 
6)e 7) Guardiola del portiere. La porta scorrevole della futura sala conferenze, ha una 
parte fissa, la struttura della guardiola, per forza di cose, si va a posizionare in parte 
davanti alla parte fissa. Probabilmente non c'è il pavimento sotto la fioriera, quindi nella 
fornitura della guardiola va previsto anche un pavimento (linoleum o simile). 
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8) Per quanto riguarda le informazioni sulla rete lan, questi chiarimento sono stati richiesti 
alla DCSI, rinviandone gli eventuali contenuti ad una successiva comunicazione. Al 
momento è possibile dire che si prevedono solo le canalizzazioni per la rete LAN, perché i 
cavi saranno posizionati dalla ditta incaricata dalla DCSI. 
9) Per le quantità dei cartellini fuori porta, bisogna calcolare il numero di tutte le stanze e 
prevederne qualcuno in più: le dimensioni sono quelle di normale uso. 
10) Le tende devono essere tutte di altezza 2.50 e da prevedere anche il secondo piano. 
11) I termini di consegna: come per Lecco. 
 

 
Milano, 13-07-2009 

       
l’Ufficio 

“Approvvigionamenti, acquisizione 
risorse strumentali e appalti” 

 
   F.to Renato Braghetto 


