

Committente: INPS
Direzione Regionale Veneto

Lavori: Rovigo - Sede Provinciale INPS - Piazza Cervi n. 5
Lavori di manutenzione straordinaria dei piani terra, primo, secondo, terzo e frazione del quarto della parte dello stabile denominata "ex reddito" e realizzazione di nuovo impianto elettrico e di condizionamento.

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

Venezia, 6 Ottobre 2010

Il Progettista

Il Responsabile del Procedimento

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

Quadro Economico di Progetto	
Somma stanziata del progetto	599.761,00 E
Importo lavori a misura	
Importo lavori a corpo	496.872,07 E
Importo lavori in economia (non soggetti a ribasso/aumento - Art. 153)	
Importo totale lavori	496.872,07 E
Oneri della sicurezza diretti	
Oneri della sicurezza aggiuntivi	2.928,01 E
Importo soggetto a ribasso/aumento	496.872,07 E
Totale oneri diretti	
Totale oneri specifici	2.928,01 E
Importo a base di gara	499.800,08 E
Somme a disposizione	
I.V.A.	99.960,02 E
Totale Somme a disposizione	99.960,02 E
Importo totale del progetto	599.760,10 E

Venezia, 6 Ottobre 2010

Il Progettista

Il Responsabile del Procedimento