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A - Premessa 
 

A.1 Descrizione sommaria dei locali 

 

 La Direzione di Agrigento Via Picone n° 20 è uno stabile di proprietà che 

si sviluppa come segue: 

 Piano terzo, secondo e primo seminterrato – Archivi, locali tecnici e locale 

quadro generale; 

 Piano terreno – Reception e uffici; 

 Piano primo – Uffici; 

 Piano secondo – Uffici; 

 Piano terzo – Uffici; 

 Piano quarto – Uffici. 

 

Per completezza di informazione sono allegate le planimetrie dell’intero 

stabile mostranti lo stato dei locali e la loro destinazione prima e dopo i lavori. 

 

I lavori saranno eseguiti in tutte le loro fasi ad Uffici funzionanti e nel 

normale orario di lavoro degli stessi. 

 

A.2 Descrizione dei lavori 

 

Si riconferma che i lavori e forniture descritti nei successivi articoli ed i 

relativi oneri di progettazione e certificazioni sono integralmente compresi 

nell'importo complessivo dei lavori di cui di cui al presente C.S.A.. 

 

Nel corso della realizzazione delle opere dovrà essere prestata ogni cura 

per evitare danneggiamenti all'edificio e ai materiali presenti nei luoghi di 

lavoro, si dovranno anche adoperare tecniche e precauzioni che garantiscano 

l'esterno e l’interno del cantiere da disturbi, rumori, polveri, etc., e l'interno. 

          

L'impresa appaltatrice prende a suo carico e sotto la sua responsabilità la 

perfetta esecuzione dei lavori nel pieno rispetto delle norme di legge, ISPESL, 

ASL, ARPA, VVFF, CEI, UNEL, UNI CNR ed Europee, vigenti; alle stesse 

prescrizioni dovranno rispondere le caratteristiche dei materiali e delle 

apparecchiature fornite.      

         

All'Istituto è riconosciuta la facoltà di controllare o far controllare nel 

corso dei lavori la qualità e il tipo dei materiali impiegati e le modalità di 
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esecuzione, con riferimento alle condizioni del presente Capitolato, con il diritto 

di ordinare la immediata sostituzione ed il rifacimento di apparecchiature o parti 

di impianto, quando le condizioni stesse non risultino osservate. 

           

Nel corso dei lavori non sono ammesse varianti di esecuzione e di schema 

rispetto a quanto convenuto in sede di ordinativo, salvo che dette varianti, 

richieste dall'Istituto o proposte dall'impresa, non vengano precisate e 

concordate per iscritto. 

           

Tutto il personale dell'impresa interessata ai lavori di installazione, deve 

risultare regolarmente assunto e assicurato a norma di legge a cura e a carico 

dell'impresa, con espresso riferimento ai rischi connessi all'esecuzione degli 

specifici lavori. 

           

A carico della ditta saranno tutti gli adempimenti di cui al D.L. 37/2008.  

           

Le installazioni oggetto del presente appalto dovranno essere realizzate 

per quanto possibile  in conformità alle indicazioni del presente Capitolato 

Speciale, che è da intendersi come elencazione di requisiti minimi fondamentali 

da conseguire in ogni caso e non di specifiche progettuali realizzative. 

 

Per il trasporto del materiale la ditta dovrà utilizzare il meno possibile 

scale e ascensori, ogni volta si rende necessario l’utilizzo delle scale o degli 

ascensori l’operazione di trasporto materiale dovrà effettuarsi previa 

autorizzazione del D.L e della Direzione, preferibilmente in orari di non accesso 

al pubblico ed avendo cura di interdire l’accesso della scala ad altre persone 

estranee alla lavorazione (danni a terzi). 

È da escludere l’utilizzo dei corridoi come deposito temporaneo di merci.       

La ditta dovrà verificare con cura gli ingombri delle apparecchiature, sia 

quelle da dismettere che quelle da installare, ai fini della sicura e rapida 

movimentazione delle stesse all'interno ed all'esterno della sede. 

 

B) Modalità di esecuzione degli interventi 

 

Tutti gli interventi oggetto del presente Capitolato, nel caso che 

richiedano un fuori servizio integrale della Sede, dovranno essere effettuati in 

orari e giorni da concordare e comunque in periodi in cui la Sede medesima non  

è in attività. 

Ai fini della valutazione delle misure di sicurezza e del ripristino del 

regolare funzionamento di tutti gli impianti a fine lavori, si precisa che la Sede 

dispone attualmente dei seguenti dispositivi: 

 gruppo statico di continuità per Ced da 40 kVA, con uscita a 400 V,  

posto in un locale dello scantinato di Sede; 
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 condizionamento centralizzato caldo/freddo elettrico;  

 centrale telefonica; 

 centrale di rifasamento automatico centralizzato e gruppo di 

condensatori posti all'interno del quadro generale; 

 centrale idrica acqua rete idrica cittadina. 

 

La ditta appaltatrice dovrà assumere in fase di esecuzione dei lavori i 

provvedimenti atti  ad evitare inconvenienti con i succitati apparati, inversioni di 

fase, perdite di acqua, cortocircuiti e quanto altro possa recare danno agli altri 

impianti e macchinari presenti in Sede.  

 

A.3 Tratti caratteristici della destinazione d’uso 

 

Le strutture di confinamento delle facciate suddette hanno un’alta 

percentuale di pareti vetrate, costituite da infisso in alluminio anodizzato e vetro 

con serrande esterne in alluminio ad alette orientabili; la copertura è a terrazza 

praticabile. 

La destinazione d’uso dell’edificio comporta un’occupazione dei locali 

con utilizzo nelle ore comprese tre le 7 e le 20.   

Si specifica che  al  suo interno si avrà una particolare  zona (sala pubblico 

di piano rialzato e sala riunione al settimo piano) in cui ci  sarà un’alta 

concentrazione di persone.   

  

A.4 Conclusioni e oggetto dell’appalto 

 

Tenendo conto delle caratteristiche dell’edificio e della sua destinazione 

d’uso e a fronte di quanto detto nei precedenti paragrafi, i lavori da realizzare 

devono essere compatibili in tutte le fasi ad Uffici funzionanti e nel normale 

orario di lavoro degli stessi. 
   

 I lavori dovranno essere completi in ogni parte, e, perfettamente rifiniti a 

regola d'arte, tanto da rendere i locali e gli impianti da essi interessati 

ottimamente rispondenti alle rispettive funzioni cui sono di regola destinati. 

 

 La ditta ha l’onere, prima dell’inizio dei lavori di presentare il piano di 

realizzazione e cantierizzazione delle opere, il tutto da approvare da parte 

dell’Istituto. 

 

  Per quanto attiene alle diverse lavorazioni o posa di materiali di 

qualunque genere, dovranno essere adoperati tutti i metodi e le tecniche più 

appropriate che, nel rispetto delle strutture e degli impianti preesistenti, mirino 
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all'ottenimento della buona esecuzione dei lavori e la loro durata nel tempo; tutte 

le tecniche di lavoro dovranno essere concordate ed approvate dalla D. L.; per 

quanto attiene alla descrizione specifica di ogni singola categoria di lavoro, 

sotto indicata o adottata nel corso dei lavori, si fa riferimento alla descrizione 

riportata nell'elenco prezzi della Regione Siciliana, attualmente in vigore o, per 

materiali specifici o particolari, alle norme di posa e prescrizioni dettate dalle 

ditte produttrici dei materiali medesimi. 

 

 Nel presente Capitolato tecnico sono specificate le categorie di lavori; 

tutto quanto non specificatamente detto nella elencazione dei lavori, ma 

necessario per la completa definizione dell'opera nel suo insieme e per la sua 

utilizzazione ai fini pratici, si intende come scritto così anche per tratti o parti 

di impianti da modificare e/o riconnettere a seguito di parziale 

smantellamento o modifica, rimanendo a carico della ditta tutto quanto 

necessario per il raggiungimento del fine dell'esecuzione dei lavori a perfetta 

regola d'arte, lavori di qualsiasi tipo e genere che essi siano; i sopra citati 

lavori non specificatamente indicati si intendono compresi e retribuiti nella 

totalità delle opere preventivate specificatamente e quantizzate nell'offerta 

economica presentata dalla ditta. 

 

Fanno parte integrante del presente capitolato gli elaborati grafici così 

costituiti: 

 

 Tavole n° 1 – Stato attuale Sede; 

 Tavole n° 2 – Nuova sistemazione Sede. 

 

 

A.5 Opere varie non quantificate  

 

In aggiunta a quanto sopra indicato e previsto, potranno essere ordinate 

opere varie che la direzione lavori riterrà utile eseguire nel corso dell’appalto ed 

il cui importo sarà contabilizzato e liquidato a misura secondo il prezziario 

regionale della regione Sicilia in vigore alla data dell’offerta e/o in economia 

alle condizioni previste nel presente appalto; i prezzi indicati nel prezziario della 

regione Sicilia saranno soggetti al ribasso offerto dalla ditta in fase di gara. 
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B -  Ristrutturazione piano terzo (ex reddito) ed altro 
 

 Si specifica che le opere sotto indicate, per un ammontare complessivo di                    

€. 96.600,00, rappresentano le principali tra quelle necessarie a rendere fruibile 

i locali sopra titolati, ulteriori opere non specificate dovranno essere 

considerate dalla ditta in fase di offerta, anche se  non specificatamente 

elencate. 

 

Art. B.01: Demolizione di pavimenti in linoleum compreso sottofondo e 

trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta ivi depositato, 

realizzazione di nuovo sottofondo e posa in opera di pavimentazione in marmo 

botticino spessore cm. 2, stuccato e lucidato compreso relativo battiscopa  - 

(circa mq. 160,00).  

  - a corpo    €. 25.600,00     

 

Art. B.02: Demolizione di tramezzi ad una testa di qualsiasi tipo e spessore, 

anche se in presenza di cordoli e stipiti in c.a. nonché il trasporto alle pubbliche 

discariche del materiale di risulta; rifacimento di tramezzi come da elaborati 

grafici compreso intonaci al finito - (circa mq. 60,00).  

 - a corpo    €. 4.500,00    

 

Art. B.03: Realizzazione di locali bagni come da elaborati grafici, compresi di 

ogni accessorio, porte tamburate e rivestimenti con piastrelle di ceramica sino ad 

una altezza di circa 2,00 metri, completamente funzionanti.  

 - a corpo    €. 5.500,00   

 

Art. B.04: Rifacimento attuale montante rete di adduzione e dismissione 

dell’esistente, con predisposizione e/o collegamento ai servizi esistenti ai vari 

piani; compresa la realizzazione di cavedi in muratura ai vari piani, dal piano 

quarto al secondo scantinato. 

   - a corpo    €. 3.500,00    

 

Art. B.05: Rifacimento attuale colonna di scarico e dismissione dell’esistente, 

con predisposizione e/o collegamento ai servizi esistenti ai vari piani; 

realizzazione di altra colonna di scarico con predisposizione e/o collegamento ai 

servizi esistenti ai vari piani; compresa la realizzazione di cavedi in muratura ai 

vari piani dal piano di copertura al secondo scantinato. 

 - a corpo    €. 16.000,00    
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Art. B.06: Revisione completa delle porte in vetro esistenti ed eventuale 

fornitura di ulteriori se necessarie con sostituzione ferramenta e sostituzione 

telaio e cornici ove necessario. 

 - a corpo    €. 4.000,00    

 

Art. B.07: Revisione con eventuale sostituzione della ferramenta di tutti gli 

infissi esterni. 

 - a corpo    €. 2.500,00    

 

Art. B.08: Sistemazione murature balconi. 

 - a corpo    €. 1.000,00    

 

Art. B.09: Eliminazione rialzo allo sbarco ascensore, così come già realizzato al 

piano 1S. (da effettuarsi al piano quarto, terzo, secondo e rialzato) 

 - a corpo    €.12.000,00    

 

Art. B.10: Smantellamento e trasporto alle pubbliche discariche del materiale di 

risulta dei controsoffitti esistenti – zone corridoio; successiva fornitura e 

collocazione di nuovo controsoffitto in fibre minerali 60 x 60 – circa mq. 20,00. 

 - a corpo    €. 1.500,00    

 

Art. B.11: Opere di finitura complete per l’intero piano e relativa pitturazione 

con pittura lavabile del colore a scelta della D.L.. 

 - a corpo    €. 2.000,00    

 

Art. B.12: Impianto elettrico con fornitura di circa 30 plafoniere 2 x 36w, 

fornitura di circa 18 postazioni di lavoro (prese energia n° 4 – interruttore di 

protezione – cassetta – telai – placca – tubazioni – scatole – conduttori), n° 2 

prese di servizio interbloccata 16A/230V, lampade di sicurezza e lampade  

emergenza, compreso quadretto di piano. 

 - a corpo    €. 13.000,00    

 

Art. B.13: Impianto trasmissione dati per ogni postazione di lavoro. 

 - a corpo    €. 5.500,00    
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C -  Ristrutturazione piano secondo (ex reddito) 
 

 Si specifica che le opere sotto indicate, per un ammontare complessivo di                    

€. 62.600,00, rappresentano le principali tra quelle necessarie a rendere fruibile 

i locali sopra titolati, ulteriori opere non specificate dovranno essere 

considerate dalla ditta in fase di offerta, anche se  non specificatamente 

elencate. 

 

Art. C.01: Demolizione di pavimenti in linoleum compreso sottofondo e 

trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta ivi depositato, 

realizzazione di nuovo sottofondo e posa in opera di pavimentazione in marmo 

botticino spessore cm. 2,5, stuccato e lucidato compreso relativo battiscopa  - 

(circa mq. 160,00).  

  - a corpo    €. 25.600,00     

 

Art. C.02: Demolizione di tramezzi ad una testa di qualsiasi tipo e spessore, 

anche se in presenza di cordoli e stipiti in c.a. nonché il trasporto alle pubbliche 

discariche del materiale di risulta; rifacimento di tramezzi come da elaborati 

grafici compreso intonaci al finito - (circa mq. 25,00).  

 - a corpo    €.  2.000,00    

 

Art. C.03: Realizzazione di locali bagni come da elaborati grafici, compresi di 

ogni accessorio, porte tamburate e rivestimenti con piastrelle di ceramica sino ad 

una altezza di circa 2,00 metri, completamente funzionanti.  

 - a corpo    €. 5.500,00   

 

Art. C.04: Revisione completa delle porte in vetro esistenti ed eventuale 

fornitura di ulteriori se necessarie con sostituzione ferramenta e sostituzione 

telaio e cornici ove necessario. 

 - a corpo    €. 4.000,00    

 

Art. C.05: Revisione con eventuale sostituzione della ferramenta di tutti gli 

infissi esterni. 

 - a corpo    €. 2.500,00    

 

Art. C.06: Sistemazione murature balconi. 

 - a corpo    €. 1.000,00    
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Art. C.07: Smantellamento e trasporto alle pubbliche discariche del materiale di 

risulta dei controsoffitti esistenti – zone corridoio; successiva fornitura e 

collocazione di nuovo controsoffitto in fibre minerali 60 x 60 – circa mq. 20,00. 

 - a corpo    €. 1.500,00    

 

Art. C.08: Opere di finitura complete per l’intero piano e relativa pitturazione 

con pittura lavabile del colore a scelta della D.L.. 

 - a corpo    €. 2.000,00    

 

Art. C.09: Impianto elettrico con fornitura di circa 30 plafoniere 2 x 36w, 

fornitura di circa 18 postazioni di lavoro (prese energia n° 4 – interruttore di 

protezione – cassetta – telai – placca – tubazioni – scatole – conduttori), n° 2 

prese di servizio interbloccata 16A/230V, lampade di sicurezza e lampade  

emergenza, compreso quadretto di piano. 

 - a corpo    €. 13.000,00    

 

Art. C.10: Impianto trasmissione dati per ogni postazione di lavoro. 

 - a corpo    €. 5.500,00    
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D -  Sistemazione archivi terzo seminterrato (ex reddito) 
 

 Si specifica che le opere sotto indicate, per un ammontare complessivo di                    

€. 17.000,00, rappresentano le principali tra quelle necessarie a rendere fruibile 

i locali sopra titolati, ulteriori opere non specificate dovranno essere 

considerate dalla ditta in fase di offerta, anche se  non specificatamente 

elencate. 

 

Art. D.01: Demolizione di tramezzi ad una testa di qualsiasi tipo e spessore, 

anche se in presenza di cordoli e stipiti in c.a. nonché il trasporto alle pubbliche 

discariche del materiale di risulta; rifacimento di tramezzi come da elaborati 

grafici compreso intonaci al finito - (circa mq. 30,00).  

 - a corpo    €.  2.500,00    

 

Art. D.02: Revisione con eventuale sostituzione della ferramenta di tutti gli 

infissi esterni. 

 - a corpo    €. 1.000,00    

 

Art. D.03: Opere di finitura complete, riprese di pavimenti, per l’intero piano e 

relativa pitturazione con pittura lavabile del colore a scelta della D.L.. 

 - a corpo    €. 2.500,00    

 

Art. D.04: Impianto elettrico con fornitura di circa 24 plafoniere 2 x 36w tipo 

stagno, n° 2 prese di servizio interbloccata 16A/230V, lampade di sicurezza e 

lampade  emergenza, compreso quadretto di piano. 

 - a corpo    €. 5.000,00    

 

Art. D.05: Fornitura e collocazione di n° 3 porte REI 120 con oblò in vetro, 

compreso accessori. 

 - a corpo    €. 3.600,00    

 

Art. D.06: Realizzazione speciale per compartimenti REI 120 – mq. 40,00; 

compresa certificazione da presentare ai vigili del fuoco. 

 - a corpo    €. 2.400,00    
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 E – Compartimentazione vano scala ex pubblico      
 

 Si specifica che le opere sotto indicate, per un ammontare complessivo di                    

€. 27.200,00, rappresentano le principali tra quelle necessarie a rendere fruibile 

i locali sopra titolati, ulteriori opere non specificate dovranno essere 

considerate dalla ditta in fase di offerta, anche se  non specificatamente 

elencate. 

 

Art. E.01: Fornitura e posa in opera di n° 3 porte REI 60 a due ante vetrate 

apribili come segnate in planimetria; compreso  maniglioni antipanico,  serratura 

tipo yale e sistema di autochiusura a molla. Per la collocazione delle porte dovrà 

prevedersi idoneo controtelaio in acciaio zincato ancorato/tassellato alle 

murature esistenti rivestite in marmo.   

 - a corpo    €. 13.500,00    

  

Art. E.02: Fornitura e posa in opera di n° 1 porte REI 60 ad una anta apribile 

come segnate in planimetria; con anta completamente vetrata, maniglione 

antipanico,  serratura tipo yale e sistema di autochiusura a molla. Per la 

collocazione delle porte dovrà prevedersi idoneo controtelaio in acciaio zincato 

ancorato/tassellato alle murature esistenti rivestite in marmo.   

 - a corpo    €. 3.200,00    

 

Art. E.03: Fornitura e posa in opera di n° 1 porte REI 60 ad ante apribili come 

segnate in planimetria da installare al piano rialzato; a due ante apribili 

completamente vetrate, pannello fisso, sopraluce, maniglioni antipanico, 

serratura tipo yale, sistema di autochiusura a molla ed elettroserratura. Per la 

collocazione delle porte dovrà prevedersi idoneo controtelaio in acciaio zincato 

ancorato/tassellato alle murature esistenti rivestite in marmo.   

 - a corpo    €. 10.500,00     
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F – Sintesi lavori da eseguire 
 

 

 

 

Categoria OG1: importo €. 213.660,00 

 

 

Art. B.01: Demolizione di pavimenti in linoleum compreso.. 

 

- a corpo    €. 25.600,00 

 

Art. B.02: Demolizione di tramezzi ad una testa di qualsiasi. 

 

- a corpo    €. 4.500,00 

 

Art. B.03: Realizzazione di locali bagni come da elaborati. 

 

- a corpo    €. 5.500,00 

 

Art. B.04: Rifacimento attuale montante rete di adduzione e. 

 

- a corpo    €. 3.500,00 

 

Art. B.05: Rifacimento attuale colonna di scarico.. 

 

- a corpo    €. 16.000,00 

 

Art. B.06: Revisione completa delle porte in vetro esistenti.. 

 

- a corpo    €. 4.000,00 

 

Art. B.07: Revisione con eventuale sostituzione della.. 

 

- a corpo    €. 2.500,00 

 

Art. B.08: Sistemazione murature balconi. 

 

- a corpo    €. 1.000,00 
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Art. B.09: Eliminazione rialzo allo sbarco ascensore, .. 

 

- a corpo    €.12.000,00 

 

Art. B.10: Smantellamento e trasporto alle pubbliche .. 

 

- a corpo    €. 1.500,00 

 

Art. B.11: Opere di finitura complete per l’intero piano . . 

 

- a corpo    €. 2.000,00 

 

Art. B.12: Impianto elettrico con fornitura di circa 30 .. 

 

- a corpo    €. 13.000,00 

 

Art. B.13: Impianto trasmissione dati per ogni postazione .. 

 

- a corpo    €. 5.500,00 

 

Art. C.01: Demolizione di pavimenti in linoleum compreso   

 

- a corpo    €. 25.600,00 

 

Art. C.02: Demolizione di tramezzi ad una testa di qualsiasi 

 

- a corpo    €.  2.000,00 

 

Art. C.03: Realizzazione di locali bagni come da elaborati.. 

 

- a corpo    €. 5.500,00 

 

Art. C.04: Revisione completa delle porte in vetro esistenti.. 

 

- a corpo    €. 4.000,00 

 

Art. C.05: Revisione con eventuale sostituzione della .. 

 

- a corpo    €. 2.500,00 

 

Art. C.06: Sistemazione murature balconi.. 

- a corpo    €. 1.000,00 
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Art. C.07: Smantellamento e trasporto alle pubbliche .. 

 

- a corpo    €. 1.500,00 

 

Art. C.08: Opere di finitura complete per l’intero piano .. 

 

- a corpo    €. 2.000,00 

 

Art. C.09: Impianto elettrico con fornitura di circa 30 .. 

 

- a corpo    €. 13.000,00 

 

Art. C.10: Impianto trasmissione dati per ogni postazione .. 

 

- a corpo    €. 5.500,00 

 

Art. D.01: Demolizione di tramezzi ad una testa di . ..  

 

- a corpo    €.  2.500,00 

 

Art. D.02: Revisione con eventuale sostituzione . . 

 

- a corpo    €. 1.000,00 

 

Art. D.03: Opere di finitura complete, riprese di pavimenti. 

 

- a corpo    €. 2.500,00 

 

Art. D.04: Impianto elettrico con fornitura di circa 24 .. 

 

- a corpo    €. 5.000,00 

 

Art. D.05: Fornitura e collocazione di n° 3 porte REI 120.. 

 

- a corpo    €. 3.600,00 

 

Art. D.06: Realizzazione speciale per compartimenti REI .. 

 

- a corpo    €. 2.400,00 
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Art. E.01: Fornitura e posa in opera di n° 3 porte REI 60 .. 

 

- a corpo    €. 13.500,00 

  

Art. E.02: Fornitura e posa in opera di n° 1 porte REI 60 .. 

 

- a corpo    €. 3.200,00 

 

Art. E.03: Fornitura e posa in opera di n° 1 porte REI 60 .. 

 

- a corpo    €. 10.500,00 
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G – Incidenza mano d’opera 

 

 

 

 

 

Categoria OG1: importo €. 213.660,00 
 

Incidenza   manodopera   22,50   %   
 

 

 

 

 

 

Incidenza   media  manodopera   22,50   % 
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H – Oneri  Sicurezza 
 

 

COMPUTO METRICO  ONERI DELLA SICUREZZA 

 
Articolo Descrizione Unità Quantità Importo  Totale 

1 Fornitura e posa in opera di schermo di 

protezione in tavole di abete compresa 

armatura di sostegno secondo le norme di 

sicurezza, compresi trasporto, sfrido, 

deperimento, chioderia ecc. nonché la 

lavorazione e successivo smontaggio e 

trasporto al luogo di provenienza, 

compreso ogni onere e magistero per dare 

l’opera completa a perfetta regola d’arte. 

 

Si stimano circa              mq. 200,00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mq. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23,20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€. 4.640,00 

2 Cartello di segnaletica generale di cantiere, 

delle dimensioni di m 1,00x1,40, di PVC 

pesante antiurto, contenente i segnali di 

pericolo, divieto e obbligo inerenti  il 

cantiere. 

Quantità n°  1 
 

 

 

 

 

 

Cad. 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

160,00 

 

 

 

 

 

€. 320,00 

3 Attività di coordinamento tra I.N.P.S. e 

ditta aggiudicataria per la valutazione dei 

rischi. 

 

A corpo  
 

 

 

 

 

a corpo 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

500,00 

 

 

 

 

€. 500,00 

4 Informazione/formazione ai lavoratori sui 

rischi di natura interferenziale. 

 

A corpo  
 

 

 

 

a corpo 

 

 

 

1 

 

 

 

500,00 

 

 

 

€. 500,00 

5 Apprestamenti di quadri e cavi elettrici di 

cantiere. 

 

A corpo  
 

 

 

 

a corpo 

 

 

 

2 

 

 

 

575,00 

 

 

 

€. 1.150,00 

6 Fornitura di nastro segnalatore.  

 

A corpo  
 

 

 

a corpo 

 

 

1 

 

 

150,00 

 

 

€. 150,00 

7 Approntamenti provvisori per spostamenti 

arredo e personale -  vari piani.  

 

A corpo  
 

 

 

 

a corpo 

 

 

 

1 

 

 

 

3.000,00 

 

 

 

€. 3.000,00 

  

Sommano oneri della 

sicurezza 

 

    

 

€. 10.260,00 
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I N D I C E  
 

A -  Premessa 

A.1  Descrizione sommaria dei locali 

A.2  Descrizione dei lavori 

A.3  Tratti caratteristici della destinazione d’uso 

A.4  Conclusioni e oggetto dell’appalto 

A.5 Opere varie non quantificate 

 

 

B -  Ristrutturazione piano terzo (ex reddito) 
 

 

C -  Ristrutturazione piano secondo (ex reddito) 
 

 

D -  Sistemazione archivi terzo seminterrato (ex reddito) 
 

 

 E – Compartimentazione vano scala ex pubblico  
 

 

F – Sintesi lavori da eseguire 

 

 

G – Incidenza mano d’opera 

 

 

H – Oneri  Sicurezza 
 

 


