# QUADRO ECONOMICO

| | Lavori a corpo | Cat. | | Importo |
|---|---|---|---|---|
| A | Opere Edili | OG1 | € | 46.489,25 |
| B | Opere Impiantistiche | OG11 | € | 23.730,00 |
| **C** | **Importo lavori (A+B)** | | **€** | **70.219,25** |
| | di cui: | | | |
| D | Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | - | € | 3.260,00 |
| E | Importo soggetto a ribasso (A+B-D) | - | € | 66.959,25 |
| **F** | **Oneri per la progettazione esecutiva** | | **€** | **1.700,00** |

| | Somme a disposizione | | Importo |
|---|---|---|---|
| G | IVA (21% di A+B+F) | € | 15.103,04 |
| H | Spese per atti di gara | € | 10.000,00 |
| I | Incentivi ex Art.18 (2% di A+B) | € | 1.404,39 |
| L | Imprevisti e varianti (20% di A+B) | € | 14.043,85 |
| M | IVA per imprevisti e varianti (21% di L) | € | 2.949,21 |
| **N** | **Somme a disposizione (G+H+I+L+M)** | **€** | **43.500,49** |
| **O** | **TOTALE QUADRO ECONOMICO (C+F+N)** | **€** | **115.419,74** |