STIMA COSTI DELLA SICUREZZA

Voce

Designazione lavori

Quantita

Importi

unitario

totale

APPRONTAMENTO DEL CANTIERE:

delimitazione e recinzione area di cantiere, impianto elettrico di cantiere completo, impianto idraulico
di cantiere completo e rimozione a fine lavori, ivi compreso eventuale noleggio, su disposizione del
DL o del CSE, di montacarichi per tiro in alto e calo in basso dei materiali

per tutta la durata dei lavori

SEGNALETICA DI CANTIERE:

Fornitura e posa di segnaletica di cantiere, idonea per le varie attrezzature, lavorazioni o zone,
adatta per un cantiere di elevato rischio e elevata presenza di persone, e di traffico viario cosi come
dettato dal PSC e dalle leggi vigenti

per tutta la durata dei lavori

RIUNIONI PER LA SICUREZZA:

costi relativi alle riunioni per la sicurezza e coordinamento e per la sorveglianza specifica, richieste
dal CSE, riunioni tra datore di lavoro e rappresentanti della sicurezza dei lavoratori, come da PSC,
costi per il coordinamento relativo all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture,
mezzi e servizi di protezione collettiva

IPOTESI:

n.1 riunione preliminare x 2h x 5o0p.

n.1 riunione periodica 1 x 1h x 50p.

n.1 riunione di cooperazione x 1h x 2op.
SOMMANO

PULIZIA DEL CANTIERE:
pulizia e riordino delle aree di lavoro e di transito nelle zone comuni e delle eventuali aree esterne
utilizzate
IPOTESI:
per tutta la durata dei lavori

DISPOSITIVI FISSI DI ANCORAGGIO E SISTEMI ANTICADUTA:

fornitura ed installazione di idonei dispositivi fissi di ancoraggio a norma di legge per potersi
agganciare con eventuali imbraghi per interventi sulle finestre (linea vita) nonché fornitura di idonei
dispositivi di imbraghi, cordini, dissipatori di energia, moschettoni a norma di legge, progetto e calcoli
ove necessari

per tutta la durata dei lavori

CONTENIMENTO DELLE POLVERI:

fornitura, messa in servizio e conduzione di sistemi di contenimento delle polveri prodotte durante le
varie fasi di lavoro, consistenti in:

- utilizzo di reti o sistemi antipolvere;

- bagnamento frequente e continuo delle superfici soggette a deposito di polvere;

- lavaggio dei mezzi d'opera prima dell'uscita dal cantiere;

- pulizia dello sporco lasciato all'esterno del cantiere dai mezzi d'opera.

per tutta la durata dei lavori

TOTALE

a corpo

a corpo

==

a corpo

a corpo

a corpo

10,00
5,00
2,00

17,00

€

30,00

900,00

500,00

510,00

350,00

500,00

500,00

3.260,00
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