

sommatoria voci di spesa

SCHEDA		categoria	importo totale	percentuali
1	Demolizione totale o parziale di murature e tramezzature interne ...	OG1	11.126,41	1,9997
2	Spicconatura parziale d'intonaco	OG1	2.726,56	0,4900
3	Rimozione di serramenti interni ed esterni ...	OG1	1.821,22	0,3273
4	Rimozione di pareti attrezzate e divisorie in legno ...	OG1	2.283,45	0,4104
5	Demolizione di carta da parati e rivestimenti murali in pvc dalle pareti ...	OG1	925,08	0,1663
6	Demolizione di pavimenti, sottofondi, battiscopa, rivestimenti e simili ...	OG1	977,40	0,1757
7	Rimozione di reti di tubazione di carico , scarico e terminali di impianto idrico sanitario o termico ...	OG1	2.897,87	0,5208
8	Rimozione di condizionatori monosplit ...	OG1	1.107,60	0,1991
9	Rimozione di controsoffitti	OG1	402,12	0,0723
10	Murature e tramezzature in mattoni forati da 12,15 cm	OG1	1.969,07	0,3539
11	Murature di tamponamento spessore cm. 12 - REI 120	OG1	10.360,67	1,8621
12	Parete in pannelli di cartongesso doppia lastra su ciascun lato dello spessore di cm.18 ...	OG1	18.135,42	3,2594
13	Lisciatura autolivellante per interni del pavimento ... mediante applicazione di prodotto cementizio ...	OG1	15.084,09	2,7110
14	Esecuzione di massetto (zona bagni) ...	OG1	352,61	0,0634
15	Esecuzione di intonaco civile ...	OG1	22.433,34	4,0319
16	Pavimento in vinilico antistatico	OG1	30.016,64	5,3948
17	Fornitura é posa in opera di zoccolino battiscopa da 80 x 10 mm in legno duro noce tanganica o verniciato ...	OG1	4.832,04	0,8684
18	Pavimenti e rivestimenti in ceramica bicottura	OG1	8.241,19	1,4812
19	Fornitura e posa in opera di porte interne tagliafuoco... munite di specchiatura ...	OG1	3.482,52	0,6259
20	Fornitura e posa in opera di porte interne in legno	OG1	13.990,00	2,5144
21	Fornitura e posa in opera di cassaporte interne in lamiera di acciaio	OG1	2.340,00	0,4206
22	Stuccatura totale di superfici interne , con stucco emulsionato a due riprese,... superfici nuove intonacate	OG1	5.872,86	1,0555
23	Tinteggiatura a tempera su soffitti di vani interni ...	OG1	526,00	0,0945
24	Tinteggiatura con pittura lavabile ...	OG1	7.668,70	1,3783
25	Applicazione di rivestimento plastico murale spatolato ...	OG1	8.360,38	1,5026
26	Verniciatura tubazioni idriche antincendio	OG1	39,50	0,0071
27	Fornitura e posa in opera di Controsoffitto a doghe metalliche con listelli in alluminio preverniciato 5/10, ...	OG1	43.428,00	7,8052
28	Velette , in pannelli di cartongesso tipo liscio	OG1	1.776,06	0,3192
29	Realizzazione di gruppo bagni idoneo per l'uso da parte dei disabili (2 bagni + 1 antibagno) ...	OG1	9.907,90	1,7807
30	Pilozzo in porcellana vetrificata	OG1	452,55	0,0813
31	Adeguamento impianto idrico antincendi	OG1	1.219,63	0,2192
32	Rimozione di tutti gli organi iluminanti esistenti	OS30	6.369,79	1,1448

33	Scollegamento elettrico del quadro elettrico esistente	OS30	557,60	0,1002
34	Migrazione apparati al nuovo armadio dati	OS30	1.449,76	0,2606
35	Fornitura e posa in opera di apparecchi di illuminazione ...	OS30	14.779,60	2,6563
36	Fornitura e posa in opera di apparecchi di illuminazione da incasso ...	OS30	3.605,56	0,6480
37	Fornitura e posa in opera di apparecchi di illuminazione a sospensione ...	OS30	32.463,20	5,8345
38	Fornitura e posa in opera di plafoniere con corpo in policarbonato...	OS30	1.015,02	0,1824
39	Realizzazione di Punti luce a deviatore ed invertitore con canaline ...	OS30	1.261,40	0,2267
40	Realizzazione di Punti luce a pulsante con canaline ...	OS30	604,90	0,1087
41	Realizzazione di Punto luce in vista aggiuntivo	OS30	684,72	0,1231
42	Realizzazione di Punti luce a interruttore con corrugato pesante	OS30	173,40	0,0312
43	Realizzazione di Punti luce a interruttore con canaline ...	OS30	1.301,04	0,2338
44	Realizzazione di Punto luce con canaline aggiuntivo	OS30	385,38	0,0693
45	Realizzazione di Punti luce in vista IP5X a interruttore ...	OS30	550,94	0,0990
46	Realizzazione di Punti luce in vista IP5X aggiuntivi ...	OS30	121,86	0,0219
47	Fornitura e posa in opera di plafoniere di emergenza	OS30	1.396,64	0,2510
48	Fornitura e posa in opera di plafoniere di emergenza con grado di protezione IP65	OS30	3.115,80	0,5600
49	Realizzazione di linee elettriche ...	OS30	5.338,20	0,9594
50	Fornitura e posa in opera di canale metallico ...	OS30	5.071,30	0,9114
51	Fornitura e posa in opera di minicanale 60x17 mm	OS30	3.865,30	0,6947
52	Fornitura e posa in opera di punti presa per collegamenti di segnali informatici EDP Cat. 6 UTP	OS30	65.863,64	11,8375
53	Interventi vari per l'attivazione dell'armadio di fonìa - dati	OS30	4.077,00	0,7327
54	Realizzazione di impianto elettrico - punti presa	OS30	7.399,78	1,3299
55	Realizzazione impianto di segnalazione emergenza nei W.C. di tipo acustico-luminoso	OS30	690,72	0,1241
56	Realizzazione di Linee elettriche	OS30	382,80	0,0688
57	Revisione impianto di gestione per illuminazione emergenza	OS30	2.676,48	0,4810
58	Opere di bonifica vano tecnico ex U.P.S. piano interrato	OS30	446,08	0,0802
59	Revisione impianto sonoro di allarme antincendio	OS30	669,12	0,1203
60	Fornitura e posa in opera di unità motocondensante	OS28	45.631,20	8,2012
61	Fornitura e posa in opera di n. 31 (trentuno) unità interne a cassetta a 2 vie	OS28	61.690,00	11,0874
62	Fornitura e posa in opera di n. 2 (due) unità interne canalizzabili....	OS28	7.256,00	1,3041
63	Fornitura e posa in opera di n. 26 (ventisei) pannelli di comandi remoti....	OS28	6.968,00	1,2523
64	Realizzazione di circuito frigorifero per il collegamento della unità	OS28	17.219,33	3,0948
65	Realizzazione di linea BUS di comunicazione ...	OS28	3.449,22	0,6199
66	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico generale ...	OS28	1.387,65	0,2494
67	Realizzazione, in controsoffitto, di linea elettrica di alimentazione delle unità ...	OS28	5.946,17	1,0687

68	Realizzazione linea elettrica, in controsoffitto, di alimentazione della unità motocondensanti ...	OS28	1.348,00	0,2423
69	Realizzazione di impianto scarico condensa	OS28	4.000,00	0,7189
70	Realizzazione di impianto di estrazione aria per i gruppi WC	OS28	430,00	0,0773
TOTALI			556.399,48	100,0000
CATEGORIE				
		OG1	234.756,88	42,1921
		OS30	166.317,03	29,8917
		OS28	155.325,57	27,9162
			556.399,48	100,0000