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E.P.U. in Euro in Euro

BONIFICA AMIANTO

OPERE PRELIMINARI

1    1. 1 STESURA E PRESENTAZIONE DEL
PIANO DI LAVORO (ex art. 256, D.Lgs.
81/2008) agli Organi di controllo
competenti (Servizidi Igiene Pubblica e
Medicina del Lavoro dell'U.S.L.); tenuta
dei rapporti con gli Enti suddetti sino
alla approvazione del suddetto Piano,
con le eventuali modifiche e
prescrizioni.

a
corpo

1,00 1.000,00 1.000,00

2    1. 2 PRESA IN CONSEGNA LOCALI ED
ACCANTIERAMENTO presa in
consegna delle aree di intervento ed
installazione delle attrezzature
specifiche previste dalla normativa
vigente. La consegna delle aree verrà
effettuata dopo l'avvenuto sgombro ad
onere INPS degli arredi e delle
persone.
Gli arredi inamovibili come quelli dei
corridoi ove vi è pavimentazione in
marmo, dovranno essere coperti con
teli in polietilene di spessore > di 0,15
mm. Dovranno essere posizionati sulla
base delle disposizioni della DL un
congruo numero di cartelli che
avvertono del pericolo inerente la
bonifica dell'amianto me che
riorganizzano , per il periodo del
cantiere, la viabilita' dell'edificio. In
particolare gli accessi al cantiere dalle
scale differenti da quella ad uso
esclusivo della ditta dovranno essere
chiusi con catene e lucchetti e dovrà
essere indicato "divieto di
accesso-RIMOZIONE AMIANTO".
Infine dovrà essere fornito e posato
cartello di cantiere a norma di legge.

a
corpo

1,00 1.500,00 1.500,00

3    1. 3 CONFINAMENTO STATICO: le aree di
lavoro, piano 2°, 3°, 4° e 5° devono
essere interamente confinati ad onere e
spesa dell'appaltatore. Tutte le aperture
di ventilazione, le attrezzature fisse e gli
infissi, devono essere sigillati sul
posto, uno per uno, con fogli di plastica
( di spessore di circa 0,1 mm.) chiusi

a riportare 2.500,00
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riporto 2.500,00

da nastro adesivo fino a che il lavoro,
pulizia compresa, non sarà completato.
I
Tutte le barriere di fogli di plastica e
l'isolamento delle zone vanno
mantenute in ottimo stato durante tutta
la preparazione del lavoro.
In particolare bisognerà effettuare
ispezioni periodiche per assicurare che
le barriere siano funzionanti.
Tutti i cavedi e le altre possibili
comunicazioni per il passaggio di cavi,
tubazioni, ecc. devono essere
individuati e sigillati. I bordi delle
barriere temporanee, i fori e le fessure
vanno tamponati con silicone o
schiume espanse. Porte e finestre
vanno sigillate applicando prima nastro
adesivo sui bordi e coprendole
successivamente con un telo di
polietilene di superficie più estesa delle
aperture.
Deve essere predisposta un'uscita di
sicurezza dall'aria confinata per
consentire una rapida via di fuga,
realizzata con accorgimenti tali da non
compromettere l'isolamento dell'area di
lavoro (ad es. telo di polietilene da
tagliare in caso di emergenza).
Dovranno essere previsti cartelli di
cantiere indicantio il divieto di accesso,
l'accesso per il pubblico e per i
dipendenti.
Il confinamento del vano scala e
dell'ascensore ad uso esclusivo
dell'appaltatore dal piano seminterrato
fino al 5° piano con con fogli di plastica
( di spessore di circa 0,1 mm.) chiusi
da nastro adesivo fino a che il lavoro,
pulizia compresa, non sarà completato
e la sigillatura delle porte ai piani non
oggetto di intervento per impedire
l'ingresso nell'area di bonifica alle
persone non autorizzate.
La parte esterna del cantiere in
prossimità dell'unità di
decontaminizzazione dovrà essere
opportunamente recintata come pure
l'area destinata al parcheggio degli
automezzi ed al deposito dei mezzi
d'opera. Nella voce è compresa la
forniture e posa in opera dei tavolati,
dei chiodi, dei teli in nylon , delle
schiume, del silicone necessario ed
ogni altro accessorio, onere e
magistero per dare l'opera finita a
regola d'arte.Dovranno essere sigillati
tutti i cavedi verticali e i fori dei solai che
permettono la comunicazione tra un
poiano e quelli superiori e/O inferiori.

a riportare 2.500,00
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L'importo a corpo per tutta l'area di
cantiere

a
corpo

1,00 12.000,00 12.000,00

4    1. 4 CONFINAMENTO DINAMICO Fornitura
e posa in opera di un sistema di
estrazione aria meccanico tale da
garantire un gradiente di pressione tale
che, attraverso i percorsi di accesso al
cantiere e le inevitabili imperfezioni
delle barriere di confinamento, si
verifichi un flusso d'aria ed una
fuoriuscita di fibre. Nello stesso tempo
questo sistema dovrà garantire il
rinnovamento dell'aria e ridurre la
concentrazione delle fibre di amianto
aerodisperse all'interno dell'area di
lavoro.
L'aria aspirata deve essere espulsa
all'esterno dell'area di lavoro; quando è
possibile fuori dall'edificio.
L'estremità del condotto di uscita
dell'estrattore deve attraversare le
barriere di confinamento; l'integrità delle
barriere deve essere mantenuta
sigillando i teli di polietilene con nastro
adesivo intorno all'estrattore o al tubo di
uscita.
L'aria inquinata aspirata dagli estrattori
deve essere efficacemente filtrata prima
di essere emessa all'esterno del
cantiere.
Il costo è stato calcolato mediante nolo
degli estrattori per il tempo di durata del
cantiere aumentato di un margine
opportuno di sicurezza.
Il prezzo a corpo per tutti i piani di
intervento
E' compresa la sigillatura di tutte le
bocchette di mandata e di ritorno per
ogni piano dell'ariua condizionata.
Inoltre è previsto il distacco delle
tubazioni flessibili di alimentazione
delle batrterie dei sottoifinestra e la loro
chiusura a tenuta con schiuma. Al
termine dei lavori di bonifica tali
tubazioni andranno ricollegate alle
batterie. Le eventuali tratte deterioratesi
andranno sostituite.

a
corpo

1,00 5.000,00 5.000,00

5    1. 5 REALIZZAZIONE DI UNITA' DI
DECONTAMINAZIONE PER OGNI
LOTTO : Realizzazione di unità di
decontaminazione, per permettere

a riportare 19.500,00
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accesso e uscita dalla zona confinata,
sia del personale, sia del materiale
rimosso.Tale struttura sarà realizzata
con teli di politene pesante su profili
metallici o in legno;
L'unità sarà costituita da quattro stadi :
spogliatoio pulito
chiusa d'aria
doccia
locale equipaggiamento
Sono compresi gli oneri per i
collegamenti all'adduzione idraulica e
per il collegamento agli scarichi dei
bagni di prossimità, la fornitura e posa
di pompa per lo scarico e di filtro.
Sono compresi gli allacci elettrici e
l'eventuale fornitura e posa di boyler o
all'allaccio al punto più vicino di
produzione dell'acqua calda.

a
corpo

1,00 3.400,00 3.400,00

6    1. 6 COLLAUDO STATICO E DINAMICO
CANTIERE Collaudo dei sistemi di
confinamento mediante prove di tenuta
con fumogeni.
Ad estrattori spenti l'area di lavoro viene
saturata con un fumogeno atossico
possibilmente colorato. La verifica della
tenuta in condizioni statiche deve
avvenire con il cantiere chiuso e
l'impianto di ventilazione disattivato.
Le eventuali falle della tenuta saranno
evidenziate dalla presenza di fumo che
fuoriesce all'esterno del locale.
Occorre ispezionare, a seconda delle
situazioni le barriere di confinamento, il
perimetro esterno dell'edificio, il piano
sovrastante. Tutte le falle individuate
vanno sigillate dall'interno.La verifica
della tenuta dinamica deve avvenire
solo dopo aver provveduto a tamponare
adeguatamente le eventuali falle
riscontrate nella prova di tenuta statica
del cantiere.
Si accendono gli estrattori uno alla volta
, fino a raggiungere il numero di
ricambi ora previsti preventivamente a
regime, e si osservano i teli di plastica
delle barriere di confinamento: questi
devono rigonfiarsi leggermente
formando un ventre rivolto verso
l'interno dell'area di lavoro.
Va evitato il completo distacco dei teli
dalle pareti o dal pavimento; se questo
dovesse verificarsi va valutata l'ipotesi
di praticare nelle barriere di
confinamento delle aperture ausiliarie
per aumentare l'ingresso dell'aria
nell'ambiente di lavoro. Il numero e

a riportare 22.900,00
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l'estensione di queste aperture deve
essere ridotto al minimo. Tali aperture
devono essere comunque collocate,
possibilmente in alto, nei punti più
lontani dagli estrattori e mettere in
comunicazione l'interno dell'area di
lavoro con l'esterno. Tali aperture
devono essere dotate possibilmente di
filtri o di griglie unidirezionali.
Mediante l'utilizzo di fumo atossico
prodotto da fialette o candelotti
fumogeni, si procede alla verifica della
direzione e della velocità del flusso nei
seguenti punti critici:
a) zona esterna delle U.D. del
personale e dei materiali: il fumo, che
viene fatto lambire in prossimità delle
stesse, si deve dirigere costantemente
verso l'interno del cantiere; mentre, nei
vani delle U.D. si dovrà osservare una
velocità di flusso del fumo, verso
l'interno, abbastanza sostenuta da
evitare che il passaggio di una persona
trascini fuori del fumo.
b) all'interno del cantiere; visivamente,
deve essere verificata la direzione e la
velocità del flusso e l'eventuale
presenza di cammini preferenziali o di
sacche d'aria stagnanti.
c) in prossimità delle eventuali aperture
per l'immissione passiva di aria, per gli
stessi motivi del punto a) primo periodo

Il prezzo a corpo comprendo il collaudo
statico per i piani 2°, 3°, 4 e 5° oggetto
di intervento

cad. 1,00 2.000,00 2.000,00

TOTALE   OPERE PRELIMINARI 24.900,00

BONIFICA

7    2. 1 INCAPSULAMENTO RIMOZIONE E
CONFEZIONAMENTO DI
PAVIMENTAZIONE VINILICO AMIANTO
E SOTTOSTANTE COLLANTE
Rimozione di pavimentazione vinilico
amianto in piastrelle delle dimensioni
di cm 30x30 effettuata con l'ausilio di
raschietti etc, compreso
l'accatastamento nel cantiere ,
l'imbustamento in sacchi come da
normativa vigente ed il trasporto a
discarica autorizzata. A fine lavori sarà
richiesta la presentazione della
certificazione dell'avvenuto smaltimento.
E' di fondamentale importanza che il
materiale da rimuovere sia bagnato e
che venga mantenuto bagnato con un

a riportare 24.900,00
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getto soffuso di una soluzione di acqua
contenente il 5 % di detergente,
utilizzando spruzzatori a pressione. Se
necessario per inibire meglio i
pavimenti saranno praticati fori ad
intervalli spaziali regolari. Il collante
all'estradosso della caldana sarà
asportato mediante apposita macchina
levigatrice collegata ad aspiratore
dotato di filtro assoluto (lungo le
murature la rifinitura verrà eseguita
manualmente a mezzo di raschietti e
scalpello).
Nella rimozione delle pavimentazioni si
dovrà porre attenzione a non mettere
fuori servizio gli impianti esistenti. In
particolare le canalette a battiscopa che
per la loro quota di posa ostacolano la
rimozione delle pavimentazioni,
dovranno essere smontate, i conduttori
staccati dalle alimentazioni nelle
scatole di derivazione di pertinenza,
sollevati e rimessi in opera. La quota
parte di essi non più utilizzabile dovrà
essere sostituita con conduttori di
nuova posa della stessa tipologia e
diametro. Ugualmente i cavi del
cablaggio strutturato che si trovassero
nelle suddette canalizzazioni dovranno
essere sfilati per i tratti che
impediscono la posa del nuovo
pavimento e rimessi in opera al termine
delle operazioni di realizzazione della
nuova pavimentazione.

m2 2.165,50 44,00 95.282,00

8    2. 9 RIMOZIONE VASCHE IMPIANTO
RISCALDAMENTO IN CEMENTO
AMIANTO. Rimozione di n 3 vasche in
cemento amianto esistenti al piano
copertura della sede (impianto di
riscaldamento).
La rimozione dovrà avvenire nel
seguente modo:
- i manufatti dovranno essere rimossi
interi e, solo in via eccezionale,
possono essere sezionati previo
essere bagnati abbondantemente e il
loro sezionamento dovrà avvenire con
l'utilizzo di pochi colpi di martello sui
manufatti già insaccati;
- i manufatti dovranno essere coperti e
confinati con teli di materiale plastico e
smaltito correttamente secondo le
normative vigenti;

a
corpo

1,00 762,94 762,94

a riportare 120.944,94
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riporto 120.944,94

TOTALE   BONIFICA 96.044,94

RESTITUIBILITA' LOCALI

9    4. 1 VERIFICHE AMBIENTALI CON
SISTEMA SEM. Verifiche degli ambienti
con prelievo d'aria a volume noto su
membrana e analisi della
concentrazione con sistema SEM come
da DM 6/9/1994 come indicato dalla
ASL competente. Compreso la
certificazione risultante dalle analisi.

cad. 4,00 400,00 1.600,00

10    4. 2 RIMOZIONE CANTIERE Rimuovere la
recinzione ed il confinamento di
cantiere, l'unità di decontaminazione, e
qualunque opera,mezzo, attrezzo
connesso con il cantiere- Effettuare
accurata pulizia delle aree da
riconsegnare.

a
corpo

1,00 5.000,00 5.000,00

TOTALE   RESTITUIBILITA' LOCALI 6.600,00

TOTALE   BONIFICA AMIANTO 127.544,94

OPERE EDILI ED AFFINI

RIMOZIONI

11    2. 2 RIMOZIONE BATTISCOPA ESISTENTI
Rimozione e trasporto a discarica dei
battiscopa esistenti di qualsiasi
materiale nelle stanze con
pavimentazione in vinile-amianto

m 982,85 1,80 1.769,13

12    2. 4 RIMOZIONE DI PAVIMENTO VINILICO
PRIVO DI AMIANTO
Rimozione e trasporto a discarica di
mattonelle in vinile prive di amianto.
Nella rimozione delle pavimentazioni si
dovrà porre attenzione a non mettere
fuori servizio gli impianti esistenti. In
particolare le canalette a battiscopa che
per la loro quota di posa ostacolano la
rimozione delle pavimentazioni,
dovranno essere smontate, i conduttori
staccati dalle alimentazioni nelle
scatole di derivazione di pertinenza,
sollevati e rimessi in opera. La quota
parte di essi non più utilizzabile dovrà
essere sostituita con conduttori di
nuova posa della stessa tipologia e
diametro. Ugualmente i cavi del
cablaggio strutturato che si trovassero

a riportare 129.314,07
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nelle suddette canalizzazioni dovranno
essere sfilati per i tratti che
impediscono la posa del nuovo
pavimento e rimessi in opera al termine
delle operazioni di realizzazione della
nuova pavimentazione.

m2 235,50 19,00 4.474,50

13    2. 5 SMONTAGGIO E SUCCESSIVO
RIMONTAGGIO A FINE LAVORI DI
SOTTOFINESTRA METALLICO. Al fine
di rendere possibile la corretta
tinteggiatura dei cassonetti dei
sottofinestra e per fare in modo di poter
togliere le mattonelle in vinil amianto
che si trovano sotto i cassonetti stessi
occorrerà svitare con apposito attrezzo i
sottofinestra metallici e a fine lavori
riavvitare gli stessi al fine di
riposizionarli in modo definitivo

cad. 70,00 60,00 4.200,00

14    2. 7 SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO
DELLE PARETI ATTREZZATE.
Smontaggio completo di n 31 pareti
attrezzate e mobili esistenti di varie
lunghezze (da mt. 3,50 a mt. 7,20) per
la rimozione della pavimentazione in
amianto sottostante con il successivo
rimontaggio.
E' compresa nella voce la
conservazione di tutte le canalette a
vista e degli impianti che sono posati in
appoggio alle suddette pareti. Tali
impianti a fine lavori dovranno rimanere
in esercizio. In tal senso potranno
essere utilizzati i conduttori preesistenti,
ove questi, a causa dello smontaggio
delle pareti, si rendessero inutilizzabili
essi dovranno essere sostituiti con
conduttori di uguale tipologia e
diametro allacciati alle medesime
scatole di derivazione.

a
corpo

1,00 22.400,00 22.400,00

15    2. 8 SIGILLATURA FORI SU PANNELLI
GLASAL Sigillatura di n 5 fori esistenti
sui pannelli esterni di GLASALL su
diversi piani con pannelli in laminato
metallico, dello stesso colore dei
pannelli di GLASALL e fissati a silicone
adatti per uso esterno previa rimozione
delle doppie griglie e compreso l'uso di
piattaforma aerea

a riportare 160.388,57
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a
corpo

1,00 1.223,00 1.223,00

TOTALE   RIMOZIONI 34.066,63

TINTEGGIATURE

16    6. 1 TINTEGGIATURA PARETI E SOFFITTI
Tinteggiatura con due mani di
idropittura acrilica lavabile per interni,
con particolari doti di traspiranza,
anticondensa, idrorepellente e con
azione antimuffa nei colori a scelta
della DL. data a pennello o rullo su
pareti e soffitti a perfetta copertura,
compreso la protezione del pavimento e
delle plafoniere con teli di nylon nuovi o
puliti, la protezione delle porte e dei
battiscopa con nastro in carta adesiva,
la stuccatura saltuaria e parziale delle
superfici da tinteggiare con
l'eliminazione di piccole scalfiture e
buchi e successiva carteggiatura delle
parti stuccate con stucco emulsionato o
sintetico, i ponteggi di servizio, la
rimozione delle protezioni al termine dei
lavori e ogni onere particolare non
previsto e non valutabile analiticamente
per riconsegnare i locali perfettamente
tinteggiati e verniciati a regola d'arte.
Dovranno essere tinteggiate tutti i soffitti
e le pareti in muratura dei locali di tutta
l'area di cantiere

m2 6.382,48 4,90 31.274,15

TOTALE   TINTEGGIATURE 31.274,15

TOTALE   OPERE EDILI ED AFFINI 65.340,78

PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTAZIONI E BATTISCOPA

17    3. 1 PAVIMENTO SINTETICO VINILICO
CLASSE 1 Fornitura e posa in opera di
pavimento sintetico vinilico di classe 1,
antistatico coestruso,
presso/calandrato, flessibile, a giunti
termosaldati, adatto per grandi
magazzini, uffici, negozi, ospedali,
scuole ect. Di colore a tinta unita e/o
puntinato e le dimensioni, a teli o
piastre, saranno a scelta della
Direzione Lavori su campionatura con
schede tecniche allegate.
Sarà posato con collante vinilico ed è
compresa la preparazione del fondo
con pulizia del sottofondo, la sigillatura

a riportare 192.885,72



Pag. 10
 3 - PAVIMENTAZIONI - 31 - PAVIMENTAZIONI E BATTISCOPA

N. CODICE DESCRIZIONE U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
E.P.U. in Euro in Euro

riporto 192.885,72

delle crepe, la stesura di primer
fissativo e aggrappante e stesura finale
di tre mani di rasatura con l'utilizzo di
malta cementizia autolivellante. I giunti
dei teli o delle piastre saranno
termosaldate con apposito cordolo in
PVC. Sono comprese, inoltre, i tagli e
sfridi, l’assistenza muraria ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera
finita a regola d'arte.
Il pavimento avrà le seguenti
caratteristiche:
• Composizione: strato d’usura formato
da granuli di PVC rigido di diversi colori,
preformati in diverse dimensioni e da
resine viniliche a bassissimo contenuto
di cariche inerti (max 20%), plastificanti
consentiti (ECHA), stabilizzanti privi di
metalli pesanti e pigmenti coloranti.
• Il supporto è in PVC monocolore
additivato con plastificanti, stabilizzanti e
cariche inerti (max 20%).
• I due strati sono prodotti in un’unica
soluzione biomogenea (non
accoppiati).
• RESISTENZA ALL’USURA: Strato
d’usura: 0,90 mm. - EN 685 - EN 649:
34/43 – EN 660: 0,036 - Classe T:
massimo livello
• RESISTENZA ALL’IMPRONTA: EN
433: > 0,01 -
• STABILITA’ DIMENSIONALE: EN 434:
0,00<0,10%
• FLESSIBILITA’: Si piega su mandrino
da 25 mm. di diametro.
• COMPORTAMENTO ALLA SEDIA A
ROTELLE: DIN 53424: 100.000 giri:
idoneo - EN 425: idoneo
• COMPORTAMENTO
ANTISDRUCCIOLO: DIN 51130:
Classificazione R9
• SOLIDITA’ COLORI ALLA LUCE: DIN
53387 = 6 c.ca
• RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI:
DIN 51958: resiste ad alcali ed acidi
diluiti
• COMPORTAMENTO ACUSTICO: DIN
52210: 4 dB
• REAZIONE AL FUOCO: EN 13501-1:
Bfl-s1
• COMPORTAMENTO ELETTRICO:
Antistatico EN 1815 <2kV
• PESO: 3,0 kg/m2
• RESISTENZA ALLA TRAZIONE DEI
GIUNTI SALDATI: EN 684: 419 N
• SPESSORE: mm. 2,2
• DIMENSIONI: a Piastre da cm.
60,8x60,8 o a Teli da cm. 140 x 20,00
ml. (a scelta Direzione Lavori)
• CERTIFICAZIONE FLOORSCORE

a riportare 192.885,72
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• MARCATURA CE
Specifiche tecniche sulla preparazione
del fondo e della posa:
Il fondo verrà preparato a mezzo di
levigatura e posa di autolivellante.
La posa dovrà avvenire su fondi
perfettamente asciutti e
preventivamente rasati con livellatori
idraulici .
La posa dovrà avvenire su sottofondi
protetti da possibili infiltrazioni di acqua
ad una temperatura ambiente di
almeno 18 C° e tali condizioni dovranno
essere mantenute sia nelle 24 ore
precedenti che nelle 24 ore successive
alla posa.
Per l'incollaggio dovranno essere
utilizzati adesivi acrilici o poliuretanici
previsti dalle specifiche tecniche del
costruttore ed i giunti saranno saldati a
caldo con cordoli coordinati.
Nella posa delle nuove pavimentazioni
si dovrà porre attenzione a non mettere
fuori servizio gli impianti esistenti e in
particolare le canalette a battiscopa che
per la loro quota di posa ostacolano la
realizzazione delle nuove
pavimentazioni, dovranno essere
smontate, i conduttori staccati dalle
alimentazioni nelle scatole di
derivazione di pertinenza, sollevati e
rimessi in opera. La quota parte di essi
non più utilizzabile dovrà essere
sostituita con conduttori di nuova posa
della stessa tipologia e diametro.
Ugualmente i cavi del cablaggio
strutturato che si trovassero nelle
suddette canalizzazioni dovranno
essere sfilati per i tratti che
impediscono la posa del nuovo
pavimento e rimessi in opera al termine
delle operazioni di realizzazione della
nuova pavimentazione.
E' compreso la fornitura e posa in
opera di un coprigiunto tra il nuovo
vinilico e la pavimentazione esistente,
soglie delle porte, a copertura della
giunzione in ottone o alluminio a scelta
della DL su campionatura.

m2 2.401,00 44,00 105.644,00

18    3. 2 BATTISCOPA battiscopa in PVC da
fornire e posare sulle pareti ove non
sono presenti canalette a battiscopa,
dello stesso colore delle canalette di
dimensioni e forma scelte dalla DL.

a riportare 298.529,72
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N. CODICE DESCRIZIONE U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
E.P.U. in Euro in Euro

riporto 298.529,72

m 982,85 5,00 4.914,25

TOTALE   PAVIMENTAZIONI E
BATTISCOPA

110.558,25

TOTALE   PAVIMENTAZIONI 110.558,25

OPERE ELETTRICHE

19    8. 1 ASSISTENZE ELETTRICHE:
strettamente necessarie alla rimozione
delle pavimentazioni di amianto.Tutte le
parti dell'impianto elettrico e
trasmissione dati che impediscano, per
la loro posizione, la rimozione dei
pavimenti in amianto e la successiva
posa di quelli in vinil dovranno essere
smontate e succesivamente ripristinate
nella loro piena funzionalità ed
efficienza.
In particolare dovrà essere reso
possibile lo smontaggio delle pareti
attrezzate su cui sono posate canalette
dell'impianto elettrico e trasmissione
dati.La voce comprende anche la
fornitura e posa di un quadro elettrico di
cantiere per ciascuno dei lotti
necessario anche a sezionare
l'impianto elettrico durante i lavori di
rimozione.

a
corpo

1,00 14.399,96 14.399,96

TOTALE   OPERE ELETTRICHE 14.399,96

TOTALE LAVORI 317.843,93
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N. CODICE DESCRIZIONE U.M. Quantità Prezzo Unitario IMPORTO
E.P.U. in Euro in Euro

 1 - BONIFICA AMIANTO 127.544,94

 2 - OPERE EDILI ED AFFINI 65.340,78

 3 - PAVIMENTAZIONI 110.558,25

 4 - OPERE ELETTRICHE 14.399,96

TOTALE LAVORI 317.843,93

BOLOGNA,  ottobre 2012

Il Progettista Il Responsabile del Procedimento L'Impresa

Ing. Alessandro Tenga Ing. Eugenio Bolondi


