



PIANTA-PIANO TERRA

- LEGENDA**
- Area esterna di cantiere e deposito materiali
  - Cantiere
  - Viabilità di cantiere (Entrata - Uscita)

NOTA : L'area di cantiere è suscettibile di spostamenti e/o ingrandimenti o riduzioni a secondo delle lavorazioni e dei materiali presenti o deposito prima dell'uso. Vedere insieme a CSE L'area va concordata preventivamente con l'amn. di condominio e va ripristinata a fine lavori così come si presenta allo stato attuale.

**INPS DIREZIONE REGIONALE PER LA LOMBARDIA**  
 Via Manzoga n°8 Milano  
 COMMITTENTE

Lavori di realizzazione del Centro Medico Legale per l'Area Metropolitana Milanese nello stabile di proprietà INPS di Via G.B. Vico n.1 – Milano.

**PROGETTISTI**  
**PROGETTO ARCHITETTONICO E STRUTTURALE**  
 Ing. M. ROSOLI  
**PROGETTO INFRASTRUTTURE**  
 Pas. Ing. D. DI BONO  
**PROGETTO IMPIANTI**  
 Ing. M. ROSOLI  
**COORDINATORE ALLA SCALAZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE**  
 Ing. M. ROSOLI

**PROGETTO ESECUTIVO**  
**OPERE CIVILI**  
 Laboratorio  
 PIAZZA PIANO TERRA - OPERE PROVVISORIE/ AREA DI CANTIERE

OPERA		DOC. E ROCC.	REVISIONE	FASE	SCALE	1:100
A		00	00112	0-3	TR. NOME	NOI.
0		00000			ORIENTA	NOI.
1					NOTE	
2					DATA	REDAZIONE
3					REDAZIONE	APPROVATO
4						
REV.			DESCRIZIONE		DATA	REDAZIONE