

<b>AGENZIA INPS DI PISA</b> ristrutturazione front-office <b>QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO</b>						
<b>A)</b>	Lavori a corpo					<b>310.768,21</b>
	Lavori a misura					<b>0,00</b>
	Lavori in economia					<b>0,00</b>
	Oneri della sicurezza					<b>6.215,36</b>
	<b>Totale A)</b>	<b>€.</b>				<b>316.983,57</b>
<b>B)</b>	Lavori in economia previsti ma esclusi dall'appalto per forniture, lavorazioni ed attività non valutabili o quantificabili a corpo o a misura, per ripristini, dismissioni, eventuale innalzamento porte, ecc.		0,03	316.983,57	9.509,51	9.509,51
	Rilievi, accertamenti, indagini		0,00	0,00	0,00	0,00
	Allacciamenti ai pubblici servizi		0,00	0,00	0,00	0,00
	Imprevisti e somme a disposizione della D.L. per piccole varianti		0,02	316.983,57	6.339,67	6.339,67
	<b>Totale B)</b>	<b>€.</b>				<b>15.849,18</b>
<b>C)</b>	Spese tecniche relative alla progettazione, verifica strutturale, D.L., assistenza e contabilità, assicurazioni del dipendente quota copertura franchigia		0,00	316.983,57	0,00	0,00
	Spese per pubblicità		1,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale C)</b>	<b>€.</b>				<b>0,00</b>
<b>D)</b>	IVA 21% su A+B+C	<b>€.</b>	0,22	332.832,75	73.223,21	<b>73.223,21</b>
	<b>Totale A+B+C+D</b>	<b>€.</b>				<b>406.055,96</b>
	<b>IL PROFESSIONISTA</b>					
	<b>IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO</b>					