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CONTRATTO

per I'affidamento della fornitura del servizio di manutenzione software della
piattaforma CITRIX e adeguamento della piattaforma alle esigenze dell’Istituto.
C.I.G. n. 5507415E9E

tra

L'INPS - IstitutOo NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE (Codice Fiscale n. 80078750587, Partita
IVA n. 02121151001), con sede in Roma, in via Ciro il Grande, n. 21, C.A.P. 00144, nella
persona del Dott. [...], nato a [...] il [...], in qualita di Direttore Centrale della Direzione Centrale
Risorse Strumentali dell'INPS, con la qualifica di Dirigente generale, domiciliato nella qualita

presso la sede centrale dell'Istituto;
(indicato anche nel prosieguo come I'«Istituto» o «Stazione Appaltante»)

e

[...] (Codice Fiscale n. [...], partita IVA n. [...]), con sede legale in [...], alla via [...], C.A.P. [...],

nella persona del Dott. [...], nato a [...] il [...], nella sua qualita di [...]

(indicato anche nel prosieguo come I'«Appaltatore»)

(di seguito collettivamente indicati come le «Parti»)

Le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, hanno sottoscritto il presente Contratto

in modalita elettronica ai sensi e per gli effetti dell’art. 11, comma 13, del D.Lgs. 163/06.
Premesso che

a) a mezzo di Determina a Contrarre n. 652 del 27 dicembre 2013, adottata dal Direttore
Centrale della Direzione Centrale Risorse Strumentali, I'Istituto ha avviato una procedura
aperta ai sensi dell’art. 55, 5° comma, del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, con
dematerializzazione delle Offerte, governata dal criterio del prezzo piu basso emerso in
sede di Asta Elettronica, e volta all'individuazione di un operatore economico terzo che
provveda in favore dell’'Istituto, alla fornitura del servizio di manutenzione software
della piattaforma CITRIX e adeguamento della piattaforma alle esigenze
dell’Istituto (da qui in poi, la “Fornitura”), secondo le modalita e le caratteristiche
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soggettive e prestazionali fissate nel Bando, nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Tecnico

e in tutti gli allegati documentali contestualmente approvati con la Determina in questione;

b) il bando di gara é stato spedito alla Commissione in data [...], pubblicato sulla G.U.C.E. in
data [...], sulla G.U.R.I. n. [...] del [...], sul sito internet www.inps.it in data [...], sul sito del

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (www.serviziocontrattipubblici.it) in data [...],

trasmesso all’'Osservatorio dei Contratti Pubblici in data [...], ai fini della pubblicazione sul
relativo sito, e pubblicato per estratto sui due quotidiani a rilevanza nazionale [...] e [...],
rispettivamente in data [...] e in data [...], nonché sui due ulteriori quotidiani [...] e [...],
rispettivamente in data [...] e [...], secondo quanto previsto dall’art. 66, comma 7°, del
D.Lgs. 163/06;

c) gli altri atti di gara sono stati messi a disposizione degli operatori economici interessati

mediante pubblicazione sul sito internet dell’Istituto www.inps.it;

d) a mezzo di Determina n. [...] del [...], adottata dal Direttore Centrale Risorse Strumentali,
I'Istituto ha approvato le risultanze dello svolgimento della procedura di gara, e disposto
I'aggiudicazione definitiva dell’appalto in favore dell’Appaltatore, quale soggetto che ha
espresso il prezzo pilu basso in sede di Asta Elettronica previa verifica della regolarita

contributiva dell’Operatore Economico di cui al D.U.R.C. [...] del [...];

e) I|'’Appaltatore ha dichiarato ed asseverato, in corso di procedura, il pieno possesso dei
requisiti di carattere generale per l'affidamento del contratto e ha documentalmente ed
esaustivamente comprovato il possesso dei requisiti speciali previsti dal D.Lgs. 163/06,

secondo le prescrizioni di dettaglio poste dalla /ex specialis dell’affidamento;

f) [I'Istituto ha proceduto alle verifiche ufficiose sul possesso da parte dell’Appaltatore dei
requisiti sulla capacita generale a contrarre con la Pubblica Amministrazione e che le

stesse si sono concluse con esito positivo;

g) a mezzo di polizza [bancaria] [assicurativa] emessa in data [...] da [..], sub n. [..] per
Iimporto di euro [...], I'Appaltatore ha ritualmente prestato in favore dell’Istituto la
cauzione definitiva di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/06, conformemente alle previsioni
della norma in questione e a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte

con il presente affidamento;

h) ai sensi dell’art. 6, comma 3°, lettera c) del d.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, I'Istituto ha
provveduto al positivo accertamento della correntezza contributiva dell’aggiudicatario,

mediante I'acquisizione del D.U.R.C. n. [...] del [...];

i) & decorso il temine dilatorio per la stipula del Contratto, di cui all’art. 11, comma 10° del
D.Lgs. 163/06;

j) con il presente contratto (di seguito il "Contratto”), le Parti intendono dunque disciplinare

i reciproci diritti e obblighi inerenti la Fornitura oggetto di affidamento.
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Tanto ritenuto e premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate,

convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 (Definizioni)

Nel presente Contratto, i termini di seguito indicati avranno il significato attribuito accanto a

ciascuno di essi, fermo restando che il singolare include il plurale e viceversa:

«Affidatario», «Aggiudicatario» o «Appaltatore»: il soggetto cui & affidata la Fornitura
(come di seguito definita) oggetto di gara;

«Appalto»: la prestazione della « fornitura del servizio di manutenzione software della
piattaforma CITRIX e adeguamento della piattaforma alle esigenze dell’Istituto»,
cosi come meglio descritta nel capitolato tecnico all. sub “A” al presente Contratto;

«Asta Elettronica»: il processo di aggiudicazione della procedura basato su un dispositivo
elettronico di presentazione del valore complessivo dell’Offerta (come di seguito definita),
che interviene dopo una prima valutazione completa delle Offerte, permettendo che la loro
classificazione possa essere effettuata sulla base di un trattamento automatico;

«Bando di Gara»: il documento che riassume le caratteristiche essenziali dell’affidamento,
elaborato dalla Stazione Appaltante (come di seguito definita) ai sensi delle disposizioni di
cui all’art. 64 del D.Lgs 163 del 12 aprile 2006, e pubblicato con le formalita di cui all’art.
66, comma 7°, del predetto Decreto, nonché ai sensi dell’art. 70 commi 8° e 9°, del
predetto Decreto con conseguente riduzione dei termini minimi di ricezione delle offerte di
cui allo stesso articolo 70, comma 2°;

«Capitolato Tecnico»: il documento, allegato sub “A” al presente Contratto, nel quale
vengono precisate, nel dettaglio, le caratteristiche tecniche che le prestazioni da acquisirsi
in capo all’Amministrazione devono possedere, e le ulteriori obbligazioni poste a carico delle
parti;

«Codice»: il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, recante «Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE>;
«Contratto»: il presente documento negoziale che riassume e compendia gli obblighi
reciprocamente assunti dalle parti, quale conseguenza dell'affidamento della procedura in
oggetto;

«DCRS»>: la Direzione Centrale Risorse Strumentali dell'INPS, quale articolazione funzionale
della Stazione Appaltante che stipula il Contratto;

«Direttore dell’Esecuzione»: |I'esponente della Stazione Appaltante attraverso il quale la
medesima verifica il regolare andamento dell’esecuzione del presente Contratto da parte
dell’Appaltatore. Al Direttore dell’Esecuzione competono il coordinamento, la direzione e |l
controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del presente Contratto, e in generale la verifica
che le attivita e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformita ai documenti

contrattuali;
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= «Disciplinare di gara»: il documento volto ad integrare il Bando di Gara e a
regolamentare gli aspetti di svolgimento della procedura e gli elementi minimi negoziali
dell’appalto;

» «Filiera delle imprese»: i subappalti come definiti dall’art. 118, comma 11°, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché i subcontratti stipulati per I'esecuzione anche non
esclusiva del presente Contratto;

» «Firma Digitale»: il particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato
qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra
loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave
pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrita di
un documento informatico o di un insieme di documenti informatici, conformemente alle
disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e relative norme di attuazione ed
esecuzione

* «Fornitura»: la fornitura del servizio di manutenzione software della piattaforma
CITRIX e adeguamento della piattaforma alle esigenze dellIstituto, come
dettagliatamente descritto nel presente Contratto e nei relativi allegati;

= «Offerente», «Concorrente» o «Operatore»: I'impresa, il raggruppamento di imprese, il
consorzio o comunque l‘operatore monosoggettivo o plurisoggettivo che concorre alla
procedura ai sensi di legge, e che presenta la propria Offerta in vista dell'aggiudicazione
dell'Appalto;

» «Offerta»: l'insieme delle dichiarazioni e dei documenti, di carattere amministrativo ed
economico, che |'operatore economico sottopone alle valutazioni degli organi di procedura ai
fini dell’aggiudicazione presentati per via elettronica e sottoscritti digitalmente ai sensi
dell’art. 77, comma 6°, lettera b) del D.Lgs. 163/06;

» «Posta Elettronica Certificata (PEC)»: il sistema di comunicazione in grado di attestare
I'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute
opponibili ai terzi, conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005,
al d.P.R 68/2005 ed ulteriori norme di attuazione;

= «Regolamento»: il d.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 contenente il «Regolamento di
esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE
e 2004/18/CE">;

» «Responsabile dell’Appaltatore»: I'esponente dell’/Appaltatore, individuato dal
medesimo, che diviene linterfaccia contrattuale unica dell’Appaltatore medesimo verso
I'Istituto, e che & intestatario della responsabilita per il conseguimento degli obiettivi
qualitativi ed economici relativi allo svolgimento delle attivita previste nel presente
Contratto. Trattasi di figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello
di responsabilita e potere decisionale, ai fini della gestione di tutti gli aspetti del presente

Contratto;
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= «Responsabile del Procedimento» o «R.U.P.»: |'esponente dell’Istituto cui competono la
vigilanza sul presente Contratto, e tutti gli altri compiti di legge che non siano
specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti;

= «Stazione Appaltante» 0 <«Amministrazione Aggiudicatrice»: [|'INPS - Istituto
Nazionale Previdenza Sociale, nella sua veste di soggetto pubblico che affida il presente

Contratto all’operatore economico individuato mediante la presente procedura.

Art. 2 (Valore giuridico delle premesse e degli allegati)

1. Le premesse e gli allegati tutti di sequito indicati formano parte integrante e sostanziale del

presente Contratto:
= Allegato “"A"”: Capitolato Tecnico;
= Allegato “"B"”: Offerta Economica dell’Appaltatore;

= Allegato “C"”: Bando di Gara, Disciplinare di Gara e relativi allegati minori di

procedura;

= Allegato “"D": Atto di Designazione del Responsabile Esterno al Trattamento dei Dati

Personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03.

2. GIli allegati predetti, materialmente congiunti al presente Contratto, vengono sottoscritti in

modalita elettronica, in segno di accettazione dei rispettivi contenuti.

3. Le disposizioni del Capitolato Tecnico prevalgono sulle norme del presente Contratto, nei

casi di non piena conformita.

Art. 3 (Oggetto del Contratto)

1. Oggetto dell’Appalto ¢ il servizio di manutenzione software della piattaforma CITRIX
e adeguamento della piattaforma alle esigenze dell’Istituto come di seguito

riportato:

Upgrade delle licenze exInpdap da XenApp a XenDesktop;
Acquisto ulteriori n.500 licenze concorrenti di XenDesktop;
Copertura manutenzione del parco licenze per 36 mesi;
Upgrade della componente NETSCALER;
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Di seqguito il dettaglio dei sistemi oggetto del contratto:

Prodotto /Servizio Codice Quantita
upgrade da Netscaler MPX 5500 En_t. Ed. a MPX 5650 Ent. Ed. with 3006536-G1 2
clustering
3 Years Gold Maintenance - Citrix NetScaler MPX 5650 with clustering - 4014195-G1 2
Enterprise Edition
Upgrade Citrix XenDesktop Enterprise Edition Trade-Up (CCU) from XenApp
Enterprise with current SA - x1 Concurrent User License with Subscription MG2B0000089 2000
Advantage
Citrix XenDesktop Enterprise Edition - Perpetual Concurrent User License EG2BCXDEECC 2000
Subscription Advantage Add-on 2 Years UADD?2
Rinnovo Citrix XenDesktop Enterprise Edition - Perpetual Concurrent User
. L 200
License Subscription Advantage 3 Years
adeguamento licenze a Citrix XenDesktop Enterprise Edition - Perpetual
User/Device License Subscription Advantage 3 Years da Xendesktop 100
Platinum
Citrix XenDesktop Enterprise Edition Trade-Up (CCU) from XenApp
Enterprise with current SA - x1 Concurrent User License with Subscription MG2B0000089 100
Advantage
Citrix XenDesktop Enterprise Edition - Perpetual Concurrent User License EG2BCXDEECC 100
Subscription Advantage Add-on 2 Years UADD2
Citrix XenDesktop Enterpl_'ise Editior_r —_x1 Perpetual Concurrent User License MG2B0000085 500
with Subscription Advantage
Citrix XenDesktop Enterprise Edition - Perpetual Concurrent User License EG2BCXDEECC 500
Subscription Advantage Add-on 2 Years UADD2
Rinnovo 200 Hours - Technical Relationship Manager - with unlimited 200HRSTRMS 1
incidents in one region 3 years OFTWARE
adeguamento e rinnovo licenze a Xendesktop Enterprise Perpetual
Concurrent User License Subscription Advantage 2,5 years da Citrix 100
XenDesktop Platinum Edition - Perpetual Concurrent User
Rinnovo Preferred Extended Hours Support - All Citrix software products - PREFEXTNEW 1
Coverage: 24x7x365 - 3 years
Citrix Access Gateway Perpetual Universal License - x1 Concurrent User
Connection with Subscription Advantage - 1 - 2499 Users - Multilanguage MG2B0000023 300
Citrix Access Gateway Perpetual Universal License Subscription Advantage MG2BCAGUT2 300
Add-on 2 Years - 1 - 2499 Users ADD2

2. L'Appaltatore sara tenuto a garantire il servizio di supporto e manutenzione manutenzione
del parco licenze nuove e gia presenti in Istituto per la durata pari a 36 mesi, naturali e
consecutivi, a decorrere dalla data di sottoscrizione del verbale di esito positivo del

collaudo.

3. Le caratteristiche tecniche della Fornitura sono dettagliatamente descritte nel Capitolato

Tecnico sub all. “"A” al presente Contratto.
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4. L'Operatore dovra fornire le Licenze di cui al Capitolato Tecnico nel rispetto dei Livelli di

servizio individuati dalla Stazione Appaltante.

5. Nell'ambito del presente Contratto il Fornitore si impegna ad erogare le prestazioni
descritte nei precedenti commi nel rispetto del prezzo di aggiudicazione risultante al
termine dell’Asta Elettronica, ovvero dichiarati dall’Appaltatore nel corso della
presentazione delle Offerte, pari a Euro [...] (Euro [...]), IVA esclusa, al netto della proroga

di cui al successivo art. 4, comma 2°.

6. L'Istituto si riserva la facolta di acquisire ulteriori forniture e servizi, nei limiti di quanto dal

successivo art. 4 comma 2° del presente Contratto.

7. L'Appaltatore riconosce all'INPS il diritto di duplicare “per uso interno all’Istituto” i
programmi oggetto della Fornitura, successivamente alla loro consegna, in numero
equivalente alla quantita di licenze d'uso richieste dall'INPS stesso nel corso della durata

del presente Contratto.

8. Le Licenze oggetto di Fornitura di nuova acquisizione conferiscono il diritto di utilizzare i
relativi software a tempo indeterminato, a titolo non esclusivo e non trasferibile, con
decorrenza dalla data di sottoscrizione del Verbale di positivo esito del Collaudo di cui al

paragrafo 3 del Capitolato Tecnico allegato sub “A” al presente Contratto.

9. Nel corso di tutta la durata contrattuale, I’Appaltatore si impegna ad aggiornare i prodotti
con le versioni nuove o modificate dei medesimi, senza oneri aggiuntivi per I'Istituto, fatta

salva la facolta dellIstituto di accettarle o meno, ai sensi dell’art. 38 del d.P.C.M. 452/97.

10. L'Appaltatore garantisce, in ogni caso, che i prodotti software di cui al comma 2°, sono

esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.

11.Le prestazioni oggetto della Fornitura e del relativo servizio di manutenzione potranno
subire una variazione, in aumento o in diminuzione, ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 11
del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, ovvero dall’art. 311, comma 4°, del d.P.R. n. 207
del 5 ottobre 2010.

Art. 4 (Durata, decorrenza del Contratto ed eventuali proroghe)

1. Il presente Contratto avra la durata di 36 (trentasei) mesi, naturali e consecutivi,
decorrenti dalla data di sottoscrizione del Verbale di positivo esito del Collaudo di cui al
paragrafo 3 del Capitolato Tecnico, allegato sub “A” al presente Contratto. Rimane ferma

la facolta di proroga di cui al successivo comma 2°.
2. Sara facolta dell'Istituto, alla scadenza del Contratto e nelle more dell'individuazione del

nuovo Appaltatore, provvedere a proroghe contrattuali dalla durata semestrale, per non

piu di due volte e per un periodo complessivo di proroga non superiore a un anno dalla
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scadenza del presente Contratto, nella misura strettamente necessaria allo svolgimento e

alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo Appaltatore.

3. L'Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare il Servizio nel

termine fissato, puo richiedere la proroga del Contratto.

4. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza
del termine contrattuale, tenendo conto del tempo previsto dal successivo comma. In ogni
caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all’esecutore per |'eventuale

imputabilita della maggiore durata a fatto dell’Istituto.

5. La risposta in merito all'istanza di proroga € resa dal R.U.P., sentito il Direttore

dell’Esecuzione, entro 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento.

6. L’Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del Contratto, né ad alcuna indennita, qualora
il servizio, per qualsiasi causa non imputabile all’Istituto, non sia ultimato entro il termine

contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Art. 5 (Modalita e luogo di esecuzione della Fornitura e del Servizio)

1. I prodotti oggetto della Fornitura devono essere consegnati all’Istituto entro il termine di
30 (trenta) giorni solari decorrenti dalla data di avvio dell’esecuzione del Contratto, quale

risultante dal Verbale di cui all’art. 18 del presente Contratto.

2. Tutte le licenze software oggetto della Fornitura, unitamente ai codici di attivazione dei

software, dovranno essere consegnate, a cura, spese e rischio dell’Appaltatore.

3. I prodotti consegnati saranno installati dalla Stazione Appaltante. L'Appaltatore ha
I'obbligo, senza diritto ad ulteriore corrispettivo, di fornire |'assistenza tecnica necessaria
allo svolgimento delle operazioni di installazione. Dell'avvenuta installazione e generazione

€ redatto apposto verbale.

4. 1l collaudo della Fornitura avverra secondo le modalita e tempistiche indicate all’art. 3 del

Capitolato Tecnico ed al successivo art. 9 del presente Contratto.

5. Nel corso della vigenza contrattuale, I’Appaltatore si impegna ad aggiornare la versione piu

recente dei prodotti per tutta la durata del presente contratto.

6. L'Appaltatore garantisce il possesso continuativo, per tutta la durata contrattuale, delle
necessarie capacita tecniche, finanziarie ed organizzative per [|'esecuzione della
prestazione, e si impegna ad eseguire le prestazioni richieste secondo le direttive della
Stazione Appaltante e a perfetta regola d’arte, nonché nel pieno rispetto dei tempi, delle
specifiche tecniche, delle procedure e della metodologia e degli standard qualitativi stabiliti
nel presente Contratto, nel Capitolato Tecnico e nelle migliori prassi industriali e
commerciali e secondo i criteri di remunerazione stabiliti nel presente Contratto.
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7. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche
tecniche ed alle specifiche indicate nei documenti sopra richiamati. L’Appaltatore sara in
ogni caso tenuto ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme
e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere

successivamente emanate.

8. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attivita e
dei servizi oggetto del presente Contratto, nonché ad ogni attivita che si rendesse
necessaria per la sua esecuzione, o semplicemente opportuna per un corretto e tempestivo
adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi gli oneri relativi ad eventuali spese

di trasporto, viaggio e missione per il personale incaricato dell’esecuzione contrattuale.

9. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessita di adeguarsi a norme e prescrizioni di
sorta, anche se sopravvenute, resteranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore,
intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel presente
Contratto. Restano quindi a carico dell’Appaltatore i costi derivanti da interventi e

adeguamenti applicativi e tecnologici.

10. Il personale del Fornitore, nel caso in cui acceda alle strutture della Stazione Appaltante,
dovra farlo nel rispetto delle procedure e prescrizioni di sicurezza e di accesso previste per
le strutture della Stazione Appaltante. Sara onere del Fornitore rendere edotto il proprio

personale di tali procedure e prescrizione.

11. Le attivita necessarie per la predisposizione dei mezzi e per |'esecuzione della Fornitura e
dei relativi servizi di manutenzione, eventualmente da svolgersi presso gli uffici
dellIstituto, dovranno essere eseguite senza interferire con le normali attivita degli uffici.
Le modalita ed i tempi, ove non previsti nel presente Contratto o nel Capitolato Tecnico,

dovranno comunque essere concordati con la Stazione Appaltante.

12. Il Fornitore prende atto che, nel corso delle prestazioni contrattuali, gli uffici o strutture
della Stazione Appaltante continueranno ad essere utilizzati dal personale della Stazione
Appaltante e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore dovra pertanto eseguire le prestazioni
salvaguardando le esigenze della Stazione Appaltante e/o di terzi autorizzati, senza recare

intralci, disturbi o interruzioni alle attivita in corso.

13. Per tutta la vigenza contrattuale, I’Appaltatore si obbliga a mettere a disposizione
dell'Istituto almeno un recapito telefonico [...], un numero di fax [...] e un indirizzo e-mail
[...] al quale trasmettere le richieste di intervento nonché comunicare il nome del referente

della Fornitura quale unico interlocutore per la Stazione Appaltante.

14. L'Appaltatore si impegna espressamente a:
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a) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione,
idonei a consentire alla Stazione Appaltante di monitorare la conformita delle
prestazioni eseguite alle previsioni del presente Contratto;

b) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione,
idonei a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e
riservatezza;

c) osservare tutte le indicazioni e direttive, operative, di indirizzo e di controllo, diramate
dalla Stazione Appaltante, nell’'adempimento delle proprie prestazioni;

d) comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante le eventuali sopravvenute
variazioni della propria struttura organizzativa, indicando analiticamente le variazioni
intervenute, gli eventuali nominativi dei propri responsabili, e la loro potenziale
incidenza sulla qualificazione ed idoneita a rendere le prestazioni commesse;

e) dare immediata comunicazione di ogni circostanza che possa interferire sull’esecuzione

delle attivita di cui al presente Contratto.

15. Sara facolta dell’Istituto procedere in qualunque momento alla verifica della qualita delle
prestazioni, anche mediante terzi all'uopo appositamente incaricati. A tal fine, I’Appaltatore
acconsente sin d‘ora alle verifiche che si rendessero necessarie, anche senza preavviso, e
sara tenuto a prestare la propria collaborazione nel corso delle medesime.

16. L'Appaltatore, ai sensi di legge, sara esclusivamente responsabile dei danni di qualunque
natura arrecati a terzi nel corso dell’'esecuzione della Fornitura, e sara obbligato a
manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante o il soggetto committente da eventuali
pretese di terzi.

17. 1l servizio di assistenza e manutenzione dovra svolgersi secondo le modalita e tempistiche

indicate all’art. 4 del Capitolato Tecnico.

Art. 6 (Contact Center)

Entro 15 (quindici) giorni solari dalla sottoscrizione del presente Contratto, il Fornitore
dovra rendere operativo un Contact Center, non necessariamente dedicato in via esclusiva
alla Stazione Appaltante, al quale la medesima possa rivolgersi per problematiche inerenti
all’esecuzione del Contratto stesso.

2. Il Contact Center sara competente a ricevere e/o rilasciare le informazioni su tutti gli
aspetti di esecuzione della Fornitura e i servizi di cui al presente Contratto, e dovra
osservare un orario operativo continuativo dalle ore 8:00 alle ore 16:00, nei giorni feriali
dal lunedi al venerdi.

3. L’Appaltatore sara comunque tenuto a trasmettere alla Stazione Appaltante tutti i dati, i

documenti, le informazioni e i chiarimenti richiesti dalla Stazione Appaltante stessa in

ordine all’esecuzione della Fornitura e del relativo Servizio di manutenzione.
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4. Sara, altresi, facolta della Stazione Appaltante procedere in qualunque momento alla
verifica della qualita della Fornitura e delle altre prestazioni somministrate dal Fornitore,
anche mediante terzi all'uopo appositamente incaricati. A tal fine, il Fornitore acconsente
sin d'ora anche alle verifiche che si rendessero necessarie presso le proprie strutture
organizzative ed operative, anche senza preavviso, e sara tenuto a prestare la propria
collaborazione nel corso delle medesime.

5. 1l costo dei servizi di Contact Center e reportistica € gia ricompreso nel costo della
Fornitura, e I’Appaltatore non potra pretendere compensi aggiuntivi per le relative

prestazioni.

Art. 7 (Direttore dell’Esecuzione)
1. Il Direttore dell’Esecuzione ¢ il Dott. [...].

2. Il Direttore dell’'Esecuzione del Contratto provvede al coordinamento, alla direzione e al
controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del presente Contratto, verificando che le attivita

e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformita ai documenti contrattuali.

3. Al fine della regolare esecuzione del presente Contratto, il Direttore dell'Esecuzione svolge
tutte le attivita espressamente demandate allo stesso dal presente Contratto e dalla
normativa vigente, nonché tutte le attivita che si rendano opportune per assicurare il

perseguimento dei compiti assegnati.

4. L'Istituto pud nominare uno o piu assistenti del Direttore dell'Esecuzione, ai quali affidare

per iscritto una o piu delle attivita di competenza dello stesso Direttore dell'Esecuzione.

5. Tutte le attivita non espressamente previste tra le competenze del Direttore
dell’Esecuzione, o di altri soggetti coinvolti nella fase di esecuzione del presente Contratto,

saranno svolte dal R.U.P., secondo quanto previsto dalla legge.

Art. 8 (Obblighi dell’Appaltatore)

1. L'Appaltatore dovra eseguire la Fornitura con organizzazione di mezzi a proprio carico e
gestione a proprio rischio, dotandosi di tutti i mezzi strumentali e delle risorse umane
necessarie per il diligente espletamento delle prestazioni che siano richieste o
semplicemente necessarie rispetto alle previsioni del presente Contratto e del Capitolato
Tecnico.

2. L'Appaltatore garantisce il pieno adempimento degli obblighi assunti secondo i criteri di
diligenza connessa all’esercizio in via professionale dell’attivita di gestione della fornitura

delle Licenze e del relativo servizio di manutenzione.
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3. L'Appaltatore garantisce che le risorse impiegate per il servizio sono dotate di cartellino di

riconoscimento ai sensi del D.Lgs 81 del 2008.

4. L'Appaltatore si impegna, ai sensi del D.Lgs del 12 febbraio 1993, n 39 e s.m.i, ove ne
ricorrano i presupposti, a prestare al monitore tutta la necessaria collaborazione al fine di
agevolare lo svolgimento dell’attivita di monitoraggio, anche fornendo tutti i chiarimenti
eventualmente richiesti, trattandosi di contratto sottoposto a monitoraggio anche mediante
il supporto di aziende terze, secondo i criteri e le modalita stabilite dalla circolare AIPA del
28 dicembre 2001 n. 38 (AIPA/CR/38).

Art. 9 (Collaudo dei Programmi)

1. Successivamente alla consegna del software, la Stazione Appaltante, ai sensi degli artt. 24
e ss. del d.P.C.M. 452/97, sottopone i programmi forniti a collaudo, anche a campione, al
fine di verificare che gli stessi siano conformi al tipo o ai modelli oggetto di offerta, e che
siano in grado di svolgere le funzioni richieste, anche sulla scorta delle prove funzionali e

diagnostiche a tal fine necessarie.

2. Il collaudo e effettuato da esperti incaricati dall’Istituto, alla presenza di incaricati
dell'Appaltatore, e si concludera con la redazione di un verbale di collaudo, che sara

sottoscritto dalla Stazione Appaltante

3. Nell'ipotesi di esito negativo del collaudo, lo stesso dovra essere ripetuto entro il termine
di dieci giorni a decorrere dalla data del suddetto verbale e si considerera collaudo

definitivo.

4. In caso di collaudo a campione, ai sensi dell’art. 24, comma 6° del d.P.C.M. 452/97, la
ripetizione del collaudo & effettuata anche su un campione diverso da quello gia

esaminato.

5. In caso di esito negativo del collaudo definitivo, il Contratto si intendera risolto e I'Istituto
procedera ad incamerare la cauzione definitiva. Nel caso in cui la causa dell’esito negativo
del collaudo sia imputabile all’Appaltatore, la Stazione Appaltante potra procedere
all’eventuale acquisizione in danno dei prodotti e ad esperire ogni altra azione ritenuta

opportuna.

Art. 10 (Corrispettivi e modalita di pagamento)

1. Il corrispettivo del presente Contratto e fissato, al netto delle eventuali proroghe
contrattualmente previste, in Euro [...],[...](Euro [...]/00), IVA esclusa, dei quali Euro [...]
(Euro [...]/00) a titolo di oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso,

risultante dai prezzi unitari ribassati come da Asta Elettronica.
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2. 1l corrispettivo si riferisce all'esecuzione della Fornitura comprensiva di quanto descritto al
Capitolato Tecnico, nel pieno ed esatto adempimento delle modalita e delle prescrizioni
contrattuali, per tutto il periodo di durata convenzionale, ed € comprensivo di ogni spesa,

viva e generale, inerente alla Fornitura affidata.

3. I prezzi offerti hanno natura fissa e immutabile, nei limiti di quanto previsto dall’art. 115
del D. Lgs. 163/06, e si riferiscono all'esecuzione delle prestazioni descritte nel Capitolato
Tecnico, nel pieno ed esatto adempimento delle modalita e delle prescrizioni contrattuali,
per tutto il periodo di durata contrattuale, ed &€ comprensivo di ogni spesa, viva e

generale, inerente alle attivita affidate.

4. La fatturazione della Fornitura delle nuove licenze avverra entro 30 (trenta) giorni dalla

sottoscrizione del Verbale di positivo esito del Collaudo.

5. La remunerazione relativa al servizio di manutenzione avverra dietro emissione di fattura
trimestrale posticipata rispetto alle competenze maturate nel trimestre di riferimento, da

trasmettersi all’Istituto nell’ultimo giorno del trimestre di riferimento.

6. La fattura dovra essere trasmessa alla Direzione Centrale Risorse Strumentali e dovra
contenere il dettaglio della Fornitura e ogni elemento utile all’'esatta comprensione dei

valori economici di composizione.

7. La fatturazione e il pagamento sono subordinati alla verifica del rispetto dei livelli di

servizio.

8. La fattura dovra avere in allegato il documento di regolare esecuzione sottoscritto dal

Direttore dell’esecuzione e dall’Appaltatore.

9. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 307, comma 4°, e 140, comma 1°, del Regolamento,
anche con riferimento all’art. 5 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con
modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non si fara luogo ad alcuna

anticipazione sul prezzo della Fornitura.

10. Il pagamento della fattura avverra entro i termini previsti dal D.Lgs. 231/02, come
modificato dal D.Lgs. 192/12. Per esigenze dell'Istituto, dovute all’organizzazione
funzionale delle strutture interne deputate alle attivita di verifica, monitoraggio, collaudo,
liquidazione e pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni oggetto dell’Appalto,
in sede di sottoscrizione del presente Contratto potranno essere concordati con

I’Appaltatore termini per il pagamento della fattura fino a 60 (sessanta) giorni.
11. Il pagamento della fattura & subordinato:

» alla verifica del D.U.R.C. dell’/Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, in corso di
validita, ai sensi dell’art. 118, comma 6°, del D.Lgs. 163/06 e delle corrispondenti
disposizioni del Regolamento e del presente Contratto, in base ad accertamenti svolti in

via ufficiosa dall’Istituto;
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

e adeguamento della piattaforma alle esigenze dell’Istituto.

» alla verifica di regolarita dell’Appaltatore ai sensi dell’art. 48-bis del d.P.R. 602/73, e

relative disposizioni di attuazione;

» all’'accertamento da parte del Direttore dell'Esecuzione, confermato dal Responsabile del
procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantita e qualita, rispetto alle

prescrizioni previste nei documenti contrattuali.
E facolta dell’Appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.

Ove corredata dai dettagli richiesti, |'Istituto provvedera al pagamento della fattura presso
il conto corrente bancario intestato all’Appaltatore presso [...], IBAN [...], dedicato, anche
in via non esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell’art. 3, commi 1° e 7°, della
legge n. 136 del 13 agosto 2010.

Ai sensi e per gli effetti della predetta legge 136/10, il/i soggetto/i delegato/i alla

movimentazione del suddetto conto corrente &/sono il/i Dott. [...], C.F. [...].

In riferimento ai commi 12° e 13° del presente articolo, &€ obbligo dell’Appaltatore
comunicare all'Istituto eventuali modifiche che dovessero manifestarsi nel corso della

durata contrattuale, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse.

L'Appaltatore potra cedere i crediti ad esso derivanti dal presente Contratto osservando le
formalita di cui all’art. 117 del D.Lgs. 163/06. Ai sensi dell’'ultimo comma di tale norma,
I'Istituto potra opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al

presente Contratto, ivi compresa la compensazione di cui al comma che segue.

L'Istituto potra compensare, anche ai sensi dell'art. 1241 c.c., quanto dovuto
all’Appaltatore a titolo di corrispettivo con gli importi che quest’ultimo sia tenuto a versare
all'Istituto a titolo di penale o a qualunque altro titolo, ivi compresi oneri previdenziali non

assolti dovuti all’Istituto.

In caso di aggiudicazione dell’Appalto ad un Raggruppamento di imprese, la fattura delle
societa componenti il R.T.I. dovra essere consegnata a cura della societa mandataria. Il
pagamento della fattura avverra in favore della mandataria, e sara cura della predetta
provvedere alle successive ripartizioni verso le mandanti, con liberazione immediata

dell'Istituto al momento del pagamento in favore della sola mandataria.

L'Appaltatore si impegna ad adeguare le modalita di fatturazione, e relativa trasmissione,

in formato telematico su richiesta dell’Istituto.

Art. 11 (Revisione del corrispettivo)

In conformita al disposto dell’art. 115 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, si provvedera

alla revisione periodica dei corrispettivi, indicati all’art. 10 che precede.
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2. La rivalutazione del prezzo avverra dietro apposita istanza dell’Appaltatore, all’esito di una
istruttoria condotta dai soggetti responsabili dell’esecuzione del presente Contratto.

3. Ai fini della migliore istruttoria revisionale, I’Appaltatore sara tenuto a trasmettere
all'Istituto, in allegato alla propria istanza di revisione, tutta la documentazione necessaria
ad operare la revisione, ivi comprese le fonti ufficiali da cui desumere le oscillazioni dei
prezzi di mercato.

4. Qualora al momento della revisione dei prezzi, non risultassero disponibili i dati sui quali
basare eventuali revisioni dei prezzi, I'Istituto richiedera a DigitPA una valutazione
economica aggiornata dei prezzi dei beni e dei servizi.

5. L'Appaltatore non avra diritto ad ulteriori revisioni del compenso o compensi addizionali,

oltre a quelli sopra previsti.

Art. 12 (Proprieta dei prodotti e delle licenze)

1. I programmi e la relativa documentazione restano di esclusiva proprieta del produttore, da
cui I'Appaltatore ha ottenuto il diritto di concedere le licenze d‘uso dei programmi.

2. L'Istituto acquisisce la licenza d‘uso di tutto quanto consegnato dall’Appaltatore in
esecuzione del presente rapporto, compresi i relativi materiali di documentazione.
L'Istituto potra utilizzare al proprio interno e per usi propri detti prodotti e materiali senza
alcuna limitazione.

Art. 13 (Protezione dei Programmi)

Per ogni Programma su licenza (o copia di esso) I'Istituto si impegna a prendere tutte le
precauzioni necessarie allo scopo di soddisfare le condizioni di licenza, nei limiti in cui

siano compatibili con il presente Contratto e con i relativi allegati.

Art. 14 (Garanzia dei Programmi)

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6 del D.P.C.M. n. 452/97, |'Appaltatore garantisce
I'Istituto per i difetti e i vizi originari o sopravvenuti dei Programmi non imputabili a fatto
dell'Istituto, per la durata di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di collaudo con esito
favorevole della Fornitura. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 39 del D.P.C.M. n.
452/97.

Art. 15 (Brevetti industriali e diritti d’autore)

1. L’Appaltatore garantisce la piena proprieta e titolarita dei diritti di utilizzazione dei sistemi
impiegati e di quelli forniti nell'ambito del presente rapporto, nonché la loro piena
efficienza e l'inesistenza di vizi.

2. L'Appaltatore assume ogni responsabilita per l'uso di dispositivi o per I'adozione di

soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di
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altrui privativa. L'Appaltatore assume inoltre I'obbligo di tenere indenne I'Istituto da
qualsiasi pretesa, rivendicazione o richiesta di risarcimento danni di terzi, nonché da tutti i
costi e le spese, ivi comprese quelle legali.

3. In particolare, ove dovesse essere denunciata da terzi la violazione di diritti d'autore o
I'uso illegittimo di prodotti coperti da diritti di privativa industriale o di marchi, sia italiani
che stranieri, I’Appaltatore sara tenuto comunque a garantire che la Fornitura non venga

interrotta o sospesa.

Art. 16 (Responsabilita dell’Appaltatore e garanzie)

1. L'Appaltatore dovra adempiere secondo buona fede, diligenza e a regola d’arte a tutte le
obbligazioni assunte con il presente Contratto, in base ai principi di cui al codice civile ed

alle leggi applicabili.

2. Le Parti si obbligano a cooperare in buona fede ai fini del miglior esito delle prestazioni
contrattuali, comunicandosi reciprocamente, anticipatamente e tempestivamente ogni
evento di natura soggettiva e/o oggettiva che possa ritardare, compromettere o ostacolare

del tutto le prestazioni di cui al presente Contratto.

3. L'Appaltatore assume la responsabilita per danni diretti e/o indiretti subiti dall’Istituto e/o
terzi che trovino causa o occasione nelle prestazioni contrattuali, e nella mancata o

ritardata esecuzione a regola d’arte delle stesse.

4. Qualora nella esecuzione della Fornitura avvengano sinistri alle persone, o danni al luogo di
esecuzione delle prestazioni, il Direttore dell’Esecuzione compila apposita relazione da
trasmettere senza indugio al R.U.P., indicando il fatto e le presumibili cause, ed adotta gli

opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose per |'Istituto.

5. Sono a carico dell’Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli
adempimenti volti ad evitare il verificarsi di danni alle opere, all’'ambiente, alle persone e

alle cose nell’esecuzione dell’Appalto.

6. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi
determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti € a
totale carico dell’Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura

assicurativa.

7. Nel corso dell’esecuzione del Contratto, I’Appaltatore dovra manlevare e tenere indenne
I'Istituto dalle eventuali pretese, sia giudiziarie che stragiudiziali, che soggetti terzi
dovessero avanzare verso |'Istituto medesimo per cause riconducibili alle attivita

dell’Appaltatore.

8. A copertura della corretta esecuzione di tutte le obbligazioni di cui al presente Contratto,

I’Appaltatore ha regolarmente costituito e consegnato all’Istituto una garanzia ai sensi
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dell’art. 113 del D.Lgs. 163/06 di cui in premessa, dell'importo di Euro [...], rilasciata da

[...] in data [...], ed avente scadenza al [...].

9. In caso di raggruppamento temporaneo, la garanzia fideiussoria € presentata, in virtu del
mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutte le mandanti con

responsabilita solidale.

10. L'Istituto, in presenza di inadempimenti dell’Appaltatore, potra trattenere, in tutto o in
parte, la garanzia di cui al presente articolo, previa contestazione dell'inadempimento. In
caso di diminuzione della garanzia per escussione parziale o totale ad opera dell'Istituto,
I’Appaltatore sara obbligato a reintegrarla nel termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta

dell'Istituto stesso.

11.La garanzia sara progressivamente svincolata con il progredire dell’'avanzamento del
Contratto, secondo le modalita stabilite dal comma 3° dell’art. 113 del D.Lgs. 163/06.

12.L'Appaltatore assume la responsabilita civile e amministrativa della gestione della
Fornitura, e deve tenere indenne I'Istituto da qualsivoglia responsabilita verso i terzi in
genere, gli utenti e le Pubbliche Amministrazioni, che siano conseguenti a ritardi,
manchevolezze, trascuratezze dell’Appaltatore medesimo, o delle imprese o soggetti da
quest’ultimo incaricati, nell’esecuzione degli obblighi assunti e in genere in ogni

adempimento previsto dal presente Contratto.

Art. 17 (Avvio dell'esecuzione del Contratto)

1. Dopo che il Contratto & divenuto efficace, il R.U.P. autorizza il Direttore dell’Esecuzione a

dare avvio all'esecuzione della prestazione.

2. Qualora l'avvio dell'esecuzione avvenga in ritardo rispetto al termine indicato nel Contratto

per fatto o colpa dellIstituto, I'Appaltatore puo chiedere di recedere dal Contratto stesso.

3. Si applica quanto previsto dall’art. 305 del Regolamento, come richiamato dall’art. 302 del

Regolamento stesso.

4. Qualora il ritardo nell’avvio dell’esecuzione del presente Contratto superi la meta del
termine utile contrattuale o, comunque, un periodo di complessivi sei mesi, |'Istituto ha
I'obbligo di accogliere l'istanza di recesso, con le conseguenze di cui al precedente comma
2.

5. L'Appaltatore & tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall’Istituto per l'avvio
dell’esecuzione del Contratto. In caso contrario, € fatta salva la facolta dell’Istituto di

risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 41.
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Art. 18 (Verbale di avvio dell’esecuzione)

1. Dopo la stipula del Contratto, al fine di consentirne l'avvio dell’esecuzione, il Direttore

dell’Esecuzione, in contraddittorio con I’Appaltatore, redige apposito verbale.

2. Il verbale di avvio dell'esecuzione deve essere redatto in duplice esemplare firmato dal
Direttore dell’Esecuzione e dall’Appaltatore, al quale - ove ne faccia richiesta - pud essere

rilasciata copia conforme.

3. Qualora, per l'importanza dei mezzi strumentali all'esecuzione del presente Contratto,
I'inizio dell'attivita debba avvenire in tempi diversi, il Direttore dell'Esecuzione provvede a

dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio dell'esecuzione del Contratto.

4. Qualora I’Appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformita dei
mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, lo stesso &
tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell’esecuzione, a pena di

decadenza.
Art. 19 (Sospensione dell'esecuzione del Contratto)

1. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle
prestazioni oggetto del presente Contratto, il Direttore dell’Esecuzione ne ordina la
sospensione totale o parziale, indicando le ragioni e I'imputabilita delle medesime, e in caso
di sospensione parziale la parte di Fornitura sospesa, e quella ancora a rendersi. La
sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che

hanno imposto l'interruzione dell’esecuzione dell’Appalto.

2. E ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal Direttore dell’Esecuzione ai sensi
del comma 1°, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre
circostanze speciali che impediscano l'esecuzione o la realizzazione a regola d’arte della
prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessita
di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione nei casi previsti dall’art.
311, comma 2°, lettera c) del Regolamento, qualora dipendano da fatti non prevedibili al

momento della stipulazione del Contratto.

3. Quando, per l'effetto di forza maggiore, I’Appaltatore non si trovi in grado, in tutto o in
parte, di eseguire i propri obblighi o comunque di adempiere alle proprie obbligazioni per
come specificate nel presente Contratto, il medesimo ne fara denuncia all’Istituto entro 5
giorni, specificando le obbligazioni rispetto alle quali I'esecuzione non sia possibile e

descrivendo nel dettaglio I'evento di forza maggiore.

4. Negli altri casi, il Direttore dell’'Esecuzione comunica all’Appaltatore il ricorrere di uno di tali
eventi indicando anche la stima del periodo di sospensione prevista ed ordina la
sospensione, anche parziale, dell'esecuzione del Contratto, disponendone la ripresa quando

siano cessate le cause della sospensione.
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Fuori dai casi di cui ai precedenti commi, il R.U.P. pud, per ragioni di pubblico interesse o
necessita, ordinare la sospensione dell’esecuzione del Contratto nei limiti e con gli effetti
previsti dagli artt. 159 e 160 del Regolamento, in quanto compatibili.

Nei casi previsti dal comma precedente, il R.U.P. determina il momento in cui sono venute
meno le ragioni di pubblico interesse o di necessita che lo hanno indotto a sospendere la
Fornitura. Qualora la sospensione, o le sospensioni se piu di una, durino per un periodo di
tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione della
prestazione, o comunque quando superino sei mesi complessivi, I’Appaltatore pud
richiedere lo scioglimento del Contratto senza il riconoscimento di alcuna indennita. Qualora
I'Istituto si opponga allo scioglimento, I’Appaltatore ha diritto alla sola rifusione dei maggiori

oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i suddetti termini.

Salvo quanto previsto dall’'ultimo periodo del comma precedente, per la sospensione della

Fornitura, qualunque ne sia la causa, non spetta all’esecutore alcun compenso o indennizzo.

In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all’Appaltatore,
la sua durata non é calcolata nel tempo fissato dal Contratto per l'esecuzione della

Fornitura.

La sospensione parziale non fa venir meno gli obblighi tra le Parti in relazione alle
prestazioni non sospese; essa determina il differimento dei termini contrattuali pari ad un
numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra
ammontare delle attivita non eseguite per effetto della sospensione parziale e l'importo
totale della Fornitura previsto nello stesso periodo. E facolta delle Parti stabilire di comune
accordo gli effetti della sospensione parziale sul Contratto, in termini di differimento,
qualora per la natura delle prestazioni, le relative modalita di rendicontazione o altre cause

non risulti possibile, o divenga estremamente complesso, il calcolo di cui sopra.

Il Direttore dell’'Esecuzione, con l'intervento dell’Appaltatore o di un suo legale
rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno
determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del Contratto, le prestazioni gia
effettuate, il tempo di sospensione della Fornitura prevista, le eventuali cautele adottate
per la ripresa dell’esecuzione del Contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e
gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove la Fornitura era in

corso di esecuzione.

Il verbale di sospensione & firmato dall’Appaltatore ed & inviato al R.U.P. entro 5 (cinque)

giorni dalla data della sua redazione.

Le sospensioni, disposte ai sensi del presente articolo, permangono per il solo tempo
necessario e fino alla cessazione degli eventi che hanno comportato la sospensione e

comportano il differimento del termine di durata del Contratto per un numero di giorni pari
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a quello del periodo di sospensione. Nel verbale di ripresa il Direttore dell’Esecuzione indica
il nuovo termine ultimo di esecuzione del Contratto, calcolato tenendo conto della durata

della sospensione e degli effetti da questa prodotti.

Il verbale di ripresa dell'esecuzione, da redigere a cura del Direttore dell’Esecuzione non
appena siano venute meno le cause della sospensione, & firmato dall’Appaltatore ed e
inviato al R.U.P. entro 5 (cinque) giorni dalla data della sua redazione. Nel verbale di
ripresa il Direttore dell’Esecuzione indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del
Contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da
questa prodotti. A tal fine, I'Istituto si impegna a informare, senza indugio, |’Appaltatore del

venire meno delle cause che hanno originato la sospensione.

L'’Appaltatore non pu0 sospendere la Fornitura neanche in caso di controversie con
I'Istituto.

L’Appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione
temporanea della Fornitura ai sensi dei commi 1° e 2°, senza che I'Istituto abbia disposto la
ripresa della Fornitura, puo diffidare per iscritto il R.U.P. a dare le necessarie disposizioni al
Direttore dell’Esecuzione perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida, ai
sensi del presente comma, & condizione necessaria per iscrivere riserva all'atto della ripresa
della Fornitura, qualora I'’Appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della

sospensione.

Art. 20 (Sospensioni illegittime)

Le sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte dallIstituto per cause diverse da
quelle stabilite dal precedente art. 19, sono considerate illegittime e danno diritto

all’Appaltatore ad ottenere il riconoscimento dei danni subiti.

Ai sensi dell’art. 1382 codice civile, il danno derivante da sospensione illegittimamente

disposta & quantificato secondo i criteri di cui all’art. 160 del Regolamento, ove applicabili.

Al di fuori delle voci elencate al predetto articolo, sono ammesse a titolo di risarcimento
ulteriori voci di danno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione della

Fornitura.

Art. 21 (Certificato di ultimazione delle prestazioni)

A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni, il
Direttore dell'Esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante
I'avvenuta ultimazione delle prestazioni, redatto in doppio esemplare firmato dal Direttore
dell'Esecuzione e dall’Appaltatore, al quale potra essere rilasciata copia conforme ove ne
faccia richiesta.
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Art. 22 (Divieto di modifiche introdotte dall’Appaltatore)

1. Nessuna variazione o modifica al Contratto pud essere introdotta ad iniziativa
dell’Appaltatore se non e stata disposta dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto e
preventivamente approvata dall'Istituto, nel rispetto delle condizioni e nei limiti previsti nel

successivo art. 23 del presente Contratto.

2. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta
e, ove il Direttore dell’Esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino,
a carico dell’Appaltatore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni

del Direttore dell’Esecuzione stesso.

Art. 23 (Varianti introdotte dall'Istituto)

1. L'Istituto non puo richiedere alcuna variazione al presente Contratto, se non nei casi

previsti dall’art. 311 comma 2° del Regolamento.

2. Sono inoltre ammesse, nell’esclusivo interesse dell’Istituto, le varianti, in aumento o in
diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalita delle prestazioni
oggetto del Contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e
siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili
al momento della stipula del presente Contratto. L'importo in aumento o in diminuzione
relativo a tali varianti non puo superare il 5% (cinque per cento) dell'importo originario del
presente Contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per |I'esecuzione della
Fornitura. Le varianti di cui al presente comma sono approvate dal R.U.P. o dal soggetto

titolare del potere di spesa.

3. Nei casi di cui al comma 1°, I'Istituto pud chiedere all’Appaltatore una variazione in
aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo
complessivo previsto dal Contratto che |'‘Appaltatore sara tenuto ad eseguire, previa
sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del presente
Contratto originario senza diritto ad alcuna indennita ad eccezione del corrispettivo relativo
alle nuove prestazioni. Qualora, invece, la variazione superi tale limite, I'Istituto procedera
alla stipula di un atto aggiuntivo al presente Contratto, dopo aver acquisito il consenso

dell’Appaltatore.

4. L'Appaltatore ha I'obbligo di eseguire le variazioni di cui ai precedenti commi 1° e 2°, alle

stesse condizioni previste nel presente Contratto.

5. In ogni caso, I'’Appaltatore ha I'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non
sostanziale che siano ritenute opportune dall’Istituto e che il Direttore dell’Esecuzione

abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attivita
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oggetto del presente Contratto e non comportino a carico dell’Appaltatore maggiori oneri.

Art. 24 (Tempi e modi della verifica di conformita delle prestazioni acquisite)

1. Ove non ricorrano i presupposti previsti dal successivo art. 34 per I|'emissione di
attestazione di regolare esecuzione, le attivita di cui al presente Contratto sono soggette a
verifica di conformita al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni

ed ai termini stabiliti dal presente Contratto, fatte salve le eventuali leggi di settore.

2. Le attivita di verifica di conformita sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali
siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformita e nel
rispetto delle condizioni, modalita, termini e prescrizioni del presente Contratto, nonché
nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Le attivita di verifica hanno, altresi, lo scopo di
accertare che i dati risultanti dalla contabilita e dai documenti giustificativi corrispondano
fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici

previsti dalle leggi di settore.
3. La verifica di conformita e effettuata:
a) in corso d’opera, con cadenza semestrale;

b) in sede di conclusione delle prestazioni di cui al presente Contratto, quale verifica di

conformita definitiva.

4. La verifica € comunque conclusa entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall’ultimazione
dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali o delle prestazioni oggetto di verifica in corso

d’opera.

5. Del prolungarsi delle operazioni rispetto al predetto termine e delle relative cause, |l
soggetto incaricato della verifica di conformita trasmette formale comunicazione
all’Appaltatore e al R.U.P., con l'indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e
il completamento delle operazioni di verifica di conformita. Nel caso di ritardi attribuibili al
soggetto incaricato della verifica di conformita, il R.U.P. assegna un termine non superiore
a 15 (quindici) giorni per il completamento delle operazioni, trascorsi inutilmente i quali
propone all'Istituto la decadenza dell'incarico, ferma restando la responsabilita del

soggetto sopra indicato per i danni che dovessero derivare da tale inadempienza.

Art. 25 (Incarico della verifica di conformita)
1. La verifica di conformita é effettuata direttamente dal Direttore dell’Esecuzione.

2. Ove il Responsabile del Procedimento accerti che le prestazioni rientrino tra quelle di cui
all’articolo 300, comma 2°, lettera b) del d.P.R. 207/10, I'Istituto attribuisce l'incarico della
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verifica di conformita ad un soggetto o ad una commissione composta da due o tre
soggetti che siano in possesso della competenza tecnica necessaria in relazione all’'oggetto
del Contratto.

3. Ai fini delle incompatibilita nell’investitura dei predetti soggetti, degli ulteriori divieti di
conferimento dell’incarico e delle modalita di determinazione del relativo compenso, si
rimanda all’art. 314, commi 3 e ss., del d.P.R. 207/10.

Art. 26 (Verifica di conformita semestrale in corso di esecuzione)

1. L'Istituto, tenuto conto delle prestazioni oggetto del presente contratto e di ogni altra
circostanza, procedera alla verifica di conformita in corso di esecuzione con cadenza
semestrale, al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali,

secondo le modalita previste dal comma 5° del precedente art. 24.

2. Ai fini di tale verifica, deve essere invitato ai controlli I’Appaltatore e deve essere redatto

apposito verbale.

3. I verbali della verifica, da trasmettere al R.U.P. entro 15 (quindici) giorni dall’effettuazione
dei controlli, riferiscono anche sull'andamento dell’esecuzione contrattuale e sul rispetto
dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari,

ferme restando le competenze dell’Istituto e del Direttore dell’Esecuzione.

4, E’ fatta, in ogni caso, salva la facolta dell'Istituto di richiedere ulteriori informazioni

necessarie alle verifiche in questione.

Art. 27 (Verifica di conformita definitiva)

1. Esaminati i documenti acquisiti ed accertatane la completezza, il Direttore dell’Esecuzione
fissa il giorno del controllo definitivo e ne informa il R.U.P. Quest’ultimo da tempestivo
avviso all’Appaltatore del giorno della verifica di conformita, affinché quest’ultimo possa

intervenire.

2. Il Direttore dell’Esecuzione ha I'obbligo di presenziare al controllo definitivo.

Art. 28 (Processo verbale delle attivita di verifica)

1. Della verifica di conformita & redatto processo verbale che, oltre ad una sintetica
descrizione dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi
dell’Appalto, deve contenere il giorno della verifica di conformita e le generalita degli

intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.

2. Nel processo verbale sono descritti i rilievi fatti dal soggetto incaricato della verifica di
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conformita, le singole operazioni e le verifiche compiute, nonché il numero dei rilievi

effettuati e i risultati ottenuti.

I processi verbali sono sottoscritti da tutti i soggetti intervenuti.

Art. 29 (Oneri dell’Appaltatore nelle operazioni di verifica di conformita)

Le operazioni necessarie alla verifica di conformita sono a carico dell’Appaltatore, il quale,
a propria cura e spesa, mette a disposizione del Direttore dell’Esecuzione i mezzi necessari

per eseguirla.

Qualora I'Appaltatore non ottemperi a siffatti obblighi, il Direttore dell’Esecuzione dispone

che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all’Appaltatore.

Art. 30 (Verifiche e valutazioni del soggetto che procede alla verifica di conformita)

1.

Il Direttore dell’Esecuzione provvede a raffrontare i dati di fatto risultanti dal verbale di
controllo con gli eventuali dati relativi al Contratto e con i documenti contabili e a formulare
le proprie considerazioni sul modo con cui I’Appaltatore ha osservato le prescrizioni

contrattuali e le eventuali indicazioni del Direttore dell’Esecuzione.

Sulla base di quanto rilevato, il Direttore dell’Esecuzione indica se le prestazioni sono o
meno collaudabili, ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entita riguardo
all'esecuzione, collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all’Appaltatore,

con assegnazione di un termine per adempiere.

Con apposita relazione riservata il soggetto che procede al controllo espone il proprio
parere sulle contestazioni dell’/Appaltatore e sulle eventuali penali sulle quali non sia gia

intervenuta una risoluzione definitiva.

Art. 31 (Certificato di verifica di conformita)

Al termine delle attivita di verifica, qualora risulti che I’Appaltatore abbia completamente e
regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, il Direttore dell’Esecuzione rilascia il
certificato di verifica di conformita, contenente quanto previsto all’art. 322 comma 1° del

Regolamento.

E fatta, in ogni caso, salva la responsabilita dell’Appaltatore per eventuali vizi o difetti
anche in relazione a parti, componenti o funzionalita non verificabili in sede di verifica di

conformita.

Qualora il certificato di verifica di conformita sia emesso dal Direttore dell’Esecuzione, lo

stesso e confermato dal R.U.P.
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Art. 32 (Contestazioni formulate dall’Appaltatore sul certificato di verifica di

conformita)

1. Il certificato di verifica di conformita viene trasmesso per la sua accettazione
all’Appaltatore, il quale deve firmarlo nel termine di (15) quindici giorni dal ricevimento
dello stesso. All'atto della firma egli pud aggiungere le contestazioni che ritiene opportune,

rispetto alle operazioni di verifica di conformita.

2. Il Direttore dell’Esecuzione riferisce al R.U.P. sulle contestazioni fatte dall’Appaltatore al

certificato di verifica di conformita.

Art. 33 (Provvedimenti successivi alla verifica di conformita)

Successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformita, si procede al
pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata
dall’Appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte

in Contratto.

Art. 34 (Attestazione di regolare esecuzione)

1. Nei casi previsti dalla legge, in luogo di verifica di conformita, la Stazione Appaltante
emette attestazione di regolare esecuzione non oltre quarantacinque giorni dalla
ultimazione dell’esecuzione o dallo svolgimento della verifica in corso d‘opera, la quale

contiene almeno quanto previsto all’art. 325 comma 2° del d.P.R. 207/2010.

2. Successivamente all’emissione dell’attestazione di regolare esecuzione, si provvede ai

sensi del precedente art. 33.

Art. 35 (Penali)

1. L'Appaltatore sara tenuto a corrispondere alla Stazione Appaltante le seguenti penali nelle
fattispecie di seguito previste, fatto salvo il risarcimento del maggior danno ai sensi
dell’art. 1382 c.c.:

- 0,3%o dell’'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di
consegna della Fornitura.

2. La sommatoria massima delle penali non potra comunque superare il 10% (dieci per
cento) dell'importo contrattuale.

3. Il Direttore dell'Esecuzione riferisce tempestivamente al R.U.P., in merito agli eventuali

ritardi nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora il ritardo
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nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al 10% (dieci per
cento) dell'importo contrattuale il R.U.P. propone all'organo competente la risoluzione del
presente Contratto per grave inadempimento.

4. L'Appaltatore prende atto ed accetta che l'applicazione delle penali previste dal presente
articolo non preclude il diritto dell'Istituto di richiedere il risarcimento degli eventuali
maggiori danni.

5. L'applicazione della penale sara preceduta da una rituale contestazione scritta della
Stazione Appaltante verso |’Appaltatore, alla quale I|’Appaltatore potra replicare nei
successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione.

6. L'Appaltatore autorizza sin d’ora la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare
le somme ad esso Appaltatore dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla
Stazione Appaltante a titolo di penale.

7. L'applicazione delle penali non esonera in alcun caso |'‘Appaltatore dall’adempimento
dell’obbligazione che ha fatto sorgere I'obbligo di pagamento della penale stessa.

8. LIstituto, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo,
potra, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui alla lettera f) delle
premesse del presente Contratto, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario
ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi
anche per i corrispettivi maturati.

9. L'Istituto, su motivata richiesta dell’Appaltatore, pud operare la totale o parziale
disapplicazione delle penali qualora riconosca che il ritardo non sia imputabile
all’Appaltatore, oppure qualora le penali siano manifestatamente sproporzionate rispetto
all'interesse dello stesso Istituto. In caso di disapplicazione all’Appaltatore non potra
essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo.

10. Sotto un profilo pit generale, |'Istituto si riserva il diritto e la facolta di procedere alla
risoluzione del contratto in oggetto ed alla esecuzione in danno, a fronte di ogni violazione

delle regole previste nelle presente contratto.

Art. 36 (Divieto di cessione del Contratto, subappalto e personale

dell’Appaltatore e del subappaltatore)

1. In conformita a quanto stabilito dall’art. 118, comma 1°, del D.Lgs. n. 163/06, il Contratto
dovra essere eseguito in proprio dall’Appaltatore, ed ¢ fatto divieto al medesimo di cederlo
in tutto in parte, salve le ipotesi di cui all’art. 116 del predetto Decreto.

2. Per l'esecuzione delle attivita di cui al presente Contratto, I’Appaltatore potra avvalersi di
terzi operatori economici nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dall’art. 118 del
D.Lgs. n. 163/06, nei limiti del 30% (trenta per cento) dellimporto complessivo del

Contratto, e dietro autorizzazione dell'Istituto ai sensi dei commi che seguono, rimanendo,
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anche in deroga alle previsioni di legge, solidalmente responsabile dell’operato degli stessi

per eventuali ritardi e/o inadempimenti previsti nel presente Contratto.

a)

b)

d)

4. Ai

L'affidamento in subappalto sara sottoposto alle seguenti condizioni:

che, all’atto dell’Offerta o, in caso di varianti autorizzate delle prestazioni, all’atto delle
medesime, I'Appaltatore abbia regolarmente ed esaustivamente indicato le parti del
Contratto che intende subappaltare;

che I'Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso I'Istituto
almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative
prestazioni subappaltate;

che, al momento del deposito del contratto di subappalto presso I'Istituto, I’Appaltatore
trasmetta, altresi, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore
dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. n. 163/06 in relazione alla prestazione
subappaltata, la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti
generali di cui all’art. 38 del Codice e la documentazione attestante i requisiti di
idoneita tecnico-professionale del subappaltatore. Il contenuto di tali dichiarazioni, e il
possesso dei requisiti di carattere generale, di carattere economico-finanziario, tecnico-
organizzativo e di idoneita tecnico professionale, dovranno essere documentalmente
comprovati dal subappaltatore su richiesta della Stazione Appaltante;

che non sussista, nei confronti dell’affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti
dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

fini dell’autorizzazione al subappalto, I’Appaltatore deve presentare all’Istituto apposita

istanza, alla quale allega i seguenti documenti:

a)
b)

c)

d)

e)

f)

9)

copia autentica del contratto di subappalto;

la certificazione, resa dall’/Appaltatore, in merito al possesso da parte del
subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice, dal Regolamento e
dalla lex specialis in relazione alla prestazione subappaltata;

la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali stabiliti
dall’art. 38 del Codice e da tutte le altre norme che regolino la capacita a contrattare
con la Pubblica Amministrazione;

la documentazione attestante i requisiti di idoneita tecnico-professionale del
subappaltatore, ove necessaria ai sensi delle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 81/08;

la dichiarazione dell’Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di
controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del codice civile con il titolare del
subappalto. Analoga dichiarazione dovra essere rilasciata da ciascuno dei soggetti
partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, societa o consorzio;

la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile,
assicurativi e antinfortunistici;

copia del piano di sicurezza di cui all'art. 131 del Codice, ove la sua redazione sia

obbligatoria ad opera del subappaltatore.
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5. L'Istituto provvedera al rilascio dell’autorizzazione al subappalto entro 30 (trenta) giorni
dal ricevimento dell’istanza di cui sopra; tale termine potra essere prorogato una sola
volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che I'Istituto abbia
espressamente autorizzato il subappalto, detta autorizzazione si intendera concessa. Per i
subappalti di importo inferiore al 2 (due) per cento dell'importo delle prestazioni affidate o
di importo inferiore a Euro 100.000,00 (Euro centomila/00), i termini per il rilascio
dell’autorizzazione sono ridotti alla meta.

6. Per il rilascio dell’autorizzazione di cui sopra, nonché per il pagamento degli stati di
avanzamento o delle prestazioni, il certificato di collaudo, il certificato di regolare
esecuzione, il certificato di verifica di conformita, I’attestazione di regolare esecuzione e il
pagamento del saldo finale, I'Istituto acquisisce d’ufficio il D.U.R.C. del subappaltatore in
corso di validita.

7. In caso di R.T.I., il contratto di subappalto sara stipulato dalla capogruppo, in nome e per
conto del raggruppamento. E fatto obbligo all'impresa capogruppo di indicare, all’atto della
stipula del contratto di subappalto, l'impresa raggruppata per conto del quale il
subappaltatore eseguira le prestazioni, la quota detenuta dalla medesima nell’'ambito
dell’Appalto, e la percentuale di incidenza del subappalto su tale quota.

8. L'affidamento della Fornitura da parte dei soggetti di cui all’art. 34, comma 1°, lettere b) e
c), del Codice ai propri consorziati non costituisce subappalto. Si applicano comunque le
disposizioni di cui all’art. 118, comma 2°, humero 4, e comma 5° del Codice.

9. Ai sensi dell’art. 118, comma 3°, del D.Lgs. 163/06, la Stazione Appaltante provvedera a
corrispondere direttamente al subappaltatore I'importo dovuto per le prestazioni eseguite
dal medesimo. L'Appaltatore, in conformita ai termini di pagamento stabiliti nel contratto
di subappalto, al fine di propiziare il pagamento del subappaltatore sara tenuto a
trasmettere all’Istituto le fatture emesse dal subappaltatore nei propri confronti,
accompagnate da un’‘analitica attestazione, controfirmata dal proprio Responsabile
dell’Appaltatore, nella quale siano indicate:

- la parte delle prestazioni eseguita dal subappaltatore, recante Ila dettagliata
estrinsecazione del periodo in cui le relative attivita sono state eseguite, delle tipologie

di prestazioni rese nel periodo stesso e delle relative quantita;

- lo scomputo analitico dellimporto fatturato dal subappaltatore, in termini di quantita e

prezzi unitari;

- l'indicazione dell'importo dovuto a titolo di oneri della sicurezza per spese da
interferenza, ove la procedura ne preveda, da corrispondersi al subappaltatore senza

alcun ribasso;

- la proposta motivata di pagamento, con asseverazione della congruita delle prestazioni

svolte dal subappaltatore, ferma ogni verifica spettante all’Istituto.
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La trasmissione delle fatture potra liberamente avvenire anche su iniziativa del
subappaltatore, mediante comunicazione trasmessa in conoscenza anche all’Appaltatore,
nella quale si faccia espressa richiesta della trasmissione della proposta motivata di
pagamento verso |'Istituto, ad opera dell’Appaltatore, entro e non oltre 10 (dieci) giorni.
L'Appaltatore sara tenuto a trasmettere le fatture del subappaltatore in ogni caso, anche
qualora ritenga che, per qualunque motivo, il loro pagamento non sia dovuto. In tal caso,
nella relativa proposta motivata di non pagamento I’Appaltatore sara tenuto a evidenziare
i profili di irregolarita esibiti dalle attivita svolte dal subappaltatore, indicando in via
dettagliata gli inadempimenti commessi e le soluzioni idonee a porvi rimedio. Previo
accertamento delle suddette circostanze ad opera del Direttore dell’Esecuzione, I'Istituto
sospende i pagamenti in favore del subappaltatore limitatamente alla quota
corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione, nella misura accertata dal
Direttore dell’Esecuzione.

Ove |’Appaltatore non trasmetta all’Istituto in termini le fatture del subappaltatore e la
rituale documentazione di cui al precedente comma 9°, o la proposta motivata di
pagamento nel caso di trasmissione ad iniziativa del subappaltatore ai sensi del successivo
comma 10°, la Stazione Appaltante sospende i pagamenti verso I’Appaltatore, sino
all'adempimento delle suddette formalita.

Per le prestazioni affidate in subappalto, I’Appaltatore dovra praticare gli stessi prezzi
unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.
L'Appaltatore, attraverso la Stazione Appaltante, dovra corrispondere ai propri
subappaltatori gli oneri per la sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto,
senza alcun ribasso. L'Appaltatore sara solidalmente responsabile con il subappaltatore
degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla

normativa vigente.

Art. 37 (Recesso)

L'Istituto potra recedere dal presente Contratto in ogni momento, anche in deroga a
quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile, dandone comunicazione all’Appaltatore
mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, con preavviso di almeno trenta giorni

rispetto agli effetti del recesso.

In caso di recesso, I’Appaltatore avra diritto unicamente al pagamento delle prestazioni
rese in conformita al presente Contratto, secondo il corrispettivo e le condizioni
contrattuali in essere. Al medesimo non spettera alcun risarcimento, indennizzo, rimborso
o ristoro per attivita da eseguirsi, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del

codice civile.
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Art. 38 (Normativa in tema di contratti pubblici)

1. L'Appaltatore riconosce e prende atto che |'esecuzione della prestazione & subordinata
all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici. In
particolare, il medesimo garantisce |I'assenza delle condizioni ostative di cui all’art. 38 del
D.Lgs. n. 163/06 nonché la sussistenza e persistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti
dalla legge e dal Contratto per il legittimo affidamento delle prestazioni e la loro corretta e
diligente esecuzione, in conformita al presente Contratto e per tutta la durata del

medesimo.

2. L'Appaltatore assume espressamente I'obbligo di comunicare immediatamente all’Istituto -
pena la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. - ogni
variazione rispetto ai requisiti di cui al comma precedente, come dichiarati e accertati

prima della sottoscrizione del Contratto.

3. L'Appaltatore prende atto che I'Istituto si riserva la facolta, durante l’esecuzione del
presente Contratto, di verificare, in ogni momento, la permanenza di tutti i requisiti di
legge in capo al medesimo, al fine di accertare l'insussistenza degli elementi ostativi alla
prosecuzione del presente rapporto contrattuale e ogni altra circostanza necessaria per la

legittima acquisizione delle prestazioni.

Art. 39 (Risoluzione del Contratto per reati accertati e per decadenza

dell’attestazione di qualificazione)

Il presente Contratto & sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 135 del

Codice, siccome richiamato dall’art. 297 del Regolamento.

Art. 40 (Risoluzione del Contratto per grave inadempimento, grave irregolarita

e grave ritardo)

1. Il presente Contratto & altresi sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 136

del Codice, siccome richiamato dall’art. 297 del Regolamento.

2. E facolta della Stazione Appaltante rescindere il Contratto a seguito di tre (3) accertate

contestazioni.

Art. 41 (Clausole risolutive espresse)

1. Il presente Contratto si risolvera immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le

modalita previste dall’art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

a) cessazione dell’attivita di impresa in capo all’Appaltatore;
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g)
h)

)

k)
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mancata tempestiva comunicazione, da parte dell’Appaltatore verso |'Istituto, di
eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della
capacita generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 38

del D.Lgs. 163/06 e delle altre norme che disciplinano tale capacita generale;

perdita, in capo all’Appaltatore, della capacita generale a stipulare con la Pubblica
Amministrazione, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 163/06 e delle altre norme che

stabiliscono forme di incapacita a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

violazione del requisito di correttezza e regolarita contributiva, fiscale e retributiva da

parte dell’Appaltatore;

violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei

lavoratori dipendenti;

violazione dell’'obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie
comunque acquisite dall’Appaltatore nel corso o in occasione dell’esecuzione

contrattuale;
cessione parziale o totale del Contratto da parte dell’Appaltatore;
affidamenti di subappalti non preventivamente autorizzati dall’Istituto;

fornitura di una o piu licenze contraffatte o comunque irregolari e tali da non

consentire I'utilizzo del software oggetto dell’appalto;

proposizione di azioni giudiziarie nei confronti della Stazione Appaltante da parte di
terzi che contestino la violazione di diritti di brevetto, d’autore, inerenti alla tutela del
marchio e, in generale, contestino la violazione di un diritto di privativa e/o vantino
diritti sui beni forniti;

esito negativo del collaudo definitivo;

mancata cessazione dell'inadempimento e/o mancato ripristino della regolarita della
Fornitura entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla contestazione intimata
dall'Istituto.

Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, |'Istituto comunichera

all’Appaltatore la propria volonta di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 1456 c.c.

In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, imputabili all’Appaltatore, |'Istituto

procedera ad incamerare la cauzione prestata da quest’ultimo ai sensi dell’art. 113 del

D.Lgs. 163/06. Ove non fosse possibile |I'escussione della cauzione, I'Istituto applichera in

danno dell’'Operatore una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il

diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dall’Istituto.
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4. Nel caso di risoluzione, I'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni
regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del
Contratto.

5. Nel caso di cui al comma 1°, lett. |) del presente articolo, la Stazione Appaltante potra
recuperare le somme versate, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che
I’Appaltatore ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei

programmi il cui diritto di esclusiva & giudizialmente contestato.

Art. 42 (Risoluzione del Contratto)

1. In tutti i casi di risoluzione del Contratto disposta dall'Istituto, I’Appaltatore deve
provvedere al ripiegamento degli eventuali cantieri gia allestiti ed allo sgombero delle aree
di lavoro e relative pertinenze nel termine a tal fine assegnato dallo stesso Istituto; in caso
di mancato rispetto del termine assegnato, I'Istituto provvede d’ufficio addebitando

all’Appaltatore i relativi oneri e spese.

2. E fatta salva, in capo all'Istituto, la facoltd prevista dall’art. 139, penultimo periodo, del

Codice.

Art. 43 (Procedure di affidamento in caso di fallimento dell’Appaltatore o risoluzione

del Contratto per grave inadempimento)

1. In caso di fallimento dell’Appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello
stesso o di risoluzione del Contratto, ai sensi degli articoli 135 e 136 del D.Lgs. 163/06, o
di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 3° del d.P.R. 3 giugno 1998, n.
252, |'Istituto pud interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato
all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un
nuovo contratto per l‘affidamento del completamento della Fornitura. Si procede
all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta in sede di

Asta Elettronica, fino al quinto migliore offerente escluso l‘originario Aggiudicatario.

2. L’affidamento avviene alle medesime condizioni gia proposte dall’originario Aggiudicatario

in sede di Asta Elettronica.

Art. 44 (Obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari)

1. L'Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le
mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”) e del decreto-legge
187 del 12 novembre 2010 (“Misure urgenti in materia di sicurezza"), convertito con
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modificazioni della legge n. 217 del 17 dicembre 2010, e successive modifiche, integrazioni

e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso I'Istituto che nei rapporti con la Filiera

delle Imprese.

2. In

a)

b)

)

d)

f)

9)

particolare, I’Appaltatore si obbliga:

ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell’ambito del presente appalto, sia attivi
da parte dell'Istituto che passivi verso la Filiera delle Imprese, il conto corrente indicato
all’art. 10;

a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, verso o da i suddetti

soggetti, sul conto corrente dedicato sopra menzionato;

ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico
bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena

tracciabilita delle operazioni;

ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a
dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché
per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per lintero importo
dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli

interventi di cui all’art. 3, comma 1° della legge 136/10;

ad inserire o a procurare che sia inserito, nell'ambito delle disposizioni di pagamento
relative al presente appalto, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito alla presente

procedura;

a comunicare all’Istituto ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti al conto
corrente dedicato, e/o le generalita ed il codice fiscale delle persone delegate ad
operare su tale conto entro il termine di sette giorni dal verificarsi della suddetta

modifica;

ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilita dei flussi
finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge
136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente

necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.

Per quanto concerne il presente appalto, potranno essere eseguiti anche con strumenti

diversi dal bonifico bancario o postale:

a)

b)

i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in
favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo

restando I'obbligo di documentazione della spesa;

le spese giornaliere relative al presente Contratto di importo inferiore o uguale a €

1.500,00 (Euro millecinquecento/00), fermi restando il divieto di impiego del contante e
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I'obbligo di documentazione della spesa, nonché il rispetto di ogni altra previsione di

legge in materia di pagamenti;

c) gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un‘esenzione dalla

normativa in tema di tracciabilita dei flussi finanziari.

4. OQve per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a
somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere
successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri

strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni.

5. Nel caso di cessione dei crediti derivanti dal presente appalto, ai sensi dell’art. 117 del
D.Lgs. n. 163/06, nel relativo Contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i

seguenti obblighi:

a) indicare il CIG della procedura ed anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante
bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;
b) osservare gli obblighi di tracciabilita in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti

ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.

Art. 45 (Obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari nei contratti collegati al presente

appalto e in quelli della Filiera)

1. In caso di sottoscrizione di contratti o atti comunque denominati con la Filiera delle

Imprese, I'Appaltatore:

a) € obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni reciproci ad assumere gli
obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/10, come declinati al
2° comma dell’articolo precedente, opportunamente adeguati in punto di

denominazione delle parti in ragione della posizione in Filiera;

b) qualora abbia notizia dell'inadempimento di operatori della Filiera delle Imprese rispetto
agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui all’articolo precedente ed all’art. 3 della
legge 136/10, sara obbligato a darne immediata comunicazione all’Istituto e alla

Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente;

c) € obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni di cui alle precedenti
lettere a) e b), opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in
ragione della posizione in Filiera, affinché tali impegni si estendano lungo tutta la Filiera

stessa.
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Art. 46 (Lavoro e sicurezza)

1. L'Appaltatore dichiara e garantisce che osserva ed osservera per lintera durata del
Contratto, tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione,
contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché in tema di
adempimenti, prestazioni ed obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro del proprio
personale, secondo la normativa e i contratti di categoria in vigore, sia nazionali che di
zona, stipulati tra le parti sociali comparativamente piu rappresentative, e successive
modifiche e integrazioni.

2. L'Appaltatore dichiara e garantisce che, nell'ambito della propria organizzazione e nella
gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del presente Contratto, si atterra a
tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento
agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81/08 e sue eventuali
modifiche o integrazioni.

3. L'Appaltatore si obbliga verso I'Istituto a far osservare la normativa in tema di lavoro,
previdenza, assicurazioni, infortuni e sicurezza, di cui sopra, a tutti i propri eventuali

subappaltatori.

4, L'Istituto, in caso di violazione da parte dell’Appaltatore o del suo subappaltatore degli
obblighi in materia di lavoro, previdenza e sicurezza, accertata da parte delle autorita,
sospendera ogni pagamento fino a che le predette autorita non abbiano dichiarato che
I’Appaltatore o il subappaltatore si & posto in regola. Resta, pertanto, inteso che

I’Appaltatore non potra vantare alcun diritto per i mancati pagamenti in questione.

5. L'Appaltatore, prima dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, &
obbligato a indicare, in apposito documento, gli eventuali rischi specifici (o gli
aggravamenti di quelli esistenti) che siano connessi all’esecuzione delle prestazioni.

6. Ai sensi dell’art. 118, comma 6°, del D.Lgs. 163/06, prima dell’avvio dell’esecuzione
I’Appaltatore dovra trasmettere all’Istituto la documentazione di avvenuta denunzia agli
enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia
dell’eventuale piano di sicurezza di cui all'art. 131 del medesimo Decreto, relativa sia ad
esso Appaltatore che ai propri eventuali subappaltatori.

7. Ai sensi dell'art. 6, comma 3°, del Regolamento, IIstituto verifichera la regolarita
contributiva dell’Appaltatore, mediante acquisizione d’ufficio del D.U.R.C., nei seguenti
casi:

» per il pagamento di ogni stato di avanzamento lavori o prestazione;

= per il certificato di collaudo;

= per il certificato di regolare esecuzione;

= per il certificato di verifica di conformita;

» per l'attestazione di regolare esecuzione, ove prevista ed ammessa in relazione al

presente Appalto;
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= per il pagamento del saldo finale;
= per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto, e i relativi pagamenti, certificazioni e

attestazioni.

8. Qualora tra la stipula del presente Contratto e il primo stato di avanzamento lavori o
accertamento delle prestazioni effettuate ai sensi dell’art. 307, comma 2°, del
Regolamento, ovvero tra due successivi stadi di avanzamento dei lavori o accertamenti
delle prestazioni effettuate, intercorra un periodo superiore a 180 (centottanta) giorni,
I'Istituto acquisisce un D.U.R.C. relativo all’Appaltatore e ai subappaltatori entro i trenta

(30) giorni successivi alla scadenza dei predetti centottanta giorni.

9. In caso di ottenimento del D.U.R.C. dell’appaltatore negativo per due volte consecutive,

I'Istituto provvede ai sensi dell’art. 47, comma 4°.

10. Per il caso di pendenze contributive verso I'INPS e di mancata regolarizzazione delle
medesime, [I'Istituto potra trattenere definitivamente le somme relative a debiti
contributivi, e relativi accessori, definitivamente accertati, rivalendosi in compensazione
sulle somme da corrispondersi all’Appaltatore, alla stregua di quanto disposto dal

successivo art. 47.

11. L'Appaltatore si impegnha a garantire e tenere manlevato e indenne I|'Istituto da ogni
controversia o vertenza che dovesse insorgere con i dipendenti propri e con quelli del
subappaltatore, e da eventuali sanzioni irrogate all’Istituto ai sensi dell’art. 36 della legge
n. 300/70, provvedendo al puntuale pagamento di quanto ad esso dovuto e garantendo,
pertanto, l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti nei rapporti con i dipendenti di cui

sopra.

12. Nel caso in cui dipendenti dell’Appaltatore o del subappaltatore, ai sensi delle disposizioni
di legge, agissero direttamente nei confronti dell’Istituto per inadempimenti imputabili
all’Appaltatore e/o al suo subappaltatore, in ordine alla normativa in tema di lavoro,
previdenza o sicurezza, |’Appaltatore sara obbligato a costituirsi nel giudizio instaurato dai
lavoratori quale garante dell’Istituto, e a richiedere |'estromissione dell’Istituto stesso, ai
sensi degli artt. 108 e 109 c.p.c., provvedendo a depositare le somme eventualmente

richieste dall’autorita giudiziaria ai fini dell’'emissione del provvedimento di estromissione.

13. In tutte le ipotesi sopra previste, saranno integralmente a carico dell’Appaltatore le spese
legali affrontate dall’lstituto per resistere nei relativi giudizi, comprensive di diritti,

onorari, spese vive e generali, oltre I.V.A. e C.P.A.

14. Le Parti dichiarano che i costi relativi alla sicurezza sono pari ad Euro [...], in conformita a

quanto indicato dall’Appaltatore nella propria Offerta Economica.

15. Ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e

della Determinazione dell’Autorita di Vigilanza sui Contratti Pubblici per i lavori, servizi e
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forniture n. 3/08, le Parti dichiarano che gli oneri di sicurezza per I'eliminazione dei rischi
di interferenza del presente Appalto sono pari a € 0,00 (Euro zero/00), in quanto la
fornitura di licenze e il relativo servizio di manutenzione non contempla attivita da

eseguirsi nell’ambito di locali nelle disponibilita della Stazione Appaltante.

Art. 47 (Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienza
contributiva dell’Appaltatore o del subappaltatore, e ritenuta a garanzia dei
relativi obblighi)

1. Qualora I'Istituto consegua un D.U.R.C. che segnali un‘inadempienza contributiva relativa
a uno o piu soggetti impiegati nell’esecuzione del presente Contratto, I'Istituto medesimo
trattiene dal certificato di pagamento I'importo corrispondente all'inadempienza, ritenendo
le somme di spettanza dellIstituto, e provvedendo direttamente al pagamento delle
somme dovute agli altri enti previdenziali e a quelli assicurativi, compresa nei lavori la

cassa edile.

2. In ogni caso, sull'importo progressivo netto delle prestazioni la Stazione Appaltante opera
una ritenuta dello 0,50%. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di
liquidazione finale, dopo I'approvazione da parte dellIstituto del certificato di collaudo o di

verifica di conformita, previo rilascio del D.U.R.C.

3. Sara facolta dell'Istituto, nel caso in cui venga definitivamente accertato che I’Appaltatore
abbia commesso violazioni gravi alle norme in materia di contributi previdenziali e
assistenziali, sospendere ogni pagamento sino alla regolarizzazione del debito contributivo

dell’Appaltatore.

4. 1In caso di ottenimento del D.U.R.C. dell’Appaltatore negativo per due volte consecutive, il
R.U.P., acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dell’Esecuzione,
propone, ai sensi dell’art. 135, comma 1°, del Codice, la risoluzione del Contratto, previa
contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni

per la presentazione delle controdeduzioni.

5. Ove l'ottenimento del D.U.R.C. negativo per due volte consecutive riguardi Il
subappaltatore, I'Istituto pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e
assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle
controdeduzioni, la decadenza dell’autorizzazione di cui all’art. 118, comma 8°, del Codice,
dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per linserimento nel casellario

informatico di cui all’art. 8 del Regolamento.
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Art. 48 (Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienza
retributiva dell’Appaltatore o del subappaltatore)

1. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente
dell’Appaltatore o del subappaltatore, o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui
all'art. 118, comma 8°, ultimo periodo, del Codice, impiegato nell’esecuzione del
Contratto, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso

I’Appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.

2. Decorso infruttuosamente il suddetto termine, e ove non sia stata contestata formalmente
e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, I'Istituto
pud pagare anche in corso d‘opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate
detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’esecutore del Contratto, ovvero dalle
somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento
diretto ai sensi degli artt. 37, comma 11°, ultimo periodo e 118, comma 3°, primo

periodo, del Codice.

3. I pagamenti di cui al comma 1°, eseguiti dall'Istituto, sono provati dalle quietanze

predisposte a cura del R.U.P. e sottoscritte dagli interessati.

4. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 1°, il R.U.P. provvede
all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione Provinciale del Lavoro, per i

necessari accertamenti.

Art. 49 (Responsabili delle Parti e comunicazioni relative al Contratto)

1. Quale soggetto responsabile dell’esecuzione del Contratto € individuato il Dott. [...] In
forza a questo Istituto in qualita di Direttore dell’Esecuzione, e il Dott. [...] in qualita di

Referente Unico per I’Appaltatore.

2. Qualsiasi comunicazione relativa al presente Contratto sara effettuata per iscritto e
consegnata a mano, o spedita in modalita telematica, mediante posta elettronica

certificata e firmata digitalmente, ovvero inviata a mezzo telefax ai seguenti indirizzi::
per I’Appaltatore

[...]

Via[...], n. [...]

Alla c.a. [...], Fax [...]

e-mail [...]

per I'Istituto

INPS - Istituto Nazionale Previdenza Sociale
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Via Ciro il Grande, n., 21, 00144 - Roma
Alla c.a. del Dott. [...], Fax 06 59.05.42.40
e-mail [...]

3. Le comunicazioni di carattere ufficiale potranno essere effettuate solo a mani, mediante
telefax o mediante il servizio postale o attraverso PEC. Le comunicazioni consegnate a
mano avranno effetto immediato; le comunicazioni inviate a mezzo telefax avranno effetto
a partire dalla data di invio attestata sulla ricevuta rilasciata dallo stesso telefax; le
comunicazioni spedite a mezzo del servizio postale avranno effetto dal loro ricevimento;
quelle mediante PEC al momento della loro ricezione, attestata ricezione dagli strumenti

elettronici.

4. Sara facolta di ciascuna Parte modificare in qualunque momento i responsabili e i recapiti

di cui sopra, mediante comunicazione effettuata all‘altra Parte.

Art. 50 (Spese)

Sono a totale ed esclusivo carico dell’Appaltatore le spese per la stipulazione del presente
Contratto e ogni relativo onere fiscale correlato, ivi comprese le spese di bollo e di copie ed

escluse soltanto le tasse e imposte, a carico dell’Istituto nelle percentuali di legge.

Art. 51 (Foro competente)

Per qualunque controversia inerente alla validita, interpretazione, esecuzione e risoluzione
del presente Contratto, sara esclusivamente competente il Foro di Roma, con esclusione di

qualunque altro Foro eventualmente concorrente.

Art. 52 (Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni)

1. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 («Codice in materia di Protezione
dei Dati Personali»), in relazione ai dati personali il cui conferimento & richiesto ai fini della

gara e dell’esecuzione della Fornitura, si precisa che:

a) titolare del trattamento & I'Istituto Nazionale Previdenza Sociale — INPS. Responsabile
del trattamento & la Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici nella persona
del Dott. [...];

b) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i

procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto
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aziendale e industriale;

c) il trattamento e realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni,
di cui all’art. 4, comma 1°, lettera a), del Decreto Legislativo n. 196/03, con o senza
l'ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e comunque mediante procedure
idonee a garantirne la riservatezza, poste in essere dagli incaricati al trattamento di

dati personali a cid autorizzati dal titolare del trattamento;

d) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento & autorizzato, sono gestiti
in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini dell’attivita sopra indicata, e
I'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferirli comporta l'impossibilita di

partecipazione alla gara stessa;

e) i dati possono essere portati a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei
componenti della commissione di gara, possono essere comunicati ai soggetti verso i
quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i

quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;

f) i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per
legge;

g) linteressato che abbia conferito dati personali pud esercitare i diritti di cui all’art. 7 del

predetto Decreto Legislativo n. 196/03.

2. L'Appaltatore & consapevole che l'esecuzione della Fornitura potrebbe comportare la
conoscenza di dati e informazioni sensibili e/o riservate di titolarita dell’Istituto o
dell’'utenza pubblica che fruisce dei servizi della medesima. L'Appaltatore si impegna,
dunque, a mantenere il massimo riserbo e segreto sui dati e le informazioni di cui dovesse
venire a conoscenza per effetto o semplicemente in occasione dell’esecuzione del proprio
incarico, a non divulgarli in qualsiasi modo o forma, e a non farne oggetto di utilizzazione a
qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per |'esecuzione del

Contratto.

3. L'Appaltatore si obbliga a rispettare le disposizioni del D.Lgs. 196/03 e nei successivi
provvedimenti regolamentari ed attuativi, e ad adottare tutte le misure di salvaguardia
prescritte e ad introdurre quelle altre che il Garante dovesse disporre. Altresi si impegna a
rispettare nel tempo tutta la normativa emessa dall’lstituto, anche laddove risulti

maggiormente restrittiva e vincolante rispetto a quella prevista dalla normativa vigente.

4. L'Appaltatore sara responsabile per |'esatta osservanza di tali obblighi di riservatezza e

segreto da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.

5. La persona preposta presso |'Appaltatore alle attivita di cui al presente articolo, e

-

rivestente espressamente la qualifica di Responsabile del Trattamento dei Dati Personali,

nominata attraverso |'atto di designazione di cui all’allegato D del presente Contratto.
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6. Fatta salva ogni responsabilita in capo al predetto, sara facolta dell’Appaltatore provvedere
alla sua sostituzione in corso di esecuzione della Fornitura, mediante una nuova e formale

designazione con l'utilizzo dello schema allegato.

Art. 53 (Varie)
1. Il presente Contratto & regolato dalla Legge Italiana.

2. Il presente Contratto ed i suoi allegati costituiscono l'integrale manifestazione di volonta
negoziale delle Parti. L'eventuale invalidita o inefficacia di una delle clausole del presente
Contratto sara confinata alla sola clausola invalida o inefficace, e non comportera

Iinvalidita o l'inefficacia del Contratto.

3. Eventuali omissioni o ritardi delle Parti nel pretendere I'adempimento di una prestazione

cui abbiano diritto non costituiranno rinuncia al diritto a conseguire la prestazione stessa.
4. Ogni modifica successiva del Contratto dovra essere stabilita per iscritto.

5. Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si rimanda alle previsioni del Capitolato
Tecnico, alle disposizioni normative in tema di appalti pubblici, alle previsioni del codice

civile e alla normativa comunque applicabile in materia.

6. Le eventuali modifiche alla normativa in sede di esecuzione dei contratti pubblici, aventi
carattere sopravvenuto rispetto alla stipula del presente Contratto, non modificheranno la
disciplina contrattuale qui contenuta, salvi i casi di espressa retroattivita di tali nuove

sopravvenienze.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma,

L’APPALTATORE L'ISTITUTO

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del codice civile, I’Appaltatore dichiara di avere
preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli del
Contratto: Art. 1 (Definizioni), Art. 2 (Valore giuridico delle premesse e degli allegati), Art. 3
(Oggetto del Contratto), Art. 4 (Durata, decorrenza del Contratto ed eventuali proroghe), Art.
5 (Modalita e luogo di esecuzione della Fornitura e del Servizio), Art. 6 (Contact Center), Art. 7
(Direttore dell’Esecuzione), Art. 8 (Obblighi dell’Appaltatore), Art. 9 (Collaudo dei Programmi),
Art. 10 (Corrispettivi e modalita di pagamento), Art. 11 (Revisione del corrispettivo), Art. 12
(Proprieta dei prodotti e delle licenze), Art. 13 ( Protezione dei Programmi), Art. 14 (Garanzia
dei Programmi), Art. 15 (Brevetti industriali e diritti d’autore), Art. 16 (Responsabilita
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Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell’art. 55, 5° comma del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, con
dematerializzazione delle offerte, volta all’affidamento del servizio di manutenzione software della piattaforma CITRIX
e adeguamento della piattaforma alle esigenze dell’Istituto.

dell’Appaltatore e garanzie), Art. 17 (Awvvio dell'esecuzione del Contratto), Art. 18 (Verbale di
avvio dell’esecuzione), Art. 19 (Sospensione dell'esecuzione del Contratto), Art. 20
(Sospensioni illegittime), Art. 21 (Certificato di ultimazione delle prestazioni), Art. 22 (Divieto
di modifiche introdotte dall’Appaltatore), Art. 23 (Varianti introdotte dall'lstituto), Art. 24
(Tempi e modi della verifica di conformita delle prestazioni acquisite), Art. 25 (Incarico della
verifica di conformita), Art. 26 (Verifica di conformita semestrale in corso di esecuzione), Art.
27 (Verifica di conformita definitiva), Art. 28 (Processo verbale delle attivita di verifica), Art. 29
(Oneri dell’Appaltatore nelle operazioni di verifica di conformita), Art. 30 (Verifiche e
valutazioni del soggetto che procede alla verifica di conformita), Art. 31 (Certificato di verifica
di conformita), Art. 32 (Contestazioni formulate dall’Appaltatore sul certificato di verifica di
conformita), Art. 33 (Provvedimenti successivi alla verifica di conformita), Art. 34 (Attestazione
di regolare esecuzione), Art. 35 (Penali), Art. 36 (Divieto di cessione del Contratto, subappalto
e personale dell’Appaltatore e del subappaltatore), Art. 37 (Recesso), Art. 38 (Normativa in
tema di contratti pubblici), Art. 39 (Risoluzione del Contratto per reati accertati e per
decadenza dell‘attestazione di qualificazione), Art. 40 (Risoluzione del Contratto per grave
inadempimento, grave irregolarita e grave ritardo), Art. 41 (Clausole risolutive espresse), Art.
42 (Risoluzione del Contratto), Art. 43 (Procedure di affidamento in caso di fallimento
dell’Appaltatore o risoluzione del Contratto per grave inadempimento), Art. 44 (Obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari), Art. 45 (Obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari nei
contratti collegati al presente appalto e in quelli della Filiera), Art. 46 (Lavoro e sicurezza), Art.
47 (Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienza contributiva
dell’Appaltatore o del subappaltatore, e ritenuta a garanzia dei relativi obblighi), Art. 48
(Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienza retributiva
dell’Appaltatore o del subappaltatore), Art. 49 (Responsabili delle Parti e comunicazioni relative
al Contratto), Art. 50 (Spese), Art. 51 (Foro competente), Art. 52 (Trattamento dei dati
personali e riservatezza delle informazioni), Art. 53 (Varie).

Roma, L’APPALTATORE
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