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PREMESSA 
 
 
 Le fasi progettuali e di predisposizione per  l'affidamento del presente appalto sono 
state svolte nell'ambito dell’Area Professionale Tecnico Edilizia della Direzione regionale INPS 
Friuli V.G., con il seguente: 
 
 
 

Gruppo di lavoro progettuale 
 
 
 
Responsabile unico del procedimento e 
Coordinamento del gruppo di lavoro: ing. Gennaro Cangiano 
 
Progettazione architettonica ed elaborati grafici: arch. Bruno Colantonio 
 
Progettazione impianti:   p.i. Milvio Lenardon 
 
 
 
 
______________________________________________________________________ 
 
Coordinatore della sicurezza per la progettazione: ing. Gennaro Cangiano 
 
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione: arch. Bruno Colantonio 
 
 
  
 

RIFERIMENTI  NORMATIVI e ABBREVIAZIONI 
- Dlgs 163/2006 codice dei contratti pubblici e successive modifiche e integrazioni relativo a 

lavori,servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE , in seguito 
denominato codice dei contratti pubblici 

- DPR 207/2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del Dlgs 163/2006 
- Legge n. 55 del 1990 (successive modifiche e integrazioni) 
- Legge Regionale n.14 del 31/05/2002, disciplina organica dei ll.pp., e successive modifiche e 

integrazioni, in seguito denominata Legge 
- Dlgs 81/2008 denominato testo unico sulla sicurezza 
- Norma UNI 10877 sistemi di estinzione incendi a estinguenti gassosi 
- Norma UNI 9795 prevenzione incendi – presidi antincendio, impianti di rivelazione 
- Regolamento di attuazione della legge regionale n.14/2002 in materia di ll.pp. (Decreto del Presidente 

della Regione n.165 del 05/06/2003), in seguito denominato Regolamento  
- Capitolato generale d’appalto per i ll.pp. (decreto del Presidente della Regione n.166 del 

05/06/2003), in seguito denominato Capitolato Generale. 
- Regolamento per l’amministrazione e contabilità dell’INPS (deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n.172 del 18/05/2005) , in seguito denominato Regolamento INPS. 
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PARTE “A”    -          NORME GENERALI 
 
 
 

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO 
 
 

Art. 1 - Oggetto dell’appalto 
 

- I lavori da effettuare presso la direzione provinciale INPS di Gorizia, prevedono la 
ristrutturazione del 1° piano di l.go 27 marzo e  del 4° piano di p.zza Vittoria. 
Comprendono: la demolizione di pareti in muratura e pareti mobili, di pavimenti, di 
controsoffitto e la fornitura in opera di nuovo pavimento e controsoffitto, di pareti 
divisorie, di infissi interni ed esterni, la realizzazione di nuovi WC adatti per l’uso da 
parte di diversamente abili. Nuovo impianto elettrico, la realizzazione di un impianto di 
raffrescamento e la sostituzione di corpi scaldanti e linee di alimentazione. La 
pitturazione di pareti e soffitti dei locali. 

- I lavori dovranno essere realizzati in due fasi e realizzati in modo tale da permettere 
sempre la funzionalità della sede. Le demolizioni e il trasporto dei materiali saranno di 
norma effettuati in ore pomeridiane e comunque sempre concordati con la direzione 
lavori.  

- La tempistica è indicata nel crono programma lavori allegato ai documenti di gara. 
 
 
Art. 2 - Ammontare dell’appalto – Procedura e criterio di affidamento. 
 

1. L’importo dei lavori posti a base dell’affidamento è definito come segue: 
 
 

 

Descrizione Netto €

Importo lavori a base d’asta 390.000,00
Oneri per la sicurezza 10.000,00
Totale appalto 400.000,00  

 
2. Il presente appalto sarà aggiudicato mediante procedura aperta, con il criterio del prezzo più basso, 

inferiore a quello posto a base d’asta, determinato mediante ribasso percentuale sull’importo dei lavori 
posto a base di gara. 

 L’importo di cui alla riga 2 del su indicato prospetto, relativo agli oneri per la sicurezza, non è soggetto a 
ribasso d’asta. 

 Il ribasso percentuale offerto dai concorrenti sarà pertanto relativo all’importo di cui alla riga 1 del 
suindicato prospetto. 
Si procederà all’esclusione automatica delle offerte a norma dell’articolo 25 della Legge. 
 
Art. 3 – Importo, tipo e modalità di stipulazione del contratto e tracciabilità dei flussi finanziari 
 

1. L'importo netto contrattuale sarà quello risultante dalla somma di: 
a) importo relativo alle opere per la sicurezza, così come fissato dall’Istituto (riga 2 del prospetto 

suindicato); 
b) importo relativo alle opere propriamente oggetto dell’appalto (riga 1 del prospetto suindicato), al 

netto del ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario. 
2. Il contratto sarà “a corpo” ai sensi dell’art. 38 del regolamento e pertanto l’importo sarà fisso ed 

invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti successiva verificazione sulla 
misura o sul valore attribuito alla quantità. 

3. Il contratto verrà stipulato in forma privata. Verrà quale contratto la comunicazione di aggiudicazione  
all’Impresa, riportante anche i costi della sicurezza e l’indicazione che sono parte integrante del contratto 
d'appalto il capitolato generale, il presente capitolato speciale (CSA), gli elaborati grafici progettuali, il 
piano di sicurezza (PSC), il cronoprogramma ed il Piano operativo di sicurezza (POS). 

4. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta 
di cui alla riga 1 della tabella di cui all’art. 2, mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere 
di cui alla riga 2, costituisce vincolo negoziale l'importo a corpo degli stessi indicato negli atti progettuali 
relativi agli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza. 
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5. ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, pena la nullità del contratto, l’appaltatore dovrà 
attenersi a quanto previsto dall’art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010. Comunicherà quindi gli 
estremi identificativi dei conti correnti dedicati e le generalità e codice fiscale delle persone delegate ad 
operare su di essi; 
 
Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili 

 
1. Ai sensi dell’art. 61 del DPR 207/2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del Dlgs 163/2006 e 

dell’allegato “A”, e s.m.i. i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere di “IMPIANTI 
TECNOLOGICI OG11 CLASSIFICA 2°. 
 
 
 

2. Le parti di lavoro appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, con i relativi importi, sono 
indicate nella sotto riportata tabella. Tali parti di lavoro sono, a scelta dell’impresa,  subappaltabili o 
scorporabili, alle condizioni di legge e del presente capitolato. 

 
 
 
 
 

 Lavori di Categoria allegato A codice contratti Euro    % 

1 IMPIANTI TECNOLOGICI Prevalente OG 11  166.230,00 42,58 %

2 EDIFICI CIVILI E 
INDUSTRIALI 

Scorporabili      
o  

subappaltabili 100%   
 

OG 1  120.070,00 30,85 %

3 Finiture di opere 
generali, serramenti 

Eseguibili dal 
concorrenti o 

subappaltabili al 100%  
 

OS6  103.700,00 26,57 %

 TOTALE esclusi oneri 
sicurezza   390.000,00 100,00%
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CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE 
 
 

Art. 5 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d’appalto 
 

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità 
per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza 
e di buona tecnica esecutiva. 

2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non 
compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a 
regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o 
regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle 
di carattere ordinario. 

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale 
d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del 
progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice 
civile. 

 
 

Art. 6 - Documenti che fanno parte del contratto e norme regolanti l’appalto 
 
1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati: 

a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto del presidente della regione n.166 del 05/06/2003; 
b) il presente capitolato speciale d’appalto; 
c) gli elaborati grafici; 
d) il prezziario regionale dei ll.pp. ultima edizione; 
e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al titolo IV del testo unico sulla sicurezza;  
f)  il/i piano/i operativo/i di sicurezza di cui al titolo IV del testo unico sulla sicurezza; 
g) il cronoprogramma di cui all’articolo 35 del regolamento. 

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici. 
 
 
Art. 7 - Disposizioni particolari riguardanti l’appalto    

 
1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di 

perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti 
in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente 
appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. 

2. L’appaltatore, pur prendendo e dando atto della perfetta esecutività del progetto, qualora non si siano 
riscontrate differenze al momento della consegna a norma dell’art. 79 del Regolamento, è comunque 
tenuto, prima dell’inizio delle diverse opere (in cantiere o in officine/laboratori, ecc.), alla precisa 
rilevazione dello stato di fatto ante operam (quote planimetriche ed altimetriche, strutture, andamento 
distributivo, posizionamento di infissi interni ed esterni, ecc.) e ad apportare, se del caso, le conseguenti 
modifiche alle opere medesime ed agli elaborati progettuali; le suddette modifiche devono 
preliminarmente e per iscritto essere rappresentate ed approvate dal D.L. e dal Responsabile unico del 
procedimento; l’appaltatore non potrà pretendere, al riguardo, indennizzi o compensi speciali. 

3. Ai sensi dell’articolo 55, comma 3, del regolamento, l’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della 
piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, 
dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i 
lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono 
l’immediata esecuzione dei lavori. 
 
 
Art. 8 - Fallimento dell’appaltatore  

 
 Come previsto dall’art.15 comma 2 della legge, in caso di fallimento o di risoluzione contrattuale per 

grave inadempimento dell’originario appaltatore, viene interpellato il secondo classificato al fine di 
convenire un nuovo contratto per la realizzazione integrale o il completamento dei lavori, da stipularsi 
alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta. 
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Art. 9 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio, direttore di cantiere 

 
1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale 

d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di 
termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.  

2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale 
d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 

3. Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai 
sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto 
pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del 
cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato ed iscritto all’albo/collegio 
professionale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di 
cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel 
cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle 
degli altri soggetti operanti nel cantiere (art. 6 del Capitolato generale). 

4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione 
del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del 
personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi 
responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o 
della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere 
tempestivamente notificata Stazione appaltante. 
 
 
 
Art. 10 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione 

 
1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi 

e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di 
legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti 
nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni 
categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di 
appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo 
stesso capitolato e, ove necessario, le caratteristiche e prescrizioni di enti preposti o associazioni di 
categoria quali UNI, CEI, UNCSAAL, ecc. 

2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro 
provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 25, 26 e 27 
del capitolato generale d’appalto. 

 
 
 

CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE 
 
 

Art. 11 - Consegna e inizio dei lavori 
 

1. La consegna dei lavori avverrà entro 45 (quarantacinque) giorni dalla stipula del contratto.  
2. Nel verbale di consegna, oltre a quanto prescritto all’art. 79 del regolamento generale, dovrà risultare: 

a) l’eventuale nomina del rappresentante dell’Appaltatore ed il deposito presso l’Istituto del relativo atto 
notarile; 

b) la nomina del direttore tecnico e del Capo cantiere; 
c) il  deposito, presso l’Istituto, di copia autentica delle polizze assicurative di cui al presente CSA; 
d) il deposito, presso l’Istituto, della documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti 

previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile, ove dovuta; l’appaltatore trasmette 
altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di 
quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio 
personale che a quello delle imprese subappaltatrici. 

e) il deposito del programma esecutivo dei lavori redatto ai sensi e nei modi di cui al punto 10 dell’art. 38 
del regolamento; 

f) l’accettazione del piano di sicurezza, con le eventuali modifiche proposte ed accettate dal Coordinatore; 
g) la consegna, al Coordinatore per l’esecuzione, del piano operativo di sicurezza del datore di lavoro 

dell’impresa di cui all’art. 96 lett. f) del Dlgs. 81/2008; 
h) il deposito, presso l’Istituto, della dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, 

corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate presso l’INPS, presso l’INAIL e presso le 
Casse edili; 

i) il deposito, presso l’Istituto, della dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle 
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organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; 
j) la nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione; 

Quanto prescritto ai punti d), f), g), h) i) e j) dovrà essere effettuato anche prima dell’inizio dei lavori di 
ciascuna  altra impresa man mano operante in cantiere. 

3. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore 
dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per 
l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine 
anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma 
restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che 
ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per 
l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto 
l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. 
 
Art. 12 - Termini per l'ultimazione dei lavori 
 

1. Il tempo utile per ultimare le varie fasi dei lavori è fissato in giorni 180 (centottanta) naturali e 
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna escludendo i tempi necessari al trasferimento 
del personale dalle zone di intervento. 

2. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali e dell’incidenza di sfavorevole 
andamento stagionale. 
 
 
Art. 13 - Sospensioni e proroghe 
 
1. Si applicano le norme di cui  all’articolo 82 del regolamento ed agli articoli 22, 23 e 24 del capitolato 
generale. 

2. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che impediscano 
in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su 
segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono 
circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante 
in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 25, comma 1, lettere a), b) e c), della legge. 

3. L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini 
fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse 
dalla direzione dei lavori purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto. 

4. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma 
temporale l’appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o 
forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante 
il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori. 

5. I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della 
direzione dei lavori e controfirmati dall’appaltatore e recanti l’indicazione dello stato di avanzamento dei 
lavori, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla 
loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il 
responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per 
riconosciuti e accettati dalla Stazione appaltante. 

6. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile 
del procedimento o sul quale si sia formata l’accettazione tacita. Non possono essere riconosciute 
sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui 
motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento. 

7. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al responsabile 
del procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione 
ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di 
trasmissione.  
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Art. 14 - Penali in caso di ritardo 
 

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale 
consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori dei lavori viene applicata una penale pari allo 0,7 
(zerovirgolasette) per mille dell’importo contrattuale. 

2. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento 
immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. 

3. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per 
cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore 
alla predetta percentuale trova applicazione l’articolo 17 del capitolato generale, in materia di risoluzione 
del contratto.  

4. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o 
ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. 

 
Art. 15 – Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma 
 

1. Come già indicato all’art. 11, prima della data del verbale di consegna, l'appaltatore consegna alla 
direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato nel rispetto del piano di sicurezza e 
del piano operativo di sicurezza e relazionato alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e 
alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni 
circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei 
lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere 
coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante 
apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la 
direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi 
illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. 

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione 
appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e 
in particolare: 

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; 
b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano 

coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o 
ritardi della Stazione committente; 

c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che 
abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque 
interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o 
partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo 
interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale 
della Stazione appaltante; 

d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e 
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; 

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 
92 del decreto legislativo n. 81/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere 
coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed 
aggiornato. 

3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e 
integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al 
verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. 
 
 
Art. 16 – Inderogabilità dei termini di esecuzione 
 

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa 
conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione: 

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo 
funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua; 

b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o 
dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in 
fase di esecuzione; 

c) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili; 
d) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati; 
f) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente. 
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Art. 17 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 
    
Si rinvia a quanto previsto dagli articoli 16 e 17, 19, 20 del capitolato generale. 
 
 

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA 
 
 

Art. 18 - Anticipazione 
 
1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni 

dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta alcuna anticipazione.  
 
 
Art. 19 - Pagamenti in acconto 

 
1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni 

volta che i lavori eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli 
oneri per la sicurezza, raggiungano un importo non inferiore a € 50.000,00 (cinquantamila). 

2. Entro i 25 (venticinque) giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di 
cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità e il responsabile del procedimento 
emette, entro i successivi 20 (venti) giorni, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la 
dicitura: “lavori a tutto il ……………………” con l’indicazione della data. 

3. La Stazione appaltante, previo accertamento della regolarità contributiva “DURC”, provvede al pagamento 
del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato. 

4. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti 
dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di 
pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 

 
Art. 20 - Pagamenti a saldo 
 

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione, 
accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del 
procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo 
ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo ai sensi del 
comma 3. 

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del responsabile del 
procedimento, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale 
nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, 
il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in 
ogni caso una sua relazione al conto finale. 

3. La rata di saldo, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di 
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 

4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 150, comma 3, 
del regolamento, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, 
secondo comma, del codice civile. 

5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia non inferiore a 32 (trentadue) 
mesi dalla data di ultimazione dei lavori e può essere prestata, a scelta dell'appaltatore, mediante 
adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia 
fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto. 

6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi 
dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di 
collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo. 

 
 
 

Art. 21 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto e del saldo 
  
 Si rinvia a quanto previsto dall’articolo 14 del capitolato generale. 
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Art. 22 - Revisione prezzi 
 

1. E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice 
civile. 

2. Qualora, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due 
anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del 
ribasso d’asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel 
caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno 
precedente sia superiore al 2 per cento, all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero 
previsto per l’ultimazione dei lavori stessi.  
 
 
Art. 23 - Cessione del contratto e cessione dei crediti 
    

1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 
2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell’articolo 13 del capitolato generale. 

 
 
 

CAPO  5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI 
 
 

Art. 24 - Lavori a misura 
 
1. Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 31 o 32, e per 

tali variazioni ricorrano le condizioni di cui all’articolo 38, comma 9, del regolamento, per cui risulti 
eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non sia possibile 
la loro definizione nel lavoro “a corpo”, esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni 
sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere 
tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul 
valore complessivo del contratto. 

2. Nei casi di cui al comma 1, qualora le stesse variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari 
rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi 
dell’articolo 33, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo 
economico, con atto di sottomissione “a corpo”. 

3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di 
alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal 
Direttore dei Lavori. 

4. Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa 
occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e 
secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.  

 
 
 

Art. 25 - Lavori a corpo 
 
1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella 

descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato 
progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata 
dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori. 

2. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per 
dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati 
e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e 
prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano 
rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano 
tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione 
dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte. 

3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione le 
percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nel presente capitolato speciale, 
di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito. 

4. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, sono valutati in base all'importo previsto separatamente 
dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara e la contabilizzazione è effettuata 
applicando all’importo complessivo (della sicurezza) una percentuale pari alla quota parte di lavori 
eseguita. 
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Art. 26 - Lavori in economia 
 

 Nel caso d'opere autorizzate in economia la ditta dovrà esibire per la convalida appositi buoni di 
lavoro giornalieri dal quale risultino le opere eseguite, i quantitativi dei materiali impiegati, i nominativi e 
le qualifiche degli operai e le ore effettive di lavoro. Nessun buono di lavoro potrà essere inserito in 
contabilità, a credito della ditta, se non convalidato dalla Direzione lavori. Detti lavori saranno computati 
come segue: 

a) Mercedi  operaie: 
sarà  accreditato  all’Appaltatore l’importo del  costo  della mano  d’opera e degli oneri annessi risultante  
dalle  tabelle ufficiali dei contratti collettivi di lavoro in vigore per  il luogo  ed al momento di esecuzione 
dei lavori; il tutto sarà maggiorato della percentuale fissa del 25% (venticinque), depurata del ribasso 
percentuale d’offerta; si precisa che i contratti collettivi cui fare  riferimento saranno quelli corrispondenti 
al tipo delle  prestazioni fornite (edili, elettriche, termotecniche, ecc.). 

b) Materiali e noli: 
 saranno accreditati all’Appaltatore i prezzi dei materiali  e dei noli risultanti dal prezziario regionale 
dei ll.pp. ultima edizione; detti prezzi saranno al netto delle maggiorazioni previste a vario titolo dal 
prezzario medesimo e saranno maggiorati della percentuale fissa del 25%  (venticinque), depurata come 
in a); si  precisa  che solo nel caso in cui il  suddetto  elenco prezzi  riportasse il solo prezzo franco luogo 
di  produzione, sarà accreditato all’Appaltatore anche il costo del  trasporto dal  luogo di produzione al 
cantiere sulla base dei costi  dei trasporti  di cui al medesimo elenco prezzi; anche i  suddetti prezzi dei 
trasporti saranno maggiorati di una percentuale  del 25% diminuita come suindicato. 

Le maggiorazioni sopraindicate per le  prestazioni in economia  sono  a totale compenso di ogni 
spesa  dell’Appaltatore  per fornire  gli operai di attrezzi ed utensili del mestiere, per  il loro  nolo e 
manutenzione, per le rilevazioni, il reperimento  ed il trasporto dei materiali, comprendono altresì gli 
oneri  di assistenza e sorveglianza  sul lavoro, nonché eventuali oneri di interessi, spese generali ed utili a 
favore dell’Appaltatore. 
 
 
Art. 27 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera 

 
1. Non sono ammessi in contabilità i manufatti ed i materiali a pié d’opera, ancorché accettati dalla 

direzione dei lavori. 
 
CAPO 6 - CAUZIONI  E  GARANZIE 

 
 

Art. 28 - Cauzione provvisoria 
 

1. Ai sensi dell’articolo 30, comma 1, della legge, è richiesta una cauzione provvisoria pari al 2 per cento 
dell’importo posto a base di gara, da prestare al momento della partecipazione alla gara. 

 
 

Art. 29 - Cauzione definitiva 
 
1. Ai sensi dell’articolo 30, comma 2, della legge, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione 

definitiva, pari al 10 per cento (un decimo) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione sia fatta in 
favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 20 per cento, la garanzia 
fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta misura 
percentuale. 

2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante polizza bancaria, assicurativa o di intermediario finanziario 
con i requisiti di cui al punto 50 dell’art. 145 della L. 388/2000, deve avere durata non inferiore a dodici 
mesi oltre il termine previsto per l’ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione 
appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. 

3. La cauzione è progressivamente svincolata come previsto dall’art.150 del regolamento Approvato il 
certificato di collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione, la garanzia fideiussoria si intende 
svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, 
autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.  

4. L’Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei 
lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in 
confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale 
dell’Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore 
di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 

5. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, 
parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi 
atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi 
contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un 
quinto dell’importo originario. 
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Art. 30 – Riduzione delle garanzie 
 
1. L'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 28 è ridotto al 50 per cento per i concorrenti in 

possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, purché 
riferiti univocamente alla tipologia di lavori della categoria prevalente. 

2. L'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 29 è ridotto al 50 per cento per l'appaltatore in 
possesso delle medesime certificazioni o dichiarazioni di cui comma 1. 

3. In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate 
qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni di cui al comma 1 sia comprovato dalla 
impresa capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di imprese mandanti, qualora la 
somma dei requisiti tecnico-organizzativo complessivi sia almeno pari a quella necessaria per la 
qualificazione dell’impresa singola. 

 
 

CAPO  7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE 
 

Art. 31 - Variazione dei lavori 
 

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti 
che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l’impresa appaltatrice possa 
pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con 
l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall’articolo 27 della Legge. 

2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi 
genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori. 

3. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato 
per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono 
prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi 
natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali 
richieste. 

4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per 
risolvere aspetti di dettaglio, che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato. 

5. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse dell’amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, 
finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche 
sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili 
al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 
per cento dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per 
l’esecuzione dell’opera. 

6. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, 
che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante. 

 
 

Art. 32 – Varianti per errori od omissioni progettuali 
 
1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si 

rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera 
ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell’importo originario del 
contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara 
alla quale è invitato l’appaltatore originario, come previsto dall’art.27 della legge. 

 
Art. 33 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi 
 

 Per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di 
concordamento, con i criteri indicati al precedente capo 5 – “contabilizzazione e liquidazione dei lavori”. I 
nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano secondo quanto previsto dall’art. 85 del regolamento 
(Decreto del Presidente della Regione n.165 del 05/06/2003): 

- Desumendoli dal prezzario regionale (ultima edizione disponibile); 
- Ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto; 
- Quando sia impossibile l’assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari 

analisi.  
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CAPO  8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 
 

Art. 34 - Norme di sicurezza generali 
 
1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione 

degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. 
2. L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento 

Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere. 
3. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani 

per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. 
4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabi-

lito nel presente articolo. 
 
 
Art. 35 - Sicurezza sul luogo di lavoro 

 
1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, 

l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al 
rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore. 

2. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al testo unico sulla sicurezza dlgs 
n. 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere. 
 
 
Art. 36 – Piani di sicurezza 
 

1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e 
di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della 
Stazione appaltante, come previsto dal titolo IV del testo unico sulla sicurezza. 

2. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte 
motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi: 

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la 
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria 
e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di 
vigilanza; 

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori 
eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di 
vigilanza. 

3. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci 
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il 
rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore. 

4. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di sette giorni lavorativi dalla presentazione delle 
proposte dell’appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte.  

5. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di sette giorni lavorativi dalla presentazione 
delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri sette giorni lavorativi, nei casi di cui al 
comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.  

6. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può 
in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere 
del corrispettivo. 

7. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni 
comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, 
trova applicazione la disciplina delle varianti. 

 
 
 

Art. 37 – Piano operativo di sicurezza 
 
1. L'appaltatore, a norma dell’art. 96 lett. f) del Dlgs. 81/2008 ed entro 15 giorni dalla comunicazione di 

aggiudicazione, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per 
la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte 
autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori redatto a 
norma dell’art. 89 comma 1 lett. h) del Dlgs. 81/2008. Il documento deve essere aggiornato ad ogni 
mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. 

2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di 
coordinamento: eventuali modifiche del PSC proposte dall’Impresa possono comportare conseguenti 
modifiche del POS solo dopo l’approvazione del Coordinatore per l’esecuzione di cui al precedente 
articolo. 
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3. Ogni impresa operante in cantiere (mandante e/o subappaltatrice), prima dell’inizio dei lavori, deve 
consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di 
esecuzione, il piano operativo di sicurezza su indicato relativo alle proprie scelte autonome 
nell'esecuzione dei lavori di propria competenza. 

 
 

Art. 38 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 
 

1. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità Dlgs. 81/2008 e alla migliore letteratura tecnica in 
materia. 

2. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi 
periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e 
la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’affidatario è tenuto a 
curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani 
redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato 
dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe 
all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da 
parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. 

3. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del 
contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque 
accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del 
contratto.  
 
 

CAPO  9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 
 

Art. 39 - Subappalto 
 
1. Riferimento art. 118 del Codice e art. 170 del Regolamento di esecuzione e attuazione del codice e art. 

33 della Legge regionale. Con riferimento all’atto di regolazione n. 5/2001 del Consiglio dell’Autorità per 
la Vigilanza sui LL. PP. non si darà rilievo alle forniture, anche se di valore superiore al 50%, qualora si 
tratti di opere e impianti inseriti nell’organismo oggetto d’appalto.   

2. Qualunque sia il soggetto aggiudicatario (impresa individuale, consorzio di cooperative, consorzio stabile, 
associazione temporanea, ecc.) potrà essere subappaltata una quota non superiore al 30 per cento, in 
termini economici, dell’importo dei lavori della categoria prevalente; 

3. L’affidamento in subappalto o in cottimo sarà autorizzato dall’INPS secondo la seguente procedura: 
A) accertamento che all’atto dell’offerta l’Impresa aggiudicataria abbia indicato, tra i lavori o le parti di lavori 

che intendeva subappaltare, quelli per cui chiede autorizzazione al subappalto; 
B) accertamento dell’esistenza dell’apposita istanza dell’Appaltatore corredata di: 

B 1) dichiarazione del possesso, da parte del proposto subappaltatore, della qualificazione (per categoria ed 
importo) a norma del codice dei contratti (All. A e art. 61); 

 (per subappalti di importo inferiore a € 150.000 “il possesso dei requisiti di ordine tecnico e organizzativo 
è dimostrato con l’iscrizione alla C.C.I.A.A. – art. 14 L.R. 14/2002); 

B 2) dichiarazione del possesso, da parte del proposto subappaltatore, dell’iscrizione alla C.C.I.A.A; 
B 3) dichiarazione del Legale rappresentante della proposta impresa subappaltatrice, “… che attesti di essere 

in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, nonchè apposita certificazione 
rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme …”; 

B 4) dichiarazione del proposto subappaltatore che non sussista, nei suoi confronti, alcuno dei divieti previsti 
dall’articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, 
qualora l’importo del contratto di subappalto sia superiore a Lire 300 milioni (Euro 154.937,07), 
l’appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di 
cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza 
organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al d.P.R. n. 252 
del 1998; resta fermo che, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, dello stesso d.P.R. n. 252 del 1998, il 
subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora per l’impresa subappaltatrice 
sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato d.P.R. n. 252 del 1998. 

B 5) dichiarazione dell’Aggiudicatario (se unico) o di tutte le Imprese aggiudicatarie (se trattasi di A.T.I., 
società o consorzi) “circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento (con la 
proposta Subappaltatrice) a norma dell’art. 2359 del c.c.”; 
 L’autorizzazione al subappalto e/o l’affidamento in cottimo sarà rilasciata entro 30 giorni dal 
ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove 
ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza risposta, 
l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge 
per l’affidamento del subappalto.  
 L’autorizzazione al subappalto, espressa o tacita, è comunque subordinata ai seguenti successivi 
adempimenti: 
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C)  che l’Impresa aggiudicataria almeno 20 gg. prima dell’inizio dei lavori da subappaltare, depositi il 
contratto di subappalto in originale o in copia autentica, dal quale risulti che, per i lavori e le opere 
affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione non siano ribassati in misura superiore al 20 
per cento; 

D) che l’Impresa aggiudicataria prima dell’inizio dei lavori subappaltati: 
D 1) trasmetta, relativamente alla Subappaltatrice, la documentazione di avvenuta denunzia agli Enti 

previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile; 
D 2) abbia inserito, nel cartello esposto all’esterno del cantiere, il nominativo dell’impresa subappaltatrice, 

l’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi; 
e, qualora previsto dalle disposizioni di cui al titolo IV del Dlgs. 81/2008: 

D 3) trasmetta una dichiarazione della Subappaltatrice relativa all’organico medio annuo, distinto per qualifica; 
D 4) trasmetta una dichiarazione della Subappaltatrice relativa al contratto collettivo stipulato dalle 

organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai (suoi) lavoratori dipendenti; 
D 5) trasmetta una dichiarazione della Subappaltatrice di aver preso visione ed accettato il piano della 

sicurezza dell’Istituto ed il piano operativo di sicurezza dell’Impresa aggiudicataria; 
D 6) trasmetta il piano operativo di sicurezza della Subappaltatrice, coordinato con i piani di cui al D 5); 
 

E) che l’Impresa aggiudicataria, nel corso dei lavori in subappalto: 
E 1) trasmetta a scadenza quadrimestrale, relativamente a sé stessa ed all’Impresa subappaltatrice, copia dei 

versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché quelli dovuti agli organismi paritetici previsti 
dalla contrattazione collettiva; 

E 2) trasmetta alla Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture 
quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con 
l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. 

4. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche 
consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori 
scorporabili. 

5. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il 
subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le fornitura 
con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il 
fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria 
fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d). È fatto obbligo 
all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-
contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. 

 
Art. 40 – Responsabilità in materia di subappalto 
 

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione  
delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei 
subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di 
lavori subappaltati; 

2. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l’esecuzione in 
materia di sicurezza, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le 
condizioni di ammissibilità e del subappalto; 

3. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 
139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, 
arresto da sei mesi ad un anno) ed assegna all’Amministrazione la facoltà discrezionale di invalidare o 
risolvere il contratto (Determinazione dell’Autorità sui LL.PP. n. 20/2000 del 5.4.2000 – R/267);non è 
peraltro ammissibile l’autorizzazione a sanatoria e l’Istituto è estraneo al rapporto patrimoniale 
eventualmente istauratosi tra l’appaltatore ed il subappaltatore (Determinazione dell’Autorità sui LL.PP. n. 
20/2000 del 5.4.2000 – R/267); 
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Art. 41 – Pagamento dei subappaltatori e tracciabilità dei flussi finanziari 

 
La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e/o dei cottimisti. Per 
effetto del Dlgs. 113/2007 l’impresa affidataria deve, tra l’altro, provvedere a trasmettere alla stazione 
appaltante, nei termini di legge, unitamente alla fattura quietanzata copia del “DURC” in corso di validità. 
Diversamente verranno sospesi all’affidataria i pagamenti in corso.  
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, pena la nullità del contratto, il subappaltatore, dovrà attenersi 
a quanto previsto dall’art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010. Comunicherà quindi gli estremi 
identificativi dei conti correnti dedicati e le generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare 
su di essi; 
 
 
 
CAPO  10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO 

 
 

Art. 42 - Controversie 
 

1. Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori 
comporti variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura superiore al 10 per cento di quest'ultimo, il 
responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, 
ove nominato, del collaudatore e, sentito l’appaltatore, formula alla Stazione appaltante, entro 90 giorni 
dall’apposizione dell’ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario. La Stazione appaltante, 
entro 60 giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di 
accordo bonario è sottoscritto dall’appaltatore. 

2. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi del comma 1 e l’appaltatore confermi le riserve, si 
procederà ai sensi dell’articolo 36 della legge. 

3. La procedura di cui ai commi precedenti è esperibile anche qualora le variazioni all'importo contrattuale 
siano inferiori al 10 per cento nonché per le controversie circa l’interpretazione del contratto o degli atti 
che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo 
direttamente a diverse valutazioni economiche; in questi casi tutti i termini di cui al comma 1 sono 
dimezzati. 

4. Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali 
cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente 
approvato dalla Stazione appaltante, ovvero dall’emissione del  provvedimento esecutivo con il quale 
sono state risolte le controversie. 

5. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i 
lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante. 

 
 

Art. 43 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 
 

1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, 
nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare: 

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare 
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e 
affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si 
svolgono i lavori; 

b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o 
receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni 
dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica; 

c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli 
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo 
non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime 
l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante; 

d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, 
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. 

2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la 
Stazione appaltante medesima comunica all’appaltatore l’inadempienza accertata e procede a una 
detrazione del 20 (venti) per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, 
ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così 
accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all’impresa 
appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli 
obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. 

3. Ai sensi dell’articolo 9 del capitolato generale d’appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni 
dovute al personale dipendente, qualora l’appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi 
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provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione 
appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, 
detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto. 

 
 

Art. 44 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori 
 
1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con 

messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: 
a) frode nell'esecuzione dei lavori; 
b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti 

accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi 
provvedimenti; 

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; 
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le 

assicurazioni obbligatorie del personale; 
e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; 
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei 

lavori nei termini previsti dal contratto; 
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di 

norme sostanziali regolanti il subappalto; 
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; 
i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto 

legislativo n. 626 del 1994 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 40 e 41 del presente capitolato 
speciale, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal 
responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza. 

2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei 
lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di 
contrattare con la pubblica amministrazione. 

3. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta 
dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata 
con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento 
dello stato di consistenza dei lavori. 

4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio 
fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in  mancanza di questi, alla 
presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, 
delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, 
all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a 
disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo. 

5. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento 
dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto 
e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:  

a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto l’importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d’ufficio 
in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta 
nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto 
di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti 
dall’appaltatore inadempiente medesimo; 

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente: 
1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo 

appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione 
effettuata in origine all’appaltatore inadempiente; 

2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, 
necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;  

3) l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, 
delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, 
contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale 
maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere 
alla data prevista dal contratto originario. 

6. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che 
pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, come definite 
dall’articolo 27 della legge, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell’importo 
originario del contratto. In tal caso, proceduto all’accertamento dello stato di consistenza ai sensi del 
comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori 
non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto. 
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CAPO  11 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE 
 
 

Art. 45 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione 
 

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, 
entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di 
ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere 
eseguite. 

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e 
verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue 
spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del 
danno dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista 
dall’apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che 
direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non 
inferiore a quello dei lavori di ripristino. 

3. L’ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito 
verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel 
termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti. 

4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo 
cessa con l’approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte dell’ente 
appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale. 
 
 
Art. 46 - Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione 
 

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha 
carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. 
Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione 
non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Per lavori di importo sino € 200.000 il certificato di 
collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione. 

2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a 
verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto 
negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto. 

3. Obbligatoriamente nei casi indicati all’art. 133 del Regolamento e, a insindacabile giudizio dell’Istituto, si 
procederà al collaudo in corso d’opera. 
 
Art. 47 - Presa in consegna dei lavori ultimati 
 

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate 
anche subito dopo l’ultimazione dei lavori. 

2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, 
lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. 

3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito 
dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse. 

4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla 
stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza 
dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza. 

5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo 
l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita 
manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale. 
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CAPO 12 - NORME FINALI 

 
 

Art. 48 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore 
 
1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al regolamento generale e al presente capitolato 

speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a 
carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono: 

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavo-
ri, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti 
collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei 
lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal 
capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di 
aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile; 

c) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e 
delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di 
contratto; 

d) l’esecuzione, presso Laboratori di Istituti Universitari o di Pubbliche Amministrazioni o di Istituti 
specificatamente abilitati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori o dal Collaudatore, 
sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nei lavori. 

e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal 
capitolato. 

f) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare 
esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le 
opere da eseguire; 

g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le 
disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi 
dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali 
competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause 
dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a 
carico dello stesso appaltatore; 

h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, e previo parere vincolante del Coordinatore per 
l’esecuzione, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, 
dell’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli 
apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che l’ente appaltante 
intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante, 
l’impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto ad 
impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza; 

i)  la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso  allo stesso, compreso lo sgombero dei 
materiali di rifiuto lasciati da altre ditte; 

l)  le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti 
provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per 
l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; 
l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle 
altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle 
esigenze e delle misure di sicurezza; 

m) l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto 
specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo 
nullaosta alla realizzazione delle opere simili; 

n) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, ove previsto, di fanali di segnalazione notturna nei punti 
prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione 
notturna del cantiere; 

o) la costruzione e la manutenzione, ove previsto, entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del 
personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, 
tavolo, sedie, personal computer, macchina da calcolo e materiale di cancelleria; 

p) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e 
controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni 
raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre 
o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna; 

q) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le 
finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte 
della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale; 

r)  l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura 
e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione 
dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi 
genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di 
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risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato   od insufficiente rispetto della presente 
norma; 

s) oneri derivanti e connessi con la necessità di eseguire i lavori in parti dell’edificio contemporaneamente  
allo svolgersi, in altra parte, di attività d’ufficio ed oneri connessi con l’interdizione  all’uso  delle scale e 
degli ascensori  per  le esigenze dei lavori (quando, a giudizio della D.L., è possibile l’istallazione di 
autonome apparecchiature di sollevamento); 

t) l’espletamento delle pratiche ed il pagamento del dovuto per  concessioni  di permessi sia per i passaggi 
che per l’occupazione  temporanea di suolo  pubblico  o privato; 

u) l’espletamento delle pratiche ed il pagamento del dovuto per autorizzazioni relative allo smantellamento, 
al trasporto ed al deposito a rifiuto di materiali di risulta normali o soggetti a particolari procedure; 

v) l’espletamento di pratiche ed il pagamento del dovuto per autorizzazioni e/o certificazioni necessarie al 
funzionamento di impianti compresi nell’appalto e l’espletamento di pratiche ed il pagamento del dovuto 
per il deposito di progetti di strutture e l’eventuale ritiro degli stessi, dopo l’approvazione. 

2. L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla 
Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) 
interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le 
disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla 
conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e 
afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. 

 
 

Art. 49 - Obblighi speciali a carico dell’appaltatore 
 

1. L’appaltatore è obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare: 
a) il libro giornale a pagine previamente numerate nel quale sono registrate, a cura dell’appaltatore: 
- tutte le circostanze che possono interessare l’andamento dei lavori: condizioni meteorologiche, 

maestranza presente, fasi di avanzamento, date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi disarmi, 
stato dei lavori eventualmente affidati all’appaltatore e ad altre ditte, 

- le disposizioni e osservazioni del direttore dei lavori, 
- le annotazioni e contro deduzioni dell’impresa appaltatrice, 
- le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori; 
b) il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all’esatta e 

tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono 
occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell’appaltatore, è periodicamente 
verificato e vistato dal Direttore dei Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna 
delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con l’altra parte; 

c) note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell’appaltatore e sono sottoposte 
settimanalmente al visto del direttore dei lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali espressamente 
indicati sul libro giornale), per poter essere accettate a contabilità e dunque retribuite. 

2. L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle 
lavorazioni effettuate; tale documentazione sarà a colori, in formati riproducibili agevolmente e recherà in 
modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese. 
 
Art. 50 – Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione 

 
I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante si 

applica quanto previsto dagli articoli 35 e 36 del capitolato generale di appalto. 
 
 

Art. 51 – Custodia del cantiere 
 
1. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali 

in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di 
sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante. 

 
 

Art. 52 – Cartello di cantiere 
 
1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito un cartello indicatore, con le dimensioni di 

almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. 
dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL curandone i necessari aggiornamenti periodici. 
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Art. 53 – Spese contrattuali, imposte, tasse 
 

1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:  
a) le spese contrattuali; 
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori 

e la messa in funzione degli impianti; 
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi 

carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente 
connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori; 

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del 
contratto. 

2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del 
lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo. 

3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle 
somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque 
a carico dell’appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale. 

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente 
gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto. 

5. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; 
tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa. 

  
Art.54 – Campioni 
 
 Tutti i materiali posti in opera saranno accettati solo se rispondenti alle caratteristiche indicate nel 
presente capitolato e negli elaborati grafici, è comunque prevista la produzione, da parte dell’Impresa ed 
entro sessanta giorni dalla data del verbale di consegna, dei campioni, schede tecniche ed eventuali 
certificazioni previste, del materiale da porre in opera. 

La  Direzione dei Lavori, con apposito verbale elencherà i campioni  esaminati, li approverà o, nel 
caso di rifiuto,  indicherà il termine entro il quale l’Impresa è tenuta a  presentare i nuovi campioni. 
 Avvenuta la definitiva approvazione della D.L., i  campioni, marcati  indelebilmente e 
controfirmati dall’Appaltatore e  dalla D.L., rimarranno a disposizione sino al completamento delle  
operazioni di collaudo, il loro successivo ritiro è a cura  e spese dell’Appaltatore. 
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TAB.  A 
Allegata 
Al c. s. a. 

I.N.P.S. 
Appalto per lavori di ristrutturazione ai piani presso la Sede Provinciale INPS  

TRIESTE Via S. Anastasio, 5 
CARTELLO DI CANTIERE 

 
 

 Ente appaltante: I.N.P.S. – Sede Regionale Friuli Venezia G. 
    

 34125 Trieste – via Cesare Battisti 10/D  

 LAVORI  DI  
 Sistemazione dei piani 1° e 4° della Sede Provinciale INPS di  Gorizia 

 
 Responsabile unico del procedimento: Ing.  CANGIANO Gennaro 
  

  Intervento di manutenzione ordinaria che costituisce ATTIVITA’ EDILIZIA LIBERA                        
ai sensi dell’art. 16 comma 1 lett a del CODICE REGIONALE DELL’EDILIZIA 

  
 Progetto: 
 Architettonico Arch. Bruno  Colantonio    – Area Tecnico Edilizia – 

Impianti p.to ind.  Milvio Lenardon          – Area Tecnico Edilizia – 
 

INPS -  Sede Regionale F.V.G.. 
 Direzione dei lavori: 
 – Area Tecnico Edilizia – 

INPS -  Sede Regionale F.V.G.. 
 Progetto esecutivo opere in c.a. Progetti esecutivi impianti 
  

 
 

  
 Coordinatore per la progettazione: Ing. Gennaro Cangiano – A.T.E.  - I.N.P.S. – Friuli V. G.  
 Coordinatore per l’esecuzione: – A.T.E.  - I.N.P.S. – Friuli V. G. 
   
 Durata stimata in uomini x giorni: Notifica preliminare in data:  
   
  
  
 IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA:                                      €           
 ONERI PER LA SICUREZZA:                                     €               
 IMPORTO DEL CONTRATTO:                                     €         
 Gara in data                   con  ribasso del              % 
 Impresa esecutrice:  
 con sede  
 

Qualificata per i lavori della categoria:
 
OG1 

   
   
 Direttore tecnico del cantiere: __________________________ 
  
 subappaltatori: per i lavori di Importo lavori subappaltati 

categoria Descrizione In Euro 
     
     
     
  
 Intervento finanziato direttamente 
 inizio dei lavori                       con fine lavori prevista per il   
 prorogato il ______________________ con fine lavori prevista per il ___________________ 
  
 Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso  Area Tecnico Edilizia  I.N.P.S. -  F. V. G. 
 telefono: 040/3782528 (505) fax: 040/9852091    
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PARTE  “ B “     P R E S C R I Z I O N I   T E C N I C H E 
 
 
 
 
 LAVORI DI  RISTRUTTURAZIONE DEL  1°  PIANO di L.GO 27 MARZO   della  SEDE   INPS   di  GORIZIA  
 

 
 
 
 

 

PARTE  “ B “     P R E S C R I Z I O N I        T E C N I C H E 
 
 
 
 

SEZIONE   1.A – OPERE EDILI  
 
 

SEZIONE   1.A – DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E RICOSTRUZIONI 
 
 

Questa   SEZIONE  è   stimata    in    €    45.402,55 
 
 
 
DEMOLIZIONI   E  RIMOZIONI 
 

a) Descrizione sommaria. 
 

 Nelle  Tav. 1 , 2, 3  e 4, riportanti lo stato attuale, zona d’intervento  e di demolizioni,  sono   
indicate le "zone d'intervento" oggetto del presente appalto ed alcune specificazioni riguardanti le 
demolizioni. 
 
 Nel  presente  capitolo è pertanto previsto il  "riporto  al grezzo"  di tutti i  locali del   1°  piano 
della sede, per poter dare agli stessi nuova disposizione e distribuzione, e con la creazione di n. 2 nuovi 
servizi igieni per portatori di disabilità   e la compartimentazione del vano scala centrale, in sintesi dovrà  
procedersi alla: 
 

- demolizione  di  tutte le  tramezzature ( pareti mobili, attrezzate e murarie ) interne necessarie 
per unificare e/o ridimensionare alcuni locali;  

- demolizione di eventuali controsoffitti in qualsiasi tipo per poter riprendere i collegamenti elettrici 
e/o servizi presenti nell’attuale atrio ; 

- demolizione  di parti di intonaci interni; 
- demolizioni di servizi igienici; 
- demolizione  delle parti di tutti gli impianti  inserite  nelle murature e nei sottofondi di 

  pavimentazione; 
- allontanamento dai locali alle discariche autorizzate di ogni eventuale materiale cartaceo, ligneo, 

ferroso e quant’altro necessario per poter  intervenire  nei relativi locali e per poter realizzare il 
progetto di cui al presente Capitolato . 

 
 

Questo capitolo     è stimato in           €          5.680,00 
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 b) - Categorie di lavoro, quantità previste. 
 

Opere murarie, impiantistiche e provvisionali,  compresi gli spostamenti dei detriti dall'interno dell'edificio 
ed il loro allontanamento alle relative discariche speciali  dei materiali di risulta ,  di "riporto al grezzo" 
di alcune   aree  interessate all’intervento , comprendenti: 
 
 
 
1.A.01  - Demolizione di tramezze e tamponamenti -(22.2.BG2.01.B)  Esecuzione della demolizione 
di tramezzature  o tamponamenti  di qualsiasi tipo e spessore, compreso intonaci, rivestimenti, rimozione 
di tubature, trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche, l'indennità di discarica, 
l'accatastamento del materiale recuperabile entro l'area di cantiere, pulitura dello stesso, ponteggi e 
puntelli.  

• pareti, di qualsiasi tipo - compresi  porte e relativi controtelai,  gli intonaci, i rivestimenti in 
marmo , gli zoccoletti,  ecc. ed inclusi ringrossi di pilastri , canne fumarie (nei bagni e nelle 
cucine) e  tracantoni, di qualsiasi tipo mattoni presunti mq. 100,00 

• rimozione di pareti mobili comprese di strutture portanti e quant’altro; presunti mq. 10. 
• allontanamento dai locali alle discariche autorizzate di ogni eventuale materiale 

cartaceo, ligneo, ferroso e quant’altro necessario per poter  intervenire  nei relativi locali  per 
poter realizzare il progetto di cui al presente Capitolato  
Quantità prevista  mq. 100 ca.X € 10,97 a corpo  €  1.200,00 

 
1.A.02 -Rimozione di pavimento in PVC  (fronte atrio ascensore)  di qualsiasi tipo e genere, compreso 
accatastamento dei manufatti in locale indicato dalla Direzione dei lavori, sentita la direzione di Gorizia, 
e/o  trasporto  del materiale di risulta , compreso di materassino sottostante, alle pubbliche discariche 
autorizzate e pulizia a rimozione ultimata  ;    

 Quantità prevista mq. 13 ca.  a corpo  €  130,00 
 

1.A.03 -Esecuzione della demolizione di  controsoffitti (35.1.BY0.01.C) (sullo sbarco ascensore) in  
doghe alluminio di qualsiasi tipo ed a qualsiasi altezza, compreso la rimozione della struttura di sostegno 
(chiodi, rete metallica, listelli, ancoraggi, fili in ferro, ecc.), il trasporto del materiale di risulta alle 
pubbliche discariche  autorizzate, l'indennità di discarica, l'accatastamento del materiale recuperato entro 
l'area di cantiere, ponteggi, teli di protezione a pavimento e su aperture, materiali di consumo.  

Quantità prevista mq. 13 ca.x  €.  6,01 a corpo  €    100,00 
 
1.A.04 -Esecuzione di  rimozione di zoccolino battiscopa ( 43.9.BY1.01.C  )  di qualsiasi tipo (legno,  
marmo o pietra in genere , in piano o rampante di qualunque tipo e altezza, posato con chiodi, viti o  
incollato, compreso accatastamento, attrezzatura, carico e trasporto del materiale di risulta alle pubbliche 
discariche autorizzate. Per i battiscopa in marmo è compreso nel prezzo il successivo ripristino 
dell’intonaco di distacco. 

Quantità prevista ml. 120  ca.  a corpo  €    200,00   
 
1.A.05  - Demolizione e/o rimozione  di porte interne, di qualsiasi tipo e forma ,e/o semplicemente 
telai in legno  e degli infissi esterni (finestre e balconi) compresi relative strutture : controtelai , 
sopraluci in legno, avvolgibili in legno , rulli, relative guide  e quant’altro per dare il tutto libero da ogni 
preesistenza. E’ compreso il trasporto  del materiale di risulta alle pubbliche discariche autorizzate, oneri 
di discarica  e relativa pulizia a rimozione ultimata.    

   Quantità prevista  n. 29     a corpo €  2.900,00 
 
1.A.06  -Demolizioni di rivestimenti e pavimenti in piastrelle di qualsiasi tipo dei servizi igienici, 
e relativi intonaci sottostanti , previo smontaggio di n. 2 vasi, n. 2 lavabi ed un pozzetto 40x40, n. 2 
vasche da bagno   e relativi rubinetterie ed eventuali accessori quali specchi, etc…. E’ compreso nel 
prezzo la rimozione di qualsiasi elemento fosse presente nelle murature demolite e  quant’altro 
necessario per dare il tutto libero da preesistenze è compreso nel prezzo  la formazione ed il disfacimento 
dei piani interni di lavoro, i teli di protezione, la pulizia, il trasporto e scarico del materiale di risulta alle 
pubbliche discariche, l'indennità di discarica e  quant’altro necessario per dare il tutto privo di ogni 
preesistenza.  
   Quantità prevista mq. 35  ca.  a corpo  €  650,00   

 
1.A.07  -Esecuzione di demolizione di  intonaci instabili,( in particolare  negli attacchi pareti interne 
demoliti perimetrali e sui soffitti, dietro i battiscopa rimossi e attorno agli  stipiti delle finestre altrimenti 
le finestre esterne non possono essere rimosse), di qualsiasi tipo, compreso la formazione ed il 
disfacimento dei piani interni di lavoro, i teli di protezione, la pulizia, il trasporto e scarico del materiale di 
risulta alle pubbliche discariche, l'indennità di discarica. 

Quantità prevista mq. 40  ca.  a corpo  €  500,00   
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c) - Qualità dei materiali e modalità di esecuzione. 
 
 Le demolizioni saranno eseguite con mezzi d'opera, manuali o meccanici, adeguati alla mole ed ai 
tipi delle strutture da demolire  e con l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a  tutelare l'incolumità degli 
operai e di terzi e ad evitare danni; comprendono tutte le opere provvisionali e di protezione necessarie a 
tutela sia dei passanti sui marciapiedi sottostanti che degli ingressi della sede. 
 Le demolizioni dei tramezzi "legati" alle murature di tamponamento  esterno  (da non demolire) 
saranno eseguite in  modo  da evitare  a  queste danneggiamenti, restando  onere  dell'Impresa, 
compensato nel prezzo della demolizione, l'eventuale risarcimento; s'intende  peraltro compensato nel 
suddetto prezzo anche  l'onere della demolizione e del trasporto a rifiuto in discariche autorizzate  di quei 
tratti  d'intonaco delle murature da non demolire che dovessero staccarsi dai supporti. 
 
 La  rimozione  degli infissi esterni e degli  avvolgibili  e loro apparecchiature, oltre l'esecuzione di 
eventuali opere murarie, comprende anche eventuali opere di puntellamento e/o di  sostegno, nonché la 
demolizione degli intonaci del contorno interno del vano finestra. 
 
 d) - Specifiche e prescrizioni. 
 
 Tutti  gli allontanamenti dei materiali dovranno essere  effettuati  alle discariche autorizzate, 
intendendosi compresi  nei prezzi d'appalto anche i relativi eventuali oneri, anche se relativi a discariche 
specializzate in relazione alla natura dei  materiali. 
 
 e) - Modalità di misurazione e valutazione. 
 
 Tutte  le opere del presente capitolo, ancorchè siano  state indicate  delle quantità previste, sono 
valutate a corpo, e  pertanto  senza che, in sede esecutiva, possa essere invocata  dalle parti contraenti 
alcuna verifica sulla misura eseguita o sul  valore attribuito. 
 
 Il  prezzo a corpo comprende ogni assistenza muraria ed  impiantistica, nonchè ogni onere, 
lavorazione, materiale e  provvisione anche se non espressamente indicati ma necessari a dare  le opere 
perfettamente compiute. 
 
 
 
 
OPERE EDILI 
 
 a) - Descrizione sommaria. 
 
 Il progetto prevede in   questo capitolo la sistemazione di tale piano identico a quello del 1° piano 
con opere di rifacimento intonaci, posa controtelai per nuovi infissi esterni ed assistenza murarie per 
idraulici ed elettricisti. 
 

Questo capitolo      è stimato in           €          39.385,00 
 
 

 b) - Categorie di lavoro, quantità previste. 
 
1.A.08  - Fornitura e posa in  opera  di  pareti divisorie nei WC con mattoni forati in laterizio  
(spessore  cm. 8) (22.2.FG2.01.C )  compreso chiusura di n. 2 vani porta  (indicati con i n. 7 e 5) con 
particolare attenzione al raccordo tra l’intonaco esistente ed il nuovo; sono compresi ponteggi, regoli, 
formazione di piattebande ed architravi, riseghe, malta, tagli e sfridi,  anche a piccoli  tratti  per ringrossi 
e/o tracantoni, Il tutto sarà fornito a completa regola d’arte.    
Quantità prevista  mq. 28 x m² 38,81    a corpo €  1.100,00 
 
1.A.09  - Apertura di   vani porta (di dimensioni cm. 105x 225 circa ) su pareti in muratura di  
spessore 12- 16 cm (nel WC “B”)  compreso di controtelaio in legno di abete previo fornitura in opera di 
opportuno architrave prefabbricato e di dimensioni adeguato. Il lavoro comprende il taglio della muratura 
a mano o con mezzi meccanici.  
Quantità prevista  n. 1     a corpo €  150,00 
 
1.A.10  - Esecuzione di intonaco e/o ripresa di intonaci interni ( 42.1.PQ3.01.A )  ( tratti di 
demolizioni di  pareti interne con attacchi pareti esterne, pilatri e ripresa su pavimenti ovvero chiusura 
dei canali sul pavimento, ove rimosse le pareti in laterizio,  con malta sabbia e cemento a tre strati dei 
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quali il primo costituito da sprizzatura (rinzaffo), i successivi come da descrizione, dello spessore non 
inferiore a 1,5 cm applicato a mano su superfici orizzontali, verticali o inclinate, sia piane che curve, in 
locali di qualsiasi dimensione, compreso formazione di spigoli, spallette, paraspigoli in lamiera di acciaio 
zincata, fasce, teli di protezione, rete porta intonaco in corrispondenza dei giunti, formazione e 
disfacimento del piano di lavoro, pulizia, trasporto in discarica dei materiali di risulta, l'indennità di 
discarica. Drizzatura (2 º strato) in malta bastarda e stabilitura (3 º strato) in malta fine di grassello di 
calce e sabbie selezionate 
Quantità prevista mq.    60,00 x €. 24,51   a corpo € 1.470,60 
  
1.A.11  -   Esecuzione, come da certificato di prova, di tramezzi REI 90 - rivestimento doppio  
( 22.3.RR2.01.A ) realizzati mediante fornitura e posa in opera di lastre prefabbricate in cartongesso, di 
profili in acciaio zincato e di strato isolante da inserire all'interno della parete costituito da un materassino 
in lana minerale, compreso viti e tasselli di fissaggio, tagli, sfridi, giunti, nastro microforato, formazione di 
fori, stuccature, ponteggi. Il tutto sarà fornito a regola d’arte e certificata. Nel prezzo è compreso anche il 
successivo adattamento dei pannelli e dei profili da adeguare contro tali pareti.    
Quantità presunta mq.    60,00 x €. 50,43  a corpo     €.  3.025,80 
 
1.A.12 - Fornitura e posa in  opera di  chiusura delle tracce o canali  a pavimento  con malta di sabbia e 
cemento ove sono state rimosse le pareti  
Quantità prevista       a corpo €    350,00 
 
1.A.13 - Fornitura e posa in  opera di  battiscopa  a pavimento in legno (43.9.R11.01,D)  a scelta della 
D.L. per ambienti di qualunque tipo e dimensione, in legno duro massiccio lavorato e verniciato, della sezione di 
80x10 mm posato in opera con viti o chiodini, compreso pezzi speciali  d'angolo, materiali di consumo, 
attrezzatura, tagli, sfridi.  
Quantità prevista  ml.    150,00 x €. 11,16  a corpo €  1.674,00 
 
1.A.14- Fornitura in opera di controsoffittatura  ( 35.2.SM1.01.A ) piana, con struttura in vista, in 
locali di qualsiasi forma e dimensione, posizionato ad altezze fino a 3,50 m, realizzato mediante fornitura 
e posa in opera di pannelli in fibre minerali da 60x60 cm spessore 15 mm, Classe 1, decorati  sulla faccia 
in vista, rifiniti in fabbrica con una mano di imprimitura e due mani di vernice acrilica bianca, non 
contenenti amianto, cotti in forno ad alta temperatura con struttura di sostegno in vista, compreso 
struttura di sostegno, clips di fissaggio, ancoraggio a soffitto con adeguati accessori, finizioni a muro, 
cornici perimetrali di sostegno, ponteggi, l'onere per predisposizione di fori per canalizzazioni, bocchette 
d'aria e per apparecchi di illuminazione, tagli, sagomature, sfridi. 
Nel prezzo saranno compresi inoltre ponteggi, certificato di prova, dichiarazione di conformità e corretta 
posa in opera da parte di Ditta esecutrice , pezzi speciali, fori, nicchie, sigillature , materiali di consumo . 
Quantità prevista mq.    180,00 x €. 38,08  a corpo    € 6.854,40 
 
1.A.15 - Fornitura e posa in opera di pavimenti vinilici ( 43.2.TN6.02.A)  omogenei pressati in 
piastrelle di 61x61 cm, Spessore 2 mm, rilevigabile, aventi Classe 1 di reazione al fuoco conforme al D.M. 
06/07/83 e D.M. 28/08/84, di peso non inferiore a 3300 g/m², adatti per sollecitazioni da sedia a rotelle, 
resistenti agli agenti chimici e grassi, compreso collanti di posa, tagli, sfridi, assistenze murarie, 
trattamento superficiale e lucidatura con finish di protezione, certificato di omologazione, dichiarazione di 
conformità. 
E’ compreso nel prezzo  il tiro in alto del materiale i tagli, gli adattamenti e gli sfridi, i giunti di dilatazione 
ed eventuali elementi di raccordo tra detto pavimento e quello esistente,  la pulizia finale dei locali 
oggetto d’intervento ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. 
  Quantità prevista  mq. 51 x €.   57,46/mq.  a corpo €  2.931,50  
 
1.A.16 - Fornitura in opera di pavimento e rivestimento di pareti interne ( 42.2.RG4.01.A ) di 
servizi  igienici per mt. 2,40 di altezza  eseguito mediante applicazione con colla adesiva di piastrelle 
in ceramica di prima scelta commerciale, di qualsiasi forma e dimensione ed a qualsiasi altezza, compreso 
tagli, sfridi, sigillatura delle fughe con apposito sigillante idrorepellente, pezzi speciali, paraspigoli in PVC, 
pulizia della superficie piastrellata, trasporto in discarica del materiale di risulta, ponteggi,  opere di 
adattamento per l'istallazione degli impianti e degli apparecchi sanitari.  
  Quantità prevista  mq. 68 x €.   45,11/mq.  a corpo €  3.045,70 
 
1.A.17 - Fornitura in opera di livellina,  nei WC , per rendere omogeneo ed affidabile il piano di 
appoggio del nuovo pavimento previsto alla voce 1.A.21- 
  Quantità prevista  mq. 15 x €.   10,00/mq.  a corpo €    150,00  
 
1.A.18 - Fornitura in opera di pavimento in bilaminato prefinito con le seguenti caratteristiche :  
tipo Parqcolor,  dimensioni doga 120x19 spessore 8,00 , resistenza abrasione  AC4, resistenza all’urto 
IC4 , classe di resistenza al fuoco Bfl-s1 posato ad incastro su apposito materassino Expomousse di 
spessore mm. 1,5.  
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Quantità presunta  mq. 127 x €. 51,00/mq  a corpo     €. 6.477,00 
 
1.A.19 - Fornitura in opera di  componenti ed  accessori per i servizi igienici per diversamente 
abili : 

N. 2 Cassette di scarico tipo geberit con doppio pulsante e pulsante per diversamente abili;  
N. 4 Lavabi in vitreus-china bianco con semicolonna  e miscelatore lavabo con scarico automatico 

e leva clinica da posizionarsi nei bagni ed antibagni di cui solo n. 2   per diversamente abili.  
N. 2 VASI  da cm. 50, in vitreus-china, serie tipo “SANITOSCO,  DOLOMITE” o similari, completo 

di copri Water in legno laccato bianco e/o colorato con apertura frontale per diversamente abili. 
N. 2 scaldabagni  elettrici da 10 litri circa delle migliori marche in commercio da posizionarsi 

sopra il pozzetto ;     
N. 4 asciugamani  elettrici con fotocellula, delle migliori marche in commercio, da posizionarsi in 

corrispondenza degli antibagni e dei bagni ;   
N. 4 Specchi fissi  di dimensioni   60x80 cm. senza illuminazione.    
n. 4 Porta rotolo  tipo di riserva, in ottone cromato.    
n. 2 Porta scopino, in ottone cromato da parete.      
n. 4 Portasapone liquido in plastica. 
n. 2 ganci  appendiabiti da parete. 
n. 4 corrimani Maniglione di sostegno di mm 500. 
n. 2 miscelatori termostatici con flessibile e doccetta a pulsante  
n. 1 pozzetto con relativi supporti per pulizie. 
Logo esterno da apporre sulle porte sul corridoio  con indicazione  bagno per Uomini - Donne . 

Ogni apparecchio dovrà essere completo di set di fissaggio e quant’altro necessario per dare il tutto finito 
a regola d’arte. 

Quantità prevista      a corpo €  3.100,00 
 
1.A.20 - Rifacimento della rete di distribuzione interna di acqua calda e  fredda,  in  traccia, a 
partire dalla  derivazione  della montante  e fino a tutti i punti di utilizzazione previsti in progetto e della 
nuova linea di scarico in GEBERITper tutti i servizi previsti  e precisamente :  

• n. 2 Cassette di scarico tipo geberit con doppio pulsante ; 

• n. 4 Lavabi lavamani  all’interno dei servizi igienici bagno ed antibagno ; 

• N. 1 punto POZZETTO pulizie dei servizi igienici, nell’antibagno ; 

• N. 2 punti scaldabagni sistemati n. 1 per  Gruppo A e n. 1 Gruppo  B; 

• N. 2 punti attacco per miscelatore termostatico a ridosso dei vasi . 

Tale  rete sarà   realizzata in acciaio zincato con rivestimento anticondensa  per acqua  fredda e coibente 
a norma L. 10/91  per  acqua calda  o , a discrezione della D.LL. , con tubazioni in acciaio inossidabile 
(sistema “Pressfitting” Mannesmann ) per installazioni domestiche di acqua potabile. 
E’ compreso nel prezzo il lavoro per apertura e chiusura tracce necessarie al completamento delle opere. 
  Quantità prevista  n. 2  x €.   600,00/cad.         a corpo €        1.200,00 
 
1.A.21 -Realizzazione  di aerazione forzata ( nel WC “B” ) previo apertura foro attraverso la parete 
divisoria  , raccordo con la tubazione già esistente nel cavedio retrostante, fornitura in opera di aspiratore 
di dimensioni adeguate al ricambio d’aria secondo le normative vigenti.  E’ compreso nel prezzo il lavoro 
per apertura e chiusura foro necessario al completamento delle opere. 
  Quantità prevista       a corpo €     400,00  
 
1.A.22 - Esecuzione di rialzo di circa 15 cm. del parapetto dei balconi in ferro, con 
tubo di diametro 40-50 ed eseguito come ai balconi dei piani superiori (per maggiore 
precisione riferirsi a quanto sopra)  compreso, previa  carteggiatura, di pitturazione a smalto 
antiruggine, fondo e finitura in unica mano adatto per ferro arrugginito e manufatti in ferro 
nuovi, materiale di consumo, teli di protezione, trasporto in discarica del materiale di risulta. 
  Quantità prevista  n. 5 x €.   350,00/balcone.  a corpo €  1.750,00 
 
1.A.23 -Assistenza muraria per le opere da elettricista e da idraulico comprendenti l’esecuzione di 
tracce per  la messa a nudo delle tubazioni idrauliche ed elettriche esistenti, per l’apertura e richiusura di 
tracce su murature di qualsiasi tipo, con ripristino dell’intonaco al fino per essere pronto per le successiva 
mani di pitturazioni. Le tracce da eseguire riguardano la posa in opera sottotraccia delle tubazioni 
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flessibili in PVC relative all’impianto elettrico, delle tubazioni in rame isolato gas/liquido relative 
all’impianto di condizionamento, delle tubazioni in acciaio isolate relative all’impianto di riscaldamento, 
delle tubazioni in PVC/polietilene/Geberit, ecc… relative alla rete di distribuzione acqua calda e fredda  e 
scarichi servizi igienici, delle tubazioni in PVC/polietilene relative all’impianto di scarica condensa unità 
delle interne condizionamento. Presunti 142 m ( sez. fino a 100 cmq) 

  Quantità prevista         a corpo  €   2.000,00 
 
1.A.24 -  Fornitura in opera di Sottofondi per pavimentazioni nel corridoio (vedi art. 43.1.EQ4.01 
DEL Prezziario Reg. 2013).  Esecuzione di sottofondo  fino a  cm. 8  per la formazione del piano di posa 
per pavimenti in piastrelle di ceramica gres, klinker, marmo, ecc., eseguito con impasto di sabbia e 
cemento tipo CEM I 32,5, con superficie superiore perfettamente piana, compresa pulizia del piano di 
posa. . Il tutto finito a perfetta regola d’arte, previa demolizione dei pavimenti e sottofondi  (vedi 
art. 43.2.BY0.01 DEL Prezziario Reg. 2013).  Esecuzione di demolizione di pavimenti e sottofondi di 
qualsiasi tipo, dello spessore fino a 10 cm, eseguita a qualsiasi altezza, compreso il carico, trasporto e 
scarico del materiale di rifiuto alle pubbliche discariche, l'indennità di discarica, l'eventuale 
accatastamento del materiale recuperabile entro l'area di cantiere, pulizia del materiale recuperato  
Quantità presunta   mq. 8 x   €. 32,00/mq   a corpo     €. 256,00 
 
1.A.25 - Rifacimento di n. 1 scarico terminale WC in materiale GEBERIT, ( nel WC “A” ) adattando 
lo stesso al nuovo vaso. Si potrà apportare eventuali correzioni allo scarico ( anche a parete in base al 
percorso e tipo di vaso proposto.   E’ compreso nel prezzo il lavoro per apertura e chiusura tracce 
necessarie al completamento delle opere. 
  Quantità prevista       a corpo €     250,00  
 
1.A.26 -Realizzazione  di n. 1  NUOVO  scarico  terminale WC in materiale GEBERIT, 
( nel WC “B” ) adattando e raccordando detto scarico con la tubazione presente nel locale di servizio a 
lato . Si potrà apportare eventuali correzioni allo scarico ( anche a parete in base al percorso e tipo di 
vaso proposto.   E’ compreso nel prezzo il lavoro per apertura e chiusura foro necessario al 
completamento delle opere e linea di raccordo alla colonna di scarico esistente al piano sottostante. Sul 
posto sarà valutato il percorso ed il raccordo più idoneo da mettere in atto. 
  Quantità prevista       a corpo €     400,00  
 
1.A.27 -Realizzazione  di chiusura dei cassonetti su finestre e balconi  (rimossi con l’art. 1.A.05) con 
pannelli in cartongesso messi in opera con apposita struttura a filo con la muratura medesima e 
riempimento del vano cassonetto con materiale isolante tipo poliestere o stiferite.  Il tutto finito a 
perfetta regola d’arte . 
  Quantità prevista  n. 14 x €. 100,00   a corpo €     1.400,00 
 
1.A.28 -   Fornitura e posa in  opera  di controtelai metallici rinforzati, debitamente appuntate in 
opera dalla ditta fornitrice dei relativi infissi (onde evitare varie contestazioni dalla stessa).  
Tali controtelai, considerato l’altezza e per sicurezza a protezione verso il vuoto, avranno ulteriori n. 2  
traverse aggiunte orizzontali  (stessa sezione del controtelaio) di cui la più alta sarà a mt. 1,10.   La 
struttura di tali controtelai sarà rapportata al dimensionamento dell’infisso e sarà su tutto il perimetro 
dell’infisso (ovvero sui quattro lati ). 
 Quantità prevista  n. 14 x €. 100,00  a corpo €   1.400,00 
 
 
c) - Qualità dei materiali e modalità di esecuzione. 
 
 Ancorchè sia prevista l'istallazione di controsoffitti,  gli intonaci saranno sempre eseguiti da 
pavimento  a solaio. 
 Gli intonaci non dovranno mai presentare crepature,  irregolarità negli allineamenti e negli spigoli o 
altri difetti. 
 Gli spigoli sporgenti o rientranti saranno eseguiti ad angolo vivo, con la fornitura in opera di 
opportuni profilati angolari di rinforzo. 
 
PONTEGGI .  Dovranno  usarsi ponteggi metallici del tipo  omologato  dal Ministero  del Lavoro e, nel 
caso di altezze superiori ai 20  m., l'Appaltatore è tenuto alla redazione ed al deposito dell'apposito 
progetto. 
  L'uso, limitato a particolari esigenze, di ponteggi autosollevanti elettrici o di cestelli su braccio 
telescopico automontato, in sostituzione dei ponteggi, dovrà essere autorizzato  dalla D.L., fermo 
restando che la contabilizzazione sarà sempre  effettuata al prezzo unitario del ponteggio metallico. 
  I ponteggi autosollevanti elettrici o i cestelli su  braccio telescopico automontato dovranno essere 
muniti dell'apposita  autorizzazione e del libretto d'istruzioni e saranno manovrati solo dal personale 
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abilitato; i ponteggi autosollevanti elettrici  dovranno essere alimentati attraverso utenza elettrica di  
cantiere il cui intero onere è a carico dell'Impresa. 
 
CONTROSOFFITTI - Tutte le  controsoffittature a pannelli di fibre dovranno avere la  capacità di 
sopportare montaggi e smontaggi ripetuti, manovrabilità dei  componenti  scomposti, sostituibilità di 
singole  parti  con altre  aventi le stesse dimensioni di coordinazione  ma  funzioni diverse. 
 I controsoffitti a pannelli in fibre , generalmente posti a m. 3,50-3,70 circa  dal piano 
pavimento,  saranno realizzate mediante pannelli  a maglia quadra 60 x 60 a bordi ribassati e superficie 
riquadrata a  quadrotti ed avranno le seguenti caratteristiche : 
 Pannelli tinteggiati sulla faccia a vista con pittura lavabile di colori chiari a scelta della D.L. e 
lavorati al contorno per la posa a scatto “a pannello sporgente “ per il 60x60 struttura, come da 
specifiche già riportate  in precedenza  con profilati  in acciaio zincato preverniciato  bianco  a “doppio L“ 
tale da lasciare un bordino cieco lungo il perimetro dello stesso ,sulle pareti laterali. 
 Per tutti i controsoffitti si intendono compresi e compensati  nel prezzo unitario tutti gli oneri per 
le bordature  perimetrali con profili a " doppia L" o a "Z", per l'esecuzione degli  incassi degli apparecchi 
illuminanti, per tagli, riquadrature, pezzi speciali, ecc. 
 
d) - Specifiche e prescrizioni. 
 Tutto il pacchetto controsoffitto  a pannelli dovrà rispondere ai seguenti requisiti: 

- reazione al fuoco        classe 1; 
- coefficiente  di assorbimento acustico medio 
 (125, 250, 500, 1000, 2000 Hz) non minore di       0,65 Alfa/Sab; 
- biocompatibilità ed assenza di amianto. 
 I suddetti requisiti dovranno essere certificati. 

 
Controllo  di  emissione di sostanze tossiche nocive  -  Per tutte  le  controsoffittature è 

richiesta l'assenza  assoluta  di composti a base di amianto e l'assenza di diffusione di fibre  di vetro, 
classe 1 contenuto di formaldeide (DIN 52368/protocollo EN 312 - 1) - da provare c.s.; 
  
e) - Modalità di misurazione e valutazione. 
 Gli intonaci, su superfici verticali, orizzontali o inclinate, diritte o curve, saranno valutati  a corpo. 
 Il  prezzo  comprende ogni onere, lavorazione,  materiale  e provvisione anche non 
espressamente indicati ma necessari a  dare le opere perfettamente compiute. 
  Per i ponteggi, indipendentemente  dal tipo (tubolare metallico,  autosollevante, cestello 
automontato), dall'effettivo sviluppo e dal tempo di permanenza in sito, i ponteggi saranno valutati  a 
corpo.    
  Il suddetto metodo di valutazione sarà indipendente dal tempo  di permanenza in sito.  
  Non  si terrà conto, nella contabilizzazione, dei tratti  di ponteggio  (laterali, superiori o altro) 
eccedenti  le  superfici come sopra determinate, ancorchè eseguiti per ragioni di sicurezza o di comodità. 
  Non si terrà conto altresì di eventuali opere  provvisionali di protezione, da eseguirsi nelle 
coperture a fini di  sicurezza, intendendosi anche quest'onere da includere, in quota parte,  nel prezzo dei 
ponteggi o delle opere servite. 
  Ancorchè  possa rendersi necessario, nel corso  dei  lavori, procedere a modifiche o reistallazioni 
anche complete, i ponteggi saranno  contabilizzati, per tutto il tempo d'impiego,  una  sola volta. 
 
I  controsoffitti a pannelli  sono valutati   a corpo  senza alcuna detrazione . 
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SEZIONE. 1.B – OPERE DA PITTORE. 
 
 
 a) - Descrizione sommaria. 
 
 Sono sommariamente previste per pareti e soffitti nelle stanze le tinteggiature  di cui  all’art. 2.A.01 
 
 

Questa   SEZIONE  è   stimata    in    €         3.275,00 
 
 
 b) - Categorie di lavoro, quantità previste. 
 
1.B.01 - Fornitura e posa in opera di idropittura traspirante ( 42.3.VV6.08 )   applicata a n. 2 mani  
a rullo o pennello su intonaci  interni di qualsiasi tipo a base di resine naturali, con coloranti minerali e 
terrosi finemente macinati, non derivanti da sintesi chimica, senza esalazioni tossiche, privi di idrocarburi 
clorurati o altre sostanze persistenti, avente ottime caratteristiche traspiranti tra muro e ambiente, 
compreso formazione e disfacimento dei piani di lavoro interni, teli in polietilene, nastrature protettive, 
materiali di consumo. 
Quantità prevista   mq.  625 x €. 5,24/mq.  a corpo €         3.275,00. 
 
 
c) - Qualità dei materiali e modalità di esecuzione. 
 Tutti i materiali da impiegare per l'esecuzione delle  opere di  cui  al presente capitolo dovranno 
provenire  dalle  migliori fabbriche e rispondere a tutti i requisiti commerciali dei  materiali di prima 
qualità. 
 La  Direzione Lavori potrà esigere in qualsiasi momento  che sia giustificata la provenienza dei 
materiali da impiegare e  potrà disporre per l'esecuzione, a complete spese dell'Appaltatore, di  tutte 
quelle prove ed analisi chimiche che riterrà  opportuno disporre per verificare la composizione, la qualità 
e la dosatura dei componenti i singoli materiali. 
 
d) - Specifiche e prescrizioni 
 Le pitture e le vernici contenute in barattoli dovranno presentarsi omogenee ed esenti da sedimenti 
duri e superficiali e dovranno  essere, altresì, pronte per l'applicazione  a  pennello ovvero diluibili in 
piccole percentuali con diluenti organici. 
 L'essiccazione dovrà avvenire in un tempo massimo di 24 ore a partire dall'applicazione della pittura o 
della vernice. 
 Tutte le pitture e le vernici da impiegare dovranno essere  portate in cantiere in barattoli od altri  
contenitori  ben sigillati e riportanti chiaramente la marca della Casa produttrice ed il tipo di prodotto 
contenuto, entrambi preventivamente approvati dalla Direzione Lavori; i barattoli ed i contenitori  
dovranno  essere aperti esclusivamente al momento dell'uso ed  alla presenza di un dipendente della 
Direzione Lavori. 
 Soltanto in casi eccezionali e ben motivati potrà essere autorizzata la confezione in cantiere di 
particolari pitture o vernici, restando sempre valido quanto detto sopra circa la  qualità, la purezza e la 
bontà dei singoli componenti impiegati. 
 La  Direzione Lavori potrà, comunque, in qualsiasi  momento,  richiedere l'esecuzione di campioni delle 
varie opere  da eseguire onde accertare la qualità dei prodotti impiegati e  procedere alla successiva 
approvazione. 
 In particolare le pitture lavabili dovranno  rispondere ai seguenti ulteriori requisiti: 
- assenza totale di fenomeni di sfogliamento dopo la completa essiccazione; 
- elevata stabilità ai raggi U.V.; 
- elevati  poteri  battericida, fungicida ed antimuffa  ad  ampio spettro; 
- elevata permeabilità al vapore d'acqua; 
- ottima resistenza a ripetuti lavaggi; 
- possedere un elevato potere di ininfiammabilità; 
- rispondere alle vigenti normative C.E.E. circa la assoluta  non nocività e tossicità. 
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 Tutte le qualità sopra riportate dovranno essere preventivamente  documentate  tramite idonee 
certificazioni  rilasciate  da laboratori od Istituti autorizzati alla loro emissione. 
Il rivestimento in grassello di calce, previa stesura di idoneo primer (vedi scheda tecnica: preparazione 
dei fondi per i prodotti a base di calce) viene applicato su un supporto ideale che  é il Marmorino Pasta o 
Polvere, o qualsiasi altro supporto minerale che abbia un po' di assorbimento, nel modo seguente : 
Si apre il vaso e si miscela lentamente il prodotto; in questa fase, se necessario, si puo' colorare il 
Grassello usando coloranti predispersi che abbiano molta resistenza alla luce e ad un PH alto.  
Si applica un primo strato di Grassello con un frattazzo inox in modo uniforme sulla superficie da 
decorare. Stendere lo spessore necessario alla copertura facendo attenzione a non lasciare righe, 
sbavature, sormonti, ecc.  
Dopo almeno 12 ore applicare un secondo strato di Grassello, con gli stessi accorgimenti usati nella prima 
applicazione. Subito dopo (ovvero appena il prodotto applicato é fuori tatto) applicare un terzo strato, 
stendendo poco prodotto ma schiacciandolo. Dopo aver applicato per circa mezzo metro quadrato, con il 
frattazzo inox ben pulito e affilato, ripassare sul prodotto stesso facendo progressivamente sempre piu' 
pressione.  
Ripetere questa operazione anche quando il Grassello é oltre la meta' dell'asciugamento, fino ad ottenere 
il lucido voluto.  
Volendo proteggere la superficie decorata con il Grassello, stendere con un panno di lana uno strato 
sottilissimo di cera e lucidare subito dopo. Questa operazione va fatta dopo almeno 5 giorni 
dall'applicazione del Grassello. 
 
e) - Modalità di misurazione e di valutazione 
 
 Tutte le tinteggiature  di qualsiasi tipo, colore e modalità di applicazione  saranno valutate  a corpo e 
non in base alla loro effettiva superficie  sviluppata.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SEZIONE 1.C – SERRAMENTISTA - INFISSI   INTERNI . 

 
 a) - Descrizione sommaria. 
 

Il  progetto prevede la fornitura di : 
1. n. 2 porte REI 120 cieche munite di maniglione antipanico tipo PUSHBAR da posizionarsi sul vano 

scala; 
2. n. 4 porte cieche per i servizi igienici; 

  
 Gli infissi interni  per i servizi igienici  saranno costituiti da telai fissi  con spigoli arrotondati , 
comprensivi di mostre, elettrocolorati in profilati estrusi di lega di alluminio 6060 (UNI 3569) con 
tolleranze e spessori  come da UNI 3879 tipo METRA da mm.  65  o similari o superiori ( tipo  PLATHINA 
69 T.T.), completa di serratura  speciale  con scrocco con chiavistello  interno  e possibilità d'apertura 
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dall'esterno con passe-partout e con maniglia di sicurezza a C. 
 
 

Questa   SEZIONE  è   stimata    in    €   28.400,00 
 
 

 b) - Categorie di lavoro, quantità previste,  
 
1.C.01 – Fornitura e posa in opera, come da certificato di prova o indicazioni della Ditta fornitrice, 
di porta metallica cieca con  classe di resistenza al fuoco REI 120, ( tipo P3 )costituita da un 
telaio in acciaio profilato con zanche a murare, guarnizione autoespandente per tenuta ai fumi caldi e 
sede per guarnizione siliconica per tenuta fumi freddi, battente in lamiera di acciaio zincato a doppia 
parete e con intercapedine riempita con pannelli isolanti ad alta resistenza termica, cerniere con molla 
incorporata regolabile per la chiusura automatica, serratura antincendio tipo Yale adatta alle alte 
temperature e corredata da due chiavi, maniglie antincendio  con anima in acciaio e rifinitura in materiale 
plastico, verniciatura con mano di fondo antiruggine applicata con procedimento elettrostatico ad 
essiccazione in forno, compreso assistenze murarie, ponteggi, puntelli, materiali di consumo, 
dichiarazione di conformità della ditta costruttrice, certificato di prova ed omologazione, dichiarazione di 
corretta posa in opera da parte dell'installatore.   Colori a scelta della Direzione dei lavori  e completa di 
maniglione antipanico del tipo  PUSH . (N.B. foro muro  1.100x 2.150 mm.) 
 Quantità prevista  n. 2   a corpo  €        1.800,00 
 
1.C.02 –  Fornitura e posa in opera di porte interne ad un battente ( tipo P1)  con  anta  in cristallo  
temperato da mm. 10  a filo lucido e ( a scelta della D.LL.) non trasparente – righettato  e/o  stessa acidatura  
delle altre porte  dei piani superiori ,  da inserire su pareti in muratura e/o cartongesso di dimensioni variabili   
compreso  telaio  a coprire la spalletta in muratura e/o cartongesso  e profili arrotondati,  ferramenta di 
sostegno e chiusura, guarnizioni, coprifili, mostrine, e maniglie di sicurezza a leva a C di sicurezza.  
 Quantità prevista  n. 6   a corpo  €        5.700,00 
 
1.C.03 – Fornitura  in  opera  di porte cieche  interne  per  bagni, ( tipo P2 )  di dimensioni 
con apertura netta  90x 215 cm. circa , con  : 

• anta costituita da  pannellature  in legno (struttura interna tamburata con telaio interno in 
massello,  rivestimento sulle due facce con pannelli  di legno  compensato e successiva finitura 
superficiale  in melaminico; "coste", anche profilate a battuta, con  finitura superficiale come 
sopra), spessore cm. 4; 

• n. 3 cerniere ad anta, maniglie a leva in nylon nera di sicurezza,   
• serratura  speciale  con scrocco con chiavistello  interno  e possibilità d'apertura dall'esterno con 

passe-partout.  
Ogni porta ( quelle esterne presentano n. 2 loghi )  sarà munito di logo indicante: Uomo, donna. 

Tali porte saranno montate su telai costituiti da telai fissi , comprensivi di mostre, elettrocolorati in 
profilati estrusi di lega di alluminio 6060 (UNI 3569) con tolleranza e spessori  come da UNI 3879 tipo 
METRA n.c. 45  o similari , con telaio  a coprire la spalletta in muratura e/o cartongesso  e  serie a spigoli 
arrotondati , profondità variabile in funzione dello spessore delle murature . 

Quantità prevista  n. 4    a corpo €    3.000,00 
 
1.C.04 –  Tipo F1 - Fornitura  in  opera  di serramenti in alluminio con profilo isolato a taglio 
termico del tipo PLATHINA 69 T.T. , verniciato in tinta BIANCO RAL 9010(a scelta della Direzione dei 
lavori), completi di controtelai  in tubolare (20x 50 mm.) in acciaio zincato, vetrocamera stratificato 
esterno + interno 4+4.2 (doppia pellicola – Classe   antivandalismo)  TOP SOL CHIARO / 16/ 3+3 BASSO 
EMISSIVO + GAS, accessori originali, guarnizioni di tenuta Dutral, viteria in acciaio inox e doppia 
sigillatura a base  di prodotti siliconici neutri. 

L’infisso, di dimensioni 1.050 x 2.050 circa + 1.050 x 1.600, si presenta con anta balcone e  n. 1 
anta finestra  apribili ambedue  con doppio meccanismo a ribalta.  
Quantità prevista n. 4 x mq. 4,30/cad.   a corpo €        7.200,00 

 
1.C.05 –  Tipo F2 - Fornitura  in  opera  di serramenti in alluminio con profilo isolato a taglio 
termico del tipo PLATHINA 69 T.T. , verniciato in tinta BIANCO RAL 9010(a scelta della Direzione dei 
lavori), completi di controtelai  in tubolare (20x 50 mm.) in acciaio zincato, vetrocamera stratificato 
esterno + interno 4+4.2 (doppia pellicola – Classe   antivandalismo)  TOP SOL CHIARO / 16/ 3+3 BASSO 
EMISSIVO + GAS, accessori originali, guarnizioni di tenuta Dutral, viteria in acciaio inox e doppia 
sigillatura a base  di prodotti siliconici neutri. 

L’infisso, di dimensioni circa  1.050 x 1.600, si presenta con  n. 1 anta  apribile con doppio 
meccanismo a ribalta.  
Quantità prevista n. 6 x mq. 1,70/cad.   a corpo €        4.500,00 
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1.C.06 –  Tipo F4 - Fornitura  in  opera  di serramenti in alluminio con profilo isolato a taglio 
termico del tipo PLATHINA 69 T.T. , verniciato in tinta BIANCO RAL 9010(a scelta della Direzione dei 
lavori), completi di controtelai  in tubolare (20x 50 mm.) in acciaio zincato, vetrocamera stratificato 
esterno + interno 4+4.2 (doppia pellicola – Classe   antivandalismo)  TOP SOL CHIARO / 16/ 3+3 BASSO 
EMISSIVO + GAS, accessori originali, guarnizioni di tenuta Dutral, viteria in acciaio inox e doppia 
sigillatura a base  di prodotti siliconici neutri. 

L’infisso, di dimensioni 700 x 2.550 circa + 850 x 1.600, si presenta con anta balcone e  n. 1 anta 
finestra  apribili ambedue  con doppio meccanismo a ribalta.  
Quantità prevista n. 2 x mq. 3,10/cad.   a corpo €        2.600,00 

 
1.C.07 –  Tipo F5 - Fornitura  in  opera  di serramenti in alluminio con profilo isolato a taglio 
termico del tipo PLATHINA 69 T.T. , verniciato in tinta BIANCO RAL 9010(a scelta della Direzione dei 
lavori), completi di controtelai  in tubolare (20x 50 mm.) in acciaio zincato, vetrocamera stratificato 
esterno + interno 4+4.2 (doppia pellicola – Classe   antivandalismo)  TOP SOL CHIARO / 16/ 3+3 BASSO 
EMISSIVO + GAS, accessori originali, guarnizioni di tenuta Dutral, viteria in acciaio inox e doppia 
sigillatura a base  di prodotti siliconici neutri. 

L’infisso, di dimensioni circa  700 x 1.600, si presenta con  n. 1 anta  apribile con doppio 
meccanismo a ribalta.  
Quantità prevista n. 2 x mq. 1,10/cad.   a corpo €        1.200,00 

 
1.C.08 – Fornitura  in  opera  di tenda alla veneziana  per tutte le ante degli infissi,  di cui sopra 
in doghette  di alluminio microforate  da mm. 2,00- 2,50 circa da inserirsi all’interno della  specchiatura  
del  vetro  complete di meccanismo per il saliscendi e la regolazione orizzontale della stessa, di 
dimensioni adatte  agli infissi di cui sopra. Colori a scelta della Direzione dei lavori. 
 Quantità prevista  n. 20 x €. 120/cad.  a corpo €        2.400,00  

 
c) - Qualità dei materiali e modalità di esecuzione e d) Specifiche e prescrizioni. 
 
Per la realizzazione dei telai dei serramenti metallici si richiede l’impiego di profili in alluminio, lega EN 
AW 6060, a taglio termico, con sistema di tenuta a giunto aperto tipo Plathina 69 Indinvest LT, o 
similari. 
Il sistema serramento dovrà apportare il marchio CE conforme alla direttiva 89/106/CE del 21.12.1988 e 
alla norma UNI EN 14351/1 del 2007. 
La profondità del telaio fisso sarà di 69 mm mentre l’anta a sormonto (interno) misurerà 79 mm.  
Tutti i profili, sia di telaio che di anta, dovranno essere realizzati secondo il principio delle 3 camere, 
costituiti cioè da profili interni ed esterni tubolari e dalla zona di isolamento che dovrà risultare 
perfettamente allineata in tutti i nodi telaio-anta, anta-riporto-anta,  per garantire una buona resistenza 
meccanica e giunzioni a 45° e 90° stabili e ben allineate. Le ali di battuta di telaio fisso (Z, T ecc.) 
saranno alte almeno 26 mm. I semiprofili esterni dei profili di cassa dovranno essere dotati di una sede 
dal lato muratura per consentire l’inserimento di coprifili per la finitura del raccordo alla struttura edile. 
Dovrà essere possibile realizzare finiture e colori diversi sui semiprofili interni ed esterni. 
Dai traversi inferiori dei serramenti dovrà essere consentito lo scarico verso l’esterno dell’acqua meteorica 
evitando riflussi verso l’interno. Inoltre dovranno essere presenti fori di drenaggio in numero e dimensioni 
sufficienti a garantire l’eliminazione di eventuali condense ed infiltrazioni d’acqua dalle sedi dei vetri verso 
l’esterno. 
I serramenti dovranno essere completi di coprifili interni ed eventuali raccordi a davanzale verso l’esterno 
ed interno. 
Tutti i profili dovranno essere privi di spigoli vivi ed avere spigoli arrotondati. 
 
Profili fermavetro :I profili fermavetro dovranno garantire un inserimento del vetro di almeno 19 mm 
fino ad un massimo di 65 mm per le ante apribili e di almeno 19 e fino ad un massimo di 55 mm sulle 
parti fisse.  I profili fermavetro saranno inseriti a scatto o mediante bloccaggi in plastica agganciati al 
telaio, l’aggancio sarà così di totale sicurezza affinché, a seguito di aperture o per spinta del vento il 
fermavetro non ceda elasticamente.  
I bloccaggi dovranno in ogni modo compensare le tolleranze dimensionali e gli spessori aggiunti, per 
garantire in ogni caso un corretto funzionamento. 
I fermavetro dovranno essere sagomati in modo tale da supportare a tutta altezza la guarnizione cingi 
vetro interna per consentire una pressione ideale. 
 
Controtelai:  La sagomatura sarà eseguita, sulla base  della conformazione  della  muratura  del 
serramento .  Saranno usate controtelai  in tubolare (20x 50 mm.) in acciaio zincato a caldo dopo la 
sagomatura. 
 Il  fissaggio sulle murature sarà eseguito durante  l'esecuzione al grezzo delle stesse. 
 
Inoltre : I serramenti dovranno essere conformi alla normativa UNI EN 14351-1 relativa al Marchio CE 
per finestre e porte per passaggio pedonale e specificatamente non inferiori a : 
Permeabilità all’aria:  Classe 4 (classificata secondo UNI EN 12207) 
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Tenuta all’acqua: 9A  (classificata secondo UNI EN 12208) 
Resistenza al carico del vento: C3 (classificata secondo UNI EN 12210) 
In accordo con quanto previsto dal regolamento del Marchio UNI per serramenti metallici le prestazioni 
devono essere certificate mediante prove di laboratorio da un Istituto Notificato nell’ ambito  della 
Comunità Europea secondo le metodologie di prova delle norme: 
UNI EN 1026  Finestre e Portefinestre – Permeabilità all’aria – Metodo di Prova 
UNI EN 1027  Finestre e Portefinestre – Tenuta all’acqua  – Metodo di Prova 
UNI EN 12211  Finestre e Portefinestre –  Resistenza al carico del vento  – Metodo di Prova 
 
Isolamento termico  :  I serramenti devono avere trasmittanza termica complessiva calcolata secondo 
il procedimento indicato nella norma UNI EN ISO 10077-1  Trasmittanza termica di finestre, porte e 
chiusure – Calcolo della Trasmittanza termica – Parte 1: Metodo di calcolo per serramenti e della UNI EN 
ISO 1077-2  Trasmittanza termica di finestre, porte e chiusure – Calcolo della Trasmittanza termica – 
Parte 2: Metodo numerico per telai, per la valutazione della trasmittanza termica Uf dei telai. 
L’isolamento termico del serramento dovrà rispettare la normativa vigente nazionale ed in particolare il 
D.L. 311/06 e sue eventuali variazione e/o modifiche ed ogni eventuale restrizione alla stessa in ambito 
Regionale, Provinciale e Comunale in riferimento alla sede di installazione dell’opera in capitolato. 
La trasmittanza termica del sistema serramento-vetro sarà quella indicata nelle schede tipologiche 
progettuali. 
Il serramento sarà di tipo a taglio termico. Il collegamento tra la parte interna e quella esterna dei profili 
sarà realizzato in modo continuo e definitivo mediante listelli di materiale sintetico termicamente isolante 
(poliammide). 
Il valore Uf della trasmittanza termica effettiva varierà in funzione del rapporto tra le superfici di 
alluminio in vista e la larghezza della zona d’isolamento. 
Il medesimo valore verrà calcolato secondo la norma UNI EN ISO 10077-2 o verificato in laboratorio 
secondo norma UNI EN ISO 12412-2 da Istituto Notificato nell’ambito della Comunità Europea e sarà  non 
superiore a 2.51 W/m2K sia per il nodo laterale standard (L telaio + Z anta) che per il nodo centrale 
standard  (Z anta + Inversione centrale + Z anta) e compreso tra 2.69 e 2.00 W/m2K per tutti gli altri 
nodi. 
I listelli avranno una lunghezza minima di 28 mm per tutti i profili fatta eccezione per i traversi speciali 
per ante piane con barretta da 36 mm. Il listello di battuta dell’anta avrà la pinna tubolare 
 
e)- Modalità di misurazione e valutazione.  
 
   Tutte le tinteggiature  di qualsiasi tipo, colore e modalità di applicazione  saranno valutate  a corpo e 
non in base alla loro effettiva superficie  sviluppata.  
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SEZIONE 1.D - IMPIANTI ELETTRICI E AFFINI 
 
 

a) - Descrizione sommaria. 
 
 La presente sezione è una delle parti di cui si compone il presente Capitolato Speciale d’appalto 
per la sistemazione logistica dei locali al primo piano della sede INPS di Gorizia – lato LARGO 27 MARZO e 
comprende tutte quelle opere necessarie al rifacimento, nella zona interessata dai lavori, degli impianti 
elettrici FM e luce, dell’impianto del cablaggio strutturato, e parzialmente di alcune altri parti degli 
impianti tecnologici. Il sistema di alimentazione degli impianti è un sistema trifase a quattro conduttori 
con collegamento a terra di tipo TN-S. La tensione nominale, salvo diversa esplicita indicazione, è quella 
unificata  230 V tra fase e neutro nel sistema monofase a due conduttori e 380 V tra fase e fase nel 
sistema trifase a quattro conduttori. 
 
 

Questa   SEZIONE  è   stimata    in    €       30.530,00 
 
 
 b) - Categorie di lavoro, quantità previste. 
 
 
1.D.01 - DEMOLIZIONE VECCHIO IMPIANTO ELETTRICO 
a) Sezionamento e distacco degli impianti elettrici a 24/220/380V, telefonici, antintrusione, antincendio, 
esistenti nella zona interessata dai lavori di tutto il piano, compresi interventi sui quadri elettrici di piano, 
sui quadri elettrici scantinato, sul quadro del cablaggio strutturato di piano, sulle scatole dei permutatori 
telefonici, sugli impianti antincendio e antintrusione esistenti. Sono comprese eventuali parziali modifiche 
dei circuiti elettrici FM e luce 220/380V, del cablaggio strutturato, degli impianti antintrusione 
/antincendio al fine di garantire la continuità di servizio degli impianti negli altri piani della sede. 
b) Demolizione completa degli impianti elettrici, antintrusione/antincendio, cablaggio strutturato e cavi 
segnale, telefonici, ecc.. relativi alle zone oggetto dell’intervento, comprensivo di lievo d’opera di 
quadretti elettrici, scatole di derivazione, punti presa, punti telefonici, punti luce, tubazioni esterne varie, 
canaline metalliche e canale in PVC, cavedi verticali passaggio cavi telefonici costituiti da quadri metallici, 
cavi elettrici, cavi telefonici, cavi segnale, plafoniere di illuminazione normale, plafoniere illuminazione di 
emergenza, apparecchiature elettriche varie, ecc... Compreso carico e trasporto alle pubbliche discariche 
di tutti i materiali di risulta. I materiali, le apparecchiature, ecc.. che la Direzione Lavori deciderà di 
tenere (quali interruttori, prese, plafoniere di illuminazione, lampade di emergenza, ecc..) dovranno 
essere smontati, senza danneggiamenti, e depositati in maniera ordinata nel luogo che sarà indicato alla 
Ditta dalla Direzione Lavori. 
c) Distacco, spostamento, e rifissaggio, nelle aree in prossimità delle zone interessate dai lavori, di alcuni 
tratti di armadi, canale metalliche e in PVC e di tubazioni in PVC, per circuiti FM-luce, telefoni, cablaggio 
strutturato, ecc.. indicate dalla Direzione Lavori; compresa fornitura e posa in opera di nuovi tratti di 
tubazioni e/o di canale. Compreso distacco, spostamento e rifissaggio scatola permutatore telefonico di 
piano, quadri elettrici di zona, scatole di derivazione FM-luce. Compreso ancoraggio provvisorio di tratti di 
condutture volanti, a soffitto con apposite fascette, raccolta in fasci ordinati e sistemazione di cavi 
elettrici 220/380 V, di cavi segnale (in rame e in fibra ottica) e cavi telefonici che devono essere 
mantenuti in funzione, in transito nel  corridoio.  
d) Smantellamento e lievo d’opera di tutte le vecchie linee elettriche FM e luce, normale o privilegiata, in 
transito nei corridoi e poste dentro canale in PVC sopra i controsoffitti, dentro tubi rigidi neri o tubi RK 
RAL 7035 a vista, oppure dentro tubi corrugati sottotraccia nei muri e nei soffitti, a partire dal vecchio 
quadro elettrico di piano fino a tutte le utenze del piano. 
e) Bonifica cavedio verticale, situato in prossimità dell’ascensore di piano, dai cavi telefonici inutilizzati, a 
partire dal piano terra fino al quarto piano, con individuazione dei cavi telefonici che partono dal 
permutatore telefonico generale posto nel locale centralino al 4° piano della sede ( lato piazza Vittoria), 
lievo d’opera dei cavi inutilizzati che saranno indicati dal tecnico incaricato INPS. Pulizia accurata della 
base del cavedio di piano. 
f) Bonifica cavedio verticale, situato in prossimità dell’ascensore di piano, dai cavi dati inutilizzati, a 
partire dal piano terra fino al quarto piano, con individuazione distacco e lievo d’opera dei cavi, che 
saranno indicati dal tecnico incaricato INPS, a partire dagli armadi cablaggio strutturato esistenti. Pulizia 
accurata della base del cavedio di piano. 
 
g) Posa in opera del quadro elettrico di cantiere (fornito dalla impresa edile capofila) ed esecuzione di un 
impianto elettrico di cantiere comprendente fornitura e posa in opera di una linea elettrica in cavo a 
doppio isolamento FG7OR ( trifase+neutro+terra) di adeguata sezione, a partire dal quadro elettrico 
generale della sede (collegato sotto un interruttore indicato dalla Direzione Lavori). Il quadro di cantiere e 
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la linea elettrica dovranno essere adeguatamente fissati a parete in modo stabile e sospesi dal 
pavimento. 
 Quantità prevista:  a corpo   €      800,00 
 
1.D.02 - DORSALI CANALE E TUBAZIONI  
Esecuzione di una prima rete di condutture dorsali per il contenimento di tutte le linee elettriche 
funzionanti a 24/220/380V; esecuzione di una seconda  rete di condutture dorsali, separata e 
indipendente dalla prima, per il contenimento di tutte le linee telefoniche, cablaggio strutturato, 
antintrusione, antincendio, sistemi di segnale vari. Le canalizzazioni e le scatole di derivazione relative 
alle linee telefoniche, cablaggio strutturato, antintrusione, antincendio, sistemi di segnale vari, devono 
essere completamente indipendenti e separate dalle canalizzazioni e scatole di derivazione contenenti le 
linee elettriche funzionanti a 220/380V. Compresa esecuzione dei tratti di raccordo tra le canale 
metalliche di nuova realizzazione con le canale metalliche FM e dati già esistenti nelle zone dei piani 
limitrofi, con il  quadro del cablaggio strutturato del primo piano, con la rete dorsale esistente degli 
impianti di allarme incendio/antintrusione, ecc. Le dorsali saranno realizzate come indicato negli schemi 
planimetrici allegati e avranno le specifiche sotto indicate. 
La scelta del tipo di tubazione sarà di volta in volta comunicata preventivamente dalla Direzione Lavori. Il 
raccordo delle tubazioni ai singoli dispositivi dell'impianto quali rivelatori, pulsanti manuali, avvisatori 
acustici, pannelli luminosi, ecc.. dovrà essere realizzato per mezzo di appositi elementi di raccordo 
scatola-tubo e/o scatola guaina. 
Per alcuni tratti ( ad es. scavalcamento di altre tubazione, canale, travature, ecc..), previa autorizzazione 
della Direzione lavori, sarà ammessa la posa di tubo corrugato serie pesante. Tutte le scatole di 
derivazione e/o contenimento apparecchiature dovranno riportare sul coperchio la scritta relativa 
all’impianto cui appartengono (ad es. impianto FM – impianto luce - impianto antincendio -  impianto 
antintrusione - impianto FM privilegiata – impianto luce privilegiata ) 
Le dorsali saranno realizzate come indicato negli schemi planimetrici allegati e avranno le specifiche sotto 
indicate. 
a) CANALA METALLICA - Fornitura e posa in opera sopra il controsoffitto di canala metallica dorsale, in 
acciaio zincato Sendzimir, parte superiore dei bordi con profilo arrotondato, avente dimensioni di 
(150/100)x80mm. come indicato negli schemi planimetrici. Le canale per le linee trasmissione dati e 
impianti di allarme saranno separate e indipendenti da quelle destinate al contenimento dei cavi elettrici a 
220/380V (non sono ammesse canale dorsali con separatore interno). Le canale dovranno essere 
provviste in tutte le loro parti e per tutto il loro sviluppo di tutti gli accessori previsti dalla casa 
costruttrice quali: coperchio (per i tratti di percorso esterni o in quelli indicati dalla DD.LL.), curve in 
discesa a 90°, curve piane a 90°, raccordi, giunti, derivazioni a T o a croce, riduzioni a incastro, scatole di 
derivazione impianti elettrici stagne, ecc... Compresa f.p.o. di staffe di sostegno per sospensione a 
soffitto o a parete e di ogni altro accessorio necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte. Il 
percorso della canala sarà indicato dalla DD.LL.. Il punto di partenza, delle canalizzazioni per le linee 
elettriche a 220/380 V, sarà il quadro elettrico generale del secondo piano; le canale saranno installate 
fino in prossimità di tutti i punti utenza della zona da ristrutturare (vedi planimetrie allegate). Dovranno 
essere poste in opera anche: 
-  le canale del cavedio dorsale verticale FM, in prossimità del quadro elettrico del piano, a partire dal 
pavimento fino a soffitto, compreso il raccordo completo con le canalizzazioni del secondo piano. 
- le canale del cavedio dorsale verticale trasmissione dati/allarmi, in prossimità dell’armadio cablaggio 
strutturato del piano, a partire dal pavimento fino a soffitto, compreso il raccordo completo con le 
canalizzazioni del secondo piano. 
Le canalizzazioni dovranno essere installate fino in prossimità di tutti i rispettivi punti utenza della zona 
da ristrutturare. Le dimensioni ed il tipo delle canale saranno stabilite sul posto dal Direttore dei Lavori in 
funzione del numero dei cavi  da inserire nel corso dei correnti lavori e tenuto conto dei futuri 
ampliamenti dell’impianto. Compresa la f.p.o. di scatole di derivazione in materiale autoestinguente, 
grado di protezione minimo IP55, complete di tutti gli accessori e  comprese le scritte di identificazione 
delle scatole medesime. 
 Canala dim. 150x80 mm. presunti ml. 50. Canala dim. 100x80 mm. presunti ml. 50. 
b) TUBO RIGIDO - Fornitura e posa in opera sopra il controsoffitto, di tubo rigido in materiale plastico, 
con marchio IMQ, autoestinguente, serie pesante, fissato a soffitto o a parete per mezzo di tasselli, viti e 
supporti, realizzato con curve, manicotti, raccordi tubo-tubo, tubo-scatola, tubo-guaina, guaina-scatola, 
ecc.., grado di protezione IP 55, compresa f.p.o. di scatole di derivazione in materiale autoestinguente, 
compresa f.p.o. di tratti di guaina spiralata flessibile, autoestinguente, in corrispondenza di 
attraversamenti murari, travature, dislivelli, ecc.. ( le guaine saranno attestate tramite appositi raccordi 
per guaine spiralate, sulle scatole di derivazione o sulle tubazioni, o sulle canale ). In alternativa, ma solo 
previa autorizzazione della Direzione Lavori, sarà prevista la posa in opera di tratti di tubazioni senza 
curve e raccordi. Compreso ogni altro accessorio necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte. 
Presunti diam. 40 ml. 30. Presunti diam. 25/32 ml. 40. Guaina spiralata diam. 25/32 mm. 10 ml. 
c) CANALA IN PVC - Fornitura e posa in opera a parete, di canala 100x60 mm., autoestinguente, 
conformità Norme CEI 23-19, 23-32, marchio IMQ o con certificato di rispondenza alla normativa 
rilasciato dalla Ditta produttrice, posta in opera per mezzo di appositi tasselli e viti e completa di 
coperchio. Le derivazioni per i punti servizio (prese, interruttori, pulsanti) saranno realizzate con canalina  
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ad uso cornice e/o battiscopa e/o a pavimento dim. 80x40 mm. , 60x40 mm. ( con separatore fisso a due 
scomparti) , 70x22 mm. ( con separatori fissi a due o più scomparti), conformità Norme CEI 23-19, 23-
32, marchio IMQ o  con certificato di rispondenza alla normativa rilasciato dalla Ditta produttrice. Le 
canale dovranno essere provviste in tutte le loro parti e per tutto il loro sviluppo di tutti gli accessori 
previsti dalla casa costruttrice quali: angoli interni ed esterni, giunti, tappi di chiusura, derivazione a T o a 
croce, raccordi, scatole di derivazione fornite delle apposite separazioni, ecc... e di ogni altro accessorio 
necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte. Nei punti di connessione delle canale con altri sistemi 
di canalizzazioni dovrà essere realizzato un perfetto raccordo tra i due sistemi, non sono ammessi tratti di 
percorso, anche se brevi, di cavi elettrici, segnali, telefono, ecc.. senza protezione di tubi, guaine 
spiralate, raccordi, ecc.. Le dimensione e il tipo delle canale da utilizzare saranno stabilite sul posto dal 
Direttore dei Lavori in funzione del numero dei cavi da inserire nel corso dei presenti lavori e tenuto conto 
dei futuri ampliamenti dell’impianto. Presunti ml. 50. 
d) TUBO FLESSIBILE – Fornitura e posa in opera di tubo flessibile corrugato tipo Dielectrix o similare, 
serie pesante, colore nero, autoestinguente, marchio IMQ, per esecuzione rete tubazioni dorsali, di vari 
diametri da un minimo di 25mm. fino a 40 mm. Le derivazioni per l’ esecuzione delle derivazioni dei 
singoli punti presa saranno di 25mm. minimo, le derivazioni per i singoli punti di comando luci, per le 
plafoniere di illuminazione saranno di 20 mm. minimo. Compresa f.p.o. di apposite scatole di derivazione 
da incasso o da esterno. Nell’esecuzione dell’impianto con tubo flessibile dovrà essere realizzato un 
perfetto raccordo con le tubazioni rigide RK IP55, e con le scatole di derivazione esterne IP55, utilizzando 
appositi giunti di raccordo o pressa-tubi. Non sono ammessi tratti di percorso, anche se brevi, di cavi 
elettrici a 24-220-380 V senza la protezione di tubi, guaine spiralate, ecc... Presunti ml. 100. 
N.B. Le lunghezze presunte indicate si riferiscono alla lunghezza della canala/tubazione “dorsale”. La 
misura di ogni linea dorsale si calcola a partire dai quadri elettrici generali FM-LUCE-DATI-TELEFONICI 
fino a raggiungere tutti i punti di derivazione “dorsale” a partire dai quali vengono alimentati almeno tre 
punti di singola “utenza elettrica” (presa FM, plafoniera, punto luce, unità di condizionamento, presa dati, 
ecc..).I tratti di canalizzazione (in tubo/canala/guaina) per il collegamento di due o tre utenze elettriche 
sono compresi e compensati nel prezzo di fornitura e posa in opera di ogni singola “utenza elettrica” 
sopracitata.  
 Quantità prevista:  a corpo   €      3.670,00    
 
1.D.03 -  RETE DORSALE/DERIVATA CAVI ELETTRICI 220/380V  
Esecuzione di una rete di cavi elettrici dorsali funzionanti a 220/380V avente le specifiche sotto indicate.                     
a) LINEE ELETTRICHE  - Fornitura e posa in opera di linee elettriche dorsali di alimentazione utenze 
comprensive di conduttori di protezione e di equipotenzialità. Si intendono con queste le linee elettriche 
principali e le linee elettriche derivate fino ad alimentare le scatole di derivazione dorsali (quali ad 
esempio quelle delle prese FM, dei quadretti elettrici, dei punti luce, delle plafoniere di illuminazione 
normale e di emergenza, ecc.). Tali linee saranno costituite da cavi unipolari e/o multipolari, non 
propaganti l'incendio, senza alogeni e a bassissima emissione di fumi e gas tossici, marchio IMQ, 
conforme Norme CEI 20-20, 20-22III, 20-13, 20-37 per il tipo FG7(O)M1 0,6/1KV,  NO7G9-K 450/750V, 
a seconda del tipo di posa (la scelta sarà stabilita di volta in volta dalla Direzione Lavori). La sezione 
minima sarà per le linee dorsali di 2,5 mmq. per i circuiti luce e di 4,0 mmq. per i circuiti forza motrice. 
La sezione minima per le derivazioni di alimentazione di singoli punti luce, o di gruppi di punti luce, sarà 
di 1,5 mmq.. La sezione minima per le derivazioni di alimentazione di singoli punti presa sarà di 2,5 
mmq. Compresa identificazione delle linee sul quadro di piano (con appositi cartellini o anelli) 
attestazione lato quadro elettrico e lato utenze, esecuzione delle derivazioni con adeguati morsetti 
autoestinguenti, ecc.. Non è ammessa la posa di conduttori unipolari del tipo N07G9-K ( ad eccezione dei 
conduttori di terra e di protezione ) entro tubazioni o canale metalliche. I cavi relativi a  impianti segnale 
vari (linee telefoniche, cablaggio strutturato, antintrusione, antincendio) devono essere completamente 
indipendenti e separati da cavi funzionanti a 220/380V (quindi non sono ammessi cavi di sistemi diversi 
in transito su canalizzazioni in comune o scatole di derivazioni in comune ai due sistemi); 
Fornitura e posa in opera delle seguenti presunte linee elettriche dorsali dal quadro elettrico generale FM 
LUCE fino alle scatole di derivazione dorsale delle singole utenze dell’impianto elettrico: 
-   linea elettrica, trifase+neutro (circuiti dorsale da quadro elettrico generale scantinato, sezione 4x16 
mmq.) Presunti ml. 20. 
-   linee elettriche, trifase+neutro (circuiti prese, sezione 4x4 mmq.) Presunti ml. 20. 
-   linee elettriche, fase+neutro+terra  (circuiti vari FM 3x4 mmq.) Presunti ml. 150. 
-   linee elettriche, fase+neutro+terra (circuiti vari LUCE 3x2,5 mmq.) Presunti ml. 140  
-   linee elettriche, fase+neutro+terra (circuiti vari LUCE 3x1,5 mmq.) Presunti ml. 50  
Compreso lievo d’opera, sfilaggio, smantellamento delle vecchie linee/condutture di alimentazione di 
queste aree . 
b)  DORSALI DI TERRA 
Esecuzione di una rete dorsale di terra in cavo unipolare tipo N07G9-K di varie sezioni comprendente: 
- f.p.o. di una corda di terra in cavo unipolare tipo N07G9-K  sez. min. 16 mmq. Connessa su barra di 
terra quadro elettrico generale scantinato e sul quadro generale del piano in ristrutturazione.  
- f.p.o. di una corda di terra in cavo unipolare tipo N07G9-K sez. min. 1x16 mmq. connessa sulla barra di 
terra del quadro elettrico generale del piano. La corda di terra sarà posta all’interno nella canala metallica 
di contenimento cavi elettrici 220/380 V e dovrà seguire l’intero percorso delle canale metalliche dal 
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quadro elettrico generale di piano fino alle due estremità più lontane delle canale dorsali. Compresa f.p.o. 
di adeguati morsetti di raccordo e di staffaggio e di tratti di cavo (sez. minima 6 mmq.) per esecuzione di 
collegamenti equipotenziali tubazioni metalliche acqua calda-fredda servizi igienici, canale metalliche di 
sostegno cavi elettrici e cavi segnale, tubazioni metalliche idranti,  tubazioni metalliche dorsali impianto 
di riscaldamento/condizionamento, unità esterne di condizionamento, nonchè di tutte le altre eventuali 
tubazioni metalliche in ingresso e in uscita e/o masse metalliche presenti, compresa esecuzione di 
ponticelli equipotenziali nei punti indicati dalla Direzione Lavori per un totale di circa n. 10 punti di 
staffaggio con appositi morsetti o fasce in acciaio. Compresa identificazione delle linee (con appositi 
cartellini o anelli ) attestazione sui rispettivi quadri elettrici. Presunti ml. 50 di corda da 16 mmq e ml. 30 
di corda da 6 mmq. 
N.B. Le lunghezze presunte indicate si riferiscono al prodotto della lunghezza di ogni singola linea dorsale 
( in cavo multipolare ) per il numero delle linee dorsali previste. La misura di ogni singola linea dorsale si 
calcola a partire dal rispettivo interruttore elettrico di protezione posto sul quadro elettrico di piano fino a 
raggiungere l’ultima scatola di derivazione della linea medesima; i tratti di linea derivata da ogni scatola 
di derivazione fino alla singola utenza elettrica (presa FM, plafoniera, punto luce, unità di 
condizionamento, ecc..) sono compresi e compensati nel prezzo di fornitura e posa in opera di ogni 
singola utenza elettrica.  
   Quantità prevista:  a corpo   €  2.770,00 
 
1.D.04. -  ESECUZIONE DI PUNTO LUCE PLAFONIERA 
F.p.o. di punto luce corpi illuminanti comprendente: 
- f.p.o. di quotaparte di tubo corrugato, flessibile, serie pesante, autoestinguente, per esecuzione sotto 
traccia o entro struttura solaio, dalla singola plafoniera fino alle scatole contenenti gli interruttori/pulsanti 
di accensione, i relè di accensione, le tubazione della rete dorsale. 
- f.p.o. di quotaparte (in alternativa o insieme al punto precedente) di tubo rigido completo di guaina 
spiralata, raccordi tubo-tubo, tubo-scatola, tubo-guaina, guaina-scatola, ecc.., tale da realizzare un 
impianto in tutte le sue parti IP 55 nel caso venga utilizzato per i collegamenti elettrici cavo unipolare tipo 
N07V-K, dalla singola plafoniera fino alle scatole contenenti gli interruttori/pulsanti di accensione, fino al 
centralino contenente i dispositivi e i relè di accensione, le tubazione della rete dorsale. 
- esecuzione dei tratti di linea di alimentazione fino alla linea dorsale principale o al quadro elettrico di 
zona se direttamente in partenza da questo, delle linee di interconnessione (deviatori e  pulsanti), delle 
linee elettriche di connessione plafoniere con i relè, i sensori di presenza, i sensori di luminosità, le 
centraline del sistema di controllo dell’illuminazione, ecc... Le linee elettriche saranno formate da 
conduttori unipolari, tipo FG7(O)M1 0,6/1KV o NO7G9-K 450/750V , a seconda del tipo di posa, sez. 
minima 1,5 mmq.; 
- esecuzione dei collegamenti e cablaggi. 
  Quantità prevista: n. 37 a corpo        €  1.110,00 
 
1.D.05. -  POSA IN OPERA PLAFONIERA 
Posa in opera di plafoniera da esterno a plafone, uso ufficio, di fornitura INPS comprendente distacco 
collegamenti elettrici esistenti, lievo d’opera plafoniera attualmente installata negli uffici, accatastamento 
ordinato provvisorio in luogo sicuro, controllo preliminare funzionalità lampada, pulizia dalla polvere di 
ogni singola plafoniera, pulizia schermo ottica plafoniera con panno pulito, rimontaggio e fissaggio a 
soffitto con appositi tasselli, esecuzione dei collegamenti e cablaggi elettrici, prove di funzionamento. 
  Quantità prevista: n. 16 a corpo        €    640,00 
 
1.D.06. -  PUNTO LUCE COMANDO INTERRUTTORE, DEVIATORE O PULSANTE. 
F.p.o. di punto comando luce interruttore, deviatore, pulsante,  comprendente: 
- f.p.o. di quotaparte di tubo corrugato, flessibile, serie pesante, autoestinguente, per esecuzione 
sottotraccia o entro solaio, o fissato con appositi supporti al soffitto ( nei tratti di percorso sopra il 
controsoffitto), dal singolo punto di accensione plafoniera fino alla scatola contenente i relè di accensione, 
fino alle tubazione della rete dorsale. 
- f.p.o. di quotaparte (in alternativa o insieme al punto precedente) di tubo rigido completo di eventuali 
tratti di guaina spiralata, raccordi tubo-tubo, tubo-scatola, tubo-guaina, guaina-scatola, ecc.., tale da 
realizzare un impianto in tutte le sue parti IP 55 nel caso venga utilizzato per i i collegamenti elettrici  
cavo unipolare tipo , dal singolo punto di accensione plafoniera fino alle scatole contenenti i relè di 
accensione, le tubazione della rete dorsale. 
- f.p.o. di quotaparte (in alternativa o insieme al punto precedente), a soffitto o a parete, di canalina 
70x22mm , con separatore fisso, n. 2/3 scomparti, autoestinguente, conformità Norme CEI 23-19, 23-32, 
marchio IMQ o con certificato di rispondenza alla normativa rilasciato dalla Ditta produttrice, posta in 
opera per mezzo di appositi tasselli e viti e completa di coperchio. Le canale dovranno essere provviste in 
tutte le loro parti e per tutto il loro sviluppo di tutti gli accessori previsti dalla casa costruttrice e di ogni 
altro accessorio necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte. La canala sarà posta in opera dalla 
scatola contenente gli interruttori di accensione fino a sopra il controsoffitto. 
- fornitura e posa in opera di apposita scatola porta-apparecchi da incasso, da esterno o da canala a tre o 
quattro moduli, a scelta della Direzione Lavori, incassata o esterna con relativi supporti, placche, 
accessori, ecc…; 
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- fornitura e posa in opera di apposita scatola porta-apparecchi da incasso, da esterno o da canala a tre o 
quattro moduli, a scelta della Direzione Lavori, incassata o esterna con relativi supporti, placche, 
accessori, ecc…; 
- fornitura e installazione di n.2 frutti (interruttore e/o deviatore, e/o pulsante), per la suddivisione dell' 
illuminazione della zona interessata su due gruppi di lampade, oppure di pulsante a tirante (posto 
all’interno del bagno handicappati) oppure di cicalino temporizzato, accessori, ecc.. 
- fornitura e posa in opera nei servizi igienici di rilevatori di movimento abbinati a sensori di luminosità ( 
a scelta della Direzione Lavori ) con tempo di ritardo allo spegnimento regolabile ( per un minimo di 
almeno 20 minuti). 
- esecuzione della linea di alimentazione  fino alla linea dorsale principale o al quadro elettrico di zona se 
direttamente in partenza da questo, della linea di interconnessione deviatori e/o pulsanti e/o radar, delle 
linee di interconnessione dei pulsanti di comando/regolazione con plafoniere con i relè, i sensori di 
presenza, i sensori di luminosità, le centraline del sistema di controllo dell’illuminazione, delle linee 
elettriche di connessione plafoniere, ecc... Le linee elettriche saranno formate, a seconda del tipo di posa, 
da conduttori unipolari tipo tipo N07G9-K o in cavo FG7(O)M1, sez. minima 1,5 mmq.; 
  Quantità prevista: n. 18 a corpo   €    900,00 
 
1.D.07. -  PUNTO LUCE SENSORI RADAR. 
F.p.o. di punto comando luci con RADAR comprendente: 
- f.p.o. di quotaparte di tubo corrugato, flessibile, serie pesante, autoestinguente, per esecuzione 
sottotraccia o entro solaio, o fissato con appositi supporti al soffitto ( nei tratti di percorso sopra il 
controsoffitto), dal singolo punto di accensione plafoniera fino alla scatola contenente i relè di accensione, 
fino alle tubazione della rete dorsale. 
- f.p.o. di quotaparte (in alternativa o insieme al punto precedente) di tubo rigido completo di eventuali 
tratti di guaina spiralata, raccordi tubo-tubo, tubo-scatola, tubo-guaina, guaina-scatola, ecc.., tale da 
realizzare un impianto in tutte le sue parti IP 55 nel caso venga utilizzato per i i collegamenti elettrici  
cavo unipolare tipo , dal singolo punto di accensione plafoniera fino alle scatole contenenti i relè di 
accensione, le tubazione della rete dorsale. 
- fornitura e posa in opera a parete di quotaparte (in alternativa o insieme al punto precedente) di 
canalina 70x22mm., con separatore fisso, n. 2 o 3 scomparti, autoestinguente, conformità Norme CEI 23-
19, 23-32, marchio IMQ o con certificato di rispondenza alla normativa rilasciato dalla Ditta produttrice, 
posta in opera per mezzo di appositi tasselli e viti e completa di coperchio. Le canale dovranno essere 
provviste in tutte le loro parti e per tutto il loro sviluppo di tutti gli accessori previsti dalla casa 
costruttrice e di ogni altro accessorio necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte. La canala sarà 
posta in opera dalla scatola contenente gli interruttori di accensione fino a sopra il controsoffitto. 
- fornitura e posa in opera di apposita scatola porta-apparecchi da incasso, da esterno o da canala a tre o 
quattro moduli, a scelta della Direzione Lavori, incassata o esterna con relativi supporti, placche, 
accessori, ecc…; 
- fornitura e installazione di rilevatori di movimento abbinati a sensori di luminosità (a scelta della 
Direzione Lavori ) con regolazione sensibilità luminosa e tempo di ritardo allo spegnimento regolabile 
(almeno da 5 a 30 minuti) compresi relativi relè di potenza. 
- fornitura e posa in opera, per ogni gruppo di lampade (per un totale di n.2 gruppi), di interruttore di by-
pass per l’esclusione del sistema di accensione automatica delle luci in caso di guasto al sistema di radar , 
installato entro apposita scatola, da esterno o a da incasso, indipendente da quella dei pulsanti di 
accensione manuale luci, da posizionare “in un luogo difficilmente accessibile” e nel punto indicato dalla 
Direzione Lavori. 
- esecuzione della linea di alimentazione  fino alla linea dorsale principale o al quadro elettrico di zona se 
direttamente in partenza da questo, della linea di interconnessione deviatori e/o pulsanti e/o radar, delle 
linee di interconnessione dei pulsanti di comando/regolazione con plafoniere con i relè, dei i sensori di 
presenza, delle linee elettriche di connessione plafoniere, ecc... Le linee elettriche saranno formate, a 
seconda del tipo di posa, da conduttori unipolari tipo tipo N07G9-K o in cavo FG7(O)M1, sez. minima 1,5 
mmq.; 
Quantità prevista: n. 3 radar  a corpo   €    450,00 
 
1.D.08. -   PUNTI PRESA FM SERVIZIO. 
- Esecuzione di punto presa di servizio, monofase o trifase, comprendente: 
- f.p.o. di quotaparte di tubo corrugato, flessibile, serie pesante, autoestinguente, per esecuzione sotto 
traccia dal singolo punto presa fino alla scatola di derivazione della tubazione dorsale, diametro minimo 
25 mm... 
- f.p.o. di quotaparte (in alternativa o insieme al punto precedente) di tubo rigido completo di eventuali 
tratti di guaina spiralata, raccordi tubo-tubo, tubo-scatola, tubo-guaina, guaina-scatola, ecc..( tale da 
realizzare un impianto in tutte le sue parti IP 55 nel caso venga utilizzato per i collegamenti elettrici  cavo 
unipolare tipo N07V-K ), dal singolo punto presa  fino alla scatola di derivazione della tubazione dorsale. 
- f.p.o. di quotaparte (in alternativa o insieme al punto precedente), a soffitto o a parete, di canalina 
70x22mm , con separatore fisso, n. 2/3 scomparti, autoestinguente, conformità Norme CEI 23-19, 23-32, 
marchio IMQ o con certificato di rispondenza alla normativa rilasciato dalla Ditta produttrice, posta in 
opera per mezzo di appositi tasselli e viti e completa di coperchio. Le canale dovranno essere provviste in 
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tutte le loro parti e per tutto il loro sviluppo di tutti gli accessori previsti dalla casa costruttrice e di ogni 
altro accessorio necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte. La canala sarà posta in opera dalla 
scatola contenente gli interruttori di accensione fino a sopra il controsoffitto. 
- f.p.o. di apposita scatola porta-apparecchi da esterno, da incasso o da canala con relativi supporti, 
placche, compresa applicazione di apposito contrassegno di identificazione (cartellino plastificato), grado 
di protezione IP40 oppure IP55; 
- f.p.o. di n.1 interruttore bipolare 2x16A + n.1 presa schuko, standard Italiano/Tedesco, bipolare + terra 
16A + n.1 presa bipasso 16A, con schermi di sicurezza: oppure, in alternativa alle prese elettriche serie 
civile, fornitura e posa in opera di n.1 presa con interruttore di blocco, 2P+T o 3P+T, a Norma IEC309-1, 
IP 44, 16A -220V; 
- l’esecuzione della linea di alimentazione fino alla dorsale principale o al quadro elettrico, se 
direttamente in partenza da questo, con cavi tipo FG7(O)M1 0,6/1KV o NO7G9-K 450/750V  ( a seconda 
del tipo di posa), sez. minima 2,5 mmq. ; 
- l’esecuzione dei collegamenti e dei cablaggi. 
  Quantità prevista: n. 12 a corpo            €         1.080,00 
 
 
1.D.09.  -  PUNTI PRESA FM UFFICI   
F.p.o. di punto presa prese FM normale uffici comprendente: 
- f.p.o. di di quotaparte tubo corrugato, flessibile, serie pesante, autoestinguente, per esecuzione 
sottotraccia dal singolo punto presa fino alla scatola di derivazione della tubazione dorsale, diametro 
minimo 25 mm.. 
- f.p.o. di quotaparte di tubo rigido completo di eventuali tratti di guaina spiralata, raccordi tubo-tubo, 
tubo-scatola, tubo-guaina, guaina-scatola, ecc..( tale da realizzare un impianto in tutte le sue parti IP 55 
nel caso venga utilizzato per i  collegamenti elettrici  cavo unipolare tipo NO7G9-K ), dal singolo punto 
presa  fino alla scatola di derivazione della tubazione dorsale. 
- f.p.o. di quotaparte (in alternativa o insieme al punto precedente), a soffitto o a parete, di canalina 
70x22mm , con separatore fisso, n. 2/3 scomparti, autoestinguente, conformità Norme CEI 23-19, 23-32, 
marchio IMQ o con certificato di rispondenza alla normativa rilasciato dalla Ditta produttrice, posta in 
opera per mezzo di appositi tasselli e viti e completa di coperchio. Le canale dovranno essere provviste in 
tutte le loro parti e per tutto il loro sviluppo di tutti gli accessori previsti dalla casa costruttrice e di ogni 
altro accessorio necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte. La canala sarà posta in opera dalla 
scatola contenente gli interruttori di accensione fino a sopra il controsoffitto. 
-  f.p.o. di n.1 interruttore bipolare 2x16A, o in alternativa n.1 presa bipasso 16A ,con schermi di 
sicurezza. 
- f.p.o. di n.2 prese schuko standard Italiano/Tedesco, bipolare + terra 16A, bipasso, con schermi di 
sicurezza, terra centrale e laterale. 
- f.p.o. di n.1 presa bipasso 16A, con schermi di sicurezza. 
- f.p.o. di apposita scatola porta-apparecchi da incasso o da canala, o di quadretto 12 moduli IP55 con 
relativi supporti, placche, compresa applicazione di apposito contrassegno di identificazione (cartellino 
plastificato), grado di protezione IP40 oppure IP55; 
- esecuzione di linea di alimentazione (fino alla dorsale principale o al quadro elettrico di zona se 
direttamente in partenza da questo) con conduttori unipolari tipo NO7V-K o NPI-FROR, sez. minima 2,5 
mmq. posti nelle tubazioni o canaline predisposte; 
- esecuzione dei collegamenti e cablaggi. 
  Quantità prevista: n. 12 a corpo   €  1.440,00 
 
1.D.10. -    PUNTO FONIA DATI 
Fornitura e posa in opera di punto utenza fonia-dati comprendente : 
- f.p.o. di di quotaparte tubo corrugato, flessibile, serie pesante, autoestinguente, per esecuzione sotto 
traccia dal singolo punto presa fino alla scatola di derivazione della tubazione dorsale, diametro minimo 
25 mm.. 
- f.p.o. di quotaparte (in alternativa o insieme al punto precedente) di tubo rigido completo di eventuali 
tratti di guaina spiralata, raccordi tubo-tubo, tubo-scatola, tubo-guaina,  fino alla scatola di derivazione 
della tubazione dorsale, diametro minimo 25 mm.. 
- f.p.o. di quotaparte (in alternativa o insieme al punto precedente), a soffitto o a parete, di canalina 
70x22mm , con separatore fisso, n. 2/3 scomparti, autoestinguente, conformità Norme CEI 23-19, 23-32, 
marchio IMQ o con certificato di rispondenza alla normativa rilasciato dalla Ditta produttrice, posta in 
opera per mezzo di appositi tasselli e viti e completa di coperchio. Le canale dovranno essere provviste in 
tutte le loro parti e per tutto il loro sviluppo di tutti gli accessori previsti dalla casa costruttrice e di ogni 
altro accessorio necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte. La canala sarà posta in opera dalla 
scatola contenente gli interruttori di accensione fino a sopra il controsoffitto. 
- fornitura e posa in opera di apposita scatola di contenimento incassata, esterna, o da canala; 
- fornitura e posa in opera di n. 2 (due) connettori RJ 45 UTP CAT 6E , EIA/TIA 568A dello stesso tipo, 
marca e modello di quelle esistenti al secondo piano e sull’armadio dati del secondo piano; 
- fornitura e posa in opera di n. 1 (uno) piastrina di supporto completa di apposite etichette di 
identificazione, di placche di copertura, ecc.; 
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- fornitura e posa in opera entro canala o tubazione di due cavi UTP, dalla presa di ogni singolo punto 
utenza, fino al quadro generale del cablaggio strutturato del piano, compresa applicazione di apposito 
contrassegno di identificazione (cartellino plastificato) a entrambe le estremità dei due cavi. Il cavo da 
installare sarà del tipo F.T.P. schermato, costituito da conduttori in rame rosso, AWG 23, isolato in 
polipropilene, con quattro coppie twinstate, schermate sul totale a foglio con piegatura di corto circuito, 
filo di continuità spiralato in rame stagnato, filo di sguainamento, guaina in LSZH, velocità di trasmissione 
pari a 250 Mhz (categoria 6E), ridotta emissione di gas tossici e fumi opachi. Compresa identificazione 
con adeguate targhette indicatrici di ogni singolo connettore del punto utenza, compresi i collegamenti, i 
cablaggi elettrici, gli allacciamenti, i montaggi, il testaggio (a 250Mhz in cat.6E ) con apposito strumento 
di tutte le prese di tutti i punti utenza, da ogni singola presa fino alla rispettiva presa installata sul quadro 
generale del cablaggio strutturato, la certificazione di tutti i punti utenza, nessuno escluso; 
Quantità prevista: n. 12 punti utenza a corpo   €  2.400,00 
 
1.D.11. -  MODIFICA QUADRO CABLAGGIO STRUTTURATO DI PIANO. 
Modifica del quadro per il cablaggio strutturato già installato al secondo piano, comprendente fornitura e 
posa in opera di : 
- supporti per pannelli rack 19”; 
- n.1 permutatori a 16 porte costituito da pannello montaggio a RACK 19", completo di 8 prese  RJ45 di 
CAT.6E, EIA/TIA 568A dello stesso tipo, marca e modello di quelle esistenti. 
- n.1 permutatori a 32 porte, costituiti da pannello montaggio a RACK 19", completo di 32 prese  RJ45 di 
CAT.6E, EIA/TIA 568A dello stesso tipo, marca e modello di quelle esistenti. 
- n. 3 pannelli rack 19” con anelli passacavo in metallo verniciato. 
- elementi di supporto, di connessione e accessori quali: staffe preforate (di profondità e/o di altezza e/o 
di larghezza),  profilati DIN,  adeguate collari guidacavi a spirale aperta fissati sulla struttura , squadrette 
di supporto profilati DIN, fascette di bloccaggio cavi, dadi, rondelle isolanti, bulloni, ecc..;di 
- manodopera per trasporto, assemblaggio, posa in opera carpenteria e componenti interni quadro, 
stesura e ordinata sistemazione dei cavi elettrici e segnale all'interno del quadro, installazione prese e 
scatola interruttore, cablaggi, ecc... 
- identificazione con adeguate strisce indicatrici dei pannelli, delle apparecchiature e dei connettori interni 
e di ogni singola presa. 
- distacco dei cavi segnali già esistenti dalle prese RJ45 esistenti sul vecchio quadro, relativi alla zona del 
piano, sfilaggio, spostamento, riposizionamento e risistemazione ordinata di tutti i cavi all’interno delle 
canale e all’interno dell’armadio. 
- stesura ordinata all’interno dell’armadio di tutti i cavi segnale, relativi ai punti utenza della zona oggetto 
della ristrutturazione, con relativa attestazione dei medesimi sulle prese schermate RJ45 del pannello 
permutatore. 
- Collegamenti secondari per fonia-dati dall’armadio agli attacchi di utenza del piano: per ciascun attacco 
dovranno essere previsti due cavi FTP-cat. 6e; ogni attacco di utenza sarà, quindi, costituito da n.2 prese 
(per connettore RJ 45) da installarsi nelle scatole/torrette come sopra descritto. Prese dello stesso tipo, 
marca e modello di quelle esistenti sull’armadio dati. 
- Certificazione, testatura e progetto con redazione di uno schema funzionale con indicazione delle 
apparecchiature, dei cavi, dei connettori installati,  dovranno essere riportate su tale schema le sigle 
identificative dei singoli componenti. Tale schema, contenuto entro una custodia in plastica, sarà fissato 
in corrispondenza dell'armadio. 
- Compresi nel prezzo i collegamenti, i cablaggi elettrici, la testatura di ogni singola presa con apposito 
strumento e la certificazione di tutto l’impianto eseguito in cat.6E.  
  Quantità prevista: n.1 a corpo   €      1.700,00 
                                                                                                                                                                           
1.D.12  -  PLAFONIERE ELETTR. OTTICA DARK LIGHT 
F.p.o. di plafoniere fluorescenti a soffitto, con corpo riflettore in lamiera di acciaio stampata spessore 
8/10 mm., verniciata per anaforesi acrilica o elettroforesi più mano a finire con smalto bianco, cablaggio 
con cavo termoresistente non propagante l'incendio, grado di protezione IP20, cablaggio con alimentatore 
elettronico, classe A1, ad alta frequenza con accensione a caldo della lampada, morsettiera con fusibile 
sezionatore, certificazione di conformità europea ENEC, conformità Norme EN 60598–1, CEI 34-21, 
rispondenza normativa europea per antidisturbi radio e compatibilità elettromagnetica EMC, ottica 
antiriflesso semispeculare adatta per attività prolungata al videoterminale, classificazione in 
cat.2,luminanza <200 cd/mq per angoli >60° trasversali e longitudinali, tipo Dark livello 2 o similare, 
complete di tubo fluorescente tipo 21-841 Lumilux Osram–4000K o similare,. Compresa esecuzione della 
linea di alimentazione della singola plafoniera fino alla derivazione dorsale con conduttori unipolari tipo 
tipo N07G9-K o in cavo FG7(O)M1 (a seconda del tipo di posa e a scelta della Direzione Lavori), sez. 
minima 1,5 mmq., posti nelle tubazioni o canaline predisposte. Il tutto funzionante a perfetta regola 
d'arte.Tipo da incasso Disano 895 MiniComfort FL4x14 T5, o Filippi, o Zumtobel con uguali 
caratteristiche: 

Quantità prevista: n. 23 plafoniere   a corpo    €  3.360,00 
 
1.D.13. - FARI DA INCASSO 
F.p.o. di faretti a soffitto, con corpo in lamiera di acciaio stampata, riflettore in policarbonato 
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autoestinguente stabilizzato ai raggi V2 e metalizzato con polveri di alluminio in alto vuoto con 
procedimento C.V.D., prismatura sfaccettata per un elevato rendimento luminoso, conformità Norme EN 
60529, CEI 34-21, rispondenza normativa europea per antidisturbi radio e compatibilità elettromagnetica 
EMC, completi di tubi fluorescenti, di schermo diffusore in policarbonato e di accessori. Compresa 
esecuzione della linea bus segnali e della linea di alimentazione del singolo faretto fino alla derivazione 
dorsale con conduttori unipolari tipo NO7V-K o in cavo NPI-FROR (a seconda del tipo di posa e a scelta 
della Direzione Lavori), sez. minima 1,5 mmq., posti nelle tubazioni o canaline predisposte . Il tutto 
funzionante a perfetta regola d'arte. 
a) – reattore elettronico  tipo  Disano Office CELL-D 2-65° 2x26FLC-D, Disano Energy DIMM CELL-D 2x26 
o similari con uguali caratteristiche : 
Quantità prevista: n. 4 faretti a corpo   €    480,00 
 
1.D.14 -  PLAFONIERE ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA. 
F.p.o. di plafoniere per illuminazione di sicurezza intervento automatico al mancare della tensione di rete, 
in materiale plastico autoestinguente, dotate di accumulatori ermetici ricaricabili al Nichel-Cadmio per alta 
temperatura, o al Nichel metal idrogeno, sistema di ricarica e di fine scarica contro il danneggiamento 
degli accumulatori, provviste di dispositivo di autotest, ricarica completa in 12h, dotate di segnale visivo 
led che indica presenza di rete e batteria in ricarica, schermo trasparente di protezione, autonomia 
nominale minima 1 ora, compresa f.p.o. di apposito supporto di sostegno, accessori, ecc…. Compresa 
esecuzione di linea di alimentazione, con conduttori tipo tipo N07G9-K o in cavo FG7(O)M1 ( a seconda 
del tipo di posa e a scelta della Direzione Lavori), sez. minima 2x1,5 mmq., fino alla linea dorsale di 
alimentazione del circuito di sicurezza. Compresi test funzionali e di autonomia, prove di funzionamento, 
ecc.. di ogni singola plafoniera.  
a) – F.p.o. di plafoniere a LED, min IP 42, flusso nominale medio minimo 145 lumen ( equiv. 11W). 
 Quantità prevista: n. 7 a corpo   €   1.050,00 
 
b) - F.p.o. di plafoniere a LED con distanza di leggibilità del segnale minimo di 30 mt. conforme a norma 
EN1838, monofacciale/bifacciale . 
  Quantità prevista: n. 3 a corpo   €      480,00 
 
1.D.15.  - QUADRO ELETTRICO GENERALE DI PIANO  
Fornitura e posa in opera di un quadro elettrico IP 65 tipo ABB ArTu o similare comprensivo di : 
- carpenteria in lamiera verniciata, comprendente n.1 quadro sezione FM+LUCE NORMALE dim. 
1800x600x250mm., grado di protezione IP 65; 
- provvisto di pannelli frontali preforati e ciechi, porta frontale per vano cavi e porte frontali trasparenti 
per accesso interruttori, dotate di serratura a chiave; 
- morsettiere interne composte da elementi modulari fissati su apposito organo di sostegno sul quale 
saranno attestate tutte le linee elettriche in arrivo e in partenza dal quadro. 
- morsettiera interna di distribuzione alimentazione elettrica a tutti gli interruttori e a tutte le 
apparecchiature interne. 
-  canalizzazioni interne per il contenimento dei cavi elettrici. 
- un collettore di terra formato da una sbarra in rame di adeguata sezione sulla quale sarà imbullonate le 
corde di rame dell'impianto di terra e tutti i conduttori di protezione in partenza dal quadro; 
- segnaletica antinfortunistica e targhette di identificazione delle varie apparecchiature installate sul 
quadro; 
- schema elettrico unifilare posto entro apposita busta trasparente con indicazione delle caratteristiche 
elettriche e dimensionali delle varie apparecchiature e di comando e delle linee in partenza e in arrivo; 
- cablaggi e collegamenti elettrici per le linee di alimentazione degli interruttori eseguita con cavo 
NO7G9-K. Il quadro sarà inoltre munito di tutti gli accessori (profilati DIN porta apparecchi, squadrette, 
supporti, staffe, morsetti, ecc.) necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  
- esecuzione dei collegamenti di tutte le nuove linee elettriche dorsali. Tutte le linee elettriche esistenti in 
arrivo e in partenza dovranno essere contrassegnate e numerate, tali indicazioni dovranno essere 
riportate pari sullo schema elettrico di quadro. 
La sezione sezione FM+ LUCE NORMALE sarà costituita da: 
- n.1 interruttore generale magnetotermico 4X100A, In 100A, , Pi 16KA, tipo ABB T1B 160A o similare, 
compresi collegamenti elettrici, prove di funzionamento, ecc… 
- n.2 interruttori-sezionatori sottocarico 4x100 A, tipo ABB E 204/100 o similari, compresi collegamenti 
elettrici, prove di funzionamento, ecc… 
- n.1 scaricatore per sovratensioni di origine atmosferica o interne agli impianti, per reti 230/400V, con 
variatori ad ossido di zinco, versione con n.4 poli, tempo di innesco inferiore o uguale  a 25 ns., corrente 
nominale di scarica ( con onda 8/20) 15KA, tipo OBO V20-C/4 o similare , compresi collegamenti elettrici, 
prove di funzionamento ,ecc.. ; 
- n.1 portafusibili 4x50A completo di fusibili tipo ABB E933 o similare compresi collegamenti elettrici, 
prove di funzionamento, ecc..; 
- n.1 voltmetro digitale con commutatore voltmetrico digitale c.a., compresi collegamenti elettrici, prove 
di funzionamento, ecc..; 
- n.3 segnalatori luminosi a led, compresi collegamenti elettrici, prove di funzionamento, ecc..: 
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- n.16 interruttori magnetotermici-differenziali, 2P, 10/16A-0,03A, curva C, tipo A ( per correnti 
alternate, pulsanti e componenti continue), potere di interr. 6KA secondo CEI 23-3, tipo ABB-DS 202C A  
o similari, compresi collegamenti elettrici, prove di funzionamento, ecc..: 
- n.1 interruttore magnetotermico-differenziale, quadripolare, 16A-0,3A, curva C, tipo AC ( per correnti 
alternate), potere di interr. 6KA secondo CEI 23-3, tipo ABB--DS 204 o similari, compresi collegamenti 
elettrici, prove di funzionamento, ecc..: 
- n. 2 contatti ausiliari e n.1 bobine di sgancio su interruttori magnetotermici modulari, compresi 
collegamenti elettrici, prove di funzionamento ,ecc..; 
- Tutte le linee elettriche  in arrivo e in partenza dovranno essere contrassegnate e numerate con 
apposito cartellino, tali indicazioni dovranno essere riportate pari pari sullo schema elettrico di quadro. 
  Quantità prevista: n.1 a corpo   €   8.200,00 
 
 
 
 
 
 
c)    QUALITA’ DEI MATERIALI. 
 
Generalità: tutti i componenti dell’impianto devono essere muniti di marchio IMQ e/o CEI e devono 
essere scelti tenendo conto delle condizioni ambientali specifiche del luogo nel quale devono essere 
installati e delle sollecitazioni alle quali possono venire sottoposti. 
Quando trattasi di componenti non ancora ammessi al Marchio IMQ od al contrassegno CEI, l’Istituto 
potrà, a suo insindacabile giudizio, richiedere la presentazione di una campionatura di Istituti specializzati 
(CESI, IENGF, RINA, ecc.). 
 
 
 
 
Normativa di riferimento. 
 
Quadri elettrici. 
Norme CEI 11-17 Fascicolo 3407 (1997) - Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia 
elettrica - Linee in cavo. 
Norme CEI 17-41 seconda edizione Fascicolo 4154 R (1998) - Contattori elettromeccanici per usi 
domestici e similari, e successive varianti. 
Norme CEI 17-44 terza edizione Fascicolo 5696 (2000) - Apparecchiatura a bassa tensione. Parte 1: 
Regole generali, e successive varianti. 
Norme CEI 23-3 quarta edizione Fascicolo 5076C (1999) - Interruttori automatici per la protezione delle 
sovracorrenti per impianti domestici e similari. 
Norme CEI 17-13/1 quarta edizione Fascicolo 5862 (2000) – Apparecchiature assiemate di protezione e 
di manovra per bassa tensione (quadri BT) 
Norme CEI 23-43 Fascicolo 3482R (1997) - Interruttori differenziali senza sganciatori di sovracorrente 
per usi domestici e similari. 
Norme CEI 23-44 Fascicolo 5398 (1999) - Interruttori differenziali con sganciatori di sovracorrente 
incorporati per usi domestici e similari. 
 
Esecuzione dei collegamenti equipotenziali di tutte le masse metalliche poste in opera, come da CEI 
11-8, 64-8 e 64-12, e relative connessioni con i conduttori di protezione e/o di terra. 
 
Canalizzazioni 
E’ previsto l’impiego dei seguenti tipi di canalizzazioni: 
- in vista, continue (ove i cavi sono indipendenti dagli elementi di supporto) o discontinue; 
- sottotraccia, nelle murature o nei massetti di pavimento; 
- in cavedio, che si sviluppano verticalmente. 
Dovranno essere conformi alle norme CEI. 
TIPI 
Canale portacavi asolato in acciaio zincato: in lamiera zincata a caldo con processo Sendzmir 
conforme alle Norme, CEI 23-31 e UNI-EN 10142, con spessore del rivestimento protettivo non inferiore 
a 14μm dovrà avere le seguenti caratteristiche: 
- di tipo chiuso, completo di coperchio smontabile con attrezzo; 
- spessore minimo della lamiera 1mm; 
- assenza di asperità e spigoli; 
- deve garantire la continuità elettrica; 
- i dispositivi di connessione di terra devono essere tali da eliminare il rischio di corrosione tra il canale ed 
il rame del conduttore di protezione. 
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Tubo rigido in PVC: sarà della serie pesante conforme alle norme CEI 23-54 con classificazione 3321, 
resistenza allo schiacciamento pari a 750 N, del tipo autoestinguente e provvisto di Marchio Italiano di 
Qualità. 
Tubo flessibile in PVC serie pesante (corrugato): sarà conforme alle norme CEI 23-55 classificazione 
3321, resistenza allo schiacciamento pari a 750 N, del tipo autoestinguente, provvisto di Marchio Italiano 
di Qualità. 
Guaina spiralata flessibile in PVC: sara conforme alle norme CEI 23-56 classificazione 2311, 
resistenza allo schiacciamento pari a 320 N, in materiale autoestinguente, rigido per la spirale, 
plastificato per la copertura, provvisto di Marchio Italiano di Qualità. 
Canalizzazioni discontinue, supporti di materiale isolante e/o materiale conduttore: saranno 
normalmente fissati direttamente a parete o a soffitto o su opportuni profilati in ferro. 
Cassette di derivazione e transito: tipi 
a) scatole portafrutto da incasso tipo 503, rettangolari interasse 83,5 mm, in materiale plastico 
antiurto, senza coperchio, per punti di comando e prese singole; 
b) scatole di derivazione tonde � 70 mm oppure quadrate, lato 65 mm, in materiale plastico antiurto, 
adatte ad essere incassate nelle pareti o nei soffitti, senza coperchio, per l'alimentazione di apparecchi 
illuminanti non stagni a soffitto; 
c) cassette di derivazione ad incassato nelle pareti, di forma quadrata o rettangolare, in materiale 
plastico (CEI 23-48), grado di resistenza agli urti IK 10 e resistenza al fuoco di 850 C°, ad uno o più 
scomparti, completi di separatori, coperchio a perdere per montaggio provvisorio, coperchio definitivo in 
materiale plastico infrangibile fissato a viti, guide DIN sul fondo per montaggio dei morsetti, impiegate 
come cassette di derivazione o transito, box da 18 moduli (tre file da sei) per il contenimento di frutti, e 
prese interbloccate da semincasso; 
d) cassette di derivazione in materiale plastico isolante, tipo stagno a vista sulle strutture o sulle pareti 
(CEI 23-48), grado di resistenza agli urti IK 08 e resistenza al fuoco di 960 C°, con pareti lisce e grado di 
protezione IP 56, con coperchi con fissaggio a viti, guarnizione in neoprene fra corpo e cassetta e 
coperchio; guide DIN sul fondo per il fissaggio dei morsetti. 
Cavi: tipi 
Tipo FG7(O)M1 0,6 – 1 kW: conformi alle Norme CEI 20-22 III, 20-37, 20-38, 20-35, 20-13, provvisti 
di Marchio Italiano di Qualità, saranno essenzialmente costituiti da: 
- Conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. 
- Isolante in HEPR di qualità G7 
- Riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico 
- Guaina termoplastica qualità M1 
- Distinsione (cavi a più anime) secondo le tabelle UNEL e cioè: 
- unipolari: nero (ogni singola anima dovrà essere distinta con nastratura di differente 
colore come per la formazione quadripolare); 
- bipolari: blu chiaro, nero, giallo verde; 
- tripolari: blu chiaro, nero, giallo verde; 
- quadripolari: blu chiaro, nero, marrone, giallo verde; 
- pentapolari: blu chiaro, nero, nero, marrone, giallo verde; (uno dei due cavi di colore nero dovrà 
essere distinto con nastratura di differente colore); è ammessa l’installazione in ambienti sia interni che 
esterni, anche bagnati, in posa fissa in aria libera, in tubo o canale, su muratura e strutture metalliche o 
sospesa, per posa interrata, diretta e/o indiretta; per quanto concerne i raggi di curvatura, temperatura 
di posa, ecc., si dovranno seguire scrupolosamente le prescrizioni normative che nonché le 
raccomandazioni delle Case costruttrici. L'attestazione ai poli delle apparecchiature di sezionamento o 
interruzione sarà effettuata a mezzo capicorda a pinzare con pinzatrice idraulica in modo che il contatto 
tra conduttore e capicorda sia il più sicuro possibile. 
Tipo FTG10(O)M1 RF31-22 0,6-1 kW: conformi alle Norme CEI 20-22 III, 20-37, 20-38, 20-35, 20-
36, 20-45, provvisti di Marchio Italiano di Qualità, saranno come il precedente tipo ma con isolamento 
elastomerico reticolato di qualità G 10. L’istallazione e l’attestazione saranno analoghe al precedente tipo. 
Tipo NO7G9-K: conformi alle Norme CEI 20-11, 20-20, 20-21, 20-22 II, 20-27, 20-29, 20-35, 20-37 II, 
20-37 III, 20-38. e successive varianti, provvisti di Marchio Italiano di Qualità, saranno essenzialmente 
costituiti da: 
- Conduttore a corda flessibile di rame ricotto non stagnato; 
- Isolante in PVC (polivinilcloruro) secondo CEI 20-22 II, 20-35, 20-37I, 20-37II, 20-37 III, 20-38. 
E’ ammessa l’installazione in condutture o canalizzazioni in PVC o resina; quando si presenti la necessità 
di installare il cavo in parola entro tubazioni metalliche e/o canalette le modalità di posa dovranno essere 
preventivamente concordate con la D.L. 
 
Apparecchiature di comando e prese. 
Prese di tipo civile componibile: avranno una portata nominale non inferiore a 16 A e tensione di 
esercizio di 250V, ad alveoli schermati, avranno imbocchi differenziati a seconda del tipo di servizio e di 
tensione, e del tipo complanare con contatto centrale di terra e del tipo Unel con contatto di terra 
centrale e laterali. Le viti di serraggio dei morsetti dovranno essere del tipo imperdibile ed i morsetti 
saranno a serraggio indiretto. 
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Prese di tipo industriale con interblocco: dovranno rispondere allo standard IEC 309 avranno una 
portata nominale non inferiore a 16 A e tensione di esercizio di 230/400V, l’inserimento ed il 
disinserimento della spina dovrà avvenire solo con l’interruttore di blocco in posizione di aperto. Avranno 
una resistenza agli urti IK 08 ed una resistenza anormale al fuoco di 850 c° e grado di protezione minimo 
IP44. Saranno del tipo 2P+T e 4P+T, con mostrina laterale, installate su scatola da incasso; Se non 
diversamente specificato le prese di tipo stagno saranno con passo unificato CEE. 
Apparecchi illuminanti 
Tutti gli apparecchi illuminanti dovranno essere conformi alle Norme EN 60598-1 CEI 34-21 ed avere il 
marchio di qualità IMQ. Le caratteristiche illuminotecniche dovranno esser conformi alla Norma UNI EN 
12464-1. Tutti gli apparecchi illuminanti del tipo ad incasso nel controsoffitto, dovranno essere pendinati 
con aste filettate da un profilato metallico a C fissato, attraverso dei tasselli, ad espansione o chimici 
all’occorrenza, sui travetti di orditura dei solai, così come descritto nelle planimetrie di progetto. 
 
CABLAGGIO STRUTTURATO. 
Generalità. 
Il sistema di cablaggio dovrà garantire un alto grado di affidabilità, gestibilità, sicurezza e funzionalità, 
nonché consentire, nel caso di mal funzionamento dell'impianto, una facile e rapida determinazione delle 
cause. Il cablaggio strutturato dovrà essere realizzato in conformità alle norme internazionali ISO/IEC IS 
11801 ed Europee EN 50173 e dovrà supportare nel suo complesso una banda passante fino a 250 MHz, 
per distanze non superiori a 100 mt. (fatta eccezione per le fibre ottiche che possono supportare velocità 
e distanze superiori); pertanto i cavi e tutti i materiali adoperati dovranno essere conformi alla Categoria 
6 delle suddette norme e il cablaggio dovrà rispondere ai requisiti di Classe E, specificati sempre nelle 
Norme sopraindicate. 
Il sistema di cablaggio dovrà essere costituito dalle seguenti principali apparecchiature: 
• armadio di permutazione, costituente il centro stella unico per fonia e dati; tale armadio dovrà 
contenere i pannelli per la permutazione dei collegamenti dei cavi e dovrà essere predisposto per 
l'alloggiamento delle apparecchiature attive; l’ armadio dovrà essere altresì energizzato per 
l'alimentazione degli elementi attivi; non dovranno essere previsti organi di permutazione fuori dall’ 
armadio; 
• supporto trasmissivo per collegamenti dati e fonia, che dovrà essere costituito da un cavo di tipo 
schermato -F.T.P.-, avente quattro coppie twistate con banda passante pari a 250 MHz e 
caratteristiche di attenuazione, NEXT ed ACR di cui alla categoria 6, sia per i collegamenti primari (dati) 
che per quelli secondari (dati e fonia); 
Il cavo F.T.P. deve possedere le seguenti caratteristiche: 
- LSZH (Low Smoke Zero Halogen); 
- conduttore solido in rame rosso, AWG24, isolato in polipropilene; 
- n° 4 coppie twistate, schermate sul totale a foglio con piegatura di corto circuito; 
- filo di continuità spiralato in rame stagnato; 
- filo di sguainamento; 
- guaina in PVC. 
• supporto trasmissivo per collegamenti primari di fonia, che dovrà essere costituito da un cavo di tipo 
non schermato -U.T.P.-, multicoppia – cat 5. 
• supporto trasmissivo in F.O. per i collegamenti primari, tra l'armadio del CED e gli armadi di piano dello 
stesso tipo di quelle esistenti; 
• prese per connettori RJ 45 per la costituzione di "punti di utenza" per fonia e dati; queste prese 
dovranno essere fornite ed installate nelle torrette a scomparsa di cui alla descrizione fatta nell’apposito 
paragrafo; in pratica ciascun punto utenza dovrà essere attrezzato con due prese per connettori che 
potranno essere abilitate indifferentemente sia alla fonia che ai dati; 
• bretelle di permutazione per la realizzazione della rete fonia, con connettori RJ 45 ambo i lati; 
• bretelle di permutazione per la realizzazione della rete dati, dotati di connettori RJ 45 ambo i lati; 
 
-  Modalità di esecuzione. 
Sono comprese nel prezzo i seguenti oneri e accessori: 
- tutti i collegamenti, i cablaggi elettrici, le misure e/o i test che si rendessero necessari, 
- gli allacciamenti, i cablaggi, i montaggi, la taratura di tutte le apparecchiature o unità dell'impianto. 
- alcune piccole opere murarie quali l'esecuzione di piccoli fori per il passaggio di canalizzazioni, per la 
messa in opera di scatole porta-apparecchi, per l'esecuzione su soffitti e/o pareti dei fori per il passaggio 
delle tubazioni, nonchè i successivi ripristini. 
- l'apertura e successiva richiusura di pannelli di pavimenti sopraelevati, controsoffitti, quadri elettrici, 
scatole di derivazioni, ecc.. 
- ogni e qualsiasi altro onere ed accessorio occorrente per garantire e dare il lavoro compiuto e 
funzionante a perfetta regola d'arte 
Sono escluse, in quanto gìà compensate nelle opere edili a carico della ditta capofila, le opere murarie 
quali: 
- l' esecuzione di tutte le tracce, le demolizioni parziali, i fori su murature ( in mattoni, in forati o in 
cemento armato) per la messa in opera di scatole porta-apparecchi, di quadretti elettrici, di tubazioni 
rigide o flessibili,  ecc… 
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- l’asporto di tutti i ruderi alle pubbliche discariche. 
- la richiusura di tutte le tracce e i fori e tutti i successivi ripristini dell’ intonaco al fino. 
 
- progetto e dichiarazione di conformità  
La Ditta dovrà rilasciare alla  fine dei lavori una DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ (DICO ) dei lavori 
eseguiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente, compreso un elenco di tutti i 
materiali/componenti/apparecchi installati (plafoniere, plafoniere di emergenza, quadri elettrici, canale, 
cavi, prese, interruttori, pulsanti, sensori, sirene, componenti cablaggio strutturato, apparecchiature di 
controllo/regolazione illuminazione, ecc..). 
Sono  a carico della Ditta le spese relative alla redazione di un progetto definitivo dell'impianto elettrico, 
con riportate tutte le modifiche/varianti eseguite nel corso dei lavori ( comprendente impianto elettrico a 
220/380V. E’ compreso nel progetto anche il rilievo degli impianti elettrici esistenti con l’indicazione sulle 
planimetrie dei punti presa, dei punti luce, delle plafoniere di illuminazione normale e di emergenza, dei 
quadri elettrici di piano redatti e consegnati all'Ente appaltante in tre copie, firmati da un tecnico 
abilitato.  
I progetti dovranno essere redatti in conformità alla normativa vigente e dovranno comprendere: 
-  una relazione tecnica sulla tipologia dei lavori eseguiti; 
- le planimetrie aggiornate con l'esatta ubicazione di ogni componente, apparecchiatura e punto utenza 
dell'impianto elettrico (alla Ditta saranno forniti i disegni e le planimetrie in formato AUTOCAD sui quali 
dovranno essere apportate tutte le modifiche eseguite nel corso dei lavori); 
- lo schema unifilare particolareggiato aggiornato di tutti i quadri elettrici installati e/o ristrutturati ( la 
Ditta dovrà consegnare una copia di tali disegni su dischetto in versione AUTOCAD); 
- la documentazione tecnica dei principali componenti dell' impianto ( plafoniere, plafoniere di 
emergenza, quadri elettrici, canale, cavi, prese, interruttori, pulsanti, sensori, componenti cablaggio 
strutturato, apparecchiature varie, ecc..). 
- schede tecniche per la gestione corrente, la programmazione, il controllo dell’impianto di illuminazione. 
 
d) - Specifiche e prescrizioni. 
I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte nel rispetto delle vigenti norme CEI; tutti i 
materiali e  relativi accessori, le apparecchiature , i componenti dell'impianto elettrico devono avere il 
marchio di qualità  IMQ o di altro Stato estero , o essere approvati e/o certificati da un laboratorio di 
prova internazionale, o  costruiti in conformità alle norme Internazionali IEC, o Europee CENELEC, o 
Nazionali CEI,VDE,NF,BS,KEMA,UL,CSA, ecc. , e su richiesta dovranno essere forniti alla Direzione Lavori. 
La Ditta aggiudicataria dovrà consegnare all'ente appaltante, entro 60 giorni dalla data del verbale di 
consegna dei lavori, un elenco dei materiali da installare per la preventiva approvazione da parte della 
Direzione Lavori. 
 
e) - Normativa di riferimento 
Gli impianti elettrici ed i componenti devono essere realizzati a regola d’arte (legge 186 del 1.3.1968) e 
quindi devono rispondere in tutto, oltre alle disposizioni legislative, alle norme CEI, UN.EL. ed UNI. La 
realizzazione è soggetta alle vigenti normative antinfortunistica e di sicurezza del lavoro; si richiamano di 
seguito le principali normative: 
DPR 19.03.1956 - n° 303 "Norme generali per l'igiene sul lavoro." 
LEGGE 18.10.1977 - n° 791 "Attuazione della direttiva CEE n° 73/23 relativa alle garanzie di sicurezza 
che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione." 
D.Lgs 25.11.1996 - n° 81/2008 "Attuazione della direttiva n° 93/68/CEE in materia di marcatura CE del 
materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione." 
LEGGE 23.12.1978 - n° 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale." 
LEGGE 5.03.1990 - n° 46 "Norme per la sicurezza degli impianti." Art. 8-14-16 
DM 22.01.2008 - n° 37/08 "Norme per la sicurezza degli impianti." 
DD.Lgs 494/96 e 528/99 “Attuazione Direttiva 92/57 CEE (sicurezza cantieri) 
 
Oneri particolari dell’impresa 
Oltre quanto indicato nelle “norme generali” del presente capitolato speciale, sono a carico dell’Impresa e 
da intendersi compensati nei prezzi a corpo i seguenti oneri ed obblighi: 
1) tutte le eventuali modifiche o aggiunte prescritte dagli Enti preposti o comunque di adeguamento 
alle normative applicabili, anche dopo l’ultimazione dei lavori e fino all’emissione del certificato di collaudo 
provvisorio; 
2) la messa a disposizione della D.L. del personale, degli apparecchi e degli strumenti necessari a 
verifiche, prove e controlli disposti dalla D.L. medesima quali: 
- verifica e montaggio apparecchiature e componenti; 
- verifica della sfilabilità dei cavi e sezione , dimensioni della canalizzazioni; 
- verifica della continuità del conduttore di protezione; 
- verifica della resistenza di isolamento. 
3) l’espletamento, per conto dell’Istituto, presso gli enti preposti al controllo e verifica degli impianti, di 
pratiche e relative denunce, verifiche e collaudi necessari per la normale messa in esercizio degli impianti 
oggetto dell’appalto. In particolare, a norma della legge 46/90, prima del verbale di ultimazione dei 
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lavori, è onere dell’Impresa la redazione della completa documentazione relativa alla "Dichiarazione di 
conformità", redatta come da modello approvato dal D M. 22.2.92 G.U. n. 49 del 28.2.92, la consegna 
all’Istituto di una copia, completa di allegati, della dichiarazione medesima, il deposito presso la 
C.C.I.A.A. e la consegna all’Istituto di copia dell’avvenuto deposito; oltre quanto sopra, a completamento 
dei lavori , è onere dell’Impresa la redazione (completa di documentazione), la  consegna all’Istituto ed il 
deposito c.s. della “Dichiarazione di conformità” ; 
e) redazione e consegna della seguente documentazione: 
1) aggiornamento ed integrazione all’eseguito dei disegni di progetto in 3 copie cartacee ed 1 copia in 
AutoCAD; 
2) aggiornamento all’eseguito degli schemi elettrici dei quadri installati e/o modificati; 
3) specifiche tecniche e certificazione di omologazione (ove prescritta) di tutte le apparecchiature (CE – 
IMQ); 
 
e)- Modalità di misurazione e valutazione.  
 
   Tutte le tinteggiature  di qualsiasi tipo, colore e modalità di applicazione  saranno valutate  a corpo e 
non in base alla loro effettiva superficie  sviluppata.  
 
 
 
 
 
 
 

SEZIONE   1.E -  IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO  
 
 

 
 
D.1 RAFFRESCAMENTO   
  
 
a) - Descrizione sommaria. 
 
 Realizzazione dell’impianto di condizionamento nei locali del 1° piano della Sede Provinciale INPS 
di Gorizia che  comprende : 

• il passaggio delle tubazioni di condizionamento come indicato nella TAV. 11 dalle singole posizioni 
degli split interni alle posizioni delle macchine esterne posizionate sui balconi; 

• la stesura delle tubazioni di scarico comprese  vaschette di raccogli condensa da inserire nelle 
murature. 

Nel prezzo è compresa l’apertura e chiusura delle tracce sulla muratura , l’eventuale attraversamento dei 
solai di piano ed il successivo raccordo (ad opera ultimata ) degli  scarichi condense provenienti dal 2° 
piano. 
 

Questa   SEZIONE  è   stimata    in    €       11.400,00 
 
 
 b) - Categorie di lavoro, quantità previste. 
 
  
1.E.01 -  Esecuzione di interventi relativi all’impianto di condizionamento di tutto il piano 
comprendenti : 

• fornitura e posa in opera all’interno delle murature  delle tubazioni gas/liquido di ogni singola  
unità interne di condizionamento SPLIT fino al punto macchina esterna sul balcone, 

•  fornitura e posa in opera di vaschette raccogli condensa da inserire nelle murature e delle 
tubazioni di scarico condense da raccordarsi all’interno del controsoffitto fino alle tubazioni di 
scarico dei servizi igienici più vicini; 

• Opere murarie di apertura e chiusura tracce al fino per l’inserimento di quanto sopra descritto da 
utilizzarsi per quanto possibile quelle necessarie alle tubazioni di riscaldamento. 

Quantità presunta n. 3 gruppi dualsplit x €. 600,00/cad a corpo  €.  1.800,00 
 

1.E.02 -  Fornitura in opera di  Condizionatore fisso dualsplit dotato di tecnologia Smart Inverter e 
sistema Smart Wi-Fi. Funzioni: Good Sleep, Benessere Auto Clean, Turbo, Deumidificazione, Risparmio 
Energetico. Purificatore Virus Doctor, Filtro antibatterico HD 80, indicatore pulizia filtro, Timer 24 ore, 
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regolazione automatica flusso verticale, modalità Quiet, cambio modalità automatico, trattamento anti 
ruggine. Classe di efficienza energetica raffreddamento / riscaldamento A++ / A+. SEER 7.10/6.70. 
SCOP 4. Livello Potenza sonora unità interne 56 / 58 dBA. Dimensioni unità interne: H 28.5, L 89, P 19 
cm. Peso 9 kg. Dimensioni unità esterna: LxAxP 790 x 545 x 285 mm. La potenza sonora è di 61 dB (A) . 
Il kit è composto da 2 unità interne: AR09FSSEDWUNEU + AR12FSSEDWUNEU e una unità esterna: 
AJ050FCJ2EH da posizionarsi sul balcone  con opere pagate con art. 1.E.01.  

Quantità presunta n. 3 gruppi x €. 3.200,00/cad a corpo   €.    9.600,00 
 
 
c) Qualità dei materiali, modalità di esecuzione e d) specifiche e prescrizioni 
 
- Linee gas 
 
La fornitura dovrà includere tutte le linee di mandata e ritorno gas (R410A) tra macchina esterna ed unità 
interne. Le linee dovranno essere del tipo in rame di elevata qualità Carbon free Super Green secondo le 
norme EN 12735, purezza DHP 99,99 % minimo, esente da rottami. Le linee in rame dovranno avere 
opportuna sezione, come da specifiche riportate della casa costruttrice delle macchine/apparecchiature 
VRV. Per ciascun diametro del tubo dovrà essere previsto l’opportuno spessore come da norme vigenti e 
come descritto nel presente CSA. Le linee gas dovranno essere opportunamente coibentate mediante 
isolante come da specifiche descritte nel presente CSA. La giunzione dei tratti di tubo in rame dovrà 
avvenire mediante saldobrasatura ovvero con giunzioni a cartella, secondo quanto indicato dalla ditta 
produttrice dell’impianto di climatizzazione. I tubi in rame di diametro fino ai tre quarti di pollice, 
dovranno essere del tipo preisolato mediante polietilene o resina poliolefinica, di spessore secondo la 
seguente tabella: 
Diametro        Spessore Cu  Spessore isolante 
6 mm                    0,80 mm           8 mm 
10 mm                  0,80 mm           9 mm 
12 mm                  0,80 mm           9 mm 
16 mm                  1,00 mm           12 mm 
19 mm                  1,00 mm           12 mm 
22 mm                  1,5 mm             15 mm 
L’isolante per tali diametri dovrà essere del tipo a base di poliolefine reticolato ed espanso a cellule 
chiuse, con aggiunta di additivi antifiamma, certificato di classe 1, rivestito con film antigraffio 
metallizzato goffrato. 
Caratteristiche generali: 
- Classe di combustione: 1 
- Coefficiente di conducibilità termica a 0°C (UNI 7745) 0,0344 W/mK 
- Coeff. di conducibilità termica a 40 °C 0,0372 W/mK 
- coeff. di resistenza alla diffusione del vapore acqueo > 12000 
- Densità (ISO 845) 30 kg/mc 
- spessore secondo specifiche 
- esente da CFC 
Per altri diametri delle tubazioni l’isolamento dovrà essere realizzato in fase di posa in opera mediante 
guaina in poliolefina reticolata espansa con protezione esterna in film metallizzato goffrato avente le 
seguenti caratteristiche: 
- Classe di combustione: 1 
- Coefficiente di conducibilità termica a 0°C (UNI 7745) 0,0344 W/mK 
- Coeff. di conducibilità termica a 40°C 0,0372 W/mK 
- coeff. di resistenza alla diffusione del vapore acqueo > 12000 
- spessore minimo 12 mm 
- esente da CFC 
La realizzazione dell’isolamento dovrà essere fatta secondo le buone regole della tecnica, utilizzando un 
opportuno collante per la perfetta adesione delle guaine sul tubo. Le diramazioni delle linee di 
distribuzione gas dovranno essere coibentate mediante opportune sagome preformate e fornite dal 
costruttore delle macchine. Ove ciò non sia possibile, per problemi di ingombri ovvero per indisponibilità 
di tale sistema di isolamento, si provvederà a coibentare le diramazioni mediante i metodi descritti nel 
presente CSA, tenendo conto del maggiore dei diametri dei tubi interessati. Tutti gli altri punti di 
giunzione sia dei tubi in rame, sia dell’isolante, ovvero le altre zone ove possa formarsi condensa, ovvero 
le zone in cui sia difficoltosa la realizzazione di una coibentazione come precedentemente descritta, 
dovranno essere rivestiti in modo opportuno mediante fasce adesive in polietilene con film metallizzato 
goffrato di classe 1. Per la finitura potranno essere utilizzati nastri adesivi in PVC nero, rivestiti 
opportunamente con nastri in alluminio retinato adesivi di adeguate caratteristiche. La realizzazione 
dell’intera coibentazione, nei casi non ricompresi in quanti precedentemente descritto, andrà 
accuratamente e tassativamente concordata con la DL. Nella fornitura in opera si intendono inclusi tutti i 
sistemi di fissaggio e ancoraggio opportuni indicati dalla DL, idonei all’utilizzo per il tipo di solaio 
presente. Ogni punto di ancoraggio dei tubi dovrà essere correttamente coibentato secondo le modalità 
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indicate nel presente CSA. 
 
- Scarichi condensa 
L’impianto dovrà essere dotato di circuito di scarico condensa realizzato mediante tubo in pvc, di 
opportuno diametro, completo di giunti e guarnizioni e di tutto quanto necessario per dare un lavoro 
finito e collaudabile. Tutte le unità interne dovranno essere dotate di pompa di sollevamento condensa. Il 
circuito di scarico condensa dovrà essere diviso in almeno due tronconi, ciascuno dei quali dovrà defluire 
in due punti esterni indicati dalla Direzione Lavori. Sarà onere dell’appaltatore realizzare gli opportuni 
ancoraggi e fissaggi, inclusi nella fornitura, per dare al circuito la corretta pendenza e consentire un 
corretto deflusso dello scarico. 
 
- Cablaggio elettrico 
Dovranno essere inclusi nella fornitura in opera tutti i collegamenti fino al punto di consegna 
dell’alimentazione elettrica in prossimità sia della macchina esterna che delle unità interne. E’ inclusa la 
messa a terra della macchina esterna secondo le modalità indicate dalla DL. 
 
 
- DATI GENERALI 
 
Definizioni: valgono le definizioni date dalla norma UNI 10339. 
 
Classificazione: ai sensi della norma UNI 10339 (Prospetto I) l’impianto di climatizzazione da realizzare 
avrà la classificazione: X010 così individuata: 
X impianto di climatizzazione 
0 servizio permanente 
1 funzionamento discontinuo periodico 
2 trattamento centralizzato 
 
Funzioni svolte: ai sensi della norma già citata (Prospetto II) l’impianto dovrà svolgere le funzioni di 
filtrazione, riscaldamento, raffrescamento, umidificazione e deumidificazione dell’aria tramite trattamento 
di adeguato quantitativo di aria interna debitamente filtrata e reimmessa a velocità controllata nel volume 
convenzionalmente occupato in tutti locali interessati. 
 
Standard qualitativi: 
Temp. progetto invernale 20° C (± 1° C ) 
Umidità relativa compresa tra 35% e 45% 
Temp. progetto estiva 26°C (± 1° C ) 
Umidità relativa compresa tra il 50% ed il 60% 
 
Livello sonoro: L’incremento del livello del rumore di fondo, provocato dagli impianti tecnici negli ambienti 
interni, in tutte le fasi di funzionamento deve rientrare nei limiti indicati dalla norma UNI – 8199/98 
“Misura in opera e valutazione del rumore prodotto negli ambienti dagli impianti RCV”: si assume quale 
valore di riferimento presumibile del livello del rumore di fondo 40 dB (A).  
 
Altre opere: Tutte le opere elettriche e di condizionamento dovranno essere realizzate secondo la 
normativa vigente, in particolare il D.M. 22.01.2008 n° 37 “Regolamento concernente l'attuazione 
dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n.248 del 2 dicembre 2005, recante 
riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici”. Ed 
alla fine dei lavori dovrà essere rilasciata la certificazione conforme a quanto prescritto per legge su tutti 
gli impianti. 
 
Oneri particolari dell’Impresa 
 
Sono a carico dell’Impresa impiantistica e da intendersi compensati nei prezzi sopraindicati i seguenti 
oneri ed obblighi: 
   

o tutte le opere necessarie alla posa in opera delle unità, delle tubazioni, delle linee elettriche, l’esecuzione 
dei fori necessari su pareti in muratura, pareti mobili,  soffitti, pavimenti, i ripristini murari, la richiusura 
dei fori, lo smontaggio e il rimontaggio del controsoffitto in quadrotti, i collegamenti elettrici ed idraulici, i 
cablaggi, le prove di funzionamento, i collaudi, ecc. Compreso onere per asporto ruderi, materiali di 
scarto e detriti vari alle pubbliche discariche. 
 

o tutte le eventuali modifiche o aggiunte che dovesse essere necessario apportare agli impianti per 
ottemperare alle prescrizioni degli Enti preposti o comunque per rendere gli impianti stessi assolutamente 
conformi alle normative applicabili, modifiche ed aggiunte che dovranno essere eseguite con la massima 
sollecitudine, anche se nel frattempo fosse stato emesso il certificato di ultimazione dei lavori. 
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o l’espletamento, per conto dell’Istituto, presso gli enti preposti al controllo e verifica degli impianti, di 
pratiche e relative denunce, verifiche e collaudi necessari per la normale messa in esercizio degli impianti 
oggetto dell’appalto. Compreso collaudo finale dell’intero impianto eseguito da un tecnico della Ditta 
costruttrice delle apparecchiature. 
 

o la redazione della documentazione completa relativa al “progetto”, e alla "Dichiarazione di conformità", 
redatta in conformità alla legge n. 37/08 del 22/01/2008 (Norme per la sicurezza degli impianti). La Ditta 
dovrà consegnare un elenco completo di tutti i materiali/componenti/apparecchi installati .Sono a carico 
della Ditta le spese relative alla redazione del progetto definitivo dell'impianto, con riportate tutte le 
modifiche/varianti eseguite nel corso dei lavori redatti e consegnati all'Ente appaltante in tre copie, 
firmati da un tecnico abilitato. Il progetto  dovrà comprendere: 

- una relazione tecnica sulla tipologia dei lavori eseguiti; 
- le planimetrie aggiornate con l'esatta ubicazione di ogni componente, apparecchiatura e componente 

dell'impianto (alla Ditta saranno forniti i disegni e le planimetrie in formato AUTOCAD sui quali dovranno 
essere apportate tutte le modifiche eseguite nel corso dei lavori); 

- la documentazione tecnica dei principali componenti dell' impianto  
- schede tecniche per la gestione corrente, la programmazione, il controllo dell’impianto. 

 
o la consegna di una copia, del “progetto” e “della dichiarazione di conformità” complete di allegati al 

Comune (da consegnare contestualmente alla DIA), la consegna all’Istituto della ricevuta dell’avvenuto 
deposito. 
 

o compilazione e consegna alla DD.LL. del libretto dell’ impianto di condizionamento eseguito come previsto 
dal  D.P.R. n.147 del 15/02/2006 – Allegato 1-  

- e dell’ “attestato di qualificazione energetica” a firma di tecnico abilitato come previsto dal d.lgs. 
192/2005 e successive modifiche e integrazioni. 
 
 
e)- Modalità di misurazione e valutazione.  
 
   Tutte le tinteggiature  di qualsiasi tipo, colore e modalità di applicazione  saranno valutate  a corpo e 
non in base alla loro effettiva superficie  sviluppata.  
 
 
 

SEZIONE  F -  IMPIANTO DI RISCALDAMENTO 
 
 
 

Questa   SEZIONE  è   stimata    in    €       4.900,00 
 
a) - Descrizione sommaria. 
 
 
 Nel presente intervento si prevede : 

•  fornitura in opera di nuovi radiatori in ghisa per tipo e modello indicate successivamente previa 
installazione sulle stesse tubazioni di valvole termostatiche per un controllo più diretto della 
temperatura ambiente per complessivi KW 18.200 circa 
Con riferimento alle norme generali del presente capitolato si precisa che tutte le opere saranno 
compensate "a corpo", e quindi prescindendo dalla misurazione delle effettive quantità realizzate, 
fermi restando il numero e le caratteristiche degli apparecchi radianti. 
I radiatori, in ghisa ad elementi, saranno dotati di detentore di regolazione con valvola 
termostatica e valvolina di sfiato aria manuale. 
Le tavole di progetto riportano i percorsi delle tubazioni e le posizioni dei singoli radiatori: le suddette 
indicazioni sono quelle risultate più idonee in sede progettuale, diverse e più idonee soluzioni 
potranno essere concordate, in sede esecutiva, con la D.L. 

 
 

 
1.F.01 
 -  Fornitura e posa in opera di radiatore a  colonna in ghisa ( 56.5.QH1.01 )  completo in ghisa 
grigia conforme ISO 185, ad elementi componibili, omologato secondo le norme U.N.I. - C.T.I. in vigore, 
posto su mensole a murare o mediante staffe a tassello, di preferenza sotto le finestre o comunque nella 
posizione che verrà indicata dalla Direzione dei Lavori, preverniciato con polveri epossidiche. Completo di 
valvola termostatica bloccabile a 20 C° anti-manomissione, tappi, raccordi, riduzioni, guarnizioni, sfiato di 
andata e ritorno e di ogni onere relativo per dare l'opera completa e collaudata. Nelle varie altezze 
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correnti, emissione termica secondo norme UNI EN 442 a delta t 50°C. Modello, tipo e colore a scelta 
della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso, e precisamente  
del tipo PRONTO TEMA  della Ideal Clima o similari  dimensioni 4/681 con resa di  112,1 W/elem. con DT 
50°C  UNI-EN 442 (colore : bianco RAL 9010  laccato a  forno  a + 180°C con polveri epossidiche).  
 Quantità prevista:   
(n. 3 radiatori da 14 elementi/cad.) = n. 42 el. Watts    4.708,2 
(n. 5 radiatori da 12 elementi/cad.) = n. 60 el. Watts    6.726,0 
(n. 6 radiatori da 10 elementi/cad.) = n. 60 el. Watts    6.726,0 

Sommano     Watts  18.160,2 
  

           a corpo  €  4.900,00 
 
 
 

c) Qualità dei materiali, modalità di esecuzione e d) specifiche e prescrizioni 
 
- Materiali 
 
 Le tubazioni da impiegarsi per la realizzazione degli impianti, con fluidi aventi una temperatura 
d'esercizio sino a 200°C e pressione d'esercizio sino a 20 bar devono essere in acciaio senza saldatura del 
tipo sottoelencato: 
 
 1) Per diametri da3/8" sino a DN 50 
 
Tubi gas commerciali serie media, UNI 4148 senza saldatura. 
 
 2) Per diametri da DN65 sino a DN 400 
 
 Tubi bollitori di acciaio lisci commerciali senza saldatura in acciaio Ge 33, UNI 7287-74, 
prevedendo solo i sottoelencati diametri corrispondenti alle norme ISO: 
 
 Diametro est. (mm) Spessore (mm) Peso Kg/m 

  76,1 2,9  5,28 

  88,9 3,2  6,81 

 114,3 3,6  9,90 

 139,7 4,0 13,50 

 168,0 4,5 18,10 

 219,1 5,9 31,00 

 273,0 6,3 41,60 

 323,9 7,1 55,60 

 355,6 8,0 68,30 

 406,4 8,8 85,90 

 Le flange devono essere del tipo di testa  UNI2280-84 secondo la pressione nominale d'esercizio. 

 Tutte le flange devono avere il gradino di tenuta UNI 2229 ed il diametro esterno del collarino 

corrispondente al diametro esterno della tubazione (ISO). 

 Le guarnizioni da usare devono essere del tipo Klingerit spessore 2 mm. 

 I bulloni devono essere a testa esagonale con dado esagonale UNI 5727-65. 

 Le curve devono essere in acciaio stampato a raggio stretto UNI 5788-66 senza saldatura. 

 Si potranno utilizzare curve piegate a freddo sino al diametro 1 1/4". 

 Non sono ammesse curve a spicchi od a pizziconi. 

 

- Posa delle tubazioni - Prescrizioni diverse 

 E' prevista una pendenza minima dell'1 - 2% per tutte le tubazioni convoglianti acqua, allo scopo 



Trieste – Capitolato Speciale Pagina 54 di  92 

di facilitare le operazioni di sfogo dell'aria e di svuotamento dell'impianto. 

 Tutti gli scarichi devono essere accessibili per le ispezioni e la sostituzione degli organi di 

intercettazione, i quali dovranno essere muniti di tappo. 

 Lo sfogo dell'aria, per come è realizzato l'impianto, avverrà mediante gli elementi radianti posti al 

piano, tutti dotati di valvola manuale. 

 In tutti i punti bassi devono essere previsti gli opportuni drenaggi. 

 Il collegamento delle tubazioni alle varie apparecchiature quali pompe, scambiatori, serbatoi, 

valvolame, ecc., deve essere sempre eseguito con flange o con bocchettoni in tre pezzi. 

 Le riduzioni devono essere eseguite con le seguenti lunghezze: 

 - diametri  DN50 -: DN 150L = 15 cm 

       "   DN200 -: DN 300L = 30 cm 

       "  DN 400 -: DN 600L = 45 cm 

 Tutte le tubazioni, staffaggio compreso, devono essere pulite prima o dopo il montaggio, con 

spazzola metallica onde preparare le superfici alla successiva verniciatura che deve essere fatta con due 

mani di antiruggine resistente alla temperatura del fluido passante, ognuna di colore diverso; la seconda 

mano dev'essere applicata dopo approvazione della DL. 

 Sulle tubazioni nelle posizioni più opportune concordate con la DL devono essere predisposti gli 

attacchi per l'inserimento di termometri, manometri e strumenti di misura in genere, che consentano di 

rilevare le diverse grandezze in gioco, sia per un corretto esercizio degli impianti che per un completo 

collaudo. 

 

- Supporti 

 Le tubazioni devono essere fissate a soffitto o sulle pareti  (quando  a vista) mediante mensole o  

staffe  e  supporti apribili a collare. 

 Tutti i supporti indistintamente devono essere previsti e realizzati in maniera tale da non 

consentire la trasmissione di rumore e vibrazioni dalle tubazione alle strutture impiegando materiali 

antivibranti. 

 I collari di fissaggio, mensole e staffe per tubazioni nere devono essere in ferro nero verniciate 

con due mani di vernice antiruggine previa accurata pulizia delle superfici da verniciare. 

 Particolare attenzione deve essere prestata per l'ancoraggio dei punti fissi posti sulle tubazioni 

calde. 

In ogni caso l'Appaltatore deve sottoporre a preventivo benestare della DL posizione e spinte relative ai 

punti fissi. 

 Non è ammessa l'interruzione del rivestimento coibente in corrispondenza dei sostegni. 

 Le selle dei supporti mobili devono avere una lunghezza tale da assicurare che essi, sia a freddo 

che a caldo, appoggino sempre sul rullo sottostante. 

 In prossimità ai cambiamenti di direzione del tubo occorre prestare particolare attenzione nella 

scelta della lunghezza del rullo, in considerazione dell'eventuale movimento del tubo nel senso 

trasversale al suo asse. 

 Dove necessario ed accettato dalla DL devono essere usati supporti a pendolo. 
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 Nel caso di fluidi caldi (T 100°C) la lunghezza minima del tirante non deve essere inferiore ai 

valori riportati nella seguente tabella: 

 - Distanza dal punto fisso - Lunghezza minima tirante 

               sino  20 m 0,30 m 

              30 m 0,70 m 

  40 m 1,20 m 

 In ogni caso tutti i supporti devono essere preventivamente studiati, disegnati e sottoposti 

all'approvazione della DL. Non saranno accettate soluzioni improvvisate o che non tengano conto del 

problema della trasmissione delle vibrazioni, delle esigenze di realizzazione degli isolamenti. 

 

Distanza massima fra supporti /tubo distanza 

3/4" 1,50 m 

 1" - 1 ½" 2,00 m 

    2" - 2 ½" 2,50 m 

   3" 3,00 m 

   4" 4,20 m 

   6" 5,10 m 

   8" 5,70 m 

  10" 6,60 m 

 12" ed oltre 7,00 m 

 

- Saldature 

 L'unione dei tubi deve avvenire mediante saldature, eseguite da saldatori qualificati. 

 Le giunzioni delle tubazioni aventi diametro inferiore  a DN50 devono essere di norma realizzate 

mediante saldatura autogena con fiamma ossiacetilenica. 

 Le giunzioni delle tubazioni con diametro superiore deve essere di norma all'arco elettrico a 

corrente continua. 

 Non sono ammesse saldature a bicchiere ed a finestra. 

 Le tubazioni devono essere sempre disposte in maniera tale che anche le saldature in opera 

possano essere eseguite il più agevolmente possibile; a tal fine le tubazioni devono essere 

opportunamente distanziate fra loro, al fine di consentire anche un facile lavoro di coibentazione, come 

pure devono essere sufficientemente distaccate dalle strutture dei fabbricati. 

 Particolare attenzione deve essere prestata per le saldature di tubazioni di piccolo diametro per 

non ostruire il passaggio interno. 

 L'unione  delle flange con il tubo deve avvenire mediante saldatura elettrica od autogena. 

 La DL si riserva il diritto di fare eseguire qualche controllo non distruttivo con liquidi penetranti. 

 Qualora tale controllo segnalasse saldature  inaccettabili, si provvederà a fare eseguire altri 

controlli radiografici al fine di verificare l'affidabilità e, quindi, l'accettazione delle saldature stesse. 

 

- Tubazioni e strutture 
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 Tutti gli attraversamenti di pareti e pavimenti devono avvenire in manicotti in acciaio zincato. 

 L'Appaltatore deve fornire tutti i manicotti di passaggio necessari e questi devono essere installati 

e sigillati nei relativi fori prima della posa delle tubazioni. 

 Il diametro dei manicotti deve essere tale da consentire la libera dilatazione delle tubazioni. 

 Lo  spazio  libero fra tubo e manicotto deve essere riempito con lana di roccia od altro materiale 

incombustibile, che possa evitare la trasmissione di rumore da un locale all'altro nonché la trasmissione 

di eventuali vibrazioni alle strutture. 

 Quando più manicotti debbano essere disposti affiancati, essi devono essere fissati su un 

supporto comune poggiante sul solaio, per mantenere lo scarto ed il parallelismo dei manicotti. 

 Se dovesse presentarsi l'esigenza di attraversare con le  tubazioni i giunti di dilatazione 

dell'edificio, si dovranno prevedere dei manicotti distinti da un lato e dall'altro del giunto, come pure dei 

giunti flessibili con gioco sufficiente a compensare i cedimenti dell'edificio. 

 

- Rivestimenti isolanti 

 tutte le tubazioni di acqua calda il coibente sarà costituito da materiale isolante flessibile estruso a 

cellule chiuse a base di gomma sintetica avente le seguenti caratteristiche: 

1) Conducibilità termica, valutata alla temperatura media di 40°C, non superiore a 0,0405 W/m °K 

2) Reazione al fuoco: CLASSE I su intera gamma di spessori (con relativa autorizzazione rilasciata dal 

Ministero degli Interni C.S.E.A. e certificato di conformità) 

3) Temperatura di impiego: + 8 :- 105°C 

  Per quanto riguarda spessori e finiture dovrà aversi: 

a) Tubazioni esterne acqua calda 

- spessore: come da TAB 1 - D.P.R. 412 -  Reg. attuaz. art.4 legge 10/91 

- finitura con lamierino d'alluminio (qualità marina) spessore 6/10 mm. 

b) Tubazioni interne acqua calda (in cavedio o in controsoffitto) 

- spessore: come sopra 

Modalità d'installazione 

Nel caso di lastre, o di anelli tubolari da installarsi dopo il montaggio della tubazione, il materiale 

isolante dovrà essere incollato nelle giunzioni con materiale adesivo, tenendo conto della compatibilità 

di quest'ultimo con il precedente trattamento antiruggine apposto sul materiale da rivestire. 

Le giunzioni dovranno essere sigillate con apposito nastro adesivo. 

Per quanto riguarda gli spessori indicati non è ammesso il loro ottenimento tramite la sovrapposizione di 

più strati . 

Le giunzioni relativi alla finitura con lamierino dovranno attenersi tramite sovrapposizione delle parti 

terminali e sigillatura con prodotto siliconico. 

- Verniciature 

Si richiede quanto segue: 

- Tutte le tubazioni in acciaio dovranno essere protette con doppia mano di vernice antiruggine di 

natura e colore diverso; 

- tutti gli accessori in ferro delle tubazioni e dei canali (staffe, tiranti, flange, ecc.) dovranno essere 
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verniciati come al punto precedente; 

- Radiatori 

  I  radiatori dovranno essere in ghisa ad elementi, accoppiati tra loro tramite nipples biconici 

filettati. 

Dovranno essere trattati con vernice antiruggine e quindi preverniciati in fabbrica. 

La  marca, il tipo ed il colore della preverniciatura saranno oggetto di approvazione da parte della D.L. 

  In ogni modo essi dovranno essere dotati di approvazione ECOMAR e le loro emissioni termiche 

dovranno essere conformi alla norma UNI 6514 (ISO). 

- Valvole termostatiche per radiatori 

  Le valvole dovranno essere del tipo con sensore incorporato con elemento sensibile a cera. 

 Esse dovranno avere apposita scala graduata per la regolazione della temperatura con campo 

d'impiego 6 - 29 °C. 

  Dovranno essere idonee per una pressione massima d'esercizio pari a 5 BAR e consentire la 

possibilità di bloccaggio della regolazione. 

  Dovranno avere isteresi non superiore a 0,8 °C; banda proporzionale non superiore a 2 °C e 

costante di tempo non superiore a 24 minuti. 

 

- Normativa 

  Gli impianti dovranno essere realizzati nel rispetto ed in conformità della normativa e 

delle leggi vigenti, ed in particolare dovranno essere osservate: 

- Norme UNI - CIG per impianti a gas; 

- legge n° 615 del 3 luglio 1966 e Circolare n.73 del M.I.del 29 

  luglio 1971, riguardante le norme di sicurezza antincendi; 

- D.M. 1/12/75 e specificazioni tecniche applicative, riguardanti le norme di sicurezza per gli apparecchi 

contenenti liquidi caldi sotto pressione; 

- legge n.10 del 9.01.1991, e relativo regolamento d'attuazione D.P.R. n° 412 del 26.08.1993; 

- norme UNI 5104-63 per impianti di condizionamento; 

- norme UNI 5336-64 per impianti di riscaldamento; 

- norme UNI 7357-74 calcolo del fabbisogno termico; nonché tutte quelle recepite dal Decreto del 

6.08.1994, attuative del già citato D.P.R. 412 

- legge 46/90 

- norme eventuali dettate da Autorità Comunali, Provinciali e Regionali. 

 La Ditta dovrà inoltre provvedere all'espletamento delle pratiche ISPESL, VV.F. e quant'altro 

previsto a carico dell'appaltatore dalle leggi 46/90 e 10/91.    

 

– Responsabilità della Ditta 

 Allegato al presente Capitolato e facente parte integrante di esso è il progetto degli impianti, 

redatto in accordo con il progetto architettonico. 

 E' fatto obbligo alle Ditte di controllare e rendere esecutivo per la successiva cantierizzazione il 

progetto degli impianti in oggetto intendendosi, con la partecipazione alla gara stessa, la piena e 
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completa accettazione, da parte della Ditta concorrente, del progetto della stazione Appaltante. 

 L'Appaltatore pertanto, nel far proprio il progetto degli impianti in oggetto, assume la completa 

responsabilità tecnica circa le prestazioni ed il funzionamento degli impianti con osservanza di tutte le 

norme stabilite nel presente capitolato. 

 

- Messa a terra delle parti metalliche 

 Tutti i sistemi di tubazioni metalliche accessibili alla adduzione, distribuzione e scarico delle 

acque, nonché tutte le masse metalliche accessibili di notevole estensione esistenti nell'aria degli 

impianti elettrici contenenti  nell'edificio dovranno essere collegati fra loro e messe a terra mediante 

collegamento all'impianto di messa a terra. 

 

- Norme progettuali 

  E'  obbligo dell'Appaltatore accertare e controllare preventivamente ogni elemento che 

possa occorrere per la compilazione del progetto in conformità delle norme, nessuna esclusa, del 

presente Capitolato al fine di una  corretta realizzazione dell'opera. 

  L'Appaltatore rimane quindi responsabile delle conseguenze di qualsiasi genere, 

dipendenti da omessi, errati od insufficienti accertamenti e controlli sopra detti; dovrà risarcire 

l'Appaltante dei danni di qualsiasi entità, natura e genere derivanti dal mancato rispetto dell'obbligo 

previsto in questo punto. 

  L'Appaltatore non potrà invocare a sua discolpa errate, insufficienti od omesse indicazioni 

anche se rilevabili dagli atti dell'appalto o fornite dal Direttore dei Lavori o da altri incaricati 

dell'Appaltante. L'Appaltatore non potrà invocare a sua discolpa insufficienti, errati od omessi controlli 

da parte dell'Appaltante, o di suoi incaricati, sia degli elaborati di progetto che delle opere in corso di 

esecuzione ed anche dopo la loro ultimazione, e ciò fino alla approvazione del collaudo. 

  L'Appaltatore, a propria cura e spese, dovrà far redigere da un Ingegnere impiantista, 

iscritto nel relativo Albo Professionale, gli elaborati di progetto appresso indicati che dovrà consegnare 

all'Appaltante in doppia copia entro il termine massimo di 120 giorni dalla consegna dei lavori. Gli 

elaborati di progetto dovranno essere firmati sia dal Professionista che li ha redatti che dall'Appaltatore. 

 In particolare gli elaborati di progetto comprenderanno: 

a - relazione tecnica illustrativa; 

b - schede  dei calcoli giustificativi delle potenze termiche da fornire o da sottrarre nei singoli ambienti, 

per mantenervi le condizioni di regime di cui alla Legge 10/91 e norme ad essa allegate; 

c - calcolo dettagliato giustificativo della portata delle condutture delle reti di distribuzione e dei interni 

assegnati alle condutture stesse. 

Dai disegni dovrà potersi rilevare la posizione degli apparecchi, delle saracinesche, dei rubinetti, ecc. 

Per ogni tronco dovrà essere indicato il tipo del tubo, il diametro interno e quello esterno, la lunghezza, 

la portata in litri/secondo, la somma dei fattori delle resistenze accidentali; dovrà essere indicato altresì 

l'eventuale coibentazione, isolamento e rivestimento delle tubazioni; dovrà poi essere indicato se le 

tubazioni siano collocate in opera incassate oppure in vista o corrano entro apposite canalizzazioni o nel 

controsoffitto; 
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d - elenco, con riferimento alle documentazioni precedenti, delle apparecchiature impiegate, con 

indicazione del tipo 

delle fonti e di approvvigionamento e dei relativi centri di assistenza; 

Gli elaborati di progetto dovranno essere redatti secondo le modalità grafiche e di presentazione 

di cui alle norme UNI in materia. Resta in facoltà dell'Appaltante apportare modifiche al progetto ove 

questo non sia conforme a quanto prescritto, e l'Appaltatore è obbligato ad uniformarvisi. 

 I calcoli da svolgere dovranno seguire le norme e le  regole dettate dai più accreditati testi che 

trattano degli impianti di cui al presente capitolato nonché di Organismi preposti quali l'ASHRAE, 

l'ASSISTAL, il CTI, ecc. 

 

- Prove e verifiche 

Durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere effettuate le verifiche e le prove preliminari più 

avanti descritte. 

Il completamento delle prove e verifiche dovrà aver luogo subito dopo il collocamento in opera delle 

tubazioni, delle canalizzazioni e delle apparecchiature. 

  

E' a carico dell'Ente Appaltante l'onere per la fornitura dell'acqua e dell'energia elettrica. 

a) La prova idraulica delle tubazioni dovrà essere effettuata prima dell'applicazione delle 

apparecchiature e della chiusura delle tracce; la prova dovrà essere eseguita ad una pressione pari 

ad una volta e mezza quella di esercizio, mantenendo tale pressione per 12 ore continuative. 

Si terrà positivo l'esito della prova quando non si verifichino perdite, trasudamenti, deformazioni 

permanenti delle tubazioni od altro guasto. 

b) La verifica del montaggio delle apparecchiature dovrà accertare che il montaggio sia stato 

accuratamente eseguito; dovrà accertare altresì che la tenuta delle congiunzioni degli apparecchi 

con le tubazioni sia perfetta, e che il funzionamento di ciascuna parte di ogni singolo componente ed 

accessorio, sia regolare, anche per quanto riguarda la portata di acqua o di aria del singolo circuito. 

c) La verifica del grado di isolamento delle tubazioni dovrà accertare la variazione di temperatura 

subita dal fluido durante il percorso dal collettore di mandata all'utilizzatore e viceversa. 

 

Si riterrà positivo l'esito della prova quando non si verifichino variazioni di temperatura superiore ai 

2°C. 

Le prove e le verifiche dovranno essere eseguite dal Direttore dei Lavori in contraddittorio con 

l'Appaltatore, e dei risultati ottenuti dovrà essere compilato di volta in volta regolare verbale. 

Qualora si verificassero perdite, deformazioni, trasudamenti od altro inconveniente, l'Appaltatore, dovrà 

a sua cura e spese provvedere alle riparazioni e sostituzioni necessarie, restando a suo carico ogni 

occorrente opera di ripristino oltre il risarcimento degli eventuali danni conseguenti. 

 

Dopo le riparazioni, le prove dovranno essere ripetute fino ad esito favorevole, compilando il verbale di 

cui al precedente punto. 
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- Campionatura 

 Contemporaneamente alla presentazione del progetto l'Appaltatore dovrà produrre la 

campionatura degli apparecchi, delle apparecchiature, degli accessori, e di quanto altro debba trovare 

impiego negli impianti. 

 

 L'Appaltatore dovrà reintegrare i campioni che in conseguenza della effettuazione di prove 

tecnologiche andassero distrutti. 

 La presentazione dei campioni e la loro accettazione provvisoria da parte del Direttore dei Lavori 

non esonera l'Appaltatore dall'obbligo di sostituire, ad ogni richiesta dell'Appaltante, quei materiali che, 

pur essendo conformi ai campioni, non risultassero rispondenti alle prescrizioni del contratto e del 

presente Capitolato. 

 I  campioni resteranno depositati nei locali della Direzione dei Lavori, od in altro luogo che verrà 

indicato, fino all'approvazione del collaudo. 

 

e) - Modalità di misurazione e valutazione. 

 Tutte le opere del presente capitolo, ancorché siano state indicate delle quantità, sono valutate a 

corpo, e pertanto, salvo il numero e le caratteristiche degli apparecchi radianti, senza che, in sede 

esecutiva, possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura eseguita o sul valore 

attribuito. 
 Il prezzo a corpo comprende ogni opera e assistenza muraria ed impiantistica, nonché 
ogni onere, lavorazione, materiale e provvisione che, anche se non espressamente indicati, 
siano necessari a dare le opere perfettamente compiute così come indicato in tutto il presente 
capitolo. 
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 LAVORI DI  RISTRUTTURAZIONE DEL  4°PIANO di Piazza Vittoria n. 1   della  SEDE   INPS   di  GORIZIA  
 

 
 
 
 
 

SEZIONE   4.A – OPERE EDILI  
 
 

SEZIONE   4.A – DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E RICOSTRUZIONI 
 
 

Questa   SEZIONE  è   stimata    in    €    63.870,00 
 
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 
 

e) Descrizione sommaria. 
 

 Nelle  Tav. 1 e 2, riportanti lo stato attuale, zona d’intervento  e di demolizioni,  è  indicata la 
"zona d'intervento" oggetto del presente appalto ed alcune specificazioni riguardanti le demolizioni. 
 
 Nel  presente  capitolo è pertanto previsto il  "riporto  al grezzo"  di tutti i  locali del 2° piano della 
sede, ad eccezione dei servizi igienici ristrutturati da poco e presso i quali si dovrà intervenire solo con la 
sostituzione degli infissi esterni e dei nuovi corpi radianti in ghisa,  per poter dare agli stessi nuova 
disposizione e distribuzione, e con la creazione di n. 2 archivi con carico d’incendio < 50q.li di carta  e la 
compartimentazione del vano scala centrale, in sintesi dovrà  procedersi alla: 
 

- demolizione  di  tutte le  tramezzature ( pareti mobili, attrezzate e murarie ) interne necessarie 
per unificare e/o ridimensionare alcuni locali;  

- demolizione di eventuali controsoffitti in qualsiasi tipo per poter riprendere i collegamenti elettrici 
e/o servizi presenti nell’attuale corridoio ; 

- distacco di tutti i radiatori del 4° piano e chiusura degli attacchi fino alle colonne montanti ; 
- demolizione  di parti di intonaci interni e degli stipiti delle finestre per potere rimuovere ; 
- rimozione di tutti gli infissi esterni; 
- demolizione  delle parti di tutti gli impianti  inserite  nelle murature e nei sottofondi di 

  pavimentazione; 
- allontanamento dai locali alle discariche autorizzate di ogni eventuale materiale cartaceo, ligneo, 

ferroso e quant’altro necessario per poter  intervenire  nei relativi locali e per poter realizzare il 
progetto di cui al presente Capitolato . 

 
 

Questo capitolo     è stimato in           €          12.870,00 
 

 
 b) - Categorie di lavoro, quantità previste. 

 
Opere murarie, impiantistiche e provvisionali,  compresi gli spostamenti dei detriti dall'interno dell'edificio 
ed il loro allontanamento alle relative discariche speciali  dei materiali di risulta ,  di "riporto al grezzo" 
di alcune   aree  interessate all’intervento , comprendenti: 
 
 
4.A.01  - Demolizione di tramezze e tamponamenti -(22.2.BG2.01.B)  Esecuzione della demolizione 
di tramezzature  o tamponamenti  di qualsiasi tipo e spessore, compreso intonaci, rivestimenti, rimozione 
di tubature, trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche, l'indennità di discarica, 
l'accatastamento del materiale recuperabile entro l'area di cantiere, pulitura dello stesso, ponteggi e 
puntelli.  

• pareti, di qualsiasi tipo - compresi  porte e relativi controtelai,  gli intonaci, i rivestimenti in 
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marmo , gli zoccoletti,  ecc. ed inclusi ringrossi di pilastri , canne fumarie (nei bagni e nelle 
cucine) e  tracantoni, di qualsiasi tipo mattoni presunti mq. 145,00;  

• ripiani  in marmo in   corrispondenza di vecchi sportelli nonché della sua relativa struttura di 
sostegno e quant’altro ad esso collegato per dare il tutto libero da qualsiasi preesistenza;  

• rimozione di pareti mobili comprese di strutture portanti e quant’altro; presunti mq. 65. 
• allontanamento dai locali alle discariche autorizzate di ogni eventuale materiale 

cartaceo, ligneo, ferroso e quant’altro necessario per poter  intervenire  nei relativi locali  per 
poter realizzare il progetto di cui al presente Capitolato  
Quantità prevista  mq. 240 ca.X € 10,97 a corpo  €  2.650,00 

 
4.A.02 -Esecuzione della demolizione di  controsoffitti (35.1.BY0.01.C) (sullo sbarco ascensore) in  
doghe alluminio di qualsiasi tipo ed a qualsiasi altezza, compreso la rimozione della struttura di sostegno 
(chiodi, rete metallica, listelli, ancoraggi, fili in ferro, ecc.), il trasporto del materiale di risulta alle 
pubbliche discariche  autorizzate, l'indennità di discarica, l'accatastamento del materiale recuperato entro 
l'area di cantiere, ponteggi, teli di protezione a pavimento e su aperture, materiali di consumo.  

Quantità prevista mq. 15 ca.x  €.  6,01 a corpo  €    100,00 
 
4.A.03 -Esecuzione di  rimozione di zoccolino battiscopa ( 43.9.BY1.01.C  )  di qualsiasi tipo (legno,  
marmo o pietra in genere , in piano o rampante di qualunque tipo e altezza, posato con chiodi, viti o  
incollato, compreso accatastamento, attrezzatura, carico e trasporto del materiale di risulta alle pubbliche 
discariche autorizzate. Per i battiscopa in marmo è compreso nel prezzo il successivo ripristino 
dell’intonaco di distacco. 

Quantità prevista ml. 2000  ca.  a corpo  €    330,00   
 
4.A.04 -Esecuzione della demolizione di  pavimenti  in  vinilici non contenenti amianto,  ed 
eliminazione di ogni rimanenza di colle sottostanti anche con l’utilizzo di mezzi meccanici per la 
raschiatura al fine di ottenere il fondo adatto per la stesura di un idoneo strato di autolivellante per la 
posa in opera dei previsti quadrotti di PVC.  Nel prezzo è compreso il carico, trasporto e scarico del 
materiale di rifiuto alle pubbliche discariche autorizzate , l'indennità di  discarica, l'eventuale 
accatastamento del materiale recuperabile entro l'area di cantiere, pulizia del materiale recuperato.  

Quantità prevista mq. 50  ca.  a corpo  €  500,00   
 
4.A.05 -Esecuzione della demolizione di  pavimenti  prefiniti con sottostante materassino isolante,  
ed eliminazione di ogni rimanenza.  Nel prezzo è compreso il carico, trasporto e scarico del materiale di 
rifiuto alle pubbliche discariche autorizzate , l'indennità di  discarica, l'eventuale accatastamento del 
materiale recuperabile entro l'area di cantiere, pulizia del materiale recuperato.  

Quantità prevista mq. 165  ca.  a corpo  €  990,00   
 
4.A.06 – Rimozione di pavimento modulare sopraelevato (43.3.BR4.01.B )  Esecuzione della 
rimozione del pavimento modulare sopraelevato, con smontaggio totale della struttura di sostegno, 
compreso accatastamento dei manufatti, trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche, 
pulizia a rimozione ultimata..  

Quantità prevista mq. 8  x € 18,13/mq a corpo  €  150,00   
 

4.A.07 -Esecuzione di  rimozione di serramenti esterni  compreso eventuali avvolgibili in legno 
e relativi rulli di qualsiasi tipo (legno, ferro, alluminio, PVC) e dimensione, compresi ponteggi, coprifili, 
controcassa, vetri,  trasporto a discarica autorizzate del materiale di risulta, indennità di discarica. 
Compreso inoltre quant’altro necessario a dare il tutto libero da preesistenze, con particolare riguardo al 
battente -bordino in marmo di dimensioni 10x10 mm. (presente tra i due davanzali esterno-interno)  da 
demolire con ogni mezzo (scalpello o flex)  e da portare a filo del davanzale della finestra. 
NB. Particolare attenzione andrà posta a questa lavorazione, per quanto riguarda la sicurezza dei passanti 
sui marciapiedi  e sugli ingressi alla sede INPS.  

Quantità prevista n. 30  ca.  a corpo  €  3.000,00   
 

4.A.08  -Esecuzione di demolizione di  intonaci instabili,( in particolare  negli attacchi pareti interne 
demoliti perimetrali e sui soffitti, dietro i battiscopa rimossi e attorno agli  stipiti delle finestre altrimenti 
le finestre esterne non possono essere rimosse), di qualsiasi tipo, compreso la formazione ed il 
disfacimento dei piani interni di lavoro, i teli di protezione, la pulizia, il trasporto e scarico del materiale di 
risulta alle pubbliche discariche, l'indennità di discarica. 

Quantità prevista mq. 150  ca.  a corpo  €  1.500,00   
 

4.A.09  -Esecuzione di rimozione  con distacco dei  radiatori  del 4° piano  compreso attacchi  
(eventualmente marci ) fino alle colonne montanti, previo messa a nudo delle tubazioni medesime, taglio 
delle stesse all’interno della muratura , saldatura del taglio e successivo ripristino della muratura; e , 
trasporto a discarica autorizzate del materiale di risulta, indennità di discarica..    

Quantità prevista n. 29   ca.  a corpo  €  2.900,00   
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4.A.10  -Esecuzione di rimozione  della tubazione di sfiato  a partire dalla colonna montante  dei 
radiatori del 4° piano  fino alla soffitta previa apertura tracce , taglio e rimozione della tubazione ed 
asporto alle pubbliche discariche autorizzate  ed indennità di discarica del materiale di risulta.  

Quantità prevista n. 5   ca.  a corpo  €  750,00   
 
 

                      
c) - Qualità dei materiali e modalità di esecuzione. 

 
Si rinvia a quanto indicato nella relativa sezione all’inizio del capitolato speciale di appalto (piano 1°)  
 
 d) - Specifiche e prescrizioni. 
 
Si rinvia a quanto indicato nella relativa sezione all’inizio del capitolato speciale di appalto (piano 1°)  
 
 e) - Modalità di misurazione e valutazione. 
 
Si rinvia a quanto indicato nella relativa sezione all’inizio del capitolato speciale di appalto (piano 1°)  
 
 
 
 
OPERE EDILI 
 
 a) - Descrizione sommaria. 
 
 Il progetto prevede in   questo capitolo la sistemazione di tale piano identico a quello del 1° piano 
con opere di rifacimento intonaci, posa controtelai per nuovi infissi esterni ed assistenza murarie per 
idraulici ed elettricisti. 
 

Questo capitolo      è stimato in           €          51.000,00 
 
 

 b) - Categorie di lavoro, quantità previste. 
4.A.11  - Fornitura in opera di muratura in blocchi di LECA certificata REI 120  di cm. 20 a protezione 
della scala debitamente rinforzata, fino a soffitto,  con riempimento in cemento all’interno dei fori a 
ridosso della struttura della porta vetrata REI 60 di dimensioni vano foro 1170x2190.  
L’architrave, anch’esso da certificare, sarà realizzato in opera. Le pareti saranno debitamente rasate a 
finire per successiva pitturazione. E’ compresa la realizzazione di n. 2 fori nel solaio tra il 4° e 5° piano 
sottotetto  per futuri attraversamenti elettrici nei posti indicati dalla D.LL. . 
NB: ad attraversamento completo di canali e cavi elettrici e di condizionamento , sarà compreso nel 
prezzo la fornitura in opera di sacchetti REI 120 a protezione della scala.  
Quantità presunta mq.  9,00     a corpo     €.  900,00 
 
4.A.12 - Esecuzione di intonaco (chiusure vani porta) e/o ripresa di intonaci interni 
(42.1.PQ3.01.A)  ( tratti di demolizioni di  pareti interne con attacchi pareti esterne, riprese di pilatri, 
intonaci su stipiti finestre per lievo delle finestre  e ripresa su pavimenti ) a tre strati dei quali il primo 
costituito da sprizzatura (rinzaffo), i successivi come da descrizione, dello spessore non inferiore a 1,5 cm 
applicato a mano su superfici orizzontali, verticali o inclinate, sia piane che curve, in locali di qualsiasi 
dimensione, compreso formazione di spigoli, spallette, paraspigoli in lamiera di acciaio zincata, fasce, teli 
di protezione, rete porta intonaco in corrispondenza dei giunti, formazione e disfacimento del piano di 
lavoro, pulizia, trasporto in discarica dei materiali di risulta, l'indennità di discarica. Drizzatura (2 º strato) 
in malta bastarda e stabilitura (3 º strato) in malta fine di grassello di calce e sabbie selezionate 
Quantità prevista  mq.   150,00x € 24,51  a corpo  € 3.680,00 
  
 
4.A.13 -   Posa in  opera  di controtelai metallici rinforzati, debitamente appuntate in opera dalla  
ditta fornitrice dei relativi infissi (onde evitare varie contestazioni dalla stessa).  
Tali controtelai, considerato l’altezza e per sicurezza a protezione verso il vuoto, avranno ulteriori n. 2  
traverse aggiunte orizzontali  (stessa sezione del controtelaio) di cui la più alta sarà a mt. 1,10.   La 
struttura di tali controtelai sarà rapportata al dimensionamento dell’infisso e sarà su tutto il perimetro 
dell’infisso (ovvero sui quattro lati ). 
 Quantità prevista  n. 30   a corpo  €   1.800,00 
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4.A.14 -  Fornitura in opera di Sottofondi per pavimentazioni (ove sono presenti i parchetti ) 
 (vedi art. 43.1.EQ4.01 DEL Prezziario Reg. 2013).  Esecuzione di sottofondo  fino a  cm. 8  per la 
formazione del piano di posa per pavimenti in piastrelle di ceramica gres, klinker, marmo, ecc., eseguito 
con impasto di sabbia e cemento tipo CEM I 32,5, con superficie superiore perfettamente piana, 
compresa pulizia del piano di posa. . Il tutto finito a perfetta regola d’arte, previa demolizione dei 
pavimenti (parchetti) e relativi sottofondi  (vedi art. 43.2.BY0.01 DEL Prezziario Reg. 2013).  
Esecuzione di demolizione di pavimenti e sottofondi di qualsiasi tipo, dello spessore fino a 10 cm, 
eseguita a qualsiasi altezza, compreso il carico, trasporto e scarico del materiale di rifiuto alle pubbliche 
discariche, l'indennità di discarica, l'eventuale accatastamento del materiale recuperabile entro l'area di 
cantiere, pulizia del materiale recuperato  
Quantità presunta   mq. 106 x   €. 31,00/mq  a corpo     €. 3.286,00 
 
4.A.15 -   Fornitura in opera di tramezzi REI 120  e setti acustici REI 120 ( 22.3.RR2.01.A ) da 
posizionarsi sopra le pareti mobili dal livello del controsoffitto a soffitto , come da certificato di prova, 
realizzati mediante fornitura in opera di doppie lastre prefabbricate in cartongesso, di profili in acciaio 
zincato e di strato isolante da inserire all’interno della parete costituito da materassino in lana minerale, 
compreso di viti  e tasselli di fissaggio , tagli, sfridi, giunti , nastro microforato, formazione di fori, 
stuccature , ponteggi. Il tutto sarà fornito a regola d’arte e certificata presunti ml. 27 x 3,30 (h) circa + 
ml 58,00x 0,30 (h) circa.  
Quantità presunta mq. 220,00 x €. 45,27   a corpo     €.  9.960,00 
 
4.A.16  – Rasatura su pavimento in PVC esistente di sottofondo deformabile, superfici metalliche, 
vecchie pavimentazioni in gomma, PVC, legno trucciolare, linoleum e di tutti i sottofondi normalmente 
presenti in edilizia, mediante applicazione a spatola di malta cementizia a rapido asciugamento a 
bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC)  (tipo planipatch della MAPEI SPA), miscelato 
con speciale lattice (tipo latex-plus della MAPEI SPA) al fine di migliorarne la deformabilità 

Quantità prevista  mq. 300  a corpo  €   3.900,00 
 
4.A.17 - Fornitura e posa in opera di pavimenti vinilici ( 43.2.TN6.02.A)  ( tipo  MIPOLAN  500 ) 
omogenei pressati in piastrelle di 61x61 cm, Spessore 2 mm, rilevigabile, aventi Classe 1 di reazione al 
fuoco conforme al D.M. 06/07/83 e D.M. 28/08/84, di peso non inferiore a 3300 g/m², adatti per 
sollecitazioni da sedia a rotelle, resistenti agli agenti chimici e grassi, compreso collanti di posa, tagli, 
sfridi, assistenze murarie, trattamento superficiale e lucidatura con finish di protezione, certificato di 
omologazione, dichiarazione di conformità. 
E’ compreso nel prezzo  il tiro in alto del materiale i tagli, gli adattamenti e gli sfridi, i giunti di dilatazione 
ed eventuali elementi di raccordo tra detto pavimento e quello esistente,  la pulizia finale dei locali 
oggetto d’intervento ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. 
  Quantità prevista  mq. 300 x €.   57,46/mq.  a corpo €  17.238,00  
 
4.A.18 - Fornitura e posa in  opera di  battiscopa  ( 43.9.R11.01.D) a pavimento in legno  a scelta della 
D.L. per ambienti  di qualunque tipo e dimensione, in legno duro massiccio lavorato e verniciato, della sezione di 
80x10 mm posato in opera con viti o chiodini, compreso pezzi speciali  d'angolo, materiali di consumo, 
attrezzatura, tagli, sfridi.  

Quantità prevista  ml. 250  a corpo   €   2.500,00 
 
4.A.19- Fornitura in opera di controsoffittatura  ( 35.2.SM1.01.A ) piana, con struttura in vista, in 
locali di qualsiasi forma e dimensione, posizionato ad altezze fino a 3,50 m, realizzato mediante fornitura 
e posa in opera di pannelli in fibre minerali da 60x60 cm spessore 15 mm, Classe 1, decorati  sulla faccia 
in vista, rifiniti in fabbrica con una mano di imprimitura e due mani di vernice acrilica bianca, non 
contenenti amianto, cotti in forno ad alta temperatura con struttura di sostegno in vista, compreso 
struttura di sostegno, clips di fissaggio, ancoraggio a soffitto con adeguati accessori, finizioni a muro, 
cornici perimetrali di sostegno, ponteggi, l'onere per predisposizione di fori per canalizzazioni, bocchette 
d'aria e per apparecchi di illuminazione, tagli, sagomature, sfridi. 
Nel prezzo saranno compresi inoltre ponteggi, certificato di prova, dichiarazione di conformità e corretta 
posa in opera da parte di Ditta esecutrice , pezzi speciali, fori, nicchie, sigillature , materiali di consumo . 
Quantità prevista mq.    85,00 x €. 38,08  a corpo  € 3.236,00 
 
 
4.A.20 -Assistenza muraria per le opere da elettricista e da idraulico comprendenti l’esecuzione di 
tracce per  la messa a nudo delle tubazioni idrauliche ed elettriche esistenti, per l’apertura e richiusura di 
tracce su murature di qualsiasi tipo, con ripristino dell’intonaco al fino per essere pronto per le successiva 
mani di pitturazioni. Le tracce da eseguire riguardano la posa in opera sottotraccia delle tubazioni 
flessibili in PVC relative all’impianto elettrico, delle tubazioni in rame isolato gas/liquido relative 
all’impianto di condizionamento, delle tubazioni in acciaio isolate relative all’impianto di riscaldamento, 
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delle tubazioni in PVC/polietilene/Geberit, ecc… relative alla rete di distribuzione acqua calda e fredda  e 
scarichi servizi igienici, delle tubazioni in PVC/polietilene relative all’impianto di scarica condensa unità 
delle interne condizionamento. Presunti 142 m ( sez. fino a 100 cmq) 

  Quantità prevista         a corpo  €   2.000,00 
 
 
4.A.21 – Fornitura in opera di struttura in ferro con travi IPE di dimensioni adeguate al carico richiesto di 
Kg. 400 (come da TAV.25 ) e dimensioni tali da poter essere rispondente come supporto al VRV 
(condizionamento) e dovra’ collegarsi al pilastro previa messa a nudo dello stesso e successivo ripristino 
al finito ed alla trave di perimetro dello stabile. Tale supporto di travi IPE sara’ ancorato al pilastro di cui 
sopra e poggera’ sulla trave perimetrale. Inoltre tali travi saranno verniciati con n. 2 mani di antiruggine 
di colori diversi. L’importo comprende sia le opere da fabbro che le opere murarie.  

  Quantità prevista         a corpo  €   1.500,00 
 
4.A.22 –Opera di sollevamento al 4° piano tramite noleggio di autogru per l’altezza e la portata 
necessaria per posizionare la macchina VRV di peso complessivo di kg. 300 ca. sulle travi di supporto di 
cui all’art. 4.A.22. 
 L’importo comprende le opere di sollevamento , l’occupazione del suolo pubblico e quant’altro per dare il 
tutto completo all’opera d’arte.  
Quantità prevista          a corpo  €   1.000,00 
 
 
 

c) - Qualità dei materiali e modalità di esecuzione. 
 
Si rinvia a quanto indicato nella relativa sezione all’inizio del capitolato speciale di appalto (piano 1°)  
 
 d) - Specifiche e prescrizioni. 
 
Si rinvia a quanto indicato nella relativa sezione all’inizio del capitolato speciale di appalto (piano 1°)  
 
 e) - Modalità di misurazione e valutazione. 
 
Si rinvia a quanto indicato nella relativa sezione all’inizio del capitolato speciale di appalto (piano 1°)  
 
 
 
 

SEZIONE. 4.B – OPERE DA PITTORE. 
 
 
 a) - Descrizione sommaria. 
 
 Sono sommariamente previste per pareti e soffitti nelle stanze all’interno di tutti i controsoffitti le 
tinteggiature   
 
 

Questa   SEZIONE  è   stimata    in    €         7.860,00 
 
 
 b) - Categorie di lavoro, quantità previste. 
 
4.B.01 - Fornitura e posa in opera di idropittura traspirante ( 42.3.VV6.08 )   applicata a n. 2 mani  
a rullo o pennello su intonaci  interni di qualsiasi tipo a base di resine naturali, con coloranti minerali e 
terrosi finemente macinati, non derivanti da sintesi chimica, senza esalazioni tossiche, privi di idrocarburi 
clorurati o altre sostanze persistenti, avente ottime caratteristiche traspiranti tra muro e ambiente, 
compreso formazione e disfacimento dei piani di lavoro interni, teli in polietilene, nastrature protettive, 
materiali di consumo. . Colore a scelta della D.LL. (vedasi il colore del 1° piano, mentre nel controsoffitto 
è richiesto il colore BIANCO). 
Quantità prevista   mq.  1.500 x €. 5,24/mq.  a corpo €         7.860,00. 
 
 
 

c) - Qualità dei materiali e modalità di esecuzione. 
 
Si rinvia a quanto indicato nella relativa sezione all’inizio del capitolato speciale di appalto (piano 1°)  
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 d) - Specifiche e prescrizioni. 
 
Si rinvia a quanto indicato nella relativa sezione all’inizio del capitolato speciale di appalto (piano 1°)  
 
 e) - Modalità di misurazione e valutazione. 
 
Si rinvia a quanto indicato nella relativa sezione all’inizio del capitolato speciale di appalto (piano 1°)  

 
 
 
 
 
 

SEZIONE 4.C – SERRAMENTISTA - INFISSI   ESTERNI  ed  INTERNI . 
 
 a) - Descrizione sommaria. 
 

Il  progetto prevede la fornitura di : 
3. Infissi esterni ed interni  

Ogni anta sarà completa di veneziane di alluminio  da cm 2-2,5 microforate e colorate a scelta 
della D.L..  

4. n. 26 infissi  esterni (Tipo F1-n. 12/ F2- n.7 / F3- n. 1/ F6- n. 1/  F7- n. 5) di dimensioni  
varie e ante  apribili con doppio meccanismo a ribalta.  
Ogni anta sarà completa di veneziane di alluminio  da cm 2-2,5 microforate e colorate a scelta 
della D.L..  

5. n. 1 infisso interno a chiusura del vano scala 1 di dimensioni mm. 2800x 2100 che sarà 
realizzato con telaio scatolare in acciaio e n. 3 ante in cristallo temperato di cui due apribili ed 
una fissa (identico a quello già installato al 1° piano. 

6. n. 2 porte REI 120 cieche munite di maniglione antipanico tipo PUSHBAR per gli archivi; 
7. n. 2 porte REI 60 “vetrate” munite di maniglione antipanico tipo PUSHBAR sul corridoio; 
8. n. 3 porte REI 60 cieche senza maniglione ma con semplice maniglia per n. 2 uffici e vano DATI; 
9. n. 6 porte vetrate da posizionarsi su pareti di cui all’art. 1.A.15 . 

  
 Tutti gli infissi interni saranno costituiti da telai fissi  con spigoli arrotondati , comprensivi di 
mostre, elettrocolorati in profilati estrusi di lega di alluminio 6060 (UNI 3569) con tolleranze e spessori  
come da UNI 3879 tipo METRA da mm.  65  o similari o superiori ( tipo  PLATHINA 69 T.T.), completa di 
serratura tipo Yale , chiavi e bocchetta, con maniglia di sicurezza a C. 
 
NB. Nel prezzo è compresa anche la fornitura in opera di profili in lamiera di  alluminio a C , 
opportunamente sagomata (stesso colore degli infissi) di dimens. 15x 90mm. circa  da 
posizionarsi a ridosso dell’infisso e sulla soglia della finestra a finitura e a copertura del 
battente in marmo precedentemente rimosso. 
Per maggiore chiarezza, vedasi quanto già realizzato al 1°, 2°e 3°  piano.   
 
 

Questa   SEZIONE  è   stimata    in    €   75.300,00 
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 b) - Categorie di lavoro, quantità previste,  

 
 
4.C.01 –  Tipo F1 - Fornitura  in  opera  di serramenti in alluminio con profilo isolato a taglio 
termico del tipo PLATHINA 69 T.T. , verniciato in tinta BIANCO RAL 9010(a scelta della Direzione dei 
lavori), completi di controtelai  in tubolare (20x 50 mm.) in acciaio zincato, vetrocamera stratificato 
esterno + interno 4+4.2 (doppia pellicola – Classe   antivandalismo)  TOP SOL CHIARO / 16/ 3+3 BASSO 
EMISSIVO + GAS, accessori originali, guarnizioni di tenuta Dutral, viteria in acciaio inox e doppia 
sigillatura a base  di prodotti siliconici neutri. 

L’infisso, di dimensioni 700x2.470 + 1400x1.630 circa, si presenta a n. 1 anta balcone e n. e ante 
finestra  apribili con doppio meccanismo a ribalta.  
Quantità prevista  n. 10  a corpo   €        17.500,00 

 
4.C.02 –  Tipo F2 - Fornitura  in  opera  di serramenti in alluminio con profilo isolato a taglio 
termico del tipo PLATHINA 69 T.T. , verniciato in tinta BIANCO RAL 9010(a scelta della Direzione dei 
lavori), completi di controtelai  in tubolare (20x 50 mm.) in acciaio zincato, vetrocamera stratificato 
esterno + interno 4+4.2 (doppia pellicola – Classe   antivandalismo)  TOP SOL CHIARO / 16/ 3+3 BASSO 
EMISSIVO + GAS, accessori originali, guarnizioni di tenuta Dutral, viteria in acciaio inox e doppia 
sigillatura a base  di prodotti siliconici neutri. 

L’infisso, di dimensioni 1.640 x 1.630 circa, si presenta a n. 2 anta  apribili con doppio meccanismo 
a ribalta.  
Quantità prevista  n. 5  a corpo   €        5.850,00 

 
4.C.03 –  Tipo F3 - Fornitura  in  opera  di serramenti in alluminio con profilo isolato a taglio 
termico del tipo PLATHINA 69 T.T. , verniciato in tinta BIANCO RAL 9010(a scelta della Direzione dei 
lavori), completi di controtelai  in tubolare (20x 50 mm.) in acciaio zincato, vetrocamera stratificato 
esterno + interno 4+4.2 (doppia pellicola – Classe   antivandalismo)  TOP SOL CHIARO / 16/ 3+3 BASSO 
EMISSIVO + GAS, accessori originali, guarnizioni di tenuta Dutral, viteria in acciaio inox e doppia 
sigillatura a base  di prodotti siliconici neutri. 

L’infisso, di dimensioni 2.600 x 1.630 circa, si presenta a n. 3 anta  apribili con doppio meccanismo 
a ribalta.  
Quantità prevista  n. 1  a corpo   €        1.850,00 

 
4.C.04 –  Tipo F4 - Fornitura  in  opera  di serramenti in alluminio con profilo isolato a taglio 
termico del tipo PLATHINA 69 T.T. , verniciato in tinta BIANCO RAL 9010(a scelta della Direzione dei 
lavori), completi di controtelai  in tubolare (20x 50 mm.) in acciaio zincato, vetrocamera stratificato 
esterno + interno 4+4.2 (doppia pellicola – Classe   antivandalismo)  TOP SOL CHIARO / 16/ 3+3 BASSO 
EMISSIVO + GAS, accessori originali, guarnizioni di tenuta Dutral, viteria in acciaio inox e doppia 
sigillatura a base  di prodotti siliconici neutri. 

L’infisso, di dimensioni 6.000 x 1.540 circa, si presenta a n. 2 finestroni da circa mm. 2.900 e un 
elemento fisso di circa cm. 20 su cui andrà a inserirsi la parete divisoria in cartongesso che dividerà 
n. 2 locali . A sua volta l’infisso di mm. 2.900 sarà suddiviso in n. 2 infissi uno di circa mm. 1.860 a n. 
2 ante  apribili con doppio meccanismo a ribalta, e uno di circa mm. 920 a n. 1 anta  apribili con 
doppio meccanismo a ribalta.  
Quantità prevista  n. 1  a corpo   €        3.750,00 

 
4.C.05 -  Tipo F5 - Fornitura  in  opera  di serramenti in alluminio con profilo isolato a taglio 
termico del tipo PLATHINA 69 T.T. , verniciato in tinta BIANCO RAL 9010(a scelta della Direzione dei 
lavori), completi di controtelai  in tubolare (20x 50 mm.) in acciaio zincato, vetrocamera stratificato 
esterno + interno 4+4.2 (doppia pellicola – Classe   antivandalismo)  TOP SOL CHIARO / 16/ 3+3 BASSO 
EMISSIVO + GAS, accessori originali, guarnizioni di tenuta Dutral, viteria in acciaio inox e doppia 
sigillatura a base  di prodotti siliconici neutri. 

NB . L’infisso, di dimensioni 2.100x1.630 circa, si presenta a n. 3 ante. Tale infisso si monterà 
all’inverso, ovvero le ante saranno a tirare dall’esterno. Infatti verrà montata dal terrazzo sulle scale 
e le ante stesse si apriranno dal terrazzo per permetterne la pulizia.  

 Quantità prevista  n. 1  a corpo   €        1.500,00  
 
4.C.06 –  Tipo F6 - Fornitura  in  opera  di serramenti in alluminio con profilo isolato a taglio 
termico del tipo PLATHINA 69 T.T. , verniciato in tinta BIANCO RAL 9010(a scelta della Direzione dei 
lavori), completi di controtelai  in tubolare (20x 50 mm.) in acciaio zincato, vetrocamera stratificato 
esterno + interno 4+4.2 (doppia pellicola – Classe   antivandalismo)  TOP SOL CHIARO / 16/ 3+3 BASSO 
EMISSIVO + GAS, accessori originali, guarnizioni di tenuta Dutral, viteria in acciaio inox e doppia 
sigillatura a base  di prodotti siliconici neutri. 

L’infisso, di dimensioni 2.400 x 1.630 circa, si presenta a n. 3 anta  apribili con doppio meccanismo 
a ribalta.  
Quantità prevista  n. 1  a corpo   €        1.700,00 
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4.C.07 –  Tipo F7 - Fornitura  in  opera  di serramenti in alluminio con profilo isolato a taglio 
termico del tipo PLATHINA 69 T.T. , verniciato in tinta BIANCO RAL 9010(a scelta della Direzione dei 
lavori), completi di controtelai  in tubolare (20x 50 mm.) in acciaio zincato, vetrocamera stratificato 
esterno + interno 4+4.2 (doppia pellicola – Classe   antivandalismo)  TOP SOL CHIARO / 16/ 3+3 BASSO 
EMISSIVO + GAS, accessori originali, guarnizioni di tenuta Dutral, viteria in acciaio inox e doppia 
sigillatura a base  di prodotti siliconici neutri. 

L’infisso, di dimensioni  800 x 1.630 circa, si presenta a n. 1 anta  apribili con doppio meccanismo a 
ribalta.  
Quantità prevista  n. 4  a corpo   €        3.000,00 
 

4.C.08 –  Tipo F8 - Fornitura  in  opera  di serramenti in alluminio con profilo isolato a taglio 
termico del tipo PLATHINA 69 T.T. , verniciato in tinta BIANCO RAL 9010(a scelta della Direzione dei 
lavori), completi di controtelai  in tubolare (20x 50 mm.) in acciaio zincato, vetrocamera stratificato 
esterno + interno 4+4.2 (doppia pellicola – Classe   antivandalismo)  TOP SOL CHIARO / 16/ 3+3 BASSO 
EMISSIVO + GAS, accessori originali, guarnizioni di tenuta Dutral, viteria in acciaio inox e doppia 
sigillatura a base  di prodotti siliconici neutri. 

L’infisso, di dimensioni  1.100 x 1.630 circa, si presenta a n. 1 anta  apribili con doppio meccanismo 
a ribalta.  
Quantità prevista  n. 1  a corpo   €        800,00 

 
4.C.09 –  Tipo F9 - Fornitura  in  opera  di serramenti in alluminio con profilo isolato a taglio 
termico del tipo PLATHINA 69 T.T. , verniciato in tinta BIANCO RAL 9010(a scelta della Direzione dei 
lavori), completi di controtelai  in tubolare (20x 50 mm.) in acciaio zincato, vetrocamera stratificato 
esterno + interno 4+4.2 (doppia pellicola – Classe   antivandalismo)  TOP SOL CHIARO / 16/ 3+3 BASSO 
EMISSIVO + GAS, accessori originali, guarnizioni di tenuta Dutral, viteria in acciaio inox e doppia 
sigillatura a base  di prodotti siliconici neutri. 

L’infisso, di dimensioni 2.800 x 1.630+50  circa, si presenta a n. 3 anta  apribili con doppio 
meccanismo a ribalta (la sola anta centrale) (da montare sulle scale).  
Quantità prevista  n. 2  a corpo   €        5.200,00 
 

4.C.10 –  Tipo F10 - Fornitura  in  opera  di serramenti in alluminio con profilo isolato a taglio 
termico del tipo PLATHINA 69 T.T. , verniciato in tinta BIANCO RAL 9010(a scelta della Direzione dei 
lavori), completi di controtelai  in tubolare (20x 50 mm.) in acciaio zincato, vetrocamera stratificato 
esterno + interno 4+4.2 (doppia pellicola – Classe   antivandalismo)  TOP SOL CHIARO / 16/ 3+3 BASSO 
EMISSIVO + GAS, accessori originali, guarnizioni di tenuta Dutral, viteria in acciaio inox e doppia 
sigillatura a base  di prodotti siliconici neutri. 

L’infisso, di dimensioni 2.800 x 65  circa, si presenta a n. 3 anta  apribili con semplice meccanismo a 
tirare  (da montare sulle scale).  
Quantità prevista  n. 1  a corpo   €        800,00 
 

4.C.11 –  Tipo F11 - Fornitura  in  opera  di serramenti in alluminio con profilo isolato a taglio 
termico del tipo PLATHINA 69 T.T. , verniciato in tinta BIANCO RAL 9010(a scelta della Direzione dei 
lavori), completi di controtelai  in tubolare (20x 50 mm.) in acciaio zincato, vetrocamera stratificato 
esterno + interno 4+4.2 (doppia pellicola – Classe   antivandalismo)  TOP SOL CHIARO / 16/ 3+3 BASSO 
EMISSIVO + GAS, accessori originali, guarnizioni di tenuta Dutral, viteria in acciaio inox e doppia 
sigillatura a base  di prodotti siliconici neutri. 

L’infisso, di dimensioni 6150 x 82  circa, si presenta a n. 5 specchiature di cui una sola anta sarà  
apribile con semplice meccanismo a tirare  (da montare sulle scale) le altre n. 4 ante apribili a tirare  
(da montare dall’esterno).  
Quantità prevista  n. 1  a corpo   €        1.950,00 

 
4.C.12 –  Tipo F12 - Fornitura  in  opera  di serramenti in alluminio con profilo isolato a taglio 
termico del tipo PLATHINA 69 T.T. , verniciato in tinta BIANCO RAL 9010(a scelta della Direzione dei 
lavori), completi di controtelai  in tubolare (20x 50 mm.) in acciaio zincato, vetrocamera stratificato 
esterno + interno 4+4.2 (doppia pellicola – Classe   antivandalismo)  TOP SOL CHIARO / 16/ 3+3 BASSO 
EMISSIVO + GAS, accessori originali, guarnizioni di tenuta Dutral, viteria in acciaio inox e doppia 
sigillatura a base  di prodotti siliconici neutri. 

L’infisso, di dimensioni 2.800 x 82 circa, si presenta a n. 3 anta  apribili con semplice meccanismo a 
tirare  (da montare sulle scale).  
Quantità prevista  n. 1  a corpo   €        1.000,00 
 

4.C.13 – Fornitura  in  opera  di tenda alla veneziana  per tutte le ante degli infissi,  di cui sopra,  
in doghette  di alluminio microforate  da mm. 2,00- 2,50 circa da inserirsi all’interno della  specchiatura  
del  vetro  complete di meccanismo per il saliscendi e la regolazione orizzontale della stessa, di 
dimensioni adatte  agli infissi di cui sopra. Colori a scelta della Direzione dei lavori. 
 Quantità prevista  n. 64  a corpo   €        5.760,00  
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4.C.14 –  Fornitura e posa in opera di porte interne ad un battente ( tipo P1-P2 )  in cristallo temperato 
da mm. 10  non trasparente – righettato  ( a scelta della D.LL.) da inserire su pareti di cui all’art. 1.A.15  compreso  
telaio, ferramenta di sostegno e chiusura, guarnizioni, coprifili, mostrine, e maniglie di sicurezza a leva a C di 
sicurezza.  Tali porte saranno montate su telai costituiti da telai fissi , comprensivi di mostre, 
elettrocolorati in profilati estrusi di lega di alluminio 6060 (UNI 3569) con tolleranza e spessori come da 
UNI 3879 tipo METRA n.c. 45 o similari , con telaio a coprire la spalletta in muratura e/o cartongesso e serie 
a spigoli arrotondati , profondità variabile in funzione dello spessore delle murature (come già realizzati al 
1° 2° e 3° piano) . 
 Quantità prevista  n. 11   a corpo  €        10.450,00 
 
4.C.15 –  Fornitura e posa in opera di porta vetrata ad un'anta avente caratteristiche REI 60 
 ( tipo P3 ) realizzata con profili tubolari in acciaio  con porta guarnizioni isolati con materiale inorganico 
a base di silicati esente da amianto, compreso ferramenta di sostegno e chiusura, chiudiporta aereo a 
cremagliera con binario di scorrimento, guarnizioni di battuta e termoespandenti, controtelaio, 
verniciatura a polveri termoindurenti, assistenze murarie, materiali di consumo, dichiarazioni di 
conformità della  ditta costruttrice, certificato di prova ed omologazione, 
dichiarazione di corretta posa in opera da parte dell'installatore. Colori a scelta della Direzione dei lavori  
e completa di maniglione antipanico del tipo  PUSH . ( N.B. foro muro  1.200x 2.150 mm.) 

Quantità prevista  n. 2   a corpo  €        6.000,00 
 
4.C.16 – Fornitura e posa in opera, come da certificato di prova o indicazioni della Ditta fornitrice, 
di porta metallica cieca (per archivi) con  classe di resistenza al fuoco REI 120, ( tipo P4 ) 
costituita da un telaio in acciaio profilato con zanche a murare, guarnizione autoespandente per tenuta ai 
fumi caldi e sede per guarnizione siliconica per tenuta fumi freddi, battente in lamiera di acciaio zincato a 
doppia parete e con intercapedine riempita con pannelli isolanti ad alta resistenza termica, cerniere con 
molla incorporata regolabile per la chiusura automatica, serratura antincendio tipo Yale adatta alle alte 
temperature e corredata da due chiavi, maniglie antincendio  con anima in acciaio e rifinitura in materiale 
plastico, verniciatura con mano di fondo antiruggine applicata con procedimento elettrostatico ad 
essiccazione in forno, compreso assistenze murarie, ponteggi, puntelli, materiali di consumo, 
dichiarazione di conformità della ditta costruttrice, certificato di prova ed omologazione, dichiarazione di 
corretta posa in opera da parte dell'installatore.   Colori a scelta della Direzione dei lavori  e completa di 
maniglione antipanico del tipo  PUSH . (N.B. foro muro  1.200x 2.150 mm.) 
 Quantità prevista  n. 2   a corpo  €        1.800,00 
 
4.C.17 – Fornitura in opera di n. 1 vetrata ( tipo P5 )  composta da n. 3 specchiature di cui n. 2 fisse ed 
una apribile realizzato con profili in alluminio anodizzato, profondità 50 mm, compreso guarnizioni di tenuta in gomma 
Dutral, controtelaio in acciaio zincato, accessori, coprifili, mostrine, tagli, sfridi, sigillature, ponteggi, assistenze murarie, 
ferramenta di fissaggio e vetro stratificato 4+4 ,  verniciato in tinta BIANCO RAL 9010 senza  controtelai. 

L’infisso, (da montare sulle scale) , di dimensioni 3.000 x 2.350+65  circa, si presenta a n. 1 anta  
apribile verso le scale di dimensioni 1.000 mm  e le altre fisse.  Tale anta apribile è fornita di n. 3 
cerniere, molla chiudiporta con braccio scorrevole, serratura di tipo Yale corredata da due chiavi, maniglie 
in nylon di sicurezza a C e completa di maniglione antipanico del tipo  PUSH . 

Quantità presunta n. 1     a corpo      €. 3.000,00 
 
4.C.18 – Fornitura e posa in opera, come da certificato di prova o indicazioni della Ditta fornitrice, 
di porta metallica cieca con  classe di resistenza al fuoco REI 120, ( tipo P6 )  costituita da un 
telaio in acciaio profilato con zanche a murare, guarnizione autoespandente per tenuta ai fumi caldi e 
sede per guarnizione siliconica per tenuta fumi freddi, battente in lamiera di acciaio zincato a doppia 
parete e con intercapedine riempita con pannelli isolanti ad alta resistenza termica, cerniere con molla 
incorporata regolabile per la chiusura automatica, serratura antincendio tipo Yale adatta alle alte 
temperature e corredata da due chiavi, maniglie antincendio  con anima in acciaio e rifinitura in materiale 
plastico, verniciatura con mano di fondo antiruggine applicata con procedimento elettrostatico ad 
essiccazione in forno, compreso assistenze murarie, ponteggi, puntelli, materiali di consumo, 
dichiarazione di conformità della ditta costruttrice, certificato di prova ed omologazione, dichiarazione di 
corretta posa in opera da parte dell'installatore.   Colori a scelta della Direzione dei lavori  . (N.B. foro 
muro  1100x 2.150 mm) 
 Quantità prevista  n. 2   a corpo  €       1.000,00 
 
4.C.19 –Fornitura in opera di porta in alluminio assolutamente simile a quella dell’ 4.C.14  ma di 
dimensioni foro muro  215 x71 a chiusura armadio CABLAGGIO  

Quantità presunta    a corpo      €.    700,00 
 
4.C.20 –   Fornitura in opera di profili in lamiere di alluminio colore bianco per difese angoli con sviluppo 
di cm. 40 per ml. 350 x n. 2 pezzi ed un pezzo di sviluppo h. 2380 .  

Quantità presunta    a corpo      €.     370,00 
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4.C.21 –       Fornitura in opera di paretina divisoria ( marca ESTEL) di dimensioni e caratteristiche 
identiche a quella già installata al 1° piano .  

Quantità presunta    a corpo      €.   1.320,00 
  
 

c) - Qualità dei materiali e modalità di esecuzione. 
 
Si rinvia a quanto indicato nella relativa sezione all’inizio del capitolato speciale di appalto (piano 1°)  
 
 d) - Specifiche e prescrizioni. 
 
Si rinvia a quanto indicato nella relativa sezione all’inizio del capitolato speciale di appalto (piano 1°)  
 
 e) - Modalità di misurazione e valutazione. 
 
Si rinvia a quanto indicato nella relativa sezione all’inizio del capitolato speciale di appalto (piano 1°)  

 
 
 
 
 

SEZIONE 4.D - IMPIANTI ELETTRICI E AFFINI 
 
 

a) - Descrizione sommaria. 
 
 La presente sezione è una delle parti di cui si compone il presente Capitolato Speciale d’appalto 
per la sistemazione logistica dei locali al quarto piano, al quinto piano sotto-tetto e parzialmente in alcune 
altri parti degli impianti tecnologici della sede INPS di Piazza Vittoria 1 (GO) e comprende tutte quelle 
opere necessarie al rifacimento, nella zona interessata dai lavori, degli impianti elettrici FM e luce, 
dell’impianto del cablaggio strutturato, dell’impianto rivelazione fumi e sfollamento sede. 
Il sistema di alimentazione degli impianti è un sistema trifase a quattro conduttori con collegamento a 
terra di tipo TN-S. La tensione nominale, salvo diversa esplicita indicazione, è quella unificata a 230 V tra 
fase e neutro nel sistema monofase a due conduttori, e 380 V tra fase e fase nel sistema trifase a quattro 
conduttori.l  
 
 
Questa   SEZIONE  è   stimata    in       €      71.000,00   
 
 
 b) - Categorie di lavoro, quantità previste. 
 
 
4.D.01 - DEMOLIZIONE VECCHIO IMPIANTO ELETTRICO 
a) Sezionamento e distacco degli impianti elettrici a 24/220/380V, telefonici, antincendio, esistenti nella 
zona interessata dai lavori, al quarto piano e al quinto piano-sottotetto, compresi interventi sui quadri 
elettrici di piano esistenti, sui quadri elettrici generali scantinato (quadro generale “FM-Luce normale” e 
quadro generale “Utenze privilegiate”), sul quadro del cablaggio strutturato di piano, sull’armadio 
permutatore telefonico generale sede, sulle scatole dei permutatori telefonici del piano, sull’impianto 
antincendio esistente. Sono comprese eventuali parziali modifiche dei circuiti elettrici FM e luce 
220/380V, del cablaggio strutturato, degli impianti antintrusione/antincendio al fine di garantire la 
continuità di servizio degli impianti degli altri piani della sede. 
b) Demolizione completa degli impianti elettrici, antintrusione/antincendio, cablaggio strutturato e cavi 
segnale, telefonici, ecc.. relativi alle zone oggetto dell’intervento, al quarto piano e al quinto piano-
sottotetto, comprensivo di lievo d’opera di quadretti elettrici, scatole di derivazione, punti presa, punti 
telefonici, punti luce, tubazioni esterne varie, canaline metalliche e canale in PVC, cavedi verticali 
passaggio cavi telefonici costituiti da quadri metallici, cavi elettrici, cavi telefonici, cavi segnale, plafoniere 
di illuminazione normale, plafoniere illuminazione di emergenza, apparecchiature elettriche varie, ecc... 
Compreso carico e trasporto alle pubbliche discariche di tutti i materiali di risulta. I materiali e/o le 
apparecchiature, ecc.. che la Direzione Lavori deciderà di tenere (quali interruttori, prese, plafoniere di 
illuminazione normale, lampade di emergenza, ecc..) dovranno essere smontati, senza danneggiamenti, e 
depositati in maniera ordinata nel luogo che sarà indicato alla Ditta dalla Direzione Lavori. 
c) Distacco, spostamento, e rifissaggio, nelle aree in prossimità delle zone interessate dai lavori, al quarto 
piano e al quinto piano-sottotetto, di alcuni  armadi metallici, canale metalliche e in PVC e di tubazioni in 
PVC, per circuiti FM-luce, telefoni, cablaggio strutturato, ecc.. indicate dalla Direzione Lavori; compresa 
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fornitura e posa in opera di nuovi tratti di tubazioni e/o di canale. Compreso distacco, spostamento e 
rifissaggio dell’armadio del permutatore telefonico generale sede, quadri elettrici di zona, scatole di 
derivazione FM-luce al quarto piano e al quinto piano-sottotetto. Compreso ancoraggio provvisorio di 
tratti di condutture volanti, a soffitto con apposite fascette, raccolta in fasci ordinati e sistemazione di 
cavi elettrici 220/380 V, di cavi segnale (in rame e in fibra ottica) e cavi telefonici che devono essere 
mantenuti in funzione, in transito nel  corridoio.  
d) Smantellamento e lievo d’opera, al quarto piano e al quinto piano-sottotetto, di tutte le vecchie linee 
elettriche FM e luce, normale o privilegiata, in transito nei corridoi e poste dentro canale in PVC, dentro 
tubi rigidi neri o tubi RK RAL 7035 a vista, oppure dentro tubi corrugati sottotraccia nei muri e nei soffitti, 
a partire dal vecchio quadro elettrico di piano fino a tutte le utenze del piano. 
e) Bonifica sottopavimento locale centralino telefonico con individuazione dei cavi in partenza dal 
permutatore telefonico generale sede e relativi ai permutatori telefonici del piano scantinato, del piano 
terra e del 1° piano (sul lato di piazza Vittoria) e del 1° piano ( sul lato di largo 27 marzo). Sistemazione 
ordinata ed etichettatura dei cavi e dei permutatori. Eliminazione di tutti i cavi telefonici di 
interconnessione del permutatore telefonico generale sede con i vari permutatori telefonici di piano non 
più in funzione che saranno individuati congiuntamente con il tecnico incaricato INPS. 
f) Smantellamento e distacco armadio cablaggio strutturato attualmente esistente con distacco e lievo 
d’opera di tutti i cavi segnale in rame e fibra ottica e della linea elettrica di alimentazione armadio 
(distacco linea sul quadro elettrico 1° piano CED). Compresa esecuzione di eventuali collegamenti 
provvisori al fine di garantire la continuità di servizio negli altri piani della sede. 
g) Posa in opera del quadro elettrico di cantiere (fornito dalla impresa edile capofila) ed esecuzione di un 
impianto elettrico di cantiere comprendente fornitura e posa in opera di una linea elettrica in cavo a 
doppio isolamento FG7OR ( trifase+neutro+terra) di adeguata sezione, a partire dal quadro elettrico 
generale della sede (collegato sotto un interruttore di protezione indicato dalla Direzione Lavori). Il 
quadro di cantiere e la linea elettrica dovranno essere adeguatamente fissati a parete in modo stabile e 
sospesi dal pavimento. 
 Quantità prevista:  a corpo   €      2.200,00 
 
4.D.02 - DORSALI CANALE E TUBAZIONI  
Fornitura e posa in opera  a soffitto e/o a parete al quarto piano e al quinto piano sottotetto di: 
- una rete di condutture dorsali per il contenimento di tutte le linee elettriche funzionanti a 24/220/380V; 
- una  rete di condutture dorsali, separata e indipendente dalla prima, per il contenimento di tutte le linee 
telefoniche, cablaggio strutturato, antintrusione, antincendio, sistemi di segnale vari. 
Le canalizzazioni e le scatole di derivazione relative alle linee telefoniche, cablaggio strutturato, 
antintrusione, antincendio, sistemi di segnale vari, devono essere completamente indipendenti e separate 
dalle canalizzazioni e scatole di derivazione contenenti le linee elettriche funzionanti a 220/380V. 
Compresa esecuzione dei tratti di raccordo con apposite canale con: 
- le canale metalliche relative al quarto piano e al quinto piano sottotetto, 
- con il quadro del cablaggio strutturato del quarto piano, 
- con il quadro elettrico del quarto piano, 
- con la canala elettrica e telefonia-dati del terzo piano, 
Le canalizzazioni dorsali avranno le specifiche sotto indicate. 
a) CANALA METALLICA - Fornitura e posa in opera di canala metallica, in acciaio zincato Sendzimir, parte 
superiore dei bordi con profilo arrotondato, avente dimensioni di (200/150/100)x80mm. Le canale 
dovranno essere provviste in tutte le loro parti e per tutto il loro sviluppo di tutti gli accessori previsti 
dalla casa costruttrice quali: coperchio (per i tratti di percorso esterni o in quelli indicati dalla DD.LL.), 
curve in discesa a 90°, curve piane a 90°, raccordi, giunti, derivazioni a T o a croce, riduzioni a incastro, 
scatole di derivazione con grado di protez. IP55, ecc... Compresa f.p.o. di staffe di sostegno per 
sospensione a soffitto o a parete e di ogni altro accessorio necessario per dare l'opera eseguita a regola 
d'arte. Il percorso della canala sarà indicato dalla DD.LL.. Il punto di partenza, delle canalizzazioni per le 
linee elettriche a 220/380 V, sarà il quadro elettrico generale del piano; le canale saranno installate fino 
in prossimità di tutti i punti utenza della zona da ristrutturare. Dovranno essere poste in opera anche le 
canale del cavedio dorsale verticale FM, in prossimità del quadro elettrico del piano, a partire dal 
pavimento fino a soffitto, compreso il raccordo completo con le canalizzazioni del terzo, quarto, quinto 
piano. Compresa esecuzione del raccordo in canala a partire dal quadro elettrico del 3° piano, con 
passaggio e attraversamento verticale e orizzontale del 4° piano, fino a raggiungere il quadro elettrico del 
4° piano. Il punto di partenza delle canalizzazioni per le linee segnale/allarmi sarà il quadro generale 
cablaggio strutturato del 4° piano. Le canalizzazioni dovranno essere installate fino in prossimità di tutti i 
rispettivi punti utenza della zona da ristrutturare. Le dimensioni ed il tipo delle canale saranno stabilite 
sul posto dal Direttore dei Lavori in funzione del numero dei cavi  da inserire nel corso dei correnti lavori 
con una maggiorazione di almeno il 30%  tenuto conto dei futuri ampliamenti dell’impianto. Compresa la 
f.p.o. di scatole di derivazione in materiale autoestinguente, grado di protezione minimo IP55, complete 
di tutti gli accessori e  comprese le scritte di identificazione delle scatole medesime. Dovranno essere 
poste in opera anche le canale del cavedio dorsale verticale trasmissione dati/allarmi, a partire dal 
pavimento fino a soffitto, compreso il raccordo completo con le canalizzazioni del terzo, quarto, quinto 
piano. 
Canala dim. 200x80mm. presunti ml. 70. Canala dim. 150x80mm. presunti ml. 90. Canala dim. 100x80 
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mm. presunti ml. 30. 
b) TUBO RIGIDO - Fornitura e posa in opera a parete/soffitto/pavimento di tubo rigido in materiale 
plastico, con marchio IMQ, autoestinguente, serie pesante, fissato per mezzo di tasselli, viti e supporti, ( 
distanza massima punti di fissaggio 90 cm.) realizzato con curve, manicotti, raccordi tubo-tubo, tubo-
scatola, tubo-guaina, guaina-scatola, ecc.., grado di protezione IP 55, di vari diametri da un minimo di 
25mm. fino a 40 mm. Compresa f.p.o. di scatole di derivazione in materiale autoestinguente, compresa 
f.p.o. di tratti di guaina spiralata flessibile, autoestinguente, in corrispondenza di attraversamenti murari, 
travature, dislivelli, ecc.. ( le guaine saranno attestate tramite appositi raccordi per guaine spiralate, sulle 
scatole di derivazione o sulle tubazioni, o sulle canale ). In alternativa, solo nei casi indicati e autorizzati 
della Direzione Lavori, sarà prevista la posa in opera di tratti di tubazioni senza curve e raccordi. 
Compreso ogni altro accessorio necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte. Presunti ml. 90. 
c) CANALA IN PVC - Fornitura e posa in opera a parete, di canala (150/80/60)x60 mm., autoestinguente, 
conformità Norme CEI 23-19, 23-32, a uno o due scomparti, marchio IMQ o con certificato di rispondenza 
alla normativa rilasciato dalla Ditta produttrice, posta in opera per mezzo di appositi tasselli e viti e 
completa di coperchio.Le canale dovranno essere provviste in tutte le loro parti e per tutto il loro sviluppo 
di tutti gli accessori previsti dalla casa costruttrice quali: angoli interni ed esterni, giunti, tappi di 
chiusura, derivazione a T o a croce, raccordi, scatole di derivazione fornite delle apposite separazioni, 
ecc... e di ogni altro accessorio necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte. Nei punti di 
connessione delle canale con altri sistemi di canalizzazioni dovrà essere realizzato un perfetto raccordo 
tra i due sistemi, non sono ammessi tratti di percorso, anche se brevi, di cavi elettrici, segnali, telefono, 
ecc.. senza protezione di tubi, guaine spiralate, raccordi, ecc.. Le dimensione e il tipo delle canale da 
utilizzare saranno stabilite sul posto dal Direttore dei Lavori in funzione del numero dei cavi da inserire 
nel corso dei presenti lavori e tenuto conto dei futuri ampliamenti dell’impianto. Presunti ml. 60. 
d) TUBO FLESSIBILE – Fornitura e posa in opera di tubo flessibile corrugato tipo Dielectrix o similare, 
serie pesante, colore nero, autoestinguente, marchio IMQ, per esecuzione rete tubazioni dorsali, di vari 
diametri da un minimo di 25mm. fino a 40mm. Compresa f.p.o. di apposite scatole di derivazione da 
incasso o da esterno. Nell’esecuzione dell’impianto con tubo flessibile dovrà essere realizzato un perfetto 
raccordo con le tubazioni rigide RK IP55, e con le scatole di derivazione esterne IP55, utilizzando appositi 
giunti di raccordo tubo-tubo, tubo-guaina, tubo-scatola. Non sono ammessi tratti di percorso, anche se 
brevi, di cavi elettrici a 24-220-380V senza la protezione di tubi, guaine spiralate, ecc...  
La scelta del tipo di tubazione sarà di volta in volta comunicata preventivamente dalla Direzione Lavori. Il 
raccordo di qualunque tipo di tubazione esterna ai singoli dispositivi/apparecchiature (esterni, non a 
incasso) dell'impianto quali scatole di punti luce, prese FM, punti interruttore, plafoniere, rivelatori di 
fumo, pulsanti manuali, sirene, ecc.. dovrà essere realizzato per mezzo di appositi elementi di raccordo 
scatola-tubo, scatola-guaina, tubo-tubo, pressa-tubi, ecc... Presunti ml. 350. 
Per alcuni tratti ( ad es. scavalcamento di altre tubazione, canale, travature, ecc..), previa autorizzazione 
della Direzione lavori, sarà ammessa la posa di tubo corrugato serie pesante. Tutte le scatole di 
derivazione e/o contenimento apparecchiature dovranno riportare sul coperchio la scritta relativa 
all’impianto e alla parte di circuito cui appartengono (ad es. prese FM uffici – prese FM privilegiata uffici – 
luce normale uffici -  luce corridoio - sensori di fumo -sirene  antincendio – pompa anticondensa - ecc…) 
N.B. Le lunghezze presunte indicate si riferiscono alla lunghezza della canala/tubazione “dorsale”. La 
misura di ogni linea dorsale si calcola a partire dai quadri elettrici generali FM-LUCE-DATI-TELEFONICI 
fino a raggiungere tutti i punti di derivazione “dorsale” a partire dai quali vengono alimentati almeno tre 
punti di singola “utenza elettrica” (presa FM, plafoniera, punto luce, unità di condizionamento, presa dati, 
ecc..).I tratti di canalizzazione (in tubo/canala/guaina) per il collegamento di due o tre utenze elettriche 
sono compresi e compensati nel prezzo di fornitura e posa in opera di ogni singola “utenza elettrica” 
sopracitata.  
  Quantità prevista:  a corpo   €      10.100,00 
 
4.D.03 -  RETE DORSALE/DERIVATA CAVI ELETTRICI 220/380V  
Esecuzione di una rete di cavi elettrici dorsali funzionanti a 24/220/380V avente le specifiche sotto 
indicate.                         
- LINEE ELETTRICHE DORSALI  
Fornitura e posa in opera di linee elettriche dorsali di alimentazione utenze, nelle canalizzazioni 
predisposte, comprensive di conduttori di protezione e di equipotenzialità. Si intendono per linee dorsali  
le linee elettriche principali a partire dal quadro elettrico generale di piano o da sub-quadro di zona fino 
ad alimentare le scatole di derivazione dorsali poste sulla rete delle canalizzazioni dorsali (delle prese FM, 
dei quadretti elettrici, dei punti luce, delle plafoniere di illuminazione normale e di emergenza, delle unità 
interne di trattamento aria, ecc.). Tali linee saranno costituite da cavi multipolari, (unipolari previa 
autorizzazione  DD.LL.) non propaganti l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, marchio IMQ, 
conforme CEI 20-20, 20-22III, 20-13, 20-35, 20-37, tipo FG7(O)M1 0,6/1KV, o NO7G9-K 450/750V, a 
seconda del tipo di posa (la scelta sarà stabilita di volta in volta dalla Direzione Lavori). La sezione 
minima sarà per le linee dorsali di 2,5 mmq. per i circuiti luce e di 4,0 mmq. per i circuiti forza motrice. 
La sezione minima per le derivazioni di alimentazione dei singoli punti luce, o di gruppi di punti luce, sarà 
di 1,5 mmq.. La sezione minima per le derivazioni di alimentazione dei singoli punti presa sarà di 2,5 
mmq. Compresa identificazione delle linee sul quadro di piano (con appositi cartellini o anelli) 
attestazione lato quadro elettrico e scatole di derivazione, esecuzione delle derivazioni con adeguati 
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morsetti autoestingenti, ecc.. Non è ammessa la posa di conduttori unipolari del tipo N07G9-K ( ad 
eccezione dei conduttori di terra e di protezione ) entro tubazioni o canale metalliche. I cavi relativi a  
impianti segnale vari (linee telefoniche, cablaggio strutturato, antintrusione, antincendio) devono essere 
completamente indipendenti e separati da cavi funzionanti a 220/380V (quindi non sono ammessi cavi di 
sistemi diversi in transito su scatole di derivazioni comuni ai due sistemi); 
Compresa apertura e richiusura di pannelli del controsoffitto, per posizionamento cavi all’interno delle 
canale portacavi, al 1°-2° e 3° piano, in corrispondenza dei cavedi verticali e dei corridoi di piano.  
a1) Fornitura e posa in opera dal locale quadro elettrico generale sede posto al piano scantinato fino al 
quadro elettrico generale del terzo piano di: 
-  linea elettrica  (FM + LUCE NORMALE), cavo multipolare sezione  4x25 mmq. Presunti circa ml. 50. 
-  linea elettrica  (FM + LUCE PRIVILEGIATA), cavo multipolare sezione  4x16 mmq. Presunti circa ml. 55. 
Comprese modifiche da eseguire sui due quadri elettrici generali scantinato ( FM-LUCE NORMALE e FM-
LUCE PRIVILEGIATA), distacco e lievo d’opera delle vecchie linee elettriche di piano, installazione di 
nuove morsettiere, modifica dei collegamenti interni quadri elettrici generali, ecc..).Compresa 
compilazione della dichiarazione di conformità delle modifiche eseguite sui quadri elettrici. 
a2) Fornitura e posa in opera dal quadro elettrico generale del piano fino a tutte le scatole di derivazione 
della linea dorsale di: 
- linea elettrica, trifase+neutro, FM NORMALE (unità esterna condizionamento VRV) cavo multipolare 
sezione  4x10 mmq. Presunti ml. 30. 
- linee elettriche dorsali, monofase, FM NORMALE o FM PRIVILEGIATA (prese FM uffici, prese di servizio 
FM) cavo multipolare sezione  3x4 mmq. Presunti ml. 300. 
- linee elettriche dorsali, monofase, FM NORMALE (prese varie e unità interne condizionamento) cavo 
multipolare sezione 3x2,5 mmq. Presunti ml. 150. 
- linee elettriche dorsali, monofase, LUCE NORMALE e PRIVILEGIATA ( uffici, corridoi), cavo multipolare 
sezione 3x2,5 mmq. Presunti ml. 250. 
- linee elettriche dorsali, monofase, LUCE EMERGENZA e NOTTURNA (corridoi), cavo sezione  3x1,5 mmq. 
Presunti ml. 180 
a3) Fornitura e posa in opera dal quadro elettrico UTENZE PRIVILEGIATE CED situato al primo piano fino 
all’ armadio del cablaggio strutturato del quarto piano di: 
-  linea elettrica in cavo monofase (FM PRIVILEGIATA) sezione  3x4 mmq. Presunti circa ml. 50. Il cavo, 
nel tratto di percorso dalla canala cavi elettrici, nella canala verticale dati e fino alle prese poste all’ 
interno dell’ armadio cablaggio strutturato, dovrà essere posto entro guaina spiralata da 25 mm, fissata 
internamente alla canala dati. Compreso distacco e lievo d’opera della vecchia linea elettrica di 
alimentazione dell’ attuale armadio cablaggio 4° piano (la linea attuale arriva dal 1° piano CED).   
a4) - linea elettrica dorsale segnale bus (a partire dall’unità esterna VRV del 4° piano, fino a collegare 
tutte le unità interne dell’impianto di condizionamento del 4° piano e fino a collegare la serie delle unità 
esterne VRV posizionate sul terrazzo del 1° piano della sede), in cavo multipolare schermato non 
propagante la fiamma, senza alogeni, tipo FG4OHM1 cavo sezione min. 2x1. Presunti ml. 110 
b)  DORSALI DI TERRA 
Esecuzione di una rete dorsale di terra in cavo unipolare tipo N07G9-K di varie sezioni comprendente: 
- f.p.o. di una corda di terra in cavo unipolare tipo N07G9-K  sez. min. 35 mmq. Connessa su barra di 
terra quadro elettrico generale scantinato e sul quadro generale del piano in ristrutturazione. Presunti ml. 
50; 
- f.p.o. di corde di terra in cavo unipolare tipo N07G9-K sez. min. 1x16 mmq. connessa sulla barra di 
terra del quadro elettrico generale del quarto piano. La corda di terra sarà posta all’interno nella canala 
metallica di contenimento cavi elettrici 220/380 V e dovrà seguire l’intero percorso delle canale metalliche 
dal quadro elettrico generale di piano fino alle  estremità più lontane delle canale dorsali. Compresa f.p.o. 
di adeguati morsetti di raccordo e di staffaggio e di tratti di cavo (sez. minima 6 mmq.) per esecuzione di 
collegamenti equipotenziali tubazioni metalliche acqua calda-fredda servizi igienici, canale metalliche di 
sostegno cavi elettrici e cavi segnale, tubazioni metalliche idranti, canalizzazioni metalliche impianto aria 
condizionata, tubazioni metalliche dorsali impianto di riscaldamento/condizionamento, fino alla struttura 
metallica esterna dell’unità esterna di condizionamento VRV, tutte le altre tubazioni metalliche in ingresso 
e in uscita e/o masse metalliche presenti, compresa esecuzione di ponticelli equipotenziali nei punti 
indicati dalla Direzione Lavori per un totale di circa n. 30 punti di staffaggio con appositi morsetti o fasce 
in acciaio. Compresa identificazione delle linee (con appositi cartellini o anelli ) attestazione sui rispettivi 
quadri elettrici. Presunti ml. 80 di corda da 16 mmq e ml. 50 di corda da 6 mmq. 
N.B. Le lunghezze presunte indicate si riferiscono al prodotto della lunghezza di ogni singola linea dorsale 
(in cavo multipolare) per il numero delle linee dorsali previste. La misura di ogni singola linea dorsale si 
calcola a partire dalla morsettiera posta sul quadro elettrico di piano fino a raggiungere ogni scatola di 
derivazione a partire dalla quale vengono alimentati almeno tre punti di singola “utenza elettrica” (presa 
FM, plafoniera, punto luce, unità di condizionamento, presa dati, ecc..).  
I tratti di linea derivata che alimentano fino a tre utenze elettriche (presa FM, plafoniera, punto comando 
luce, unità di condizionamento, ecc..) sono compresi e compensati nel prezzo di fornitura e posa in opera 
di ogni singola utenza elettrica.  
  Quantità prevista:  a corpo   €        9.950,00 
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4.D.04. -  RETE DORSALE/DERIVATA CAVI ELETTRICI IMPIANTI DI ALLARME 
Fornitura e posa in opera della rete elettrica dorsale principale e di quella derivata per ogni singola 
apparecchiatura dell’impianto antincendio/sfollamento al quarto piano e in parte al quinto piano-
sottotetto. La posa in opera della rete elettrica dorsale dei cavi segnale potrà essere fatta solo ed 
esclusivamente nelle canale metalliche esistenti appositamente predisposte per il contenimento dei soli 
cavi segnale, sempre previa autorizzazione della Direzione Lavori. La Direzione Lavori comunicherà alla 
Ditta, all’atto della consegna dei lavori, eventuali variazioni circa le modalità di realizzazione del suddetto 
impianto.  
Le caratteristiche delle canalizzazioni e delle linee elettriche dovranno essere le  seguenti : 
Fornitura e posa in opera di tutti i cavi segnale e di alimentazione elettrica, dorsali e derivati, per 
impianto rivelazione fumi, impianto evacuazione sede. La Ditta dovrà provvedere alla fornitura e posa in 
opera della rete elettrica dorsale principale e di quella derivata per tutte le apparecchiature poste in opera 
quali: rivelatore di fumo, pulsanti e pannelli ottico-acustici di allarme incendio, pulsanti di allarme 
manuale, sirene allarme incendio e per sfollamento generale della sede, ecc... Compresi il distacco dei 
cavi esistenti, lato centraline e lato apparecchiature in campo, la stesura dei cavi, l’apertura e richiusura 
di canale, cavedi, controsoffitti, ecc.. i cablaggi e i collegamenti lato centrale e lato apparecchiature in 
campo. 
I cavi di alimentazione elettrica degli avvisatori ottico-acustici ( sirene, pannelli ottico-acustici, ecc…)  
saranno posti in opera a partire dal locale dove è situata la centrale di allarme ( piano scantinato della 
sede) e saranno realizzati con cavi multipolari sotto guaina,  resistenti al fuoco, non propaganti l’incendio, 
ridotta emissione di gas tossici, senza alogeni, a Norme CEI 20-36/5-0, 20-37/4-0, 20-45, tipo 
FTG10OHM1 0,6/1KV, con sezione minima 2X1,5 mmq. .Presunti ml.140. 
Tutti i cavi segnale per il collegamento in loop dei rivelatori di fumo, dei pulsanti di allarme incendio,  dei 
pannelli ottico-acustici, ecc… saranno del tipo twistato e schermato, con cavi multipolari sotto guaina, 
resistenti al fuoco, non propaganti la fiamma, ridotta emissione di fumi tossici e corrosivi, senza alogeni, 
tipo FG4OHM1 100/100 V con sezione minima 2X1,5 mmq. Presunti ml. 90. 
La posa di tutti i cavi segnale dell’ impianto rivelazione fumi dovrà essere eseguita con sistema a loop 
chiuso ( il cavo dovrà partire dalla centrale allarme incendio NOTIFIRE ID 200 situata al piano scantinato, 
entrare e uscire in tutti i dispositivi in campo, e ritornare al punto di partenza della centrale).  
I cavi saranno posati in tubazione o entro canala di adeguate dimensioni tali da permettere un agevole 
sfilaggio dei medesimi,  sarà comunque facoltà della Direzione Lavori scegliere il tipo di canalizzazione più 
appropriata. Non sono ammessi cavi volanti, sospesi in modo precario, appoggiati su controsoffitti o 
tubazioni di impianti di riscaldamento/condizionamento, sprovvisti di una adeguata tubazione di 
protezione. 
Eventuali derivazioni dovranno essere effettuate entro apposite scatole di derivazione in vista o in 
posizione facilmente individuabile e dovranno avere soprariportata la scritta indelebile del relativo 
impianto (antintrusione, antincendio,  impianto illuminazione, ecc…). Non sarà ammessa la posa dei cavi 
segnale in canalizzazioni  in cui sono presenti circuiti facenti parte di sistemi elettrici funzionanti a 
220/380 V (o il transito in scatole di derivazione in cui passano cavi a 220/380V). La posa dei cavi 
segnale sopra o sotto la pannellatura di controsoffitti e di pavimenti sopraelevati, all'interno delle canale 
già esistenti, sarà ammessa solo se effettuata entro apposite e specifiche canalizzazioni in tubo rigido o in 
guaina corrugata, a marchio IMQ, adeguatamente fissate a soffitto o a pavimento. E’ compresa la 
sistemazione ordinata dei cavi segnali già installati e posti nelle canale metalliche esistenti, l’eventuale 
distacco, sistemazione e riallaccio di alcuni vecchi cavi, il rifacimento di  brevi tratti di vecchi cavi posti 
attualmente fuori dalle canale e troppo corti per essere sistemati dentro le canale esistenti. 
La contabilizzazione di tale rete è a corpo e quindi a prescindere dallo sviluppo delle canalizzazioni 
esterne di contenimento cavi, dal tipo di posa, dal tipo di conduttura, dal tipo di cavo utilizzato.  

Quantità prevista: n.1   a corpo   €  1.800,00 
 
4.D.05. -  ESECUZIONE DI PUNTO LUCE PLAFONIERA 
F.p.o. di punto luce corpi illuminanti comprendente: 
- f.p.o. di quotaparte di tubo corrugato, flessibile, serie pesante, autoestinguente, per esecuzione 
sottotraccia o dentro parete mobile, o fissato con appositi supporti al soffitto (nei tratti di percorso sopra 
il controsoffitto), o fissato a pavimento con malta cementizia, dalla singola plafoniera fino alle scatole 
contenenti gli interruttori/pulsanti di accensione, i relè di accensione, le tubazione della rete dorsale. 
- f.p.o. di quotaparte (in alternativa o insieme al punto precedente) di tubo rigido completo di guaina 
spiralata, raccordi tubo-tubo, tubo-scatola, tubo-guaina, guaina-scatola, ecc.., tale da realizzare un 
impianto in tutte le sue parti IP55 nel caso venga utilizzato per i collegamenti elettrici cavo unipolare tipo 
N07G9-K, dalla singola plafoniera fino alle scatole contenenti gli interruttori/pulsanti di accensione, fino al 
centralino contenente i dispositivi e i relè di accensione, le tubazione della rete dorsale. 
- esecuzione dei tratti di linea di alimentazione fino alla linea dorsale principale o al quadro elettrico di 
zona se direttamente in partenza da questo, delle linee di interconnessione (deviatori e  pulsanti), delle 
linee elettriche di connessione plafoniere con i relè, i sensori di presenza, i sensori di luminosità, le 
centraline del sistema di controllo dell’illuminazione, ecc... Le linee elettriche saranno formate da 
conduttori unipolari, tipo FG7(O)M1 0,6/1KV o NO7G9-K 450/750V , a seconda del tipo di posa, sez. 
minima 1,5 mmq.; 
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- compresa esecuzione di fori per passaggio tubazioni, posizionamento e fissaggio di tubazioni e scatole, 
ecc..  
- esecuzione dei collegamenti e cablaggi elettrici. 
  Quantità prevista: n. 60 a corpo        €  1.800,00 
 
4.D.06. -  PUNTO LUCE COMANDO INTERRUTTORE, DEVIATORE O PULSANTE. 
F.p.o. di punto comando luce interruttore, deviatore, pulsante,  comprendente: 
- f.p.o. di quotaparte di tubo corrugato, flessibile, serie pesante, autoestinguente, per esecuzione 
sottotraccia o dentro parete mobile, o fissato con appositi supporti al soffitto (nei tratti di percorso sopra 
il controsoffitto), o fissato a pavimento con malta cementizia, dal singolo punto di accensione plafoniera 
fino alla scatola di derivazione contenente i relè di accensione e fino alle tubazione della rete dorsale. Le 
tubazioni relative ai i singoli punti di comando luci e alle singole plafoniere di illuminazione saranno di 20 
mm. minimo. 
- f.p.o. di quotaparte (in alternativa o insieme al punto precedente) di tubo rigido completo di eventuali 
tratti di guaina spiralata, raccordi tubo-tubo, tubo-scatola, tubo-guaina, guaina-scatola, ecc.., tale da 
realizzare un impianto in tutte le sue parti IP 55 nel caso venga utilizzato per i i collegamenti elettrici  
cavo unipolare tipo , dal singolo punto di accensione plafoniera fino alle scatole contenenti i relè di 
accensione e le tubazione della rete dorsale. Le tubazioni relative ai i singoli punti di comando luci e alle 
singole plafoniere di illuminazione saranno di 20 mm. minimo. 
- f.p.o. di quotaparte (in alternativa o insieme al punto precedente), a soffitto o a parete, di canalina 
70x22mm , con separatore fisso, n. 2/3 scomparti, autoestinguente, conformità Norme CEI 23-19, 23-32, 
marchio IMQ o con certificato di rispondenza alla normativa rilasciato dalla Ditta produttrice, posta in 
opera per mezzo di appositi tasselli e viti e completa di coperchio. Le canale dovranno essere provviste in 
tutte le loro parti e per tutto il loro sviluppo di tutti gli accessori previsti dalla casa costruttrice e di ogni 
altro accessorio necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte. La canala sarà posta in opera dalla 
scatola contenente gli interruttori di accensione fino a sopra il controsoffitto. 
- fornitura e posa in opera di apposita scatola porta-apparecchi da incasso, da esterno o da canala a tre o 
quattro moduli, a scelta della Direzione Lavori, incassata o esterna con relativi supporti, placche, 
accessori, ecc…; 
- fornitura e installazione di n.2 frutti (interruttore e/o deviatore, e/o pulsante), per la suddivisione dell' 
illuminazione della zona interessata su due gruppi di lampade, oppure di pulsante a tirante (posto 
all’interno del bagno handicappati) oppure di cicalino temporizzato, completi di accessori, ecc.. 
- esecuzione della linea di alimentazione  fino alla linea dorsale principale o al quadro elettrico di zona se 
direttamente in partenza da questo, della linea di interconnessione deviatori e/o pulsanti e/o radar, delle 
linee di interconnessione dei pulsanti di comando/regolazione con plafoniere con i relè, i sensori di 
presenza, i sensori di luminosità,  delle linee elettriche di connessione plafoniere, ecc... Le linee elettriche 
saranno formate, a seconda del tipo di posa, da conduttori unipolari tipo tipo N07G9-K o in cavo 
FG7(O)M1, sez. minima 1,5 mmq.; 
- compresa esecuzione di fori per passaggio tubazioni, posizionamento e fissaggio di tubazioni e scatole, 
esecuzione dei collegamenti e cablaggi elettrici, ecc.. 
  Quantità prevista: n. 21  a corpo   €   1.050,00 
 
4.D.07. -  PUNTO LUCE SENSORI RADAR. 
F.p.o. di punto comando luci con RADAR comprendente: 
- f.p.o. di quotaparte di tubo corrugato, flessibile, serie pesante, autoestinguente, per esecuzione 
sottotraccia o dentro parete mobile, o fissato con appositi supporti al soffitto (nei tratti di percorso sopra 
il controsoffitto), o fissato a pavimento con malta cementizia, dal singolo punto di accensione plafoniera 
fino alla scatola contenente i relè di accensione, fino alle tubazione della rete dorsale. Le tubazioni 
relative ai i singoli punti di comando radar saranno di 20 mm. minimo. 
- f.p.o. di quotaparte (in alternativa o insieme al punto precedente) di tubo rigido completo di eventuali 
tratti di guaina spiralata, raccordi tubo-tubo, tubo-scatola, tubo-guaina, guaina-scatola, ecc.., tale da 
realizzare un impianto in tutte le sue parti IP 55 nel caso venga utilizzato per i i collegamenti elettrici  
cavo unipolare tipo , dal singolo punto di accensione plafoniera fino alle scatole contenenti i relè di 
accensione, le tubazione della rete dorsale. Le tubazioni relative ai i singoli punti di comando radar 
saranno di 20 mm. minimo. 
- f.p.o. di quotaparte (in alternativa o insieme al punto precedente), di canalina 70x22mm., con 
separatore fisso, n. 2 o 3 scomparti, autoestinguente, conformità Norme CEI 23-19, 23-32, marchio IMQ 
o con certificato di rispondenza alla normativa rilasciato dalla Ditta produttrice, posta in opera per mezzo 
di appositi tasselli e viti e completa di coperchio. Le canale dovranno essere provviste in tutte le loro parti 
e per tutto il loro sviluppo di tutti gli accessori previsti dalla casa costruttrice e di ogni altro accessorio 
necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte. La canala sarà posta in opera dalla scatola 
contenente gli interruttori di accensione fino a sopra il controsoffitto. 
- fornitura e posa in opera di apposita scatola porta-apparecchi da incasso, da esterno o da canala a tre o 
quattro moduli, a scelta della Direzione Lavori, incassata o esterna con relativi supporti, placche, 
accessori, ecc…; 
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- fornitura e installazione di rilevatori di movimento abbinati a sensori di luminosità (a scelta della 
Direzione Lavori ) con regolazione sensibilità luminosa e tempo di ritardo allo spegnimento regolabile 
(almeno da 5 a 20 minuti) compresi relativi relè di potenza. 
- fornitura e posa in opera, per ogni gruppo di lampade (per un totale di n.2 gruppi), di interruttore di by-
pass per l’esclusione del sistema di accensione automatica delle luci in caso di guasto al sistema di radar , 
installato entro apposita scatola, da esterno o a da incasso, indipendente da quella dei pulsanti di 
accensione manuale luci, da posizionare “in un luogo difficilmente accessibile” e nel punto indicato dalla 
Direzione Lavori. 
- esecuzione della linea di alimentazione  fino alla linea dorsale principale o al quadro elettrico di zona se 
direttamente in partenza da questo, della linea di interconnessione deviatori e/o pulsanti e/o radar, delle 
linee di interconnessione dei pulsanti di comando/regolazione con plafoniere con i relè, dei i sensori di 
presenza, delle linee elettriche di connessione plafoniere, ecc... Le linee elettriche saranno formate, a 
seconda del tipo di posa, da conduttori unipolari tipo tipo N07G9-K o in cavo FG7(O)M1, sez. minima 1,5 
mmq.; 
- compresa esecuzione di fori passaggio tubazioni, posizionamento e fissaggio di tubazioni e scatole, ecc.. 
dei collegamenti e cablaggi elettrici, ecc.. 
  Quantità prevista: n. 5 radar  a corpo   €    750,00 
 
4.D.08. -   PUNTI PRESA FM SERVIZIO. 
- Esecuzione di punto presa di servizio, monofase o trifase, comprendente: 
- f.p.o. di quotaparte di tubo corrugato, flessibile, serie pesante, autoestinguente, per esecuzione 
sottotraccia o dentro parete mobile, o fissato con appositi supporti al soffitto (nei tratti di percorso sopra 
il controsoffitto), o fissato a pavimento con malta cementizia, dal singolo punto presa fino alla scatola di 
derivazione della tubazione dorsale. Le tubazioni relative ai i singoli punti presa saranno di 25 mm. 
minimo. 
- f.p.o. di quotaparte (in alternativa o insieme al punto precedente) di tubo rigido completo di eventuali 
tratti di guaina spiralata, raccordi tubo-tubo, tubo-scatola, tubo-guaina, guaina-scatola, ecc..( tale da 
realizzare un impianto in tutte le sue parti IP 55 nel caso venga utilizzato per i collegamenti elettrici  cavo 
unipolare tipo N07V-K ), dal singolo punto presa  fino alla scatola di derivazione della tubazione dorsale. 
Le tubazioni relative ai i singoli punti presa saranno di 25 mm. minimo. 
- f.p.o. a parete di quotaparte (in alternativa o insieme al punto precedente), di canalina 70x22mm., con 
separatore fisso, n. 2 scomparti, autoestinguente, conformità Norme CEI 23-19, 23-32, marchio IMQ o 
con certificato di rispondenza alla normativa rilasciato dalla Ditta produttrice, posta in opera per mezzo di 
appositi tasselli e viti e completa di coperchio. Le canale dovranno essere provviste in tutte le loro parti e 
per tutto il loro sviluppo di tutti gli accessori previsti dalla casa costruttrice e di ogni altro accessorio 
necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte. 
- f.p.o. di apposita scatola porta-apparecchi da esterno, da incasso o da canala con relativi supporti, 
placche, compresa applicazione di apposito contrassegno di identificazione (cartellino plastificato), grado 
di protezione IP40 oppure IP55; 
- f.p.o. di n.1 interruttore bipolare 2x16A + n.1 presa schuko, standard Italiano/Tedesco, bipolare + terra 
16A + n.1 presa bipasso 16A, con schermi di sicurezza: oppure, in alternativa alle prese elettriche serie 
civile, fornitura e posa in opera di n.1 presa con interruttore di blocco, 2P+T o 3P+T, a Norma IEC309-1, 
IP 44, 16A -220V; 
- l’esecuzione della linea di alimentazione fino alla dorsale principale o al quadro elettrico, se 
direttamente in partenza da questo, con cavi tipo FG7(O)M1 0,6/1KV o NO7G9-K 450/750V  ( a seconda 
del tipo di posa), sez. minima 2,5 mmq. ; 
- compresa esecuzione di fori passaggio tubazioni, posizionamento e fissaggio di tubazioni e scatole, ecc.. 
dei collegamenti e cablaggi elettrici, ecc.. 
  Quantità prevista: n. 23 a corpo            €         2.070,00 
 
4.C.09. -   PUNTI PRESA FM PREFERENZIALE. 
F.p.o. di punto presa prese FM preferenziale comprendente: 
- f.p.o. di quotaparte di tubo corrugato, flessibile, serie pesante, autoestinguente, per esecuzione 
sottotraccia, o dentro parete mobile, o fissato con appositi supporti al soffitto (nei tratti di percorso sopra 
il controsoffitto), o fissato a pavimento con malta cementizia, dal singolo punto presa fino alla scatola di 
derivazione della tubazione dorsale. Le tubazioni relative ai i singoli punti presa saranno di 25 mm. 
minimo. 
- f.p.o. di quotaparte (in alternativa o insieme al punto precedente) di tubo rigido completo di eventuali 
tratti di guaina spiralata, raccordi tubo-tubo, tubo-scatola, tubo-guaina, guaina-scatola, ecc..( tale da 
realizzare un impianto in tutte le sue parti IP 55 nel caso venga utilizzato per i collegamenti elettrici  cavo 
unipolare tipo N07G9-K ), dal singolo punto presa  fino alla scatola di derivazione della tubazione dorsale. 
Le tubazioni relative ai i singoli punti presa saranno di 25 mm. minimo. 
- f.p.o. a parete di quotaparte(in alternativa o insieme al punto precedente), di canalina 70x22mm., con 
separatore fisso, n. 2 scomparti, autoestinguente, conformità Norme CEI 23-19, 23-32, marchio IMQ o 
con certificato di rispondenza alla normativa rilasciato dalla Ditta produttrice, posta in opera per mezzo di 
appositi tasselli e viti e completa di coperchio. Le canale dovranno essere provviste in tutte le loro parti e 
per tutto il loro sviluppo di tutti gli accessori previsti dalla casa costruttrice e di ogni altro accessorio 
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necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte. 
- f.p.o. di n.1 interruttore bipolare 2x16A, o in alternativa n.1 presa bipasso 16A ,con schermi di 
sicurezza. 
- f.p.o. di n.1 presa schuko standard Italiano/Tedesco, bipolare + terra 16A, bipasso, con schermi di 
sicurezza, terra centrale e laterale.  
- f.p.o. di n.1 presa bipasso 16A, con schermi di sicurezza. 
Le prese relative ai circuiti collegati sotto gruppo di continuità dovranno essere di colore diverso da quelle 
collegate sotto circuito FM normale, preferibilmente di colore rosso. 
- f.p.o. di apposita scatola porta-apparecchi da incasso o da canala, o di quadretto 12 moduli IP55, con 
relativi supporti, placche, compresa applicazione di apposito contrassegno di identificazione (cartellino 
plastificato), grado di protezione IP40 oppure IP55; 
- esecuzione della linea di alimentazione fino alla dorsale principale o al quadro elettrico di zona, se 
direttamente in partenza da questo, con cavi tipo FG7(O)M1 0,6/1KV,  NO7G9-K 450/750V ( a seconda 
del tipo di posa), sez. minima 2,5 mmq. ; 
- compresa esecuzione di fori passaggio tubazioni, posizionamento e fissaggio di tubazioni e scatole, ecc.. 
dei collegamenti e cablaggi elettrici, ecc.. 
  Quantità prevista: n. 15 a corpo   €  1.500,00 
 
4.C.10.  -  PUNTI PRESA FM UFFICI   
F.p.o. di punto presa prese FM normale uffici comprendente: 
- f.p.o. di di quotaparte tubo corrugato, flessibile, serie pesante, autoestinguente, per esecuzione 
sottotraccia o dentro parete mobile, o fissato con appositi supporti al soffitto (nei tratti di percorso sopra 
il controsoffitto), o fissato a pavimento con malta cementizia, dal singolo punto presa fino alla scatola di 
derivazione della tubazione dorsale. Le tubazioni relative ai i singoli punti presa saranno di 25 mm. 
minimo. 
- f.p.o. di quotaparte (in alternativa o insieme al punto precedente) di tubo rigido completo di eventuali 
tratti di guaina spiralata, raccordi tubo-tubo, tubo-scatola, tubo-guaina, guaina-scatola, ecc..( tale da 
realizzare un impianto in tutte le sue parti IP 55 nel caso venga utilizzato per i  collegamenti elettrici  
cavo unipolare tipo NO7G9-K ), dal singolo punto presa  fino alla scatola di derivazione della tubazione 
dorsale. Le tubazioni relative ai i singoli punti presa saranno di 25 mm. minimo. 
- f.p.o. a parete di quotaparte (in alternativa o insieme al punto precedente), di canalina 70x22mm., con 
separatore fisso, n. 2 scomparti, autoestinguente, conformità Norme CEI 23-19, 23-32, marchio IMQ o 
con certificato di rispondenza alla normativa rilasciato dalla Ditta produttrice, posta in opera per mezzo di 
appositi tasselli e viti e completa di coperchio. Le canale dovranno essere provviste in tutte le loro parti e 
per tutto il loro sviluppo di tutti gli accessori previsti dalla casa costruttrice e di ogni altro accessorio 
necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte. 
- f.p.o. di n.1 interruttore bipolare 2x16A, o in alternativa n.1 presa bipasso 16A ,con schermi di 
sicurezza. 
- f.p.o. di n.2 prese schuko standard Italiano/Tedesco, bipolare + terra 16A, bipasso, con schermi di 
sicurezza, terra centrale e laterale. 
- f.p.o. di n.1 presa bipasso 16A, con schermi di sicurezza. 
- f.p.o. di apposita scatola porta-apparecchi da incasso o da canala, o di quadretto 12 moduli IP55 con 
relativi supporti, placche, compresa applicazione di apposito contrassegno di identificazione (cartellino 
plastificato), grado di protezione IP40 oppure IP55; 
- esecuzione di linea di alimentazione (fino alla dorsale principale o al quadro elettrico di zona se 
direttamente in partenza da questo) con conduttori unipolari tipo NO7V-K o NPI-FROR, sez. minima 2,5 
mmq. posti nelle tubazioni o canaline predisposte; 
- compresa esecuzione di fori passaggio tubazioni, posizionamento e fissaggio di tubazioni e scatole, ecc.. 
dei collegamenti e cablaggi elettrici, ecc.. 
  Quantità prevista: n. 31 a corpo   €  3.720,00 
 
4.D.11. -    PUNTO FONIA DATI 
Fornitura e posa in opera di punto utenza fonia-dati comprendente : 
- f.p.o. di quotaparte tubo corrugato, flessibile, serie pesante, autoestinguente, per esecuzione 
sottotraccia o dentro parete mobile, o fissato con appositi supporti al soffitto (nei tratti di percorso sopra 
il controsoffitto), o fissato a pavimento con malta cementizia, dal singolo punto dati fino alla scatola di 
derivazione della tubazione dorsale. Le tubazioni relative ai i singoli punti dati ( n.2 cavi) saranno di 25 
mm. minimo. 
- f.p.o. di quotaparte (in alternativa o insieme al punto precedente) di tubo rigido completo di eventuali 
tratti di guaina spiralata, raccordi tubo-tubo, tubo-scatola, tubo-guaina,  fino alla scatola di derivazione 
della tubazione dorsale. Le tubazioni relative ai i singoli punti dati saranno di 25 mm. minimo. 
- f.p.o. a parete di quotaparte (in alternativa o insieme al punto precedente), di canalina 70x22mm., con 
separatore fisso, n. 2 scomparti, autoestinguente, conformità Norme CEI 23-19, 23-32, marchio IMQ o 
con certificato di rispondenza alla normativa rilasciato dalla Ditta produttrice, posta in opera per mezzo di 
appositi tasselli e viti e completa di coperchio. Le canale dovranno essere provviste in tutte le loro parti e 
per tutto il loro sviluppo di tutti gli accessori previsti dalla casa costruttrice e di ogni altro accessorio 
necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte. 
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- fornitura e posa in opera di apposita scatola di contenimento incassata, esterna, o da canala; 
- fornitura e posa in opera di n. 2 (due) connettori RJ 45 UTP CAT 6E , EIA/TIA 568A; 
- fornitura e posa in opera di n. 1 (uno) piastrina di supporto completa di apposite etichette di 
identificazione, di placche di copertura, ecc.; 
- fornitura e posa in opera entro canala o tubazione di due cavi UTP, dalla presa di ogni singolo punto 
utenza, fino al quadro generale del cablaggio strutturato del piano, compresa applicazione di apposito 
contrassegno di identificazione (cartellino plastificato) a entrambe le estremità dei due cavi. Il cavo da 
installare sarà del tipo F.T.P. schermato, costituito da conduttori in rame rosso, AWG 23, isolato in 
polipropilene, con quattro coppie twinstate, schermate sul totale a foglio con piegatura di corto circuito, 
filo di continuità spiralato in rame stagnato, filo di sguainamento, guaina in LSZH, velocità di trasmissione 
pari a 250 Mhz (categoria 6E), ridotta emissione di gas tossici e fumi opachi. Compresa identificazione 
con adeguate targhette indicatrici di ogni singolo connettore del punto utenza, compresi i collegamenti, i 
cablaggi elettrici, gli allacciamenti, i montaggi, il testaggio (a 250Mhz in cat.6E ) con apposito strumento 
di tutte le prese di tutti i punti utenza, da ogni singola presa fino alla rispettiva presa installata sul quadro 
generale del cablaggio strutturato, la certificazione di tutti i punti utenza, nessuno escluso; 
- compresa esecuzione di fori per passaggio tubazioni, posizionamento e fissaggio di tubazioni e scatole, 
esecuzione dei collegamenti e cablaggi elettrici, ecc.. 
Quantità prevista: n. 31 punti utenza a corpo   €  6.200,00 
 
4.D.12. -  QUADRO CABLAGGIO STRUTTURATO DI PIANO. 
Fornitura e posa in opera di un quadro per il cablaggio strutturato di piano, con armadio metallico di 
fornitura INPS dimensioni 800x600x2000mm., completo di porta e di pannelli laterali smontabili . 
La ditta dovrà fornire e installare in opera: 
- n.2 permutatori a 16 porte costituito da pannello montaggio a RACK 19", completo di almeno 32 prese  
RJ45 di CAT.6E, EIA/TIA 568A. 
- n.2 permutatori a 32 porte costituiti da pannello montaggio a RACK 19", completi di 64 prese  RJ45 di 
CAT.6E, EIA/TIA 568A. 
- di n.1 permutatore telefonico a 12 porte, costituito da pannello montaggio a RACK19", completo di 12 
prese RJ45-RJ11 con 2 coppie per ogni porta, PINS(3,4) (2,5), con attestazione su blocchi tipo 110. 
- n. 10 prolunghe di permutazione in cavo UTP con quattro coppie twinstate, (cat 6E), costituito da 
conduttori flessibili, connettori RJ45, lunghezza da 1,0mt.  
- n. 10 prolunghe di permutazione in cavo UTP con quattro coppie twinstate, ( cat 6E ), costituito da 
conduttori flessibili, connettori RJ45, lunghezza da 1,5mt. 
- n. 5 prolunghe di permutazione in cavo UTP con quattro coppie twinstate, ( cat 6E ), costituito da 
conduttori flessibili, connettori RJ45, lunghezza 10/15mt. 
- n. 4 pannelli rack 19” con anelli passacavo in metallo verniciato. 
- pannelli di chiusura frontali; 
- pannelli laterali con supporto (anelli) per passaggio risalita cavi. 
- elementi di supporto, di connessione e accessori quali: staffe preforate (di profondità e/o di altezza e/o 
di larghezza),  profilati DIN,  adeguate collari guidacavi a spirale aperta fissati sulla struttura , squadrette 
di supporto profilati DIN, fascette di bloccaggio cavi, dadi, rondelle isolanti, bulloni, ecc..; 
- supporti per pannelli rack 19”,montanti regolabili in profondità, ripiani fissi, 
-  gruppo prese elettriche con interruttore-sezionatore (con almeno n.6 prese schuko standard 
Italiano/Tedesco, bipolare + terra 16A) ; 
- manodopera per: trasporto, assemblaggio, posa in opera carpenteria e componenti interni quadro, 
stesura e ordinata sistemazione dei cavi elettrici e segnale all'interno del quadro, installazione prese e 
scatola interruttore, cablaggi, ecc... 
- smontaggio del vecchio armadio dati di piano con lievo d’opera di tutte le apparecchiature installate ( 
cassetto ottico, switch di piano, supporti, accessori, ecc…) e loro reinstallazione sul nuovo armadio. 
- identificazione con adeguate strisce indicatrici dei pannelli, delle apparecchiature e dei connettori interni 
e di ogni singola presa. 
- distacco dei cavi segnali già esistenti dalle prese RJ45 esistenti sul vecchio quadro, sfilaggio, 
spostamento, riposizionamento e risistemazione ordinata di tutti i cavi all’interno delle canale e all’interno 
dell’armadio. 
- stesura ordinata all’interno dell’armadio di tutti i cavi segnale, relativi ai punti utenza della zona oggetto 
della ristrutturazione, con relativa attestazione dei medesimi sulle prese schermate RJ45 del pannello 
permutatore. 
- Collegamenti primari dati costituiti sia da cavi dello stesso tipo di quelli utilizzati per i collegamenti 
secondari, in particolare sono previsti: 
a) f.p.o. di n. 6 cavi segnale UTP CAT 6 diretti con l'armadio generale del CED al primo piano; 
b) f.p.o. di n. 6 cavi segnale UTP CAT 6 con l’armadio del 3° piano; 
- Collegamenti primari fonia tra l’armadio del quarto piano ed il permutatore telefonico generale ( situato 
al quarto piano della sede), con cavo telefonico 10+1 coppie. I cavi verranno attestati sia lato 
“permutatore generale” che lato pannello di permutazione a 12 posizioni.  
- Collegamenti secondari per fonia-dati dall’armadio agli attacchi di utenza del piano: per ciascun attacco 
dovranno essere previsti due cavi UTP-CAT 6E ; ogni attacco di utenza sarà, quindi, costituito da n.2 
prese (per connettore RJ 45) da installarsi nelle scatole/torrette come sopra descritto. 
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- Certificazione, testatura e progetto con redazione di uno schema funzionale con indicazione delle 
apparecchiature, dei cavi, dei connettori installati,  dovranno essere riportate su tale schema le sigle 
identificative dei singoli componenti. Tale schema, contenuto entro una custodia in plastica, sarà fissato 
in corrispondenza dell'armadio. 
- Compresi nel prezzo i collegamenti, i cablaggi elettrici, la testatura di ogni singola presa con apposito 
strumento e la certificazione di tutto l’impianto eseguito in cat.6E.  
  Quantità prevista: n.1 a corpo   €     4.800,00 
 
4.D.13 -  CAVO FIBRA OTTICA. 
Fornitura e posa in opera di un cavo in fibra ottica, a 12 fibre dall’ armadio dati del quarto piano fino al 1° 
piano CED. Cavo a 12 fibre dello stesso tipo di quello esistente 12*62,5/125-OM1 con guaina LSZH e 
armatura non metallica. I cassetti esistenti cono tipo Compact-Plus per connettori SC. Presunti 50 ml. 
Comprendente: 
- distacco del vecchio cavo dal cassetto esistente sull’armadio del 4 ° piano e dal cassetto del 1° piano 
CED , 
- sfilaggio e lievo d’opera del vecchio cavo dall’armadio dati e dalla vecchia canala portacavi dal quarto 
piano fino al 1° piano CED, 
- attestazione del cavo a entrambe le estremità (cassetto 1° piano e cassetto 4° piano) compresa 
fornitura e  posa in opera n. 24 terminali analoghi per tipologia a quelli utilizzati negli armadi esistenti. 
- Compresi nel prezzo i collegamenti, i cablaggi, la certificazione dei connettori secondo lo standard SC su 
entrambe le terminazioni, prove di funzionamento del cavo.  
   Quantità prevista: n.1 a corpo   €     1.250,00 
 
4.D.14. -  PLAFONIERE ELETTR OTTICA DARK LIGHT. 
F.p.o. di plafoniere fluorescenti a soffitto, con corpo riflettore in lamiera di acciaio stampata spessore 
8/10 mm., verniciata per anaforesi acrilica o elettroforesi più mano a finire con smalto bianco, cablaggio 
con cavo termoresistente non propagante l'incendio, grado di protezione IP20, cablaggio con alimentatore 
elettronico, classe A1, ad alta frequenza con accensione a caldo della lampada , morsettiera con fusibile 
sezionatore, certificazione di conformità europea ENEC, conformità Norme EN 60598–1, CEI 34-21, 
rispondenza normativa europea per antidisturbi radio e compatibilità elettromagnetica EMC, ottica 
antiriflesso semispeculare adatta per attività prolungata al videoterminale, classificazione in 
cat.2,luminanza <200 cd/mq per angoli >60° trasversali e longitudinali, tipo Dark light livello 2 o 
similare, complete di tubo fluorescente tipo 21-841 Lumilux Osram–4000K o similare,. Compresa 
esecuzione della linea di alimentazione dalla singola plafoniera fino alla derivazione dorsale con conduttori 
unipolari tipo tipo N07G9-K o in cavo FG7(O)M1 (a seconda del tipo di posa e a scelta della Direzione 
Lavori), sez. minima 1,5 mmq., posti nelle tubazioni o canaline predisposte. Il tutto funzionante a 
perfetta regola d'arte. 
- Tipo da esterno 4x18W Disano,  Filippi, o Zumtobel  con uguali caratteristiche: 
  Quantità prevista: n. 2 plafoniere a corpo   €          420,00 
 
4.D.15. - PLAFONIERE ELETTR OTTICA DECORATIVA 
F.p.o. di plafoniere del tipo a incasso da inserire nel controsoffitto a pannelli o doghe, o da esterno, 
complete di tubo fluorescente luce bianchissima tipo 21-841 Lumilux Osram e di accessori. Corpo 
riflettore in lamiera di acciaio stampata, verniciatura ad anaforesi (elettroforesi) con smalto acrilico 
stabilizzato ai raggi UV su lamiera di acciaio fosfosgrassata (fosfatazione), oppure verniciatura acrilica a 
fuoco previo trattamento di fosfocromatazione. Cablaggio con alimentatore elettronico, con accensione a 
caldo della lampada (warm start), grado di protezione IP20 secondo le EN 60529, rispondenza normativa 
europea per antidisturbi radio, ottica parabolica satinata in alluminio. Compresa esecuzione della linea di 
alimentazione della singola plafoniera fino alla derivazione dorsale con conduttori unipolari tipo N07G9-K 
o in cavo FG7(O)M1 (a seconda del tipo di posa e a scelta della Direzione Lavori), sez. minima 1,5 mmq., 
posti nelle tubazioni o canaline predisposte (pagate a parte). Il tutto funzionante a perfetta regola d'arte. 
Plafoniere tipo da incasso 4x18W tipo Disano Comfort 878 CEL 4x18, Filippi, Zumtobel o similare con 
uguali caratteristiche. 
  Quantità prevista n. 8 plafoniere  a corpo   €        1.480,00 
  
4.D.16. - FARI DA INCASSO 
F.p.o. di faretti a soffitto, con corpo in lamiera di acciaio stampata, prismatura sfaccettata per un elevato 
rendimento luminoso, conformità Norme EN 60529, CEI 34-21, rispondenza normativa europea per 
antidisturbi radio e compatibilità elettromagnetica EMC, di schermo diffusore in policarbonato e completo 
di accessori. Compresa esecuzione della linea di alimentazione del singolo faretto fino alla derivazione 
dorsale con conduttori unipolari tipo NO7G9-K o in cavo FG7(O)M1 (a seconda del tipo di posa e a scelta 
della Direzione Lavori), sez. minima 1,5 mmq., posti nelle tubazioni o canaline predisposte . Il tutto 
funzionante a perfetta regola d'arte. 
a) – tipo a LED Fosnova  Minilex 1 LED 12W- 2700K o similari con uguali caratteristiche : 
  Quantità prevista: n. 3 faretti a corpo   €    420,00 
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4.D.17. – SMONTAGGIO E  RIMONTAGGIO DI PLAFONIERA  
a)Posa in opera di plafoniera da esterno a plafone, uso ufficio, di fornitura INPS comprendente distacco 
collegamenti elettrici esistenti, lievo d’opera plafoniera attualmente installata negli uffici, accatastamento 
ordinato provvisorio in luogo sicuro, controllo preliminare funzionalità lampada, pulizia dalla polvere di 
ogni singola plafoniera, pulizia schermo ottica plafoniera con panno pulito, rimontaggio e fissaggio a 
soffitto con appositi tasselli, esecuzione dei collegamenti e cablaggi elettrici, prove di funzionamento. 
b) Posa in opera (in alternativa al punto precedente) di plafoniera stagna, di fornitura INPS 
comprendente, pulizia dalla polvere di ogni singola plafoniera, pulizia schermo ottica plafoniera, controllo 
preliminare funzionalità lampada, rimontaggio e fissaggio a soffitto con appositi tasselli, esecuzione dei 
collegamenti e cablaggi elettrici, prove di funzionamento. Compresa esecuzione di quota-parte di 
canalizzazione e di linea di alimentazione della singola plafoniera fino alla dorsale, delle linee 
d’interconnessione plafoniere. Le linee saranno eseguite con conduttori unipolari tipo N07G9-K o in cavo 
FG7(O)M1 (a seconda del tipo di posa), sez. minima 1,5 mmq., posti nelle tubazioni predisposte. 
Compresa f.p.o. di quotaparte delle tubazioni dalla singola plafoniera fino alla scatola di derivazione della 
tubazione dorsale o di interconnessione plafoniere. Le tubazioni saranno eseguite con tubo rigido tipo RK, 
in esecuzione IP55, serie pesante RAL 7035, autoestinguente, fissato a parete e/o soffitto per mezzo di 
appositi supporti, completo di curve, manicotti, guaina spiralata, raccordi tubo-scatola, tubo guaina, 
ecc..( tale da realizzare un impianto in tutte le sue parti IP 55 nel caso sia utilizzato per i collegamenti 
elettrici cavo unipolare tipo N07G9-K ). 
  Quantità prevista n. 32 plafoniere a corpo   €    1.280,00 
 
4.D.18. -  PLAFONIERE ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA. 
F.p.o. di plafoniere per illuminazione di sicurezza intervento automatico al mancare della tensione di rete, 
in materiale plastico autoestinguente, dotate di accumulatori ermetici ricaricabili al Nichel-Cadmio per alta 
temperatura, o al Nichel metal idrogeno, sistema di ricarica e di fine scarica contro il danneggiamento 
degli accumulatori, provviste di dispositivo di autotest funzionale e periodico , ricarica completa in 12h, 
dotate di segnale visivo led che indica presenza di rete e batteria in ricarica, schermo trasparente di 
protezione, autonomia nominale minima 1 ora, compresa f.p.o. di apposito supporto di sostegno, 
accessori, ecc…. Compresa esecuzione di linea di alimentazione, con conduttori tipo tipo N07G9-K o in 
cavo FG7(O)M1 ( a seconda del tipo di posa e a scelta della Direzione Lavori), sez. minima 2x1,5 mmq., 
fino alla linea dorsale di alimentazione del circuito di sicurezza. Compresi test funzionali e di autonomia, 
prove di funzionamento, ecc.. di ogni singola plafoniera.  
a) – F.p.o. di plafoniere a LED, min IP 42, flusso nominale medio minimo 235 lumen ( equiv. 24W). 
Quantità prevista: n. 7 a corpo   €     1.330,00 
b) – F.p.o. di plafoniere a LED, min IP 42, flusso nominale medio minimo 145 lumen ( equiv. 11W). 
Quantità prevista: n. 3 a corpo   €       450,00 
c) - F.p.o. di plafoniere a LED con distanza di leggibilità del segnale minimo di 30 mt. conforme a norma 
EN1838, monofacciale o bifacciale. 
Quantità prevista: n. 5 a corpo   €       800,00 
 
4.D.19.  - QUADRO ELETTRICO GENERALE DI PIANO  
Fornitura e posa in opera di quadri elettrici IP 65 tipo ABB ArTu o similare comprensivo di : 
- carpenteria in lamiera verniciata, comprendente n.1 quadro sezione FM+LUCE NORMALE dim. 
1800x600x250mm. con vano laterale passaggio cavi + n.1 quadro sezione FM+LUCE PRIVILEGIATA dim. 
800x600x250 mm.,  grado di protezione IP 65; 
- provvisto di pannelli frontali preforati e ciechi, porta frontale per vano cavi e porte frontali trasparenti 
per accesso interruttori, dotate di serratura a chiave; 
- morsettiere interne composte da elementi modulari fissati su apposito organo di sostegno sul quale 
saranno attestate tutte le linee elettriche in arrivo e in partenza dal quadro. 
- morsettiera interna di distribuzione alimentazione elettrica a tutti gli interruttori e a tutte le 
apparecchiature interne. 
-  canalizzazioni interne per il contenimento dei cavi elettrici. 
- un collettore di terra formato da una sbarra in rame di adeguata sezione sulla quale sarà imbullonate le 
corde di rame dell'impianto di terra e tutti i conduttori di protezione in partenza dal quadro; 
- segnaletica antinfortunistica e targhette di identificazione delle varie apparecchiature installate sul 
quadro; 
- esecuzione degli elaborati definitivi relativi al progetto dei quadri elettrici comprendenti lo schema 
unifilare particolareggiato aggiornato (la Ditta dovrà consegnare anche una copia di tali disegni su 
dischetto in versione AUTOCAD); 
- schema elettrico unifilare posto entro apposita busta trasparente con indicazione delle caratteristiche 
elettriche e dimensionali delle varie apparecchiature e di comando e delle linee in partenza e in arrivo; 
- cablaggi e collegamenti elettrici per le linee di alimentazione degli interruttori eseguita con cavo 
NO7G9-K. Il quadro sarà inoltre munito di tutti gli accessori (profilati DIN porta apparecchi, squadrette, 
supporti, staffe, morsetti, ecc.) necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  
- esecuzione dei collegamenti di tutte le nuove linee elettriche dorsali. Tutte le linee elettriche esistenti in 
arrivo e in partenza dovranno essere contrassegnate e numerate, tali indicazioni dovranno essere 
riportate pari sullo schema elettrico di quadro. 
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La sezione sezione FM+ LUCE NORMALE sarà costituita da: 
- n.1 interruttore generale magnetotermico 4X100A, In 100A, , Pi 16KA, tipo ABB T1B 160A o similare, 
compresi collegamenti elettrici, prove di funzionamento, ecc… 
- n.1 interruttore automatico magnetotermico, quadripolare, curva C, corrente nominale 10A, potere di 
interruzione 6KA secondo CEI 23-3, tipo ABB S204 o similare, compresi collegamenti elettrici, prove di 
funzionamento ,ecc..; 
- n.4 interruttori-sezionatori sottocarico 4x100 A, tipo ABB E 204/100 o similari, compresi collegamenti 
elettrici, prove di funzionamento, ecc… 
- n.1 scaricatore per sovratensioni di origine atmosferica o interne agli impianti, per reti 230/400V, con 
variatori ad ossido di zinco, versione con n.4 poli, tempo di innesco inferiore o uguale  a 25 ns., corrente 
nominale di scarica ( con onda 8/20) 15KA, tipo OBO V20-C/4 o similare , compresi collegamenti elettrici, 
prove di funzionamento ,ecc.. ; 
- n.1 portafusibili 4x125A completo di fusibili tipo ABB E933 o similare compresi collegamenti elettrici, 
prove di funzionamento, ecc..; 
- n.1 strumento multifunzione modulare digitale c.a., compresi collegamenti elettrici, prove di 
funzionamento, ecc..; 
- n.3 segnalatori luminosi a led, compresi collegamenti elettrici, prove di funzionamento, ecc..: 
-n.20 interruttori magnetotermici-differenziali, 2P, 10/16A-0,03A, curva C, tipo A ( per correnti alternate, 
pulsanti e componenti continue), potere di interr. 6KA secondo CEI 23-3, tipo ABB-DS 202C A  o similari, 
compresi collegamenti elettrici, prove di funzionamento, ecc..: 
- n.1 interruttore magnetotermico-differenziale, quadripolare, 16A-0,03A, curva C, tipo AC ( per correnti 
alternate), potere di interr. 6KA secondo CEI 23-3, tipo ABB--DS 204 o similari, compresi collegamenti 
elettrici, prove di funzionamento, ecc..: 
- n.1 interruttore magnetotermico-differenziale, quadripolare, 25/32A-0,3A, curva C, tipo AC ( per 
correnti alternate), potere di interr. 6KA secondo CEI 23-3, tipo ABB-DS 204 o similare, compresi 
collegamenti elettrici, prove di funzionamento, ecc..: 
- n. 2 contatti ausiliari e n.2 bobine di sgancio su interruttori magnetotermici modulari, compresi 
collegamenti elettrici, prove di funzionamento ,ecc..; 
- n. 1 contattore di potenza modulare, tripolare, accessoriabile, alimentazione 230V, portata  minima 95A 
- 45 KW in AC3-400V, contatti  ausiliari 1NA+1NC, compresi collegamenti elettrici, prove di 
funzionamento , tipo ABB A95-30-11 o similare, ecc..; 
La sezione sezione FM+ LUCE  PRIVILEGIATA sarà costituita da: 
- n.1 interruttore generale magnetotermico 4X80A, In 80A, , Pi 16KA, tipo ABB T1B 160A o similare, 
compresi collegamenti elettrici, prove di funzionamento, ecc… 
- n.1 interruttore automatico magnetotermico, quadripolare, curva c, corrente nominale 10A, potere di 
interruzione 6KA secondo CEI 23-3, tipo ABB S204 o similare, compresi collegamenti elettrici, prove di 
funzionamento ,ecc..; 
- n.1 interruttore automatico magnetotermico, quadripolare, curva c, corrente nominale 10A, potere di 
interruzione 6KA secondo CEI 23-3, tipo ABB S204 o similare, compresi collegamenti elettrici, prove di 
funzionamento ,ecc..; 
- n.1 interruttore-sezionatore sottocarico 4x100 A, tipo ABB E 204/100 o similari, compresi collegamenti 
elettrici, prove di funzionamento, ecc… 
- n.1 scaricatori per sovratensioni di origine atmosferica o interne agli impianti, per reti 230/400V, con 
variatori ad ossido di zinco, versione con n.4 poli, tempo di innesco inferiore o uguale  a 25 ns., corrente 
nominale di scarica ( con onda 8/20) 15KA, tipo OBO V20-C/4 o similare , compresi collegamenti elettrici, 
prove di funzionamento ,ecc.. ; 
- n.1 commutatore voltmetrico modulare per misura n.6 tensioni, compresi collegamenti elettrici, prove di 
funzionamento ,ecc..; 
- n.1 voltmetro modulare digitale c.a., compresi collegamenti elettrici, prove di funzionamento, ecc..; 
- n.3 segnalatori luminosi a led, compresi collegamenti elettrici, prove di funzionamento, ecc..: 
-n.6 interruttori magnetotermici-differenziali, 1P+N, 10/16A-0,03A, curva C, tipo A (per correnti 
alternate, pulsanti e componenti continue), potere di interr. 6KA secondo CEI 23-3, tipo ABB DS 202C A o 
similari, compresi collegamenti elettrici, prove di funzionamento, ecc..: 
- Tutte le linee elettriche  in arrivo e in partenza dovranno essere contrassegnate e numerate con 
apposito cartellino, tali indicazioni dovranno essere riportate pari pari sullo schema elettrico di quadro. 
  Quantità prevista: n.1 a corpo   €  11.470,00 
 
4.D.20.  – IMPIANTO UNITA’ INTERNE CONDIZIONAMENTO  
Esecuzione dei collegamenti elettrici di ogni unità interna dell’impianto di condizionamento 
comprendente: 
- f.p.o. di di quotaparte tubo corrugato, flessibile, serie pesante, autoestinguente, per esecuzione 
sottotraccia o dentro parete mobile, o fissato con appositi supporti al soffitto (nei tratti di percorso sopra 
il controsoffitto), o fissato a pavimento con malta cementizia, dal singolo punto presa fino alla scatola di 
derivazione della tubazione dorsale. Le tubazioni relative alle singole unità interne saranno di 25 mm. 
minimo. 
- f.p.o. a parete di quotaparte (in alternativa o insieme al punto precedente), di canalina 70x22mm., con 
separatore fisso, n. 2 scomparti, autoestinguente, conformità Norme CEI 23-19, 23-32, marchio IMQ o 
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con certificato di rispondenza alla normativa rilasciato dalla Ditta produttrice, posta in opera per mezzo di 
appositi tasselli e viti e completa di coperchio. Le canale dovranno essere provviste in tutte le loro parti e 
per tutto il loro sviluppo di tutti gli accessori previsti dalla casa costruttrice e di ogni altro accessorio 
necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte. 
- fornitura in opera di quotaparte della linea elettrica derivata, di alimentazione di ogni singola unità 
interne a cassetta, dalla rete dorsale, in cavo FG7(O)M1, fase + neutro+terra, sez. minima 3x2,5 mmq., 
- fornitura in opera di quotaparte della linea elettrica segnale bus in cavo multipolare schermato ( a 
partire dall’unità esterna fino alla prima unità interna e da questa a tutte quelle successive), non 
propagante la fiamma, senza alogeni, tipo FG4OHM1, se 2x1 mmq o similari. 
- fornitura in opera di quotaparte della linea elettrica di interconnessione delle unità interne alle rispettive 
pompe antincondensa, in cavo FG7(O)M1, sez. min. 3x1,5 mmq.  
- fornitura e posa in opera del cavo di interconnessione dei dispositivi a galleggiante con le  rispettive 
pompe antincondensa.  
- fornitura e posa in opera, dentro apposita scatola di contenimento con coperchio, di pompa 
anticondensa da collegare a ogni singola unità interna, compresi collegamenti elettrici lato pompa e lato 
unità interna. 
- esecuzione dei collegamenti e dei cablaggi elettrici e prove di funzionamento. 
  Quantità prevista n. 15 unità a corpo   €   2.700,00 
 
4.D.21.  – IMPIANTO TELECOMANDO UNITA’ INTERNE 
Esecuzione dei collegamenti elettrici di ogni telecomando a filo dell’ impianto di condizionamento 
comprendente: 
- fornitura in opera di quotaparte di canalizzazione elettrica, dorsale e derivata, in tubo rigido RK, 
completo di tratti in guaina spiralata o in tubo corrugato serie pesante nei percorsi dentro montanti pareti 
mobili, di scatole di derivazione, di supporti di fissaggio e di accessori, grado di protezione IP 55, 
diametro minimo 25mm., dal telecomando  fino a raggiungere ogni singola a unità a cassetta. 
- fornitura in opera di  quotaparte di eventuale canalina in pvc nei percorsi in vista,  dal telecomando fino 
a sopra il controsoffitto. Le canaline dovranno essere raccordate con le scatole di derivazione poste sopra 
il controsoffitto tramite tratti di guaina spiralata o di tubo corrugato serie pesante. Tali canaline, nella 
posa a vista, dovranno armonizzarsi esteticamente con l'assetto attuale dei locali interessati all' 
installazione delle macchine. 
- fornitura in opera di quotaparte della linea elettrica segnale, in cavo multipolare non propagante la 
fiamma, senza alogeni, tipo FG4OHM1 4x1 mmq o similari, dal telecomando fino alla rispettiva unità 
interna. 
- esecuzione cablaggi, collegamenti elettrici lato apparecchiatura e lato bus segnali. 
- esclusa fornitura telecomando a filo unità interna ( fornitura a carico impiantista condizionamento). 
Esclusa taratura apparecchiatura e prove di funzionamento (a carico impiantista condizionamento). 
Completo di tutti i componenti e accessori per darlo in opera completo e funzionante a perfetta regola 
d’arte. 
 Quantità prevista n 15:  a corpo €              900,00 
 
4.D.22. -   RIVELATORE OTTICO DI FUMO 
Fornitura e posa in opera di rivelatore ottico di  fumo analogico indirizzato con autodiagnosi e funzioni di 
autotest remoto. Dotato di protocollo bidirezionale per lo scambio di informazioni con la centrale. 
Alimentazione  15 - 28 Vdc.  Assorbimento a riposo < 200 microA a 24V. Assorbimento in allarme  < 3,5 
mA a 24V. Codice di indirizzo con commutatore rotativo a 2 cifre . Ripetizione ottica con   led. 
Temperatura  di  funzionamento  - 10°  + 60°C .Umidità  relativa  da 0 a 95 %. Base di fissaggio e di 
apposito circuito di indirizzo e di identificazione. Completo di  zoccolo. Conforme Normativa  EN 54.  
Per ogni sensore installato sopra il controsoffitto dovrà essere installato a vista (in corrispondenza del 
sensore) un ripetitore di segnale di allarme sul pannello del controsoffitto. 
Compresa: 
 - f.p.o. di quotaparte di tubo corrugato, flessibile, serie pesante, autoestinguente, per esecuzione sotto 
traccia dal singolo punto fino alla scatola di derivazione della tubazione dorsale, diametro minimo 20 
mm.. 
- f.p.o. di quotaparte (in alternativa o insieme al punto precedente) di tubo rigido completo di tratti di 
guaina spiralata, raccordi tubo-tubo, tubo-scatola, tubo-guaina, guaina-scatola, ecc..( tale da realizzare 
un impianto in tutte le sue parti IP 55 ), dal singolo punto fino alla scatola di derivazione della tubazione 
dorsale diametro minimo 20 mm.. 
- f.p.o. di quotaparte (in alternativa o insieme al punto precedente)  di canalina 22x10mm-25x17mm., 
autoestinguente, conformità Norme CEI 23-19, 23-32, marchio IMQ o con certificato di rispondenza alla 
normativa rilasciato dalla Ditta produttrice, posta in opera per mezzo di appositi tasselli e viti e completa 
di coperchio. Le canale dovranno essere provviste in tutte le loro parti e per tutto il loro sviluppo di tutti 
gli accessori previsti dalla casa costruttrice e di ogni altro accessorio necessario per dare l'opera eseguita 
a regola d'arte. 
- f.p.o. di scatole di derivazione  stagne IP 55 a soffitto, parete, o fissate sulla canala metallica dorsale 
dei cavi segnale. 



Trieste – Capitolato Speciale Pagina 84 di  92 

- f.p.o. dei relativi cavi segnale fino al loop della dorsale, esecuzione dei cablaggi e dei collegamenti, 
regolazioni, riconfigurazione e riprogrammazione della centrale di allarme, prove di funzionamento e di 
teleallarme con la centrale di vigilanza, ecc.. I cavi saranno posati in tubazione o entro canala di 
adeguate dimensioni tali da permettere un agevole sfilaggio dei medesimi,  sarà comunque facoltà della 
Direzione Lavori scegliere il tipo di canalizzazione più appropriata.Eventuali derivazioni dovranno essere 
effettuate entro apposite scatole di derivazione in vista o in posizione facilmente individuabile e dovranno 
avere soprariportata la scritta indelebile dell’ impianto rivelazione fumi. 
Compreso onere per lo smontaggio e successivo rimontaggio di doghe metalliche o di pannelli di 
controsoffitti e di pavimenti soprelevati. Compresa esecuzione dei cablaggi e dei collegamenti, 
regolazioni, riconfigurazione e riprogrammazione della centrale di allarme, prove di funzionamento e di 
teleallarme con la centrale di vigilanza, ecc.. 
Al fine di garantire la totale compatibilità con l’impianto attualmente esistente il sensore da installare 
dovrà essere tipo Notifire NFX-OPT.  
a)  Sensore di fumo ( o isolatore di linea) 
  Quantità prevista: n. 8 sensori a corpo   €   1.360,00 
b)  ripetitore segnale sensore di fumo 
  Quantità prevista: n. 3 ripetitori a corpo   €     180,00 
 
4.D.23. -     PULSANTE  ALLARME INCENDIO  
Fornitura in opera di pulsanti  di  allarme  manuale con vetro a  rompere di  tipo sintetico  antischeggia  
completi  di  spia  indicatrice  dell'attivazione  del  pulsante, conforme EN54, completo di modulo 
analogico indirizzato di acquisizione, grado di protezione  IEC  IP 40. Completa di tabella indicatrice 
fissata a parete con scritta " allarme incendio ". Compresa: 
- f.p.o. di quotaparte di tubo corrugato, flessibile, serie pesante, autoestinguente, per esecuzione sotto 
traccia dal singolo punto fino alla scatola di derivazione della tubazione dorsale, diametro minimo 20 
mm.. 
- f.p.o. di quotaparte (in alternativa o insieme al punto precedente) di tubo rigido completo di tratti di 
guaina spiralata, raccordi tubo-tubo, tubo-scatola, tubo-guaina, guaina-scatola, ecc..( tale da realizzare 
un impianto in tutte le sue parti IP 55 ), dal singolo punto fino alla scatola di derivazione della tubazione 
dorsale diametro minimo 20 mm.. 
- f.p.o. di quotaparte (in alternativa o insieme al punto precedente) di canalina 22x10mm-25x17mm., 
autoestinguente, conformità Norme CEI 23-19, 23-32, marchio IMQ o con certificato di rispondenza alla 
normativa rilasciato dalla Ditta produttrice, posta in opera per mezzo di appositi tasselli e viti e completa 
di coperchio. Le canale dovranno essere provviste in tutte le loro parti e per tutto il loro sviluppo di tutti 
gli accessori previsti dalla casa costruttrice e di ogni altro accessorio necessario per dare l'opera eseguita 
a regola d'arte. 
- f.p.o. di scatole di derivazione  stagne IP 55 a soffitto, parete, o fissate sulla canala metallica dorsale 
dei cavi segnale. 
- f.p.o. dei relativi cavi segnale fino al loop della dorsale, esecuzione dei cablaggi e dei collegamenti, I 
cavi saranno posati in tubazione o entro canala di adeguate dimensioni tali da permettere un agevole 
sfilaggio dei medesimi,  sarà comunque facoltà della Direzione Lavori scegliere il tipo di canalizzazione più 
appropriata. Eventuali derivazioni dovranno essere effettuate entro apposite scatole di derivazione in 
vista o in posizione facilmente individuabile e dovranno avere soprariportata la scritta indelebile “ 
impianto rivelazione fumi”. 
Compresa esecuzione dei cablaggi e dei collegamenti, regolazioni, riconfigurazione e riprogrammazione 
della centrale di allarme, prove di funzionamento e di teleallarme con la centrale di vigilanza, ecc.. 
Al fine di garantire la totale compatibilità con l’impianto attualmente esistente il sensore da installare 
dovrà essere tipo Notifire.  
  Quantità prevista: n. 3 a corpo   €    450,00 
 
4.D.24. -  SIRENA ALLARME INCENDIO  
Fornitura  in opera di sirena elettronica  corpo in materiale termoplastico ABS. Alimentazione  12/24 Vcc , 
assorbimento max 70 mA, allarme acustico e ottico con lente di fresnel . Grado di protezione  IP 54 o IP 
65 . Livello  sonoro  a mt. 1  non inferiore a 93 dB (A) .  
Completa di apposita tabella indicatrice fissata a parete con scritta "ALLARME INCENDIO". Compresa 
f.p.o. di canalizzazioni di raccordo con le tubazioni e le canale della rete dorsale esistente, compresa 
f.p.o. dei relativi cavi, esecuzione dei cablaggi e dei collegamenti, programmazione in centrale e in 
campo, prove di funzionamento, ecc.. Compreso onere per lo smontaggio e successivo rimontaggio di 
doghe metalliche o di pannelli di controsoffitti. Compresa esecuzione dei cablaggi e dei collegamenti, 
programmazione in centrale, prove di funzionamento, ecc.. Caratteristiche/tipo di sirena uguale a quella 
installata al primo piano della sede. 
  Quantità prevista: n. 3 a corpo   €    570,00 
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c) - Qualità dei materiali e modalità di esecuzione. 
 
Si rinvia a quanto indicato nella relativa sezione all’inizio del capitolato speciale di appalto (piano 1°)  
 
 d) - Specifiche e prescrizioni. 
 
Si rinvia a quanto indicato nella relativa sezione all’inizio del capitolato speciale di appalto (piano 1°)  
 
 e) - Modalità di misurazione e valutazione. 
 
Si rinvia a quanto indicato nella relativa sezione all’inizio del capitolato speciale di appalto (piano 1°)  

 
 
 
 



Trieste – Capitolato Speciale Pagina 86 di  92 

 

SEZIONE 4.E -  IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO  
 
 

Questa   SEZIONE  è   stimata    in    €    34.000,00       
 
 
 
 
a) - Descrizione sommaria. 
 
Realizzazione completa di un impianto di climatizzazione, nei locali al quarto piano della Sede Provinciale 
INPS di Gorizia compresa fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature necessarie. 
L’impianto dovrà svolgere le funzioni di raffrescamento estivo e di riscaldamento invernale. 
L’impianto di climatizzazione, a servizio dell’intera area oggetto d’appalto, del tipo a volume di 
refrigerante variabile (di seguito indicato con la sigla VRV), costituito da una macchina esterna a pompa 
di calore e da unità interne termoventilanti a parete, dotate di batteria di scambio termico ad espansione. 
Tutte le unità termoventilanti interne saranno collegate all’unità motocondensante esterna tramite 
tubazioni in rame coibentato con l’utilizzo di appositi collettori di distribuzione. 
La raccolta delle condense, prodotte durante il funzionamento estivo, sarà effettuata da due reti di 
tubazioni, realizzate in tubo di polietilene rigido ad innesto con guarnizione di tenuta, che convoglieranno 
l’acqua nei due servizi igienici del piano stesso o nei punti indicati dalla Direzione Lavori. 
L’alimentazione elettrica sarà fornita all’unità esterna direttamente dal quadro elettrico generale 
condizionamento e alle unità interne dal quadro elettrico generale di piano. Gli orari di funzionamento di 
tutto l’impianto, unità esterna e unità interne, saranno determinati da un controller remoto installato nel 
locale CED al primo piano. 
Le macchine suddette dovranno essere costruite da un’unica casa costruttrice.  
La ditta dovrà provvedere alla rimozione di tutte le macchine dedicate al condizionamento esistenti, sia 
interne che esterne. Per alcune di esse, individuate dalla DL, si dovrà provvedere al successivo stoccaggio 
presso locali individuati dalla DL, in modo da poter essere in seguito riutilizzate. Tutte le altre macchine 
destinate al condizionamento attualmente presenti nell’area oggetto del presente CSA, funzionanti o 
meno, sia del tipo fisso che mobile (pinguino), dovranno essere rimosse e conferite a discarica, incluse 
sia le unità interne che le esterne. Nella demolizione dovranno essere inclusi tutte le tubazioni di 
adduzione gas refrigerante, tutte le tubazioni di scarico condensa in pvc e/o in metallo, tutte le 
coibentazioni, le staffe, i tasselli o qualsiasi altro accessorio di fissaggio delle tubazioni. La demolizione 
dovrà inoltre includere tutti gli accessori di regolazione del flusso d’aria, di taratura, di isolamento 
eventualmente presenti, saracinesche, valvole, ed ogni altro accessorio delle tubazioni. Qualora alcune 
delle tubazioni rame contenesse ancora gas refrigerante, dovrà essere effettuata la rimozione dello stesso 
con opportune tecniche secondo quanto indicato dalle attuali normative. Sono inclusi gli oneri di trasporto 
e conferimento a discarica autorizzata e tutte le opere di assistenza muraria. 
 
b) - Categorie di lavoro, quantità previste, prezzi unitari. 
 
4.E.01. -  RETE DORSALE E DERIVATA TUBAZIONI E RETE ELETTRICA. 
Fornitura e posa in opera di di una rete, dorsale e derivata, di tubazioni del gas/liquido, dalla unità 
esterna VRV fino ai collettori interni di distribuzione del liquido e del gas, in verghe di rame a saldare 
realizzata mediante brasatura in atmosfera di azoto (compresa coibentazione finale), e in rotoli di rame 
coibentato. Compresa fornitura e posa in opera, nel punto indicato dalla Direzione Lavori, di n.2 collettori 
a 8 derivazioni per il liquido e di n.2 collettori a 8 derivazioni per il gas, completi di adeguato isolamento. 
L’isolamento di tutte le tubazioni, compresi collettori, raccordi, ecc.. dovrà essere eseguito con isolante 
adatto per impianti di condizionamento, con guaina in polietilene espanso a cellule chiuse tipo Armaflex o 
in PVC a due strati di polietilene espanso reticolato a cellule chiuse, resistenza al fuoco classe 1, 
temperatura di impiego da -30°C a + 95 °C, secondo norme EN 1057 e legge 10/91. E’ tassativamente 
obbligatorio che le saldature delle tubazioni in rame siano realizzate mediante brasatura in 
atmosfera di azoto ed eseguite, previa comunicazione data alla Direzione Lavori, alla presenza e con il 
controllo del tecnico INPS incaricato. Le caratteristiche tecniche, lo spessore, il diametro, le 
modalità di messa in opera, di tutte le tubazioni in rame dovranno essere sempre conformi alle 
specifiche tecniche indicate dal tecnico della ditta costruttrice delle macchine VRV e con 
l’autorizzazione del tecnico INPS. E’ obbligatoria, a lavori di saldatura ultimati, la pressatura di 
tutto la rete delle tubazioni principali e derivate dell’impianto con azoto anidro fino a 40 bar 
per almeno 48 ore, e successiva messa a vuoto dell’impianto per almeno ulteriori 24 ore 
continue con pompa di vuoto, a doppio stadio rispettando sempre  le indicazioni della casa costruttrice. 
Il passaggio delle tubazioni all’interno dei locali dovrà avvenire tra soffitto e controsoffitto previa foratura, 
ove necessario, di tramezzi di pareti mobili o di murature in genere. I tubi dovranno essere fissati alle 
pareti o al soffitto, con apposite staffe/collari e alloggiati quando indicato dalla Direzione Lavori, in canale 
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di protezione in materiale plastico o in lamiera zincata. I tubi dovranno avere sempre un percorso a 
se stante e avere sempre un fissaggio con apposite staffe o canale indipendente da qualsiasi 
altra tubazione/canalizzazione, separati da cavi elettrici, cavi segnale, tubazioni di acqua, scarichi 
condensa, tubazioni gas, elettricità, ecc…. 
- fornitura in opera dei giunti di derivazione gas/liquido, di giunti a Y, di raccordi, isolatori,  accessori vari, 
tutti costruiti e forniti dalla stessa ditta produttrice delle macchine VRV,  
-  fornitura in opera di passerella/canala metallica in acciaio dim. circa 200x80 mmm. circa,  completa di 
staffaggi, curve, coperchi, raccordi e accessori, per tutto lo sviluppo delle tubazioni gas/liquido, nel tratto 
esterno allo stabile e nel il percorso interno a parete e sopra il controsoffitto, compresa esecuzione di foro 
di attraversamento su parete esterna stabile, ripristini, richiusura e sigillatura passaggio.  
- fornitura e posa in opera di rete, dorsale (diametro minimo 32 mm ), di tubazioni in polietilene per lo 
scarico della condensa, da ogni singola unità interna fino allo scarico nei punti indicati dalla Direzione 
Lavori, compresi raccordi, sifoni, gomiti, curve, staffe di sostegno, accessori vari, ecc.. Compreso 
fissaggio a parete e soffitto in maniera indipendente da ogni altro tipo di tubazione o canala, con fissaggi 
eseguiti in maniera tale da evitare la formazione di contropendenze o avvallamenti di qualsiasi tipo delle 
tubazioni.  
- demolizione completa struttura esterna in muratura di contenimento batterie situata in prossimità del 
punto dove sarà posizionata l’unità VRV esterna, compreso oneri per asporto vecchie batterie, ruderi e 
materiali di scarto alle pubbliche discariche. 
-sgombero di tutti i materiali di risulta con pulizia sistematica  delle zone di lavoro, eventuali ritocchi di 
pittura nelle zone in muratura sporcate nel corso dei lavori, ecc... 
- esecuzione dei collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, cablaggi, carica completa del gas su 
apparecchiatura e linee frigorifere, taratura apparecchiature, prove di funzionamento, addestramento 
tecnico INPS su modalità funzionamento impianto.  
- obbligo di collaudo finale positivo dell’intero impianto di condizionamento eseguito dal tecnico della Ditta 
costruttrice delle apparecchiature VRV. 
- compilazione del libretto dell’ impianto di condizionamento eseguito come previsto dal  D.P.R. n.147 del 
15/02/2006 – Allegato 1- 
 Quantità prevista n 1:  a corpo  €   6.800,00 
 
4.E.02. -  GRUPPO MOTOCONDENSANTE ESTERNO. 
Fornitura e posa in opera di n.1 gruppo motocondensante esterno con ciclo reversibile, a pompa di calore, 
raffreddato/riscaldato ad aria, provvisto di inverter per la modulazione dei carichi, dato in opera, così 
come descritto nel presente capitolato, completo e funzionante a perfetta regola d’arte. 
Il funzionamento del motocondensante dovrà essere regolato da un apposito “inverter”, facente parte 
integrante del sistema in oggetto (complesso motocondensante+unità interne). Quest’ultimo dovrà 
consentire, in maniera modulante, la fornitura di energia termica alle unità interne, in funzione delle loro 
necessità. L’accensione di una sola unità interna, negli orari prefissati e consentiti, comporterà 
automaticamente la partenza dell’unità motocondensante esterna. Nella fornitura e posa in opera è 
compreso: 
- fornitura in opera  dove sarà posizionata l’unità esterna, di almeno due travi in profilato a doppio T,  in 
acciaio zincato o verniciato con doppia mano di vernice protettiva, compresa posa in opera di appositi 
giunti antivibranti in gomma. 
- compresi oneri per sollevamento e posizionamento unità esterna- esecuzione dei collegamenti idraulici, 
collegamenti elettrici, cablaggi, carica completa del gas su apparecchiatura, linee frigorifere e unità 
interne, taratura apparecchiature, prove di funzionamento, addestramento tecnico INPS su modalità 
funzionamento impianto.  
- esecuzione dei collegamenti e cablaggi elettrici di potenza e di bus. 
- modifica della programmazione del sistema di controllo centralizzato (controller remoto), con 
inserimento dei parametri di funzionamento che saranno indicati dalla Direzione Lavori (orari di 
accensione-spegnimento settimanali della unità VRV e delle unità interne, limiti minimi e massimi  
temperature ambiente, estive e invernali, dei locali interni, ecc…).  
- obbligo di collaudo finale positivo dell’intero impianto di condizionamento eseguito dal tecnico della Ditta 
costruttrice delle apparecchiature VRV. 
- comprese opere murarie per l'esecuzione dei fori di attraversamento di muri esterni, muri interni, solai, 
travi, ecc.. e le opere per la richiusura dei fori e il ripristino dell'intonaco al fino. 
 
CARATTERISTICHE UNITA’ ESTERNA DA 12Cv:    
- alimentazione 400Vph con neutro, freq. 50Hz  
- gas circuiti frigoriferi R 410 A   
- sistema a pompa di calore. 
- unità con n.1 compressore con regolazione elettronica a inverter DC e n.1 tipo scroll on-off.  
- funzione di controllo dell’assorbimento elettrico di punta e di avviamento in sequenza dei compressori. 
- funzione di autodiagnostica e di autoindirizzamento all’avviamento per le unità interne ed esterne 
tramite il bus dati. 
- lunghezza max tubazioni 150 mt e altezza max 50 mt. 
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- batteria di scambio costituita da tubi in rame e pacco di alette in alluminio con trattamento 
anticorrosivo. 
- ventilatori elicoidali con controllo inverter ( protezione sovraccarico azionamento motore ventilatore). 
- numero massimo di unità interne collegabili fino a 16.  
- potenza nominale in raffrescamento almeno 33,5 KW con T. esterna  35°C , pot. assorbita di 9,62 KW.  
- potenza nominale in riscaldamento almeno 37,5 KW con temp. esterna +6°C, pot. assorbita di 9,28 KW.  
- livello pressione sonora massima unità esterna 60 dB(A) a 1 mt.  
- classe energetica  freddo EER almeno 3,48 alla pot. nom. di 33,5 KW. 
- classe energetica  caldo  COP almeno 4,04 alla pot. nom. di 37,5 KW 
- campo di lavoro standard in raffredd. da –10°C a +43°CBS 
- campo di lavoro standard in riscaldam. da –15C a +21°CBU 
- struttura autoportante in acciaio con trattamento per resistenza alla corrosione, 
- dimensioni circa 1.690x930x765 mm., peso circa 266 Kg 
- tipo FUJITSU AJH108LALH , DAIKIN o MITSUBISHI ELECTRIC. 
 Quantità prevista n 1:  a corpo  €   9.200,00 
 
4.E.03. -  UNITA’ INTERNE TIPO SPLIT A PARETE. 
Fornitura in opera di unità interna pensile per fissaggio a parete, con batteria di scambio termico ad 
espansione diretta, completa di diffusore di mandata e griglia di ripresa, defettori ad orientamento 
motorizzato. Completa di tutti i componenti e accessori per darla in opera completa e funzionante a 
perfetta regola d’arte. Compreso: 
- fornitura in opera di quotaparte di tubazioni in rame, dall’unità interna fino ai collettori di distribuzione 
del liquido/gas, in tubo di rame in rotoli, senza saldatura, coibentato con guaina in polietilene espanso a 
cellule chiuse con guaina esterna in polietilene, resistenza al fuoco classe 1, temperatura di impiego da -
30°C a + 95 °C, secondo norme EN 1057 e legge 10/91, compresi giunti di derivazione, raccordi, ecc... 
Le caratteristiche tecniche, lo spessore, il diametro, le prove di pressione prima della messa in esercizio, 
di questi tubi in rame dovranno essere sempre conforme alle specifiche tecniche indicate dal tecnico della 
ditta costruttrice delle macchine. 
- fornitura in opera di quotaparte di rete (diametro minimo 25 mm ) derivata, di tubazioni in polietilene 
per lo scarico della condensa, da ogni singola unità interna fino alla rete dorsale scarica condensa, 
compresi raccordi, sifoni, gomiti, curve, staffe di sostegno, accessori vari, ecc.. Compreso fissaggio a 
parete e soffitto in maniera indipendente da ogni altro tipo di tubazione o canala, con fissaggi eseguiti in 
maniera tale da evitare la formazione di contropendenze o avvallamenti di qualsiasi tipo delle tubazioni.  
- fornitura e posa in opera di pompa di scarico condensa (provvista di contatti elettrici per il blocco 
dell’unità interna nel caso di guasto/blocco pompa) fissata a parete sopra il controsoffitto dentro apposita 
scatola con coperchio. 
-sgombero di tutti i materiali di risulta con pulizia sistematica  delle zone di lavoro, eventuali ritocchi di 
pittura nelle zone in muratura sporcate nel corso dei lavori, ecc... 
- esecuzione dei cablaggi, dei collegamenti elettrici, carica completa del gas su apparecchiature e linee 
frigorifere, taratura apparecchiature, prove di funzionamento, collaudo, addestramento tecnico INPS su 
modalità funzionamento apparecchiature.  
 
a) UNITA’ INTERNA DA 3.600W:    
- potenza nominale in raffrescamento 3.600 W  
- potenza nominale in riscaldamento 4.000 W 
- pressione sonora massima da 30dB min.vel. - 38dB max velocità (a 1 metro) 
- peso max 11 kg 
- dimensioni circa 275x790x215 mm. 
- portata aria da 420 a 560 mc/h  
- pompa anticondensa con relativi accessori 
- tipo FUJITSU ASHA12LACH , DAIKIN o MITSUBISHI ELECTRIC . 
  Quantità prevista: n.3 a corpo   €     3.000,00 
 
b) UNITA’ INTERNA  DA 2.800W:    
- potenza nominale in raffrescamento 2.800 W  
- potenza nominale in riscaldamento 3.200 W 
- pressione sonora massima da 26dB min.vel. - 35dB max velocità (a 1 metro) 
- peso max 11 kg 
- dimensioni circa 275x790x215 mm. 
- portata aria da 370 a 500 mc/h  
- pompa anticondensa con relativi accessori 
- tipo FUJITSU ASHA09LACH, DAIKIN o MITSUBISHI ELECTRIC . 
  Quantità prevista: n.5 a corpo   €     4.500,00 
 
c) UNITA’ INTERNA  DA 2.200W:    
- potenza nominale in raffrescamento 2.200 W  
- potenza nominale in riscaldamento 2.800 W 
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- pressione sonora massima da 26dB min.vel. - 34dB max velocità (a 1 metro) 
- peso max 11 kg 
- dimensioni circa 275x790x215 mm. 
- portata aria da 370 a 490 mc/h  
- pompa anticondensa con relativi accessori 
- tipo FUJITSU ASHA07LACH, DAIKIN o MITSUBISHI ELECTRIC  . 
  Quantità prevista: n.7 a corpo   €     5.600,00 
 
4.E.04. -  TELECOMANDO A FILO PER UNITA’ INTERNE 
Fornitura in opera, nel punto indicato dalla Direzione lavori, di telecomando a filo, per comando / 
controllo / gestione unità interne, tastiera e display a cristalli liquidi retroilluminato, con le 
seguenti funzioni: on/off manuale, selezione modalità di funzionamento operativa in 
raffreddamento/riscaldamento, impostazione della temperatura voluta, regolazione direzione del flusso 
d’aria, controllo velocità ventilatore, predisposto per collegamento ad un sistema di controllo 
centralizzato. Compresa esecuzione dei cablaggi, collegamenti elettrici lato apparecchiatura e lato bus 
segnali, taratura apparecchiatura, prove di funzionamento, addestramento tecnico addetto INPS su 
modalità funzionamento apparecchiatura. 
Completo di tutti i componenti e accessori per darlo in opera completo e funzionante a perfetta regola 
d’arte. 
- tipo FUJITSU, DAIKIN o MITSUBISHI ELECTRIC con uguali caratteristiche. 
 Quantità prevista n 15  a corpo  €   1.800,00 
 
4.E.05. - SMANTELLAMENTO UNITA’ DI CONDIZIONAMENTO ESISTENTI 
Smontaggio dei seguenti impianti di condizionamento split esistenti al quarto piano della sede:  
 n. 2 impianti DUAL-SPLIT (n.2 unità interne), tipo EMMETI – con gas freon R22 
 n. 2 impianti MONO-SPLIT (n.1 unità interna), tipo PANASONIC – con gas R410A 
 n. 1 impianto MONO-SPLIT (n.1 unità interna), tipo FUJJTSU – con gas R410A 
I lavori comprenderanno: 
- recupero e smaltimento del gas frigorifero compresi oneri per lo smaltimento del gas come da 
normative vigenti. 
- distacco delle linee liquido/gas degli impianti di condizionamento, a partire dalle unità interne 
fino alle unità esterne situate sulla terrazza. 
- smontaggio e asporto alle pubbliche discariche di tutte le vecchie canale in PVC, le vecchie tubazioni in 
rame delle linee gas/liquido di collegamento unità interne/unità esterne, le vecchie tubazioni di scarico 
condensa delle unità interne, delle linee elettriche di comando/controllo, ecc… 
- sgombero di tutti i materiali di risulta con pulizia sistematica delle zone di lavoro, ecc... 
- smontaggio e asporto alle pubbliche discariche di tutte le unità, interne ed esterne, di tutte le 
apparecchiature e accessori, mensole e supporti di sostegno, ecc.. relative agli impianti split funzionanti a 
freon R22, compresi oneri per lo smaltimento delle apparecchiature come previsto dalle normative 
vigenti.  
- smontaggio e accatastamento ordinato nel luogo indicato dalla Direzione Lavori di tutte le unità interne 
ed esterne e di tutte le apparecchiature e accessori relative agli impianti split funzionanti con gas R410A.   
 Quantità prevista  a corpo  €   1.300,00 
 
4.E.06. -  RIMONTAGGIO IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO ESISTENTI 
Rimontaggio  impianti di condizionamento split di proprietà INPS precedentemente smontati:  
n. 2 impianti MONO-SPLIT (n.1 unità interna), tipo PANASONIC – con gas R410A 
n. 1 impianto MONO-SPLIT (n.1 unità interna), tipo FUJJTSU – con gas R410A 
I lavori comprenderanno: 
- posa in opera e fissaggio delle unità interne a parete e posizionamento delle unità esterne sulle terrazze 
nei punti indicati dalla Direzione lavori. 
- fornitura e posa in opera, dentro apposita canalina bianca in PVC, o in esecuzione sottotraccia, delle 
relative linee gas/liquido preisolate a partire dalle unità interne fino alle unità esterne.  
- fornitura e posa in opera di quotaparte di tubazioni in polietilene per lo scarico della condensa, da ogni 
singola unità interna fino al cortile interno sede, o alla rete dorsale di scarico predisposta,  
- fornitura e posa in opera di vaschetta raccogli condensa da inserire a incasso nella muratura. 
- fornitura in opera di canalizzazione di contenimento cavi elettrici, linee gas, scarichi condensa, in 
canalina in PVC di adeguate dimensioni, completa di tratti in guaina spiralata, di scatole di derivazione, di 
supporti di fissaggio e di accessori, da ogni singola unità interna fino a raggiungere ogni singola unità 
esterna. 
-fornitura e posa in opera di quotaparte della linea elettrica derivata, di alimentazione di ogni singola 
unità interna ed esterna a partire dalla rete dorsale FM di piano. 
- esecuzione delle linee elettriche di interconnessione unità interna ed esterna. 
- sgombero di tutti i materiali di risulta con pulizia sistematica delle zone di lavoro, eventuali ritocchi di 
pittura nelle zone in muratura sporcate nel corso dei lavori, ecc... 
- esecuzione dei cablaggi, dei collegamenti elettrici, ricarica completa del gas su apparecchiature. 
 Quantità prevista n.3 impianti a corpo  €   1.800,00 
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c) - Qualità dei materiali e modalità di esecuzione. 

 
Si rinvia a quanto indicato nella relativa sezione all’inizio del capitolato speciale di appalto (piano 1°)  
 
 d) - Specifiche e prescrizioni. 
 
Si rinvia a quanto indicato nella relativa sezione all’inizio del capitolato speciale di appalto (piano 1°)  
 
 e) - Modalità di misurazione e valutazione. 
 
Si rinvia a quanto indicato nella relativa sezione all’inizio del capitolato speciale di appalto (piano 1°)  

 
 
 
 

SEZIONE 4.F -  IMPIANTO DI RISCALDAMENTO  
 
 

Questa   SEZIONE  è   stimata    in    €    14.400,00       
 
 
 
 
a) - Descrizione sommaria. 
 
La presente sezione comprende le opere necessarie per la realizzazione di un servizio igienico completo e 
adatto ai diversamente abili. 
Il rifacimento completo di una batteria  di riscaldamento composto da n. 25 gruppi radianti e che sarà 
sistemato sotto le  RELATIVE  finestre di tali locali. 
Le linee (di andata e ritorno) di tali gruppi radianti verranno collegate alle linee di alimentazione  a 
colonne verticali già messe a nudo con l’art. 1.A.08 .   . 

 
N.B. Nel presente intervento si prevede : 

• nuovi collegamenti degli stessi direttamente dalle colonne montanti e, considerata la grandezza 
del radiatore, mandata e ritorno disassati ; 

• fornitura in opera di nuovi radiatori in ghisa per tipo e modello indicate successivamente previa 
installazione sulle stesse tubazioni di valvole termostatiche per un controllo più diretto della 
temperatura ambiente per complessivi  KW  52.400  circa. 

Con  riferimento  alle  norme generali  del presente capitolato si precisa che tutte  le  opere saranno 
compensate "a corpo", e quindi prescindendo dalla misurazione delle effettive quantità realizzate, 
fermi restando il  numero e le caratteristiche degli apparecchi radianti. 
 I radiatori, in ghisa ad elementi, saranno dotati di  detentore di regolazione con valvola 
termostatica e valvolina di sfiato aria manuale. 
 
 Le tavole di progetto riportano i percorsi delle tubazioni e le posizioni dei singoli radiatori: le suddette 
indicazioni  sono quelle  risultate più idonee in sede progettuale, diverse  e  più idonee  soluzioni 
potranno essere concordate, in sede  esecutiva, con la D.L. 
  

 
 

 b) - Categorie di lavoro, quantità previste. 
 

4.F.01 -   Fornitura e posa in opera di radiatore a  colonna in ghisa ( 56.5.QH1.01 )  completo in 
ghisa grigia conforme ISO 185, ad elementi componibili, omologato secondo le norme U.N.I. - C.T.I. in 
vigore, posto su mensole a murare o mediante staffe a tassello, di preferenza sotto le finestre o 
comunque nella posizione che verrà indicata dalla Direzione dei Lavori, preverniciato con polveri 
epossidiche. Completo di valvola termostatica bloccabile a 20 C° anti-manomissione, tappi, raccordi, 
riduzioni, guarnizioni, sfiato di andata e ritorno e di ogni onere relativo per dare l'opera completa e 
collaudata. Nelle varie altezze correnti, emissione termica secondo norme UNI EN 442 a delta t 50°C. 
Modello, tipo e colore a scelta della D.L. nell'ambito degli standards commerciali in uso, e precisamente  
del tipo PRONTO TEMA  della Ideal Clima o similari  dimensioni 4/681 con resa di  112,1 W/elem. con DT 
50°C  UNI-EN 442 (colore : bianco RAL 9010  laccato a  forno  a + 180°C con polveri epossidiche).  
 Quantità prevista:   
(n. 8 radiatori da 22 elementi/cad. 4/681 ) = Watts    19.730,00 
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(n. 5 radiatori da 14 elementi/cad. 4/681 ) = Watts      7.850,00 
(n. 1 radiatori da 10 elementi/cad. 4/681 ) = Watts      1.120,00 
(n. 6 radiatori da 18 elementi/cad. 5/681 ) = Watts    14.700,00 
(n. 4 radiatori da   9 elementi/cad. 5/681 ) = Watts      4.900,00 
(n. 1 radiatori da   6 elementi/cad. 4/871 ) = Watts      4.100,00 

  Sommano    Watts    52.400,00 
  
Quantità prevista (4° piano )    Watts    52.400,00  x €.  0,26  Watts  

           a corpo  €  13.650,00 
 
 
4.F.02- Fornitura in opera di nuovo tubo di sfiato completo di barilotto di sfiato Jolly delle 
colonne montanti ( come intercettato all’art. 1.A.09 ) fino alla soffitta e completo di staffaggio e relativo 
isolamento nonché di chiusura tracce a finire.  

Quantità prevista n. 5   ca.  a corpo  €     750,00   
 
 
 
 

c) - Qualità dei materiali e modalità di esecuzione. 
 
Si rinvia a quanto indicato nella relativa sezione all’inizio del capitolato speciale di appalto (piano 1°)  
 
 d) - Specifiche e prescrizioni. 
 
Si rinvia a quanto indicato nella relativa sezione all’inizio del capitolato speciale di appalto (piano 1°)  
 
 e) - Modalità di misurazione e valutazione. 
 
Si rinvia a quanto indicato nella relativa sezione all’inizio del capitolato speciale di appalto (piano 1°)  
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