INPS

Direzione Regionale I.N.P.S.
Palermo, Via Maggiore Toselli n° 5

LAVORI DI SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI DELLA SEDE PROVINCIALE I.P.N.S. DI RAGUSA VIA LEONARDO DA VINCI 25

TAVOLA n° 1

Tavola	***n° 1 – Relazione tecnica***
Tavola	*n° 2 – Elenco prezzi*
Tavola	*n° 3 – Computo metrico estimativo*
Tavola	*n° 4 – Computo metrico oneri per la sicurezza*
Tavola	*n° 5 – Capitolato speciale d'appalto*
Tavola	*6 – Elaborati grafici – prospetti via Leonardo Da Vinci, via Libertà e via della Caserma*
Tavola	*7 – Elaborati grafici – prospetti interni chiostrina*

Palermo, lì settembre 2014

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
SEDE REGIONALE PER LA SICILIA
COORDINAMENTO ATTIVITA' TECNICO EDILIZIA

DITTA : *ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE VIA CIRO IL GRANDE N° 21 – ROMA.*

STABILE : *DIREZIONE PROVINCIALE DI RAGUSA VIA LEONARDO DA VINCI 25.*

OGGETTO : SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI

* * * * * * * * * * * * * * *

Oggetto della presente relazione è il fabbricato sito in Ragusa, Via Leonardo Da Vinci 25, di proprietà dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, adibito a Direzione Provinciale I.N.P.S..

Si precisa che i lavori dovranno essere eseguiti all'interno dello stabile di cui sopra.

Al sottoscritto Geom. Nicolò Perniciaro, dipendente del ruolo professionale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Coordinamento Attività Tecnico Edilizia), domiciliato per motivi di carica presso l'I.N.P.S. Sede Regionale per la Sicilia - Via Maggiore Toselli n° 5, è stato conferito, dalla Direzione Regionale Sicilia, su proposta del Coordinatore dell'Attività Tecnico Edilizia l'incarico della progettazione esecutiva e successiva D. L. dei lavori di cui in oggetto.

Il progetto è stato condotto tenendo presente le esigenze della Direzione Provinciale di Ragusa e tenuto presente, altresì, la necessità di non modificare la tipologia esistente nello stabile.

Le opere da eseguirsi consistono in: -

- Sostituzione degli infissi esterni, con nuovi infissi in alluminio e vetri camera antinfortunistico;
- opere edili vari connessi con i lavori di cui sopra.

Si specifica che le opere stesse;

- sono esclusivamente interne alla costruzione e pertanto non comportano modifiche alla sagoma dell'edificio stesso;
- non sono in contrasto con gli strumenti urbanistici approvati ed adottati;

- non sono in contrasto con il regolamento edilizio vigente;
- non comportano aumento delle superfici utili o del numero delle unità immobiliari;
- non modificano la destinazione d'uso della costruzione;
- non recano pregiudizio alla statica dell'immobile;
- rispettano le norme di sicurezza vigenti;
- rispettano le norme igienico-sanitarie vigenti;
- rispettano l'attuale normativa.

Negli elaborati grafici (tavola n° 6-7) sono dettagliate le soluzioni progettuali dell'intervento.

L'importo totale dei lavori ammonta ad €. 163.415,00 oltre oneri fiscali.

Si riporta di seguito il quadro economico per la prenotazione di spesa ed il conseguente espletamento dell'appalto:

QUADRO ECONOMICO		
LAVORI		**€. 140.000,00**
Oneri per la Sicurezza	*€. 2.415,00*	
Interventi di dettaglio 10 %	€. 14.000,00	
Interventi migliorativi della funzionalità 5 %	€. 7.000,00	
Sommano	€. 23.415,00	€. 23.415,00
IMPORTO DEI LAVORI DA APPALTARE		***€. 163.415,00***
❖ Oneri fiscali 22 %		€. 35.951,30
TOTALE DEL PROGETTO		**€. 199.366,30**

Palermo, lì Settembre 2014

IL TECNICO INCARICATO
(Geom. Nicolò Perniciaro)