

INPS - Coordinamento generale tecnico edilizio

Risanamento conservativo con ripristino e rinnovo degli elementi costitutivi e impianti degli uffici in via Cirillo 106 a Bari

Gruppi/Sottogruppi lavorazioni omogenee e categorie ex d.P.R. 34/2000 - TABELLA "A" allegata al capitolato speciale

Nel presente documento le opere sono indicate in forma sintetica

n. ordine	n. articolo	Descrizione	importo netto lavori capitolo	quota % capitolo su totale netto	importo netto lavori del sottogruppo	quota % su totale netto	OG1 Edifici Civili e Industr.	OS6 finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi	OS 30 Imp. elettrici e cablaggio	OS 28 imp. climatizzazione	
Cap. A.1 Demolizioni e rimozioni											
1		Demolizione totale o parziale di murature e tramezzature interne ...	18.671,44	3,753810	1.597,21	0,321112	1.597,21				
2		Spicconatura parziale d'intonaco			242,53	0,048760	242,53				
3		Rimozione di serramenti interni ed esterni ...			10.200,21	2,050707	10.200,21				
4		Rimozione di cassonetti in legno a copertura ventilconvettori ...			1.656,85	0,333102	1.656,85				
5		Demolizione di pavimenti, sottofondi, battiscopa, rivestimenti e simili ...			2.203,95	0,443094	2.203,95				
6		Rimozione di controsoffitti ...			1.615,91	0,324872	1.615,91				
7		Rimozione di reti di tubazione di carico, scarico e terminali di impianto idrico sanitario o termico ...			1.154,78	0,232163	1.154,78				
Cap. A.2 Opere edili in grezze ed intonaci											
8		Murature e tramezzature in mattoni forati da 15 / 20 cm. ...	9.193,36	1,848284	4.263,63	0,857184	4.263,63				
9		Esecuzione di intonaco civile ...			4.125,67	0,829448	4.125,67				
10		F.p.o. di pannelli in calcio silicato per riqualificazione divisori in mattoni forati			201,10	0,040430	201,10				
11		Esecuzione di massetto			602,96	0,121222	602,96				
Cap. A.3 Pavimenti, rivestimenti, zoccolini battiscopa											
12		Riprese di pavimento e rivestimento con marmette e piastrelle in tutto simili a quelle esistenti ...	20.330,27	4,087311	478,17	0,096134	478,17				
13		Pavimenti e rivestimenti in ceramica bicottura			5.964,98	1,199233	5.964,98				
14		stuccatura, raffinatura e lucidatura pavimento			13.887,12	2,791944	13.887,12				
Cap. A.4 Infissi interni ed esterni											
15		Rigenerazione controtelai	122.540,39	24,636204	592,62	0,119144	592,62				
16		Infissi in lega di alluminio			90.526,21	18,199895	90.526,21		90.526,21		
17		Coibentazione interna dei cassonetti.....			3.109,30	0,625111	3.109,30				
18		Pannelli di chiusura cassonetti.....			1.998,86	0,401862			1.998,86		
19		Persiane avvolgibili in pvc			11.823,24	2,377010			11.823,24		
20		Posa in opera di porte interne in legno			1.394,66	0,280390			1.394,66		
21		f.p.o. di portoncini di ingresso blindati			13.095,50	2,632792			13.095,50		
Cap. A.5 Tinteggiature											
22		Stuccatura parziale di superfici interne, con stucco in emulsione acquosa o stucco sintetico, su	29.935,07	6,018314	3.711,62	0,746205	3.711,62				
23		Tinteggiatura a tempera su soffitti vani interni, incl. fissativo, rasatura e relativa carteggiatura ...			7.990,04	1,606362	7.990,04				
24		Tinteggiatura con pittura lavabile, incluso fissativo, rasatura e relativa carteggiatura ...			18.233,41	3,665747	18.233,41				
Cap. A.6 Controsoffitti e simili											
25		Fornitura e posa in opera di controsoffitto 60x60 in acciaio preverniciato spessore 0,4 mm ...	6.832,61	1,373666	5.450,50	1,095799	5.450,50				
26		Velette in pannelli di cartongesso tipo liscio			1.382,11	0,277867	1.382,11				
Cap. B.1 Impianto idrico sanitario											
27		Realizzazione di gruppo bagni idoneo per l'uso da parte dei disabili (2 bagni + 1 antibagno) ...	13.571,70	2,728531	4.778,95	0,960787	4.778,95				
28		Rifacimento gruppi bagni (2 bagni + 1 antibagno) ...			8.357,90	1,680319	8.357,90				
29		Pilozzo in porcellana vetrificata			434,85	0,087425	434,85				
Cap. C.1 Impianto elettrico e cablaggio strutturato											
30		Rimozione vecchio impianto elettrico nei locali piano 1°	117.198,93	23,562328	1.450,94	0,291705			1.450,94		
31		Rimozione di tutti gli organi illuminanti esistenti - Piano 1°			2.427,00	0,487938	2.427,00				2.427,00
32		Scollegamento e rimozione vecchi armadi di cablaggio piano 1°			2.848,27	0,572632	2.848,27				2.848,27
33		Realizzazione canalizzazioni di dorsale in canale in PVC 150x100 mm - piano 1°			839,62	0,168802	839,62				839,62
34		Realizzazione canalizzazioni di dorsale in canale in PVC 100x80 mm - piano			282,50	0,056795	282,50				282,50
35		Fornitura e posa in opera di lampade a plafone 2x54 W piano 1°			17.840,55	3,586764	17.840,55				17.840,55
36		Fornitura e posa in opera di lampade a sospensione controsoffitto 4x14 W piano 1°			10.258,32	2,062390	10.258,32				10.258,32
37		Plafoniere con corpo in policarbonato IP55 1x36w - piano 1°			595,44	0,119711	595,44				595,44
38		Plafoniere con corpo in policarbonato IP55 2x36w - piano 1°			122,44	0,024616	122,44				122,44
39		Fornitura e posa in opera di lampade di emergenza con segnaletica - piano 1°			2.051,41	0,412427	2.051,41				2.051,41
40		Fornitura e posa in opera di lampade di emergenza - piano 1°			8.103,51	1,629175	8.103,51				8.103,51
41		Realizzazione di Punti luce - piano 1°			5.529,42	1,111665	5.529,42				5.529,42
42		Utilizzatori di rete elettrica - piano 1°			11.565,02	2,325096	11.565,02				11.565,02
43		F.p.o. di punti presa collegam. di segnali inform. EDP Cat. 6 UTP. Singoli.			1.340,71	0,269544	1.340,71				1.340,71
44		F.p.o. di punti presa collegam. di segnali inform. EDP Cat. 6 UTP. Doppi.			27.327,58	5,494089	27.327,58				27.327,58
45		Accessori per Cablaggio. F.p.o. di patch UTP RJ45 Cat. 6			3.592,10	0,722176	3.592,10				3.592,10
46		Impianto di segnalazione acustico-luminoso emergenza nei W.C. - piano 1°			1.199,90	0,241235	1.199,90				1.199,90
47		Quadro elettrico generale di piano, lato via Cirillo			5.640,41	1,133980	5.640,41				5.640,41
48		Quadro elettrico generale di piano, lato via Amendola			5.116,72	1,028694	5.116,72				5.116,72
49		Quadro elettrico generale di piano, lato via Lattanzio			5.116,72	1,028694	5.116,72				5.116,72
50		F.p.o. armadi di rete fonia-dati e relative opere connesse - piano 1°			3.950,35	0,794200	3.950,35				3.950,35
Cap. E.1 Impianto di climatizzazione											
51		Rimozione gruppi frigoriferi dell'impianto esistente	159.125,86	31,991552	3.474,28	0,698489				3.474,28	
52		Rimozione ventilconvettori, valvole, tubazioni e impianto elettrico dell'impianto esistente			2.222,44	0,446812	2.222,44				2.222,44
53		Fornitura e posa in opera di unità motocondensanti esterne			40.297,82	8,101699	40.297,82				40.297,82
54		Fornitura e posa in opera di unità motocondensanti esterne			12.305,91	2,474049	12.305,91				12.305,91
55		Fornitura e posa in opera di unità interne a cassetta a 4 vie 600 X600			3.205,51	0,644454	3.205,51				3.205,51
56		Fornitura e posa in opera di interna canalizzabile			4.412,55	0,887124	4.412,55				4.412,55
54		Fornitura e posa in opera di unità interne a soffitto			51.845,95	10,423399	51.845,95				51.845,95
55		Fornitura e posa in opera di pannelli di comandi remoti			5.871,44	1,180427	5.871,44				5.871,44
56		Fornitura e posa in opera di comando centralizzato per il controllo			3.634,39	0,730678	3.634,39				3.634,39
57		Fornitura e posa in opera di quadro elettrico generale			5.400,00	1,085646	5.400,00				5.400,00
58		Realizzazione di linee elettriche di alimentazione delle unità motocondensanti			2.209,20	0,444150	2.209,20				2.209,20
59		Realizzazione di linea elettrica di alimentazione delle unità termoventilanti interne			3.947,00	0,793527	3.947,00				3.947,00
60		Realizzazione di impianto scarico condensa			3.456,00	0,694813	3.456,00				3.456,00
61		Realizzazione di circuiti frigoriferi per il collegamento delle unità			16.843,37	3,386285	16.843,37				16.843,37
TOTALI			497.399,63	100,000000	497.399,63	100,000000	102.236,37	118.838,47	117.198,93	159.125,86	
								221.074,84			