

AGENZIA INPS DI PISA rifacimento facciate e cornicioni QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO							
A)	Lavori a corpo					332.092,78	
	Lavori a misura					0,00	
	Lavori in economia					0,00	
	Oneri della sicurezza					5.977,40	
	Totale A)	€.				338.070,18	
B)	Lavori in economia previsti ma esclusi dall'appalto per forniture, lavorazioni ed attività non valutabili o quantificabili a corpo o a misura, per ripristini, dismissioni, eventuale innalzamento porte, ecc.		0,03	304.847,49	9.145,42	9.145,42	
	Rilievi, accertamenti, indagini		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Allacciamenti ai pubblici servizi		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Imprevisti e somme a disposizione della D.L. per piccole varianti		0,02	304.847,49	6.096,95	6.096,95	
	Totale B)	€.				15.242,37	
C)	Spese tecniche relative alla progettazione, verifica strutturale, D.L., assistenza e contabilità, assicurazioni del dipendente quota copertura franchigia		0,00	338.070,18	0,00	0,00	
	Spese per pubblicità		1,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale C)	€.				0,00	
D)	IVA 22% su A+B+C	€.	0,22	353.312,55	77.728,76	77.728,76	
Totale A+B+C+D						€.	431.041,32
F.to IL PROFESSIONISTA geom. Giuseppe Cosenza			F.to IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO geom. Giuseppe Cosenza				