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lo Descrizione

importo netto lavori 

capitolo

quota % capitolo su  

totale netto

 importo netto lavori 

del sottogruppo 

quota % su totale 

netto

OG1 Edifici Civili e 

Industr.

OS6 finiture di opere 

generali in materiali 

lignei, plastici, 

metallici e vetrosi

OS 30  Imp. elettrici e 

cablaggio

OS 28 imp. 

climatizzazione

Demolizioni e rimozioni

1 Taglio e demolizione a sezione obbligata eseguita con piccoli mezzi meccanici … 912,61 0,195698 912,61

2 Demolizione totale o parziale di murature e tramezzature interne … 3.806,93 0,816351 3.806,93

3 Taglio a sezione obbligata per ampliamento vani o apertura vani porta … 780,52 0,167373 780,52

4 opere strutturali relative all'allargamento della tromba delle scale 1.545,28 0,331367 1.545,28

5 Spicconatura parziale d'intonaco …….. 344,93 0,073966 344,93

6 Rimozione di serramenti interni ed esterni  e sportelli… 8.769,69 1,880556 8.769,69

7 Rimozione di armadiature in legno 268,29 0,057532 268,29

8 Demolizione di pavimenti, sottofondi, battiscopa, rivestimenti e simili … 2.528,08 0,542117 2.528,08

9 Rimozione di reti di tubazione di carico, scarico e terminali di impianti termico e idrico sanitario 

(termosifoni e app. sanitari) …
5.652,93 1,212204 5.652,93

Opere edilin grezze ed intonaci

10 Murature e tramezzature in mattoni forati da 15 / 30 cm.  ... 6.330,32 1,357462 6.330,32

11 Chiusura vani porta o finestra, riduzione murature con blocchi laterizi cm 10 … 1.042,92 0,223642 1.042,92

12 Parete in pannelli di cartongesso … 511,19 0,109619 511,19

13 Esecuzione di intonaco civile ...  9.922,31 2,127722 9.922,31

14 F.p.o. di pannelli in cartongesso ignifugo per riqualificazione divisori in mattoni  1.203,77 0,258134 1.203,77

15 Esecuzione di massetto   877,04 0,188071 877,04

Pavimenti, rivestimenti, zoccolini battiscopa

16 Riprese di pavimento in perlato di Sicilia in tutto simile a quello esistente … 407,64 0,087414 407,64

17 fornitura e posa in opera di pavimento in perlato di Sicilia 5.829,51 1,250069 5.829,51

18 fornitura e posa in opera di pedate e alzate scale in pietra di Apricena extra serpeggiante 1.212,72 0,260053 1.212,72

19 Pavimenti e rivestimenti in ceramica bicottura …… 8.967,87 1,923053 8.967,87

20 stuccatura, raffinatura e lucidatura pavimento 6.450,60 1,383255 6.450,60

Infissi interni ed esterni

21 Rigenerazione controtelai ……….. 341,91 0,073319 341,91

22 Infissi in  pvc effetto legno ……….. 64.495,98 13,830398 64.495,98

23 Coibentazione interna dei cassonetti…….. 1.246,83 0,267368 1.246,83

24 Pannelli di chiusura cassonetti…….. 821,10 0,176075 821,10

25 Avvolgibili in pvc ……… 7.309,72 1,567483 7.309,72

26 Infissi in alluminio  ……….. 18.000,00 3,859887 18.000,00

27 serranda metallica……… 1.470,08 0,315241 1.470,08

28 Fornitura e posa in opera di porte interne in legno acero o rovere sbiancato …….. 21.187,50 4,543408 21.187,50

29 Fornitura e posa in opera di cassaporte interne in lamiera di acciaio …….. 1.950,00 0,418154 1.950,00

30 F.p.o. di porte interne tagliafuoco… munite di specchiatura … 2.321,68 0,497857 2.321,68

31 F.p.o. di vetrate REI 60 3.837,80 0,822971 3.837,80

32 f.p.o. di portoncini di ingresso blindati …….. 1.309,55 0,280817 1.309,55

33 f.p.o. di infisso interno con persiane in alluminio  …….. 1.261,26 0,270462 1.261,26

34 f.p.o. di persiana fissa in alluminio  …….. 239,20 0,051294 239,20

Tinteggiature

35 Stuccatura parziale di superfici interne, con stucco in emulsione acquosa o stucco sintetico,... su 

vecchie superfici
1.329,51 0,285098 1.329,51

36 Tinteggiatura a tempera su soffitti vani interni, incl. fissativo, rasatura e relativa carteggiatura  ...  4.063,75 0,871423 4.063,75

37 Tinteggiatura con pittura lavabile, incluso fissativo, rasatura e relativa carteggiatura  ...  7.619,14 1,633834 7.619,14

38 Rivestimento di finitura acrilico in pasta ad effetto rustico corridoio ...  7.375,83 1,581659 7.375,83

Controsoffitti e simili

39 Fornitura e posa in opera di Controsoffitto a doghe metalliche …. 5.370,27 1,151591 5.370,27

40 Velette in pannelli di cartongesso tipo liscio 687,47 0,147420 687,47

Arredi e completamenti vari

41 Fornitura e posa in opera di pareti attrezzate in legno 9.750,00 2,090772 9.750,00

42 Fornitura e posa in opera di mancorrenti e ringhiere 2.317,20 0,496896 2.317,20

43 Fornitura e posa in opera di bancone reception in legno 6.800,00 1,458179 6.800,00

opere strutturali vano ascensore

44 Fornitura e posa in opera di struttura in ferro zincato verniciato acciaio e vetro per creazione vano 

corsa impianto elevatore
13.991,57 3,000326 13.991,57

Impianto idrico sanitario

45 Realizzazione di n° 2 bagni ciascuno con antibagno (idonei per l’uso da parte dei disabili) … 5.812,50 1,246422 5.812,50

46 Realizzazione di n° 4 bagni ciascuno con antibagno (non idonei per l'uso da parte di disabili) …. 10.425,00 2,235518 10.425,00

Impianto elettrico e cablaggio strutturato

47 Rimozione di tutti gli impianti esistenti esistenti 4.421,86 0,948215 4.421,86

48 Fornitura e posa in opera di apparecchi di illuminazione a plafone  e/o sospensione 2x36w per 

uffici
10.689,60 2,292258 10.689,60

49 Fornitura e posa in opera di apparecchi di illuminazione con corpo in policarbonato IP55 1x36w 694,68 0,148966 694,68

50 Fornitura e posa in opera di apparecchi di illuminazione tipo asimmetrico 10.148,79 2,176288 10.148,79

51 Fornitura e posa in opera di apparecchi di illuminazione LED 1.768,62 0,379260 1.768,62

52 Fornitura e posa in opera di apparecchi di illuminazione a plafone per servizi igienici w.c. 3.650,14 0,782729 3.650,14

53 Realizzazione di Punti luce in tubazione sottotraccia 1.199,50 0,257219 1.199,50

54 Realizzazione di Punti luce in canalina 3.327,28 0,713496 3.327,28

55 Realizzazione di punti luce IP5X 401,46 0,086089 401,46

56 Realizzazionne di utilizzatori di rete elettrica 9.890,42 2,120883 9.890,42

57 Realizzazione di impianto di segnalazione emergenza nei w.c. di tipo acustico-luminoso 316,36 0,067840 316,36

58 Fornitura e posa in opera di plafoniere di sicurezza ed emergenza con segnaletica 1.968,45 0,422111 1.968,45

59 Fornitura e posa in opera di plafoniere di emergenza 11.000,00 2,358820 11.000,00

60 Fornitura e posa in opera di centrale di Supervisione per impianto di illuminazione d'emergenza 2.830,83 0,607038 2.830,83

61 Realizzazione di linee elettriche 3.387,50 0,726409 3.387,50

62 Fornitura e posa in opera di canale metallico 300x75mm 3.042,59 0,652447 3.042,59

63 Fornitura e posa in opera di canale metallico 200x75mm 2.353,28 0,504633 2.353,28

64 Fornitura e posa in opera di tubazione elettrica in PVC 2.724,60 0,584258 2.724,60

65 Fornitura e posa in opera di armadio per cablaggio strutturato 9.098,64 1,951095 9.098,64

66 F.p.o. di punti presa collegam. di segnali inform. EDP Cat. 6 UTP 18.685,23 4,006826 18.685,23

67 Fornitura e posa in opera di Quadro sotto contatore 4.351,40 0,933106 4.351,40

68 Fornitura e posa in opera di Quadro elettrico generale di b.t. 4.904,02 1,051609 4.904,02

69 Fornitura e posa in opera di centralini di comando e protezione per uffici 2.861,27 0,613565 2.861,27

70 Fornitura e posa in opera di impianto di videocitofono 1.982,89 0,425207 1.982,89

71 Fornitura e posa di unità di controllo accessi 2.624,14 0,562716 2.624,14

72 Fornitura e posa di impianto di allarme antintrusione 4.221,39 0,905227 4.221,39

Impianto di climatizzazione

73 Fornitura e posa in opera di unità motocondensanti esterne 25.521,98 5,472886 25.521,98

74 Fornitura e posa in opera di unità interne a cassetta a 4 vie 600 X600 3.306,55 0,709050 3.306,55

75 Fornitura e posa in opera di unità interne a soffitto 24.710,09 5,298786 24.710,09

76 Fornitura e posa in opera di pannelli di comandi remoti 4.036,18 0,865511 4.036,18

77 Fornitura e posa in opera di comando centralizzato per il controllo 3.979,31 0,853316 3.979,31

78 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico generale 2.500,00 0,536095 2.500,00

79 Realizzazione di linee elettriche di alimentazione delle unità motocondensanti  355,86 0,076310 355,86

80 Realizzazione di linea elettrica di alimentazione delle unità termoventilanti interne 1.775,95 0,380831 1.775,95

81 Realizzazione di impianto scarico condensa 1.347,25 0,288902 1.347,25

82 Realizzazione di circuiti frigoriferi per il collegamento delle unità 7.556,83 1,620473 7.556,83

466.334,94            100,000000 466.334,94 100,000000 137.328,93 131.371,07 122.544,94 75.090,00

75.090,00

Cap. C.1

1,299011

16.237,50

Cap. A.6

18.867,20 4,045847

Cap. A.6
13.991,57 3,000326

16,102160

6.057,74

22.868,34

Cap. A.1

20.388,23

TOTALI

Cap. E.1 

Cap. A.6

122.544,94 26,278310

268.700,00

INPS - Coordinamento generale tecnico edilizio

Risanamento conservativo con ripristino e rinnovo degli elementi costitutivi e impianti degli uffici in via Brindisi a Foggia

19.887,55 4,264650

Cap. A.4

5,277164

Cap. A.2

3,481940

Cap. B.1

Cap. A.3

125.792,61

4,903844

Gruppi/Sottogruppi lavorazioni omogenee e categorie ex d.P.R. 34/2000 - TABELLA "A" allegata al capitolato speciale 

4,372014

Cap. A.5

24.609,26

26,974734

Nel presente documento le opere sono indicate in forma sintetica


