



Coordinamento Generale Tecnico-Edilizio
Via Ballarin n° 42 – 00142 Roma

Sede Centrale INPS
Via Ciro il Grande n° 21, Roma

**ADEGUAMENTO ALLE NORME DI
PREVENZIONE INCENDI DELLE SCALE CENTRALI
DEL GRATTACIELO DELLA
DIREZIONE GENERALE – ROMA**

SEZIONE B
TABELLE GRUPPI CATEGORIE OMOGENEE



**ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
SEDE CENTRALE**

**Opere di adeguamento al progetto di prevenzione incendi per le Scale Centrali protette
del "Grattacielo" nel complesso edilizio della Direzione Generale**

**TABELLA "Lato OSTIA e Lato ROMA"
Gruppi / Sottogruppi lavorazioni omogenee**

Gruppo	Categoria	Sottogruppo	Importo lavori sottogruppo	Quota % lavori sottogruppo sul totale	Importo lavori gruppo	Quota % lavori gruppo sul totale
1 - Opere edili	OG 1	1.1 Rimozioni e demolizioni	44.159,06	2,97%		
		1.2 Opere murarie	118.093,06	7,94%		
		1.3 Opere in pietra da taglio	13.717,86	0,92%		
		1.4 Opere da pittore	33.991,23	2,29%		
		1.5 Infissi e serramenti	1.139.595,53	76,66%		
		1.6 Oneri particolari	20.000,00	1,35%		
		Totale				1.369.556,73
2 - Opere elettriche	OG 11	Totale	59.883,76		59.883,76	4,03%
3 - Opere di Bonifica	OG 12	Totale	8.100,00		8.100,00	0,54%
4 - Costi e oneri di sicurezza	OG 1	4.1 Costi sicurezza per interferenze	14.900,00		14.900,00	1,00%
		4.2. Costi sicurezza per apprestamenti	31.222,00		31.222,00	2,10%
		4.3 Oneri di sicurezza generali	2.860,00		2.860,00	0,19%
		Totale			48.982,00	
TOTALE GENERALE COMPLESSIVO "L.R.+L.O."					1.486.522,49	100,00%



**ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
SEDE CENTRALE**

**Opere di adeguamento al progetto di prevenzione incendi per le Scale Centrali protette
del "Grattacielo" nel complesso edilizio della Direzione Generale**

**TABELLA "Lato OSTIA"
Gruppi / Sottogruppi lavorazioni omogenee**

Gruppo	Categoria	Sottogruppo	Importo lavori sottogruppo	Quota % lavori sottogruppo sul totale	Importo lavori gruppo	Quota % lavori gruppo sul totale
1 - Opere edili	OG 1	1.1 Rimozioni e demolizioni	22.652,22	3,04%		
		1.2 Opere murarie	60.428,38	8,11%		
		1.3 Opere in pietra da taglio	6.858,93	0,92%		
		1.4 Opere da pittore	16.995,62	2,28%		
		1.5 Infissi e serramenti	569.797,76	76,46%		
		1.6 Oneri particolari	10.000,00	1,34%		
		Totale				686.732,91
2 - Opere elettriche	OG 11	Totale	29.941,88		29.941,88	4,02%
3 - Opere di Bonifica	OG 12	Totale	4.050,00		4.050,00	0,54%
4 - Costi e oneri di sicurezza	OG 1	4.1 Costi sicurezza per interferenze	7.450,00		7.450,00	1,00%
		4.2. Costi sicurezza per apprestamenti	15.611,00		15.611,00	2,09%
		4.3 Oneri di sicurezza generali	1.430,00		1.430,00	0,19%
		Totale			24.491,00	
Totale generale LATO OSTIA					745.215,79	100,00%



**ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
SEDE CENTRALE**

**Opere di adeguamento al progetto di prevenzione incendi per le Scale Centrali protette
del "Grattacielo" nel complesso edilizio della Direzione Generale**

**TABELLA "Lato Roma"
Gruppi / Sottogruppi lavorazioni omogenee**

Gruppo	Categoria	Sottogruppo	Importo lavori sottogruppo	Quota % lavori sottogruppo sul totale	Importo lavori gruppo	Quota % lavori gruppo sul totale
1 - Opere edili	OG 1	1.1 Rimozioni e demolizioni	21.506,83	2,90%	682.823,82	92,11%
		1.2 Opere murarie	57.664,68	7,78%		
		1.3 Opere in pietra da taglio	6.858,93	0,93%		
		1.4 Opere da pittore	16.995,62	2,29%		
		1.5 Infissi e serramenti	569.797,76	76,86%		
		1.6 Oneri particolari	10.000,00	1,35%		
		Totale				
2 - Opere elettriche	OG 11	Totale	29.941,88		29.941,88	4,04%
3 - Opere di Bonifica	OG 12	Totale	4.050,00		4.050,00	0,55%
4 - Costi e oneri di sicurezza	OG 1	4.1 Costi sicurezza per interferenze	7.450,00		7.450,00	1,00%
		4.2. Costi sicurezza per apprestamenti	15.611,00		15.611,00	2,11%
		4.3 Oneri di sicurezza generali	1.430,00		1.430,00	0,19%
		Totale			24.491,00	
Totale generale LATO ROMA					741.306,70	100,00%