

| INPS - Coordinamento generale tecnico edilizio | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------|-----------|--|
| Risanamento conservativo con ripristino e rinnovo degli elementi costitutivi e impianti 2° piano - Sede Provinciale INPS di Foggia via della Repubblica n. 18 | | | | | | | | | | | | |
| Gruppi/Sottogruppi lavorazioni omogenee e categorie ex d.P.R. 34/2000 - TABELLA "A" allegata al capitolato speciale | | | | | | | | | | | | |
| Nel presente documento le opere sono indicate in forma sintetica | | | | | | | | | | | | |
| n. ordine | n. articolo | Descrizione | importo netto lavori capitolo | quota % capitolo su totale netto | importo netto lavori del sottogruppo | quota % su totale netto | OG1 Edifici Civili e Industr. | OS 6 finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi | OS 30 Imp. elettrici e cablaggio | OS 28 imp. climatizzazione | | |
| Cap. A.1 | | Demolizioni e rimozioni | | | | | | | | | | |
| 1 | | Demolizione totale o parziale di murature e tramezzature interne ... | 30.651,92 | 5,166169 | 15.404,39 | 2,596303 | 15.404,39 | | | | | |
| 2 | | Spicconatura parziale d'intonaco | | | 966,17 | 0,162841 | 966,17 | | | | | |
| 3 | | Rimozione di serramenti interni ed esterni ... | | | 7.887,42 | 1,329370 | 7.887,42 | | | | | |
| 4 | | Rimozione di pareti attrezzate e divisorie in legno ... | | | 742,84 | 0,125201 | 742,84 | | | | | |
| 5 | | Demolizione di pavimenti, sottofondi, battiscopa, rivestimenti e simili ... | | | 960,16 | 0,161828 | 960,16 | | | | | |
| 6 | | Rimozione di reti di tubazione di carico, scarico e terminali di impianto idrico sanitario o termico | | | 2.264,63 | 0,381688 | 2.264,63 | | | | | |
| 7 | | Rimozione di condizionatori monosplit ... | | | 595,54 | 0,100374 | 595,54 | | | | | |
| 8 | | Rimozione dei cassonetti avvolgibili esistenti (n.4) e chiusura dei vani eseguita ... | | | 1.830,77 | 0,308564 | 1.830,77 | | | | | |
| Cap. A.2 | | Opere edili grezze ed intonaci | | | | | | | | | | |
| 9 | | Murature e tramezzature in mattoni forati da 10/15 cm ... | 67.370,85 | 11,354887 | 1.836,26 | 0,309489 | 1.836,26 | | | | | |
| 10 | | Murature di tamponamento spessore cm. 12 - REI 120 ... | | | 10.527,98 | 1,774418 | 10.527,98 | | | | | |
| 11 | | Parete in pannelli di cartongesso doppia lastra su ciascun lato dello spessore di cm.18 ... | | | 22.197,33 | 3,741205 | 22.197,33 | | | | | |
| 12 | | Lisciatura autolivellante per interni del pavimento ... mediante applicazione di prodotto cementizio | | | 15.759,76 | 2,656198 | 15.759,76 | | | | | |
| 13 | | Esecuzione di massetto (zona bagni) ... | | | 351,23 | 0,059196 | 351,23 | | | | | |
| 14 | | Esecuzione di intonaco civile ... | | | 16.698,29 | 2,814381 | 16.698,29 | | | | | |
| Cap. A.3 | | Pavimenti, rivestimenti, zoccolini battiscopa | | | | | | | | | | |
| 15 | | Pavimento in vinilico antistatico | 43.650,41 | 7,356972 | 31.098,84 | 5,241493 | 31.098,84 | | | | | |
| 16 | | Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa da 80 x 10 mm in legno duro noce tanganica o | | | 4.574,52 | 0,771003 | 4.574,52 | | | | | |
| 17 | | Pavimenti e rivestimenti in ceramica bicottura | | | 7.977,05 | 1,344476 | 7.977,05 | | | | | |
| Cap. A.4 | | Infissi interni ed esterni | | | | | | | | | | |
| 18 | | rigenerazione controtelai ... | 101.082,59 | 17,036767 | 468,14 | 0,078902 | 468,14 | | | | | |
| 19 | | infissi in lega di alluminio ... | | | 66.944,25 | 11,282987 | 66.944,25 | | | | | |
| 20 | | prove di tenuta e di isolamento termico ... | | | 4.655,00 | 0,784568 | 4.655,00 | | | | | |
| 21 | | coibentazione interna dei cassonetti ... | | | 855,49 | 0,144187 | 855,49 | | | | | |
| 22 | | pannelli di chiusura cassonetti ... | | | 558,35 | 0,094106 | 558,35 | | 558,35 | | | |
| 23 | | persiane avvolgibili in pvc ... | | | 6.500,34 | 1,095587 | 6.500,34 | | 6.500,34 | | | |
| 24 | | sola posa in opera di porte REI precedentemente rimosse ... | | | 400,00 | 0,067417 | 400,00 | | | | | |
| 25 | | Fornitura e posa in opera di porte interne tagliafuoco... munite di specchiatura ... | | | 3.656,67 | 0,616306 | 3.656,67 | | 3.656,67 | | | |
| 26 | | Fornitura e posa in opera di porte interne in legno | | | 14.704,35 | 2,478316 | 14.704,35 | | 14.704,35 | | | |
| 27 | | Fornitura e posa in opera di cassaporte interne in lamiera di acciaio | | | 2.340,00 | 0,394391 | 2.340,00 | | 2.340,00 | | | |
| Cap. A.5 | | Tinteggiature | | | | | | | | | | |
| 28 | | Stuccatura totale di superfici interne, con stucco emulsionato a due riprese,... superfici nuove | 20.241,69 | 3,411595 | 1.189,98 | 0,200563 | 1.189,98 | | | | | |
| 29 | | Tinteggiatura a tempera su soffitti di vani interni ... | | | 857,12 | 0,144462 | 857,12 | | | | | |
| 30 | | Tinteggiatura con pittura lavabile ... | | | 11.446,66 | 1,929255 | 11.446,66 | | | | | |
| 31 | | rivestimento di finitura acrilico in pasta ad effetto rustico ... | | | 6.708,43 | 1,130659 | 6.708,43 | | | | | |
| 32 | | Verniciatura tubazioni idriche antincendio | | | 39,50 | 0,006656 | 39,50 | | | | | |
| Cap. A.6 | | Controsoffitti e simili | | | | | | | | | | |
| 33 | | Fornitura e posa in opera di Controsoffitto a doghe metalliche con listelli in alluminio preverniciato | 43.514,13 | 7,334004 | 38.668,20 | 6,517256 | 38.668,20 | | | | | |
| 34 | | Velette in pannelli di cartongesso tipo liscio | | | 4.845,93 | 0,816748 | 4.845,93 | | | | | |
| Cap. B.1 | | Impianto idrico sanitario | | | | | | | | | | |
| 35 | | Realizzazione di gruppo bagni idoneo per l'uso da parte dei disabili (2 bagni + 1 antibagno) ... | 10.474,10 | 1,765337 | 9.994,20 | 1,684453 | 9.994,20 | | | | | |
| 36 | | Pilozzo in porcellana vetrificata | | | 479,90 | 0,080884 | 479,90 | | | | | |
| Cap. B.2 | | Impianto idrico antincendio | | | | | | | | | | |
| 37 | | Adeguamento impianto idrico antincendi archivi ... | 992,95 | 0,167355 | 992,95 | | 992,95 | | | | | |
| Cap. C.1 | | Impianto elettrico e cablaggio strutturato | | | | | | | | | | |
| 40 | | rimozione di tutti gli organi illuminanti esistenti | 156.282,66 | 26,340354 | 7.315,93 | 1,233049 | | | 7.315,93 | | | |
| 41 | | scollegamento quadro di piano | | | 961,09 | 0,161985 | 961,09 | | | | 961,09 | |
| 42 | | migrazione apparati armadio fonia-dati | | | 2.942,02 | 0,495857 | 2.942,02 | | | | 2.942,02 | |
| 43 | | organi illuminanti led da incasso a controsoffitto | | | 11.794,04 | 1,987803 | 11.794,04 | | | | 11.794,04 | |
| 44 | | organi illuminanti led da incasso | | | 5.591,53 | 0,942413 | 5.591,53 | | | | 5.591,53 | |
| 45 | | organi illuminanti led a sospensione | | | 40.044,09 | 6,749153 | 40.044,09 | | | | 40.044,09 | |
| 46 | | org. ill. s tipo stagni | | | 225,56 | 0,038017 | 225,56 | | | | 225,56 | |
| 47 | | punto luce dev_invertitore | | | 704,30 | 0,118705 | 704,30 | | | | 704,30 | |
| 48 | | punto luce pulsante sottotraccia | | | 335,40 | 0,056529 | 335,40 | | | | 335,40 | |
| 49 | | punto luce aggiuntivo in vista | | | 697,40 | 0,117542 | 697,40 | | | | 697,40 | |
| 50 | | punto luce interrotto sottotraccia | | | 255,96 | 0,043140 | 255,96 | | | | 255,96 | |
| 51 | | punto luce interrotto in canalina | | | 1.409,46 | 0,237555 | 1.409,46 | | | | 1.409,46 | |
| 52 | | punto luce aggiuntivo in canalina | | | 385,38 | 0,064953 | 385,38 | | | | 385,38 | |
| 53 | | punto luce interrotto a vista ip5x | | | 296,66 | 0,050000 | 296,66 | | | | 296,66 | |
| 54 | | punto luce aggiuntivo a vista ip5x | | | 148,94 | 0,025104 | 148,94 | | | | 148,94 | |
| 55 | | lampada emergenza 8w | | | 1.396,64 | 0,235394 | 1.396,64 | | | | 1.396,64 | |
| 56 | | lampada emergenza 18w | | | 4.039,00 | 0,680745 | 4.039,00 | | | | 4.039,00 | |
| 57 | | condutture linee elettriche dorsali | | | 8.183,30 | 1,379238 | 8.183,30 | | | | 8.183,30 | |
| 58 | | condotti dorsali in canale metallico | | | 5.071,30 | 0,854732 | 5.071,30 | | | | 5.071,30 | |
| 59 | | minicanale a battiscopa | | | 3.919,40 | 0,660588 | 3.919,40 | | | | 3.919,40 | |
| 60 | | utilizzatori rete di fonia-dati | | | 28.205,73 | 4,753879 | 28.205,73 | | | | 28.205,73 | |
| 61 | | cablaggio ed accessori armadio fonia-dati | | | 5.007,48 | 0,843976 | 5.007,48 | | | | 5.007,48 | |
| 62 | | utilizzatori rete elettrica | | | 14.234,04 | 2,399048 | 14.234,04 | | | | 14.234,04 | |
| 63 | | impianto di emergenza nei w.c. | | | 690,72 | 0,116416 | 690,72 | | | | 690,72 | |
| 64 | | opere varie ripristino sist.central.illum.emergenza | | | 2.935,81 | 0,494810 | 2.935,81 | | | | 2.935,81 | |
| 65 | | quadro elettrico impianto di climatizzazione | | | 3.200,02 | 0,539341 | 3.200,02 | | | | 3.200,02 | |
| 66 | | impianto sonoro di allarme antincendio | | | 4.991,02 | 0,841202 | 4.991,02 | | | | 4.991,02 | |
| 67 | | sistema di sgancio d'emergenza impianto elettrico | 1.300,44 | 0,219180 | 1.300,44 | | | | 1.300,44 | | | |
| Cap. E.1 | | Impianto di climatizzazione | | | | | | | | | | |
| 68 | | Fornitura e posa in opera di unità motocondensante | 119.058,97 | 20,066560 | 33.122,34 | 5,82540 | | | | 33.122,34 | | |
| 69 | | Fornitura e posa in opera di unità interne a cassetta a 2 vie | | | 50.205,20 | 8,461737 | 50.205,20 | | | | 50.205,20 | |
| 70 | | Fornitura e posa in opera di unità interne canalizzabili.... | | | 3.843,94 | 0,647869 | 3.843,94 | | | | 3.843,94 | |
| 71 | | Fornitura e posa in opera di pannelli di controllo locale e pannello centralizzato.... | | | 6.680,53 | 1,125957 | 6.680,53 | | | | 6.680,53 | |
| 72 | | Realizzazione di circuito frigorifero per il collegamento della unità | | | 12.400,14 | 2,089957 | 12.400,14 | | | | 12.400,14 | |
| 73 | | Realizzazione di linea BUS di comunicazione ... | | | 2.529,93 | 0,426402 | 2.529,93 | | | | 2.529,93 | |
| 74 | | Realizzazione, in controsoffitto, di linea elettrica di alimentazione delle unità interne | | | 3.790,47 | 0,638857 | 3.790,47 | | | | 3.790,47 | |
| 75 | | Realizzazione linea elettrica di alimentazione della unità motocondens ... | | | 1.218,92 | 0,205440 | 1.218,92 | | | | 1.218,92 | |
| 76 | | Realizzazione di impianto scarico condensa | | | 3.667,50 | 0,618132 | 3.667,50 | | | | 3.667,50 | |
| 77 | | Realizzazione di impianto di estrazione aria per i gruppi WC | | | 1.600,00 | 0,269669 | 1.600,00 | | | | 1.600,00 | |
| TOTALI | | | 593.320,27 | 100,000000 | 593.320,27 | 100,000000 | 225.614,68 | 92.363,96 | 156.282,66 | 119.058,97 | | |
| | | | | | | | 317.978,64 | 156.282,66 | 119.058,97 | | | |