

sommatoria voci di spesa				
SCHEDA		categoria	importo totale	percentuali
1	Demolizione totale o parziale di murature e tramezzature interne ...	OG1	15.404,39	2,596303
2	Spicconatura parziale d'intonaco .....	OG1	966,17	0,162841
3	Rimozione di serramenti interni ed esterni ...	OG1	7.887,42	1,329370
4	Rimozione di pareti attrezzate e divisorie in legno ...	OG1	742,84	0,125201
5	Demolizione di pavimenti, sottofondi, battiscopa, rivestimenti e simili ...	OG1	960,16	0,161828
6	Rimozione di reti di tubazione di carico, scarico e terminali di impianto idrico sanitario o termico (app. sanitari o corpi	OG1	2.264,63	0,381688
7	Rimozione di condizionatori monosplit ...	OG1	595,54	0,100374
8	Rimozione dei cassonetti avvolgibili esistenti (n.4) e chiusura dei vani eseguita .....	OG1	1.830,77	0,308564
9	Murature e tramezzature in mattoni forati da 10/15 cm. ...	OG1	1.836,26	0,309489
10	Murature di tamponamento spessore cm.12 - REI 120 ....	OG1	10.527,98	1,774418
11	Parete in pannelli di cartongesso ..... doppia lastra su ciascun lato dello spessore di cm.18 ...	OG1	22.197,33	3,741205
12	Lisciatura autolivellante per interni del pavimento ... mediante applicazione di prodotto cementizio ... per spessore da 3 a	OG1	15.759,76	2,656198
13	Esecuzione di massetto (zona bagni) ...	OG1	351,23	0,059196
14	Esecuzione di intonaco civile ...	OG1	16.698,29	2,814381
15	Pavimento in vinilico antistatico .....	OG1	31.098,84	5,241493
16	Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa da 80 x 10 mm in legno duro noce tanganica o verniciato color blu	OG1	4.574,52	0,771003
17	Pavimenti e rivestimenti in ceramica bicottura .....	OG1	7.977,05	1,344476
18	Rigenerazione controtelai .....	OG1	468,14	0,078902
19	Infissi in lega di alluminio .....	OG1	66.944,25	11,282987
20	Prove di tenuta e di isolamento termico .....	OG1	4.655,00	0,784568
21	Coibentazione interna dei cassonetti.....	OG1	855,49	0,144187
22	Pannelli di chiusura cassonetti.....	OG1	558,35	0,094106
23	Persiane avvolgibili in pvc .....	OG1	6.500,34	1,095587
24	Sola posa in opera di vetrate REI precedentemente rimosse	OG1	400,00	0,067417
25	Fornitura e posa in opera di porte interne tagliafuoco... munite di specchiatura ...	OG1	3.656,67	0,616306
26	Fornitura e posa in opera di porte interne in legno .....	OG1	14.704,35	2,478316
27	Fornitura e posa in opera di cassaporte interne in lamiera di acciaio .....	OG1	2.340,00	0,394391
28	Stuccatura parziale di superfici interne, con stucco in emulsione acquosa o stucco sintetico,... su vecchie superfici	OG1	1.189,98	0,200563
29	Tinteggiatura a tempera su soffitti vani interni, incl. fissativo, e carteggiatura ...	OG1	857,12	0,144462
30	Tinteggiatura con pittura lavabile, incluso fissativo, e carteggiatura ...	OG1	11.446,66	1,929255
31	Rivestimento di finitura acrilico in pasta ad effetto rustico ...	OG1	6.708,43	1,130659
32	Verniciatura tubazioni idriche antincendio.....	OG1	39,50	0,006656
33	Fornitura e posa in opera di Controsoffitto a doghe metalliche con listelli in alluminio preverniciato 5/10, ...	OG1	38.668,20	6,517256
34	Velette in pannelli di cartongesso tipo liscio	OG1	4.845,93	0,816748
35	Realizzazione di gruppo bagni idoneo per l'uso da parte dei disabili (2 bagni + 1 antibagno) ...	OG1	9.994,20	1,684453
36	Pilozzo in porcellana vetrificata .....	OG1	479,90	0,080884
37	Adeguamento impianto idrico antincendi .....	OG1	992,95	0,167355
38	rimozione di tutti gli organi illuminanti esistenti .....	OS30	7.315,93	1,233049
39	scollegamento quadro di piano	OS30	961,09	0,161985
40	migrazione apparati armadio fonia-dati	OS30	2.942,02	0,495857
41	organi illuminanti led da incasso a controsoffitto	OS30	11.794,04	1,987803
42	organi illuminanti led da incasso	OS30	5.591,53	0,942413
43	organi illuminanti led a sospensione	OS30	40.044,09	6,749153
44	org. ill. s tipo stagni	OS30	225,56	0,038017
45	punto luce dev_invertitore	OS30	704,30	0,118705
46	punto luce pulsante sottotraccia	OS30	335,40	0,056529
47	punto luce aggiuntivo in vista	OS30	697,40	0,117542
48	punto luce interrotto sottotraccia	OS30	255,96	0,043140
49	punto luce interrotto in canalina	OS30	1.409,46	0,237555
50	punto luce aggiuntivo in canalina	OS30	385,38	0,064953
51	punto luce interrotto a vista ip5x	OS30	296,66	0,050000
52	punto luce aggiuntivo a vista ip5x	OS30	148,94	0,025104
53	lampada emergenza 8w	OS30	1.396,64	0,235394
54	lampada emergenza 18w	OS30	4.039,00	0,680745
55	condutture linee elettriche dorsali	OS30	8.183,30	1,379238
56	condotti dorsali in canale metallico	OS30	5.071,30	0,854732
57	minicanale a battiscopa	OS30	3.919,40	0,660588
58	utilizzatori rete di fonia-dati	OS30	28.205,73	4,753879
59	cablaggio ed accessori armadio fonia-dati	OS30	5.007,48	0,843976
60	utilizzatori rete elettrica	OS30	14.234,04	2,399048
61	impianto di emergenza nei w.c.	OS30	690,72	0,116416
62	opere varie ripristino sist.central.illum.emergenza	OS30	2.935,81	0,494810
63	quadro elettrico impianto di climatizzazione	OS30	3.200,02	0,539341
64	impianto sonoro di allarme antincendio	OS30	4.991,02	0,841202
65	sistema di sgancio d'emergenza impianto elettrico	OS30	1.300,44	0,219180
66	Fornitura e posa in opera di unità motocondensante .....	OS28	33.122,34	5,582540
67	Fornitura e posa in opera di unità interne a cassetta a 2 vie .....	OS28	50.205,20	8,461737
68	Fornitura e posa in opera di unità interne canalizzabili....	OS28	3.843,94	0,647869
69	Fornitura e posa in opera di pannelli di controllo locale e pannello centralizzato....	OS28	6.680,53	1,125957
70	Realizzazione di circuito frigorifero per il collegamento della unità .....	OS28	12.400,14	2,089957
71	Realizzazione di linea BUS di comunicazione ...	OS28	2.529,93	0,426402
72	Realizzazione, in controsoffitto, di linea elettrica di alimentazione delle unità interne	OS28	3.790,47	0,638857
73	Realizzazione linea elettrica di alimentazione della unità motocondens ...	OS28	1.218,92	0,205440
74	Realizzazione di impianto scarico condensa	OS28	3.667,50	0,618132
75	Realizzazione di impianto di estrazione aria per i gruppi WC	OS28	1.600,00	0,269669
<b>TOTALI</b>			<b>593.320,27</b>	<b>100,000000</b>
<b>CATEGORIE</b>		OG1	317.978,64	53,593086
		OS30	156.282,66	26,340354
		OS28	119.058,97	20,066560
			<b>593.320,27</b>	<b>100,000000</b>