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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

DEMOLIZIONI  (SpCat 1)
C1  (Cat 1)

OG1 - Edifici civili e industriali  (SbCat 1)

1 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm
tamponatura 6,90 2,700 18,63
tamponatura 10,55 2,700 28,49
a detrarre vani finestre 0,80 1,200 -0,96
a detrarre vani finestre 2,00 1,50 2,200 -6,60
a detrarre vani finestre 0,70 2,200 -1,54
a detrarre vani finestra 0,50 1,200 -0,60
a detrarre pilastri 2,00 0,70 2,700 -3,78
a detrarre pilastri 0,35 2,700 -0,95

Sommano positivi m² 47,12
Sommano negativi m² -14,43

SOMMANO m² 32,69 7,75 253,35

2 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.d intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ...  discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati, blocchi o
pannelli di gesso spessore fino a 100 mm
Vedi voce n° 1 [m² 32.69] 32,69
tramezzi 7,20 2,700 19,44
tramezzi 2,00 1,80 2,700 9,72
tramezzi 4,35 2,700 11,75
tramezzi 3,45 2,700 9,32
a detrarre vani porte 5,00 0,70 2,100 -7,35

Sommano positivi m² 82,92
Sommano negativi m² -7,35

SOMMANO m² 75,57 5,16 389,94

3 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm
divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2) 0,50 9,60 2,700 12,96
divisori ballatoio 1,80 2,700 4,86
a detrarre vano caposcala 0,90 2,100 -1,89

Sommano positivi m² 17,82
Sommano negativi m² -1,89

SOMMANO m² 15,93 7,75 123,46

4 Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso
A03.01.014.a nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica

autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di
calce e pozzolana o calcestruzzi non armati

60,00 0,050 3,00

SOMMANO m³ 3,00 72,30 216,90

5 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 983,65
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 983,65

A03.01.015.c a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e
l’avvicinamento al luogo di deposito provvisor ... bito del cantiere,
escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile: in cotto o grès

60,00

SOMMANO m² 60,00 9,81 588,60

6 Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per
A03.02.013.a uno spessore di 3 cm, compresi il sottofondo dello spessore fino a 5

cm e l'avvicinamento a luogo di deposito  ... ita ed eventuale
numerazione delle lastre da riutilizzare, escluso il solo calo in basso:
lastre di spessore fino a 3 cm
vani finestre 0,80 0,350 0,28
vani finestre 2,00 1,50 0,350 1,05
vani finestre 0,70 0,350 0,25
vani finestre 0,50 0,350 0,18

SOMMANO m² 1,76 16,53 29,09

7 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.b dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e
cassetta di scarico

2,00

SOMMANO cad 2,00 28,41 56,82

8 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.c dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet,
beverino

2,00

SOMMANO cad 2,00 18,08 36,16

9 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.d dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavello cucina

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,82 25,82

10 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.e dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vasca da bagno

1,00

SOMMANO cad 1,00 46,48 46,48

11 Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla
NP 003 superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio,

controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... orto e
accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una
distanza di 50 m Superficie da 3,01 a 5 m²

5,00 0,70 2,100 7,35

SOMMANO mq 7,35 5,81 42,70

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´809,32
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´809,32

12 Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri,
A03.02.027 persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l’eventuale parte

vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei
tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi

0,80 1,200 0,96
2,00 1,50 2,200 6,60

0,70 2,200 1,54
0,50 1,200 0,60

SOMMANO m² 9,70 11,36 110,19

13 Smontaggio di infissi in ferro, calcolato sulla superficie, inclusa
A03.02.028 l’eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle

grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli
elementi
Vedi voce n° 12 [m² 9.70] 9,70

SOMMANO m² 9,70 13,43 130,27

14 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
A03.03.005.a vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi
meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di
discarica: compreso il carico a mano
Vedi voce n° 1 [m² 32.69] 0,160 0,800 4,18
Vedi voce n° 2 [m² 75.57] 0,100 0,800 6,05
Vedi voce n° 3 [m² 15.93] 0,100 0,800 1,27
Vedi voce n° 4 [m³ 3.00] 2,000 6,00
Vedi voce n° 5 [m² 60.00] 0,050 2,000 6,00
sanitari e infissi 1,000 1,00
Vedi voce n° 6 [m² 1.76] 2,000 3,52

SOMMANO ton 28,02 23,65 662,67

RICOSTRUZIONI  (SpCat 2)

15 Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento
A07.03.003 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno

spessore finito pari a circa 6 cm
Vedi voce n° 5 [m² 60.00] 60,00

SOMMANO m² 60,00 12,10 726,00

16 Muratura piena per tamponature esterne costituita da blocchi
A09.03.007.c monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 600 kg/m³,

resistenza al fuoco classe REI > 180, con sistema  ... a, eseguita a
qualsiasi altezza, a perfetta regola d'arte: spessore 30 cm, trasmittanza
0,46 W/m²K, fonoassorbenza 47 dB
Vedi voce n° 1 [m² 32.69] 32,69

SOMMANO m² 32,69 65,01 2´125,18

17 Tramezzature in pannelli di latero-gesso, 33 x 100 cm, con superficie
A09.04.002.b liscia, battente e controbattente, comprese tracce alle testate ed

ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e
magistero per fornire l’opera eseguita a perfetta regola d’arte: spessore
10 cm
tramezzi 7,20 2,700 19,44
tramezzi 2,00 1,80 2,700 9,72
tramezzi 4,35 2,700 11,75
tramezzi 3,45 2,700 9,32
a detrarre vani porte 4,00 0,70 2,100 -5,88
Vedi voce n° 3 [m² 15.93] 15,93

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 60,28 5´563,63
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 60,28 5´563,63

Sommano positivi m² 66,16
Sommano negativi m² -5,88

SOMMANO m² 60,28 48,53 2´925,39

18 Struttura in vetrocemento per pareti piane verticali, divisori, parapetti,
A19.02.002.a costituita da vetromattoni annegati in un getto di conglomerato

cementizio dosato a 400 kg di cemento per ... ttate direttamente in
opera od eseguite fuori opera e successivamente poste in opera:
quadrati 19 x 19 cm, spessore 8 cm

3,00 0,400 1,20

SOMMANO m² 1,20 190,26 228,31

19 Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed interne già
A11.02.001.b preparate, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante fissati
.01 con malta adesiva specifica e tassellature ... giature. Impiegando

elementi isolanti in: pannelli in lana di roccia conducibilità termica ? =
0,036 W/m°K spessore 4 cm
pilastri 2,00 0,70 2,700 3,78
pilastri 0,35 2,700 0,95

SOMMANO m² 4,73 56,40 266,77

20 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura, da
A12.01.003.a un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte

poste e guide, rifinito con sovras ... a regola d'arte. Esclusi i ponteggi
con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per
1,00 m³ di sabbia
Vedi voce n° 1 [m² 32.69] 32,69

SOMMANO m² 32,69 26,60 869,55

21 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in opera su letto di
A14.01.020.a malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti
.03 connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e

pulitura finale: Monocottura pasta rossa: 30 x 30 cm
Vedi voce n° 15 [m² 60.00] 60,00

SOMMANO m² 60,00 31,50 1´890,00

22 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di
A14.02.001.a prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte,
.01 compresi l'allettamento con la stessa mal ... rato o idoneo sigillante e la

pulitura, esclusi i pezzi speciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta
unita: 10 x 10 cm
cucina 22,40
bagno 21,50

SOMMANO m² 43,90 39,04 1´713,86

23 Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta
A14.02.004.a resistenza, con profilo a coda di rondine, spessore 1 ÷ 1,4 cm, poste in
.01 opera su intonaco rustico da pagarsi a pa ...  o idoneo sigillante e la

pulitura; esclusi pezzi speciali, angoli e spigoli: superficie grezza,
colori vari: 10 x 20 cm
Vedi voce n° 1 [m² 32.69] 32,69

SOMMANO m² 32,69 32,95 1´077,14

24 Zoccolino battiscopa in ceramica prima scelta smaltata di pasta bianca,
A14.02.011 monocottura, dimensioni 7,5 x 30÷32,5 cm, compresa stuccatura,

stilatura, sigillatura e pulizia finale.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 14´534,65
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 14´534,65

tramezzi 2,00 7,20 14,40
tramezzi *(par.ug.=2*2) 4,00 1,80 7,20
tramezzi 2,00 4,35 8,70
tramezzi 2,00 3,45 6,90
a detrarre vani porte *(par.ug.=2*4) 8,00 0,70 -5,60
tamponatura 6,65 6,65
tamponatura 10,55 10,55
a detrarre vani finestre 2,00 1,50 -3,00
a detrarre vani finestre 0,70 -0,70
divisori appartamenti 9,60 9,60
divisori ballatoio 1,80 1,80

Sommano positivi m 65,80
Sommano negativi m -9,30

SOMMANO m 56,50 10,95 618,68

25 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di
A15.01.002.b pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore

a 18 cm con le superfici a vist ... con malta bastarda, comprese le
occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei
giunti: travertino
vani finestre 0,80 0,450 0,36
vani finestre 2,00 1,50 0,450 1,35
vani finestre 0,70 0,450 0,32
vani finestre 0,50 0,450 0,23

SOMMANO m² 2,26 72,30 163,40

26 Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di
A16.01.001.b idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario

per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 6,5 cm
porte interne *(lung.=2,1+2,1+0,8) 3,00 5,00 15,00

SOMMANO m 15,00 8,32 124,80

27 Struttura metallica di sostegno, 700 x 2100 mm, per porte scorrevoli
NP004 interno muro fissata mediante zanche, compreso eventuali

demolizioni, opere murarie di completamento e finitura ... ornitura per
la realizzazione a perfetta regola d'arte Struttura metallica di sostegno
per porte scorrevoli interno muro

2,00

SOMMANO cad 2,00 166,24 332,48

28 Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi
NP 002 impiallacciati, completa di telaio in listellare impiallacciato dello

spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a
gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm.
Cieca liscia Rovere naturale

2,00

SOMMANO cad 2,00 375,71 751,42

29 Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm interamente
A16.01.005.a saldata in un'unica scocca, con telaio sagomato a bocca di lupo anti

strappo, completo di pannello interno ed es ...  di due cilindri europei,
spazzolino a pavimento anti-aria, zoccolino interno battiscopa,
compreso montaggio: ad un'anta

1,00

SOMMANO cad 1,00 1´336,91 1´336,91

30 Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 17´862,34
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 17´862,34

A16.01.008.a apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 80x45 mm)
.01 fissato al controtelaio in abete, e da parti ... arte, in opera compresa

verniciatura: con telaio in legno di abete rivestito con pannelli di legno
di pioppo: ad un'anta

3,00 0,700 2,100 4,41

SOMMANO m² 4,41 219,85 969,54

31 Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici
A20.01.008 perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco

Vedi voce n° 17 [m² 60.28] 2,00 120,56
Vedi voce n° 20 [m² 32.69] 2,00 65,38

SOMMANO m² 185,94 3,62 673,10

32 Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante
A20.01.010 applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione

Vedi voce n° 31 [m² 185.94] 185,94

SOMMANO m² 185,94 1,81 336,55

33 Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, volte, soffitti, ecc.)
A20.01.012.a tipo liscio o a buccia d'arancia, a due mani a coprire, esclusa

preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura:
tipo liscio

60,00

SOMMANO m² 60,00 3,62 217,20

34 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile
A20.01.013.a (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi
.01 esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e

imprimitura: su superfici interne: con pitture viniliche
Vedi voce n° 32 [m² 185.94] 185,94

SOMMANO m² 185,94 5,16 959,45

35 Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a
A20.03.007.a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il

lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco
Vedi voce n° 13 [m² 9.70] 9,70

SOMMANO m² 9,70 8,57 83,13

36 Monoblocco composto da infisso in PVC,  vetro camera 4-12-4,
NP 001 cassonetto dedicato con avvolgibile in PVC, grate in ferro esterna

apribile. Compreso ogni onere e magistero per dare il prodotto posto in
opera secondo regola d'arte. Ad anta di 0.70 x 2.20 m

7,00

SOMMANO cadauno 7,00 600,00 4´200,00

DEMOLIZIONI  (SpCat 1)
C2  (Cat 2)

37 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm
tamponatura 8,50 2,700 22,95
tamponatura 12,00 2,700 32,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 55,35 25´301,31
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 55,35 25´301,31

a detrarre vani finestre 0,80 1,200 -0,96
a detrarre vani finestre 3,00 1,50 2,200 -9,90
a detrarre vani finestre 0,70 2,200 -1,54
a detrarre pilastri 2,00 0,70 2,700 -3,78
a detrarre pilastri 0,35 2,700 -0,95

Sommano positivi m² 55,35
Sommano negativi m² -17,13

SOMMANO m² 38,22 7,75 296,21

38 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.d intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ...  discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati, blocchi o
pannelli di gesso spessore fino a 100 mm
Vedi voce n° 37 [m² 38.22] 38,22
tramezzi 5,20 2,700 14,04
tramezzi 2,00 5,00 2,700 27,00
tramezzi 1,75 2,700 4,73
tramezzi 3,10 2,700 8,37
a detrarre vani porte 7,00 0,70 2,100 -10,29

Sommano positivi m² 92,36
Sommano negativi m² -10,29

SOMMANO m² 82,07 5,16 423,48

39 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm
divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2) 0,50 9,60 2,700 12,96
divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2) 0,50 5,20 2,700 7,02
divisori ballatoio 1,50 2,700 4,05
a detrarre vano caposcala 0,90 2,100 -1,89

Sommano positivi m² 24,03
Sommano negativi m² -1,89

SOMMANO m² 22,14 7,75 171,59

40 Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso
A03.01.014.a nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica

autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di
calce e pozzolana o calcestruzzi non armati

85,00 0,050 4,25

SOMMANO m³ 4,25 72,30 307,28

41 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino
A03.01.015.c a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e

l’avvicinamento al luogo di deposito provvisor ... bito del cantiere,
escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile: in cotto o grès

85,00

SOMMANO m² 85,00 9,81 833,85

42 Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per
A03.02.013.a uno spessore di 3 cm, compresi il sottofondo dello spessore fino a 5

cm e l'avvicinamento a luogo di deposito  ... ita ed eventuale
numerazione delle lastre da riutilizzare, escluso il solo calo in basso:
lastre di spessore fino a 3 cm

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 27´333,72
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 27´333,72

vani finestre 0,80 0,350 0,28
vani finestre 3,00 1,50 0,350 1,58
vani finestre 0,70 0,350 0,25

SOMMANO m² 2,11 16,53 34,88

43 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.b dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e
cassetta di scarico

2,00

SOMMANO cad 2,00 28,41 56,82

44 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.c dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet,
beverino

2,00

SOMMANO cad 2,00 18,08 36,16

45 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.d dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavello cucina

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,82 25,82

46 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.e dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vasca da bagno

1,00

SOMMANO cad 1,00 46,48 46,48

47 Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla
NP 003 superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio,

controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... orto e
accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una
distanza di 50 m Superficie da 3,01 a 5 m²

4,00 0,70 2,100 5,88

SOMMANO mq 5,88 5,81 34,16

48 Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri,
A03.02.027 persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l’eventuale parte

vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei
tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi

0,80 1,200 0,96
3,00 1,50 2,200 9,90

0,70 2,200 1,54

SOMMANO m² 12,40 11,36 140,86

49 Smontaggio di infissi in ferro, calcolato sulla superficie, inclusa
A03.02.028 l’eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle

grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 27´708,90
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 27´708,90

elementi
Vedi voce n° 48 [m² 12.40] 12,40

SOMMANO m² 12,40 13,43 166,53

50 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
A03.03.005.a vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi
meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di
discarica: compreso il carico a mano
Vedi voce n° 37 [m² 38.22] 0,160 0,800 4,89
Vedi voce n° 38 [m² 82.07] 0,100 0,800 6,57
Vedi voce n° 39 [m² 22.14] 0,100 0,800 1,77
Vedi voce n° 40 [m³ 4.25] 2,000 8,50
Vedi voce n° 41 [m² 85.00] 0,050 2,000 8,50
sanitari e infissi 1,500 1,50
Vedi voce n° 42 [m² 2.11] 2,000 4,22

SOMMANO ton 35,95 23,65 850,22

RICOSTRUZIONI  (SpCat 2)

51 Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento
A07.03.003 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno

spessore finito pari a circa 6 cm
Vedi voce n° 41 [m² 85.00] 85,00

SOMMANO m² 85,00 12,10 1´028,50

52 Muratura piena per tamponature esterne costituita da blocchi
A09.03.007.c monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 600 kg/m³,

resistenza al fuoco classe REI > 180, con sistema  ... a, eseguita a
qualsiasi altezza, a perfetta regola d'arte: spessore 30 cm, trasmittanza
0,46 W/m²K, fonoassorbenza 47 dB
Vedi voce n° 37 [m² 38.22] 38,22

SOMMANO m² 38,22 65,01 2´484,68

53 Tramezzature in pannelli di latero-gesso, 33 x 100 cm, con superficie
A09.04.002.b liscia, battente e controbattente, comprese tracce alle testate ed

ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e
magistero per fornire l’opera eseguita a perfetta regola d’arte: spessore
10 cm
tramezzi 5,20 2,700 14,04
tramezzi 2,00 5,00 2,700 27,00
tramezzi 1,75 2,700 4,73
tramezzi 3,10 2,700 8,37
a detrarre vani porte 6,00 0,70 2,100 -8,82
Vedi voce n° 39 [m² 22.14] 22,14

Sommano positivi m² 76,28
Sommano negativi m² -8,82

SOMMANO m² 67,46 48,53 3´273,83

54 Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed interne già
A11.02.001.b preparate, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante fissati
.01 con malta adesiva specifica e tassellature ... giature. Impiegando

elementi isolanti in: pannelli in lana di roccia conducibilità termica ? =
0,036 W/m°K spessore 4 cm
pilastri 2,00 0,70 2,700 3,78
pilastri 0,35 2,700 0,95

SOMMANO m² 4,73 56,40 266,77

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 35´779,43
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 35´779,43

55 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura, da
A12.01.003.a un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte

poste e guide, rifinito con sovras ... a regola d'arte. Esclusi i ponteggi
con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per
1,00 m³ di sabbia
Vedi voce n° 37 [m² 38.22] 38,22

SOMMANO m² 38,22 26,60 1´016,65

56 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in opera su letto di
A14.01.020.a malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti
.03 connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e

pulitura finale: Monocottura pasta rossa: 30 x 30 cm
Vedi voce n° 51 [m² 85.00] 85,00

SOMMANO m² 85,00 31,50 2´677,50

57 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di
A14.02.001.a prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte,
.01 compresi l'allettamento con la stessa mal ... rato o idoneo sigillante e la

pulitura, esclusi i pezzi speciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta
unita: 10 x 10 cm
cucina 11,00
bagno 21,85

SOMMANO m² 32,85 39,04 1´282,46

58 Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta
A14.02.004.a resistenza, con profilo a coda di rondine, spessore 1 ÷ 1,4 cm, poste in
.01 opera su intonaco rustico da pagarsi a pa ...  o idoneo sigillante e la

pulitura; esclusi pezzi speciali, angoli e spigoli: superficie grezza,
colori vari: 10 x 20 cm
Vedi voce n° 37 [m² 38.22] 38,22

SOMMANO m² 38,22 32,95 1´259,35

59 Zoccolino battiscopa in ceramica prima scelta smaltata di pasta bianca,
A14.02.011 monocottura, dimensioni 7,5 x 30÷32,5 cm, compresa stuccatura,

stilatura, sigillatura e pulizia finale.
tramezzi 2,00 5,00 10,00
tramezzi *(par.ug.=2*2) 4,00 5,20 20,80
tramezzi 2,00 1,75 3,50
tramezzi 2,00 3,10 6,20
a detrarre vani porte *(par.ug.=2*4) 8,00 0,70 -5,60
tamponatura 8,50 8,50
tamponatura 12,00 12,00
a detrarre vani finestre 3,00 1,50 -4,50
a detrarre vani finestre 0,70 -0,70
a detrarre vani finestre 0,80 -0,80
divisori appartamenti *(lung.=9,60+5,2) 14,80 14,80
divisori ballatoio 1,50 1,50

Sommano positivi m 77,30
Sommano negativi m -11,60

SOMMANO m 65,70 10,95 719,42

60 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di
A15.01.002.b pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore

a 18 cm con le superfici a vist ... con malta bastarda, comprese le
occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei
giunti: travertino
vani finestre 0,80 0,450 0,36

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 0,36 42´734,81
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 0,36 42´734,81

vani finestre 3,00 1,50 0,450 2,03
vani finestre 0,70 0,450 0,32

SOMMANO m² 2,71 72,30 195,93

61 Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di
A16.01.001.b idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario

per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 6,5 cm
porte interne *(lung.=2,1+2,1+0,8) 2,00 5,00 10,00

SOMMANO m 10,00 8,32 83,20

62 Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm interamente
A16.01.005.a saldata in un'unica scocca, con telaio sagomato a bocca di lupo anti

strappo, completo di pannello interno ed es ...  di due cilindri europei,
spazzolino a pavimento anti-aria, zoccolino interno battiscopa,
compreso montaggio: ad un'anta

1,00

SOMMANO cad 1,00 1´336,91 1´336,91

63 Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o
A16.01.008.a apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 80x45 mm)
.01 fissato al controtelaio in abete, e da parti ... arte, in opera compresa

verniciatura: con telaio in legno di abete rivestito con pannelli di legno
di pioppo: ad un'anta

4,00 0,700 2,100 5,88

SOMMANO m² 5,88 219,85 1´292,72

64 Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici
A20.01.008 perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco

Vedi voce n° 53 [m² 67.46] 2,00 134,92
Vedi voce n° 55 [m² 38.22] 2,00 76,44

SOMMANO m² 211,36 3,62 765,12

65 Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante
A20.01.010 applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione

Vedi voce n° 64 [m² 211.36] 211,36

SOMMANO m² 211,36 1,81 382,56

66 Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, volte, soffitti, ecc.)
A20.01.012.a tipo liscio o a buccia d'arancia, a due mani a coprire, esclusa

preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura:
tipo liscio

85,00

SOMMANO m² 85,00 3,62 307,70

67 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile
A20.01.013.a (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi
.01 esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e

imprimitura: su superfici interne: con pitture viniliche
Vedi voce n° 65 [m² 211.36] 211,36

SOMMANO m² 211,36 5,16 1´090,62

68 Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a
A20.03.007.a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il

lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 48´189,57
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R I P O R T O 48´189,57

Vedi voce n° 49 [m² 12.40] 12,40

SOMMANO m² 12,40 8,57 106,27

69 Monoblocco composto da infisso in PVC,  vetro camera 4-12-4,
NP 001 cassonetto dedicato con avvolgibile in PVC, grate in ferro esterna

apribile. Compreso ogni onere e magistero per dare il prodotto posto in
opera secondo regola d'arte. Ad anta di 0.70 x 2.20 m

8,00

SOMMANO cadauno 8,00 600,00 4´800,00

DEMOLIZIONI  (SpCat 1)
C3  (Cat 3)

70 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm
tamponatura 3,00 2,700 8,10
tamponatura 13,30 2,700 35,91
a detrarre vani finestre 2,00 0,80 1,200 -1,92
a detrarre vani finestre 3,00 1,50 2,200 -9,90
a detrarre vani finestre 0,70 2,200 -1,54
a detrarre pilastri 0,70 2,700 -1,89
a detrarre pilastri 2,00 0,35 2,700 -1,89

Sommano positivi m² 44,01
Sommano negativi m² -17,14

SOMMANO m² 26,87 7,75 208,24

71 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.d intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ...  discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati, blocchi o
pannelli di gesso spessore fino a 100 mm
Vedi voce n° 70 [m² 26.87] 26,87
tramezzi 9,70 2,700 26,19
tramezzi 3,20 2,700 8,64
tramezzi 3,00 1,80 2,700 14,58
tramezzi 3,00 4,90 2,700 39,69
tramezzi 3,20 2,700 8,64
a detrarre vani porte 5,00 0,70 2,100 -7,35

Sommano positivi m² 124,61
Sommano negativi m² -7,35

SOMMANO m² 117,26 5,16 605,06

72 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm
divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2) 0,50 9,60 2,700 12,96
divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2) 0,50 5,20 2,700 7,02
divisori ballatoio 1,50 2,700 4,05
a detrarre vano caposcala 0,90 2,100 -1,89

Sommano positivi m² 24,03
Sommano negativi m² -1,89

SOMMANO m² 22,14 7,75 171,59

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 54´080,73
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R I P O R T O 54´080,73

73 Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso
A03.01.014.a nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica

autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di
calce e pozzolana o calcestruzzi non armati

90,00 0,050 4,50

SOMMANO m³ 4,50 72,30 325,35

74 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino
A03.01.015.c a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e

l’avvicinamento al luogo di deposito provvisor ... bito del cantiere,
escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile: in cotto o grès

90,00

SOMMANO m² 90,00 9,81 882,90

75 Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per
A03.02.013.a uno spessore di 3 cm, compresi il sottofondo dello spessore fino a 5

cm e l'avvicinamento a luogo di deposito  ... ita ed eventuale
numerazione delle lastre da riutilizzare, escluso il solo calo in basso:
lastre di spessore fino a 3 cm
vani finestre 2,00 0,80 0,350 0,56
vani finestre 3,00 1,50 0,350 1,58
vani finestre 0,70 0,350 0,25

SOMMANO m² 2,39 16,53 39,51

76 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.b dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e
cassetta di scarico

4,00

SOMMANO cad 4,00 28,41 113,64

77 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.c dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet,
beverino

4,00

SOMMANO cad 4,00 18,08 72,32

78 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.d dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavello cucina

2,00

SOMMANO cad 2,00 25,82 51,64

79 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.e dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vasca da bagno

1,00

SOMMANO cad 1,00 46,48 46,48

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 55´612,57
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R I P O R T O 55´612,57

80 Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla
NP 003 superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio,

controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... orto e
accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una
distanza di 50 m Superficie da 3,01 a 5 m²

5,00 0,70 2,100 7,35

SOMMANO mq 7,35 5,81 42,70

81 Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri,
A03.02.027 persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l’eventuale parte

vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei
tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi

2,00 0,80 1,200 1,92
3,00 1,50 2,200 9,90

0,70 2,200 1,54

SOMMANO m² 13,36 11,36 151,77

82 Smontaggio di infissi in ferro, calcolato sulla superficie, inclusa
A03.02.028 l’eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle

grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli
elementi
Vedi voce n° 81 [m² 13.36] 13,36

SOMMANO m² 13,36 13,43 179,42

83 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
A03.03.005.a vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi
meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di
discarica: compreso il carico a mano
Vedi voce n° 70 [m² 26.87] 0,160 0,800 3,44
Vedi voce n° 71 [m² 117.26] 0,100 0,800 9,38
Vedi voce n° 72 [m² 22.14] 0,100 0,800 1,77
Vedi voce n° 73 [m³ 4.50] 2,000 9,00
Vedi voce n° 74 [m² 90.00] 0,050 2,000 9,00
sanitari e infissi 1,500 1,50
Vedi voce n° 75 [m² 2.39] 2,000 4,78

SOMMANO ton 38,87 23,65 919,28

RICOSTRUZIONI  (SpCat 2)

84 Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento
A07.03.003 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno

spessore finito pari a circa 6 cm
Vedi voce n° 74 [m² 90.00] 90,00

SOMMANO m² 90,00 12,10 1´089,00

85 Muratura piena per tamponature esterne costituita da blocchi
A09.03.007.c monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 600 kg/m³,

resistenza al fuoco classe REI > 180, con sistema  ... a, eseguita a
qualsiasi altezza, a perfetta regola d'arte: spessore 30 cm, trasmittanza
0,46 W/m²K, fonoassorbenza 47 dB
Vedi voce n° 70 [m² 26.87] 26,87

SOMMANO m² 26,87 65,01 1´746,82

86 Tramezzature in pannelli di latero-gesso, 33 x 100 cm, con superficie

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 59´741,56
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R I P O R T O 59´741,56

A09.04.002.b liscia, battente e controbattente, comprese tracce alle testate ed
ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e
magistero per fornire l’opera eseguita a perfetta regola d’arte: spessore
10 cm
Vedi voce n° 72 [m² 22.14] 22,14
tramezzi 9,70 2,700 26,19
tramezzi 3,20 2,700 8,64
tramezzi 3,00 1,80 2,700 14,58
tramezzi 3,00 4,90 2,700 39,69
tramezzi 3,20 2,700 8,64
a detrarre vani porte 6,00 0,70 2,100 -8,82

Sommano positivi m² 119,88
Sommano negativi m² -8,82

SOMMANO m² 111,06 48,53 5´389,74

87 Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed interne già
A11.02.001.b preparate, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante fissati
.01 con malta adesiva specifica e tassellature ... giature. Impiegando

elementi isolanti in: pannelli in lana di roccia conducibilità termica ? =
0,036 W/m°K spessore 4 cm
pilastri 0,70 2,700 1,89
pilastri 2,00 0,35 2,700 1,89

SOMMANO m² 3,78 56,40 213,19

88 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura, da
A12.01.003.a un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte

poste e guide, rifinito con sovras ... a regola d'arte. Esclusi i ponteggi
con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per
1,00 m³ di sabbia
Vedi voce n° 70 [m² 26.87] 26,87

SOMMANO m² 26,87 26,60 714,74

89 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in opera su letto di
A14.01.020.a malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti
.03 connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e

pulitura finale: Monocottura pasta rossa: 30 x 30 cm
Vedi voce n° 84 [m² 90.00] 90,00

SOMMANO m² 90,00 31,50 2´835,00

90 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di
A14.02.001.a prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte,
.01 compresi l'allettamento con la stessa mal ... rato o idoneo sigillante e la

pulitura, esclusi i pezzi speciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta
unita: 10 x 10 cm
cucina 35,47
bagno 21,35
bagno 2 21,00

SOMMANO m² 77,82 39,04 3´038,09

91 Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta
A14.02.004.a resistenza, con profilo a coda di rondine, spessore 1 ÷ 1,4 cm, poste in
.01 opera su intonaco rustico da pagarsi a pa ...  o idoneo sigillante e la

pulitura; esclusi pezzi speciali, angoli e spigoli: superficie grezza,
colori vari: 10 x 20 cm
Vedi voce n° 70 [m² 26.87] 26,87

SOMMANO m² 26,87 32,95 885,37

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 72´817,69
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 72´817,69

92 Zoccolino battiscopa in ceramica prima scelta smaltata di pasta bianca,
A14.02.011 monocottura, dimensioni 7,5 x 30÷32,5 cm, compresa stuccatura,

stilatura, sigillatura e pulizia finale.
tramezzi 2,00 9,70 19,40
tramezzi 2,00 3,20 6,40
tramezzi 6,00 1,80 10,80
tramezzi 6,00 4,90 29,40

2,00 3,20 6,40
a detrarre vani porte *(par.ug.=2*6) 12,00 0,70 -8,40
tamponatura 3,00 3,00
tamponatura 13,00 13,00
a detrarre vani finestre 3,00 1,50 -4,50
a detrarre vani finestre 0,70 -0,70
a detrarre vani finestre 2,00 0,80 -1,60
divisori appartamenti *(lung.=9,60+5,2) 14,80 14,80
divisori ballatoio 1,50 1,50

Sommano positivi m 104,70
Sommano negativi m -15,20

SOMMANO m 89,50 10,95 980,03

93 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di
A15.01.002.b pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore

a 18 cm con le superfici a vist ... con malta bastarda, comprese le
occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei
giunti: travertino
vani finestre 2,00 0,80 0,450 0,72
vani finestre 3,00 1,50 0,450 2,03
vani finestre 0,70 0,450 0,32

SOMMANO m² 3,07 72,30 221,96

94 Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di
A16.01.001.b idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario

per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 6,5 cm
porte interne *(lung.=2,1+2,1+0,8) 5,00 5,00 25,00

SOMMANO m 25,00 8,32 208,00

95 Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm interamente
A16.01.005.a saldata in un'unica scocca, con telaio sagomato a bocca di lupo anti

strappo, completo di pannello interno ed es ...  di due cilindri europei,
spazzolino a pavimento anti-aria, zoccolino interno battiscopa,
compreso montaggio: ad un'anta

1,00

SOMMANO cad 1,00 1´336,91 1´336,91

96 Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o
A16.01.008.a apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 80x45 mm)
.01 fissato al controtelaio in abete, e da parti ... arte, in opera compresa

verniciatura: con telaio in legno di abete rivestito con pannelli di legno
di pioppo: ad un'anta

5,00 0,700 2,100 7,35

SOMMANO m² 7,35 219,85 1´615,90

97 Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici
A20.01.008 perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco

Vedi voce n° 86 [m² 111.06] 2,00 222,12
Vedi voce n° 88 [m² 26.87] 2,00 53,74

SOMMANO m² 275,86 3,62 998,61

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 78´179,10
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 78´179,10

98 Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante
A20.01.010 applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione

Vedi voce n° 97 [m² 275.86] 275,86

SOMMANO m² 275,86 1,81 499,31

99 Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, volte, soffitti, ecc.)
A20.01.012.a tipo liscio o a buccia d'arancia, a due mani a coprire, esclusa

preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura:
tipo liscio

90,00

SOMMANO m² 90,00 3,62 325,80

100 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile
A20.01.013.a (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi
.01 esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e

imprimitura: su superfici interne: con pitture viniliche
Vedi voce n° 98 [m² 275.86] 275,86

SOMMANO m² 275,86 5,16 1´423,44

101 Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a
A20.03.007.a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il

lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco
Vedi voce n° 82 [m² 13.36] 13,36

SOMMANO m² 13,36 8,57 114,50

102 Monoblocco composto da infisso in PVC,  vetro camera 4-12-4,
NP 001 cassonetto dedicato con avvolgibile in PVC, grate in ferro esterna

apribile. Compreso ogni onere e magistero per dare il prodotto posto in
opera secondo regola d'arte. Ad anta di 0.70 x 2.20 m

9,00

SOMMANO cadauno 9,00 600,00 5´400,00

DEMOLIZIONI  (SpCat 1)
C4  (Cat 4)

103 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm
tamponatura 12,00 2,700 32,40
tamponatura 3,00 2,700 8,10
a detrarre vani finestre 2,00 1,50 2,200 -6,60
a detrarre vani finestre 0,70 2,200 -1,54
a detrarre pilastri 0,70 2,700 -1,89
a detrarre pilastri 2,00 0,35 2,700 -1,89

Sommano positivi m² 40,50
Sommano negativi m² -11,92

SOMMANO m² 28,58 7,75 221,50

104 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.d intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ...  discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati, blocchi o
pannelli di gesso spessore fino a 100 mm

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 86´163,65
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TARIFFA
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 86´163,65

Vedi voce n° 103 [m² 28.58] 28,58
tramezzi 7,80 2,700 21,06
tramezzi 2,00 1,80 2,700 9,72
tramezzi 2,00 3,90 2,700 21,06
a detrarre vani porte 4,00 0,70 2,100 -5,88

Sommano positivi m² 80,42
Sommano negativi m² -5,88

SOMMANO m² 74,54 5,16 384,63

105 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm
divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2) 0,50 13,20 2,700 17,82
divisori ballatoio 1,80 2,700 4,86
a detrarre vano caposcala 0,90 2,100 -1,89

Sommano positivi m² 22,68
Sommano negativi m² -1,89

SOMMANO m² 20,79 7,75 161,12

106 Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso
A03.01.014.a nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica

autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di
calce e pozzolana o calcestruzzi non armati

65,00 0,050 3,25

SOMMANO m³ 3,25 72,30 234,98

107 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino
A03.01.015.c a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e

l’avvicinamento al luogo di deposito provvisor ... bito del cantiere,
escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile: in cotto o grès

65,00

SOMMANO m² 65,00 9,81 637,65

108 Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per
A03.02.013.a uno spessore di 3 cm, compresi il sottofondo dello spessore fino a 5

cm e l'avvicinamento a luogo di deposito  ... ita ed eventuale
numerazione delle lastre da riutilizzare, escluso il solo calo in basso:
lastre di spessore fino a 3 cm
vani finestre 2,00 1,50 0,350 1,05
vani finestre 0,70 0,350 0,25

SOMMANO m² 1,30 16,53 21,49

109 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.b dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e
cassetta di scarico

2,00

SOMMANO cad 2,00 28,41 56,82

110 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.c dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 87´660,34
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R I P O R T O 87´660,34

avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet,
beverino

2,00

SOMMANO cad 2,00 18,08 36,16

111 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.d dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavello cucina

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,82 25,82

112 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.e dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vasca da bagno

1,00

SOMMANO cad 1,00 46,48 46,48

113 Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla
NP 003 superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio,

controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... orto e
accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una
distanza di 50 m Superficie da 3,01 a 5 m²

4,00 0,70 2,100 5,88

SOMMANO mq 5,88 5,81 34,16

114 Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri,
A03.02.027 persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l’eventuale parte

vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei
tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi

2,00 1,50 2,200 6,60
0,70 2,200 1,54

SOMMANO m² 8,14 11,36 92,47

115 Smontaggio di infissi in ferro, calcolato sulla superficie, inclusa
A03.02.028 l’eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle

grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli
elementi
Vedi voce n° 114 [m² 8.14] 8,14

SOMMANO m² 8,14 13,43 109,32

116 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
A03.03.005.a vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi
meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di
discarica: compreso il carico a mano
Vedi voce n° 103 [m² 28.58] 0,160 0,800 3,66
Vedi voce n° 104 [m² 74.54] 0,100 0,800 5,96
Vedi voce n° 105 [m² 20.79] 0,100 0,800 1,66
Vedi voce n° 106 [m³ 3.25] 2,000 6,50
Vedi voce n° 107 [m² 65.00] 0,050 2,000 6,50
sanitari e infissi 1,000 1,00
Vedi voce n° 108 [m² 1.30] 2,000 2,60

SOMMANO ton 27,88 23,65 659,36

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 88´664,11
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RICOSTRUZIONI  (SpCat 2)

117 Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento
A07.03.003 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno

spessore finito pari a circa 6 cm
Vedi voce n° 107 [m² 65.00] 65,00

SOMMANO m² 65,00 12,10 786,50

118 Muratura piena per tamponature esterne costituita da blocchi
A09.03.007.c monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 600 kg/m³,

resistenza al fuoco classe REI > 180, con sistema  ... a, eseguita a
qualsiasi altezza, a perfetta regola d'arte: spessore 30 cm, trasmittanza
0,46 W/m²K, fonoassorbenza 47 dB
Vedi voce n° 103 [m² 28.58] 28,58

SOMMANO m² 28,58 65,01 1´857,99

119 Tramezzature in pannelli di latero-gesso, 33 x 100 cm, con superficie
A09.04.002.b liscia, battente e controbattente, comprese tracce alle testate ed

ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e
magistero per fornire l’opera eseguita a perfetta regola d’arte: spessore
10 cm
tramezzi 7,80 2,700 21,06
tramezzi 2,00 1,80 2,700 9,72
tramezzi 2,00 3,90 2,700 21,06
a detrarre vani porte 4,00 0,70 2,100 -5,88
Vedi voce n° 105 [m² 20.79] 20,79

Sommano positivi m² 72,63
Sommano negativi m² -5,88

SOMMANO m² 66,75 48,53 3´239,38

120 Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed interne già
A11.02.001.b preparate, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante fissati
.01 con malta adesiva specifica e tassellature ... giature. Impiegando

elementi isolanti in: pannelli in lana di roccia conducibilità termica ? =
0,036 W/m°K spessore 4 cm
pilastri 0,70 2,700 1,89
pilastri 2,00 0,35 2,700 1,89

SOMMANO m² 3,78 56,40 213,19

121 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura, da
A12.01.003.a un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte

poste e guide, rifinito con sovras ... a regola d'arte. Esclusi i ponteggi
con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per
1,00 m³ di sabbia
Vedi voce n° 103 [m² 28.58] 28,58

SOMMANO m² 28,58 26,60 760,23

122 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in opera su letto di
A14.01.020.a malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti
.03 connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e

pulitura finale: Monocottura pasta rossa: 30 x 30 cm
Vedi voce n° 117 [m² 65.00] 65,00

SOMMANO m² 65,00 31,50 2´047,50

123 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di
A14.02.001.a prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 97´568,90
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R I P O R T O 97´568,90

.01 compresi l'allettamento con la stessa mal ... rato o idoneo sigillante e la
pulitura, esclusi i pezzi speciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta
unita: 10 x 10 cm
cucina 13,00
bagno 20,60

SOMMANO m² 33,60 39,04 1´311,74

124 Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta
A14.02.004.a resistenza, con profilo a coda di rondine, spessore 1 ÷ 1,4 cm, poste in
.01 opera su intonaco rustico da pagarsi a pa ...  o idoneo sigillante e la

pulitura; esclusi pezzi speciali, angoli e spigoli: superficie grezza,
colori vari: 10 x 20 cm
Vedi voce n° 103 [m² 28.58] 28,58

SOMMANO m² 28,58 32,95 941,71

125 Zoccolino battiscopa in ceramica prima scelta smaltata di pasta bianca,
A14.02.011 monocottura, dimensioni 7,5 x 30÷32,5 cm, compresa stuccatura,

stilatura, sigillatura e pulizia finale.
tramezzi 2,00 7,80 15,60
tramezzi *(par.ug.=2*2) 4,00 1,80 7,20
tramezzi 2,00 3,90 7,80
a detrarre vani porte *(par.ug.=2*4) 8,00 0,70 -5,60
tamponatura 3,00 3,00
tamponatura 12,00 12,00
a detrarre vani finestre 2,00 1,50 -3,00
a detrarre vani finestre 0,70 -0,70
divisori appartamenti 13,20 13,20
divisori ballatoio 1,80 1,80

Sommano positivi m 60,60
Sommano negativi m -9,30

SOMMANO m 51,30 10,95 561,74

126 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di
A15.01.002.b pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore

a 18 cm con le superfici a vist ... con malta bastarda, comprese le
occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei
giunti: travertino
vani finestre 2,00 1,50 0,450 1,35
vani finestre 0,70 0,450 0,32

SOMMANO m² 1,67 72,30 120,74

127 Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di
A16.01.001.b idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario

per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 6,5 cm
porte interne *(lung.=2,1+2,1+0,8) 4,00 5,00 20,00

SOMMANO m 20,00 8,32 166,40

128 Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm interamente
A16.01.005.a saldata in un'unica scocca, con telaio sagomato a bocca di lupo anti

strappo, completo di pannello interno ed es ...  di due cilindri europei,
spazzolino a pavimento anti-aria, zoccolino interno battiscopa,
compreso montaggio: ad un'anta

1,00

SOMMANO cad 1,00 1´336,91 1´336,91

129 Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o
A16.01.008.a apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 80x45 mm)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 102´008,14
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.01 fissato al controtelaio in abete, e da parti ... arte, in opera compresa
verniciatura: con telaio in legno di abete rivestito con pannelli di legno
di pioppo: ad un'anta

4,00 0,700 2,100 5,88

SOMMANO m² 5,88 219,85 1´292,72

130 Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici
A20.01.008 perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco

Vedi voce n° 119 [m² 66.75] 2,00 133,50
Vedi voce n° 121 [m² 28.58] 2,00 57,16

SOMMANO m² 190,66 3,62 690,19

131 Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante
A20.01.010 applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione

Vedi voce n° 130 [m² 190.66] 190,66

SOMMANO m² 190,66 1,81 345,09

132 Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, volte, soffitti, ecc.)
A20.01.012.a tipo liscio o a buccia d'arancia, a due mani a coprire, esclusa

preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura:
tipo liscio

65,00

SOMMANO m² 65,00 3,62 235,30

133 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile
A20.01.013.a (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi
.01 esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e

imprimitura: su superfici interne: con pitture viniliche
Vedi voce n° 131 [m² 190.66] 190,66

SOMMANO m² 190,66 5,16 983,81

134 Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a
A20.03.007.a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il

lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco
Vedi voce n° 115 [m² 8.14] 8,14

SOMMANO m² 8,14 8,57 69,76

135 Monoblocco composto da infisso in PVC,  vetro camera 4-12-4,
NP 001 cassonetto dedicato con avvolgibile in PVC, grate in ferro esterna

apribile. Compreso ogni onere e magistero per dare il prodotto posto in
opera secondo regola d'arte. Ad anta di 0.70 x 2.20 m

5,00

SOMMANO cadauno 5,00 600,00 3´000,00

DEMOLIZIONI  (SpCat 1)
C5  (Cat 5)

136 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm
tamponatura 6,90 2,700 18,63
tamponatura 10,75 2,700 29,03
a detrarre vani finestre 0,80 1,200 -0,96

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 46,70 108´625,01
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R I P O R T O 46,70 108´625,01

a detrarre vani finestre 2,00 1,50 2,200 -6,60
a detrarre vani finestre 0,50 1,200 -0,60
a detrarre vani finestre 0,70 2,200 -1,54
a detrarre pilastri 2,00 0,70 2,700 -3,78
a detrarre pilastri 0,35 2,700 -0,95

Sommano positivi m² 47,66
Sommano negativi m² -14,43

SOMMANO m² 33,23 7,75 257,53

137 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.d intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ...  discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati, blocchi o
pannelli di gesso spessore fino a 100 mm
Vedi voce n° 136 [m² 33.23] 33,23
tramezzi 9,50 2,700 25,65
tramezzi 2,00 1,80 2,700 9,72
tramezzi 4,35 2,700 11,75
tramezzi 3,45 2,700 9,32
a detrarre vani porte 4,00 0,70 2,100 -5,88

Sommano positivi m² 89,67
Sommano negativi m² -5,88

SOMMANO m² 83,79 5,16 432,36

138 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm
divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2) 0,50 9,60 2,700 12,96
divisori ballatoio 1,80 2,700 4,86
a detrarre vano caposcala 0,90 2,100 -1,89

Sommano positivi m² 17,82
Sommano negativi m² -1,89

SOMMANO m² 15,93 7,75 123,46

139 Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso
A03.01.014.a nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica

autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di
calce e pozzolana o calcestruzzi non armati

60,00 0,050 3,00

SOMMANO m³ 3,00 72,30 216,90

140 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino
A03.01.015.c a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e

l’avvicinamento al luogo di deposito provvisor ... bito del cantiere,
escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile: in cotto o grès

60,00

SOMMANO m² 60,00 9,81 588,60

141 Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per
A03.02.013.a uno spessore di 3 cm, compresi il sottofondo dello spessore fino a 5

cm e l'avvicinamento a luogo di deposito  ... ita ed eventuale
numerazione delle lastre da riutilizzare, escluso il solo calo in basso:
lastre di spessore fino a 3 cm
vani finestre 0,80 0,350 0,28

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 0,28 110´243,86
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R I P O R T O 0,28 110´243,86

vani finestre 2,00 1,50 0,350 1,05
vani finestre 0,70 0,350 0,25
vani finestre 0,50 0,350 0,18

SOMMANO m² 1,76 16,53 29,09

142 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.b dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e
cassetta di scarico

2,00

SOMMANO cad 2,00 28,41 56,82

143 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.c dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet,
beverino

2,00

SOMMANO cad 2,00 18,08 36,16

144 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.d dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavello cucina

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,82 25,82

145 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.e dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vasca da bagno

1,00

SOMMANO cad 1,00 46,48 46,48

146 Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla
NP 003 superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio,

controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... orto e
accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una
distanza di 50 m Superficie da 3,01 a 5 m²

4,00 0,70 2,100 5,88

SOMMANO mq 5,88 5,81 34,16

147 Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri,
A03.02.027 persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l’eventuale parte

vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei
tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi

0,80 1,200 0,96
2,00 1,50 2,200 6,60

0,70 2,200 1,54
0,50 1,200 0,60

SOMMANO m² 9,70 11,36 110,19

148 Smontaggio di infissi in ferro, calcolato sulla superficie, inclusa
A03.02.028 l’eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle

grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 110´582,58
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R I P O R T O 110´582,58

elementi
Vedi voce n° 147 [m² 9.70] 9,70

SOMMANO m² 9,70 13,43 130,27

149 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
A03.03.005.a vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi
meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di
discarica: compreso il carico a mano
Vedi voce n° 136 [m² 33.23] 0,160 0,800 4,25
Vedi voce n° 137 [m² 83.79] 0,100 0,800 6,70
Vedi voce n° 138 [m² 15.93] 0,100 0,800 1,27
Vedi voce n° 139 [m³ 3.00] 2,000 6,00
Vedi voce n° 140 [m² 60.00] 0,050 2,000 6,00
sanitari e infissi 1,000 1,00
Vedi voce n° 141 [m² 1.76] 2,000 3,52

SOMMANO ton 28,74 23,65 679,70

RICOSTRUZIONI  (SpCat 2)

150 Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento
A07.03.003 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno

spessore finito pari a circa 6 cm
Vedi voce n° 140 [m² 60.00] 60,00

SOMMANO m² 60,00 12,10 726,00

151 Muratura piena per tamponature esterne costituita da blocchi
A09.03.007.c monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 600 kg/m³,

resistenza al fuoco classe REI > 180, con sistema  ... a, eseguita a
qualsiasi altezza, a perfetta regola d'arte: spessore 30 cm, trasmittanza
0,46 W/m²K, fonoassorbenza 47 dB
Vedi voce n° 136 [m² 33.23] 33,23

SOMMANO m² 33,23 65,01 2´160,28

152 Tramezzature in pannelli di latero-gesso, 33 x 100 cm, con superficie
A09.04.002.b liscia, battente e controbattente, comprese tracce alle testate ed

ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e
magistero per fornire l’opera eseguita a perfetta regola d’arte: spessore
10 cm
tramezzi 9,50 2,700 25,65
tramezzi 2,00 1,80 2,700 9,72
tramezzi 4,35 2,700 11,75
tramezzi 3,45 2,700 9,32
a detrarre vani porte 4,00 0,70 2,100 -5,88
Vedi voce n° 138 [m² 15.93] 15,93

Sommano positivi m² 72,37
Sommano negativi m² -5,88

SOMMANO m² 66,49 48,53 3´226,76

153 Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed interne già
A11.02.001.b preparate, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante fissati
.01 con malta adesiva specifica e tassellature ... giature. Impiegando

elementi isolanti in: pannelli in lana di roccia conducibilità termica ? =
0,036 W/m°K spessore 4 cm
pilastri 2,00 0,70 2,700 3,78
pilastri 0,35 2,700 0,95

SOMMANO m² 4,73 56,40 266,77

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 117´772,36
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R I P O R T O 117´772,36

154 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura, da
A12.01.003.a un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte

poste e guide, rifinito con sovras ... a regola d'arte. Esclusi i ponteggi
con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per
1,00 m³ di sabbia
Vedi voce n° 136 [m² 33.23] 33,23

SOMMANO m² 33,23 26,60 883,92

155 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in opera su letto di
A14.01.020.a malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti
.03 connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e

pulitura finale: Monocottura pasta rossa: 30 x 30 cm
Vedi voce n° 150 [m² 60.00] 60,00

SOMMANO m² 60,00 31,50 1´890,00

156 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di
A14.02.001.a prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte,
.01 compresi l'allettamento con la stessa mal ... rato o idoneo sigillante e la

pulitura, esclusi i pezzi speciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta
unita: 10 x 10 cm
cucina 8,00
bagno 21,50

SOMMANO m² 29,50 39,04 1´151,68

157 Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta
A14.02.004.a resistenza, con profilo a coda di rondine, spessore 1 ÷ 1,4 cm, poste in
.01 opera su intonaco rustico da pagarsi a pa ...  o idoneo sigillante e la

pulitura; esclusi pezzi speciali, angoli e spigoli: superficie grezza,
colori vari: 10 x 20 cm
Vedi voce n° 136 [m² 33.23] 33,23

SOMMANO m² 33,23 32,95 1´094,93

158 Zoccolino battiscopa in ceramica prima scelta smaltata di pasta bianca,
A14.02.011 monocottura, dimensioni 7,5 x 30÷32,5 cm, compresa stuccatura,

stilatura, sigillatura e pulizia finale.
tramezzi 2,00 9,50 19,00
tramezzi *(par.ug.=2*2) 4,00 1,80 7,20
tramezzi 2,00 4,35 8,70
tramezzi 2,00 3,45 6,90
a detrarre vani porte *(par.ug.=2*4) 8,00 0,70 -5,60
tamponatura 6,90 6,90
tamponatura 10,75 10,75
a detrarre vani finestre 2,00 1,50 -3,00
a detrarre vani finestre 0,70 -0,70
divisori appartamenti 9,60 9,60
divisori ballatoio 1,80 1,80

Sommano positivi m 70,85
Sommano negativi m -9,30

SOMMANO m 61,55 10,95 673,97

159 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di
A15.01.002.b pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore

a 18 cm con le superfici a vist ... con malta bastarda, comprese le
occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei
giunti: travertino
vani finestre 0,80 0,450 0,36
vani finestre 2,00 1,50 0,450 1,35

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1,71 123´466,86
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R I P O R T O 1,71 123´466,86

vani finestre 0,70 0,450 0,32
vani finestre 0,50 0,450 0,23

SOMMANO m² 2,26 72,30 163,40

160 Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di
A16.01.001.b idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario

per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 6,5 cm
porte interne *(lung.=2,1+2,1+0,8) 4,00 5,00 20,00

SOMMANO m 20,00 8,32 166,40

161 Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm interamente
A16.01.005.a saldata in un'unica scocca, con telaio sagomato a bocca di lupo anti

strappo, completo di pannello interno ed es ...  di due cilindri europei,
spazzolino a pavimento anti-aria, zoccolino interno battiscopa,
compreso montaggio: ad un'anta

1,00

SOMMANO cad 1,00 1´336,91 1´336,91

162 Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o
A16.01.008.a apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 80x45 mm)
.01 fissato al controtelaio in abete, e da parti ... arte, in opera compresa

verniciatura: con telaio in legno di abete rivestito con pannelli di legno
di pioppo: ad un'anta

4,00 0,700 2,100 5,88

SOMMANO m² 5,88 219,85 1´292,72

163 Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici
A20.01.008 perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco

Vedi voce n° 152 [m² 66.49] 2,00 132,98
Vedi voce n° 154 [m² 33.23] 2,00 66,46

SOMMANO m² 199,44 3,62 721,97

164 Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante
A20.01.010 applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione

Vedi voce n° 163 [m² 199.44] 199,44

SOMMANO m² 199,44 1,81 360,99

165 Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, volte, soffitti, ecc.)
A20.01.012.a tipo liscio o a buccia d'arancia, a due mani a coprire, esclusa

preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura:
tipo liscio

65,00

SOMMANO m² 65,00 3,62 235,30

166 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile
A20.01.013.a (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi
.01 esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e

imprimitura: su superfici interne: con pitture viniliche
Vedi voce n° 164 [m² 199.44] 199,44

SOMMANO m² 199,44 5,16 1´029,11

167 Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a
A20.03.007.a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il

lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 128´773,66
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R I P O R T O 128´773,66

Vedi voce n° 148 [m² 9.70] 9,70

SOMMANO m² 9,70 8,57 83,13

168 Monoblocco composto da infisso in PVC,  vetro camera 4-12-4,
NP 001 cassonetto dedicato con avvolgibile in PVC, grate in ferro esterna

apribile. Compreso ogni onere e magistero per dare il prodotto posto in
opera secondo regola d'arte. Ad anta di 0.70 x 2.20 m

7,00

SOMMANO cadauno 7,00 600,00 4´200,00

DEMOLIZIONI  (SpCat 1)
C6  (Cat 6)

169 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm
tamponatura 8,50 2,700 22,95
tamponatura 12,10 2,700 32,67
a detrarre vani finestre 0,70 1,200 -0,84
a detrarre vani finestre 3,00 1,50 2,200 -9,90
a detrarre vani finestre 0,70 2,200 -1,54
a detrarre pilastri 2,00 0,70 2,700 -3,78
a detrarre pilastri 0,35 2,700 -0,95

Sommano positivi m² 55,62
Sommano negativi m² -17,01

SOMMANO m² 38,61 7,75 299,23

170 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.d intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ...  discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati, blocchi o
pannelli di gesso spessore fino a 100 mm
Vedi voce n° 169 [m² 38.61] 38,61
tramezzi 1,90 2,700 5,13
tramezzi 2,00 5,00 2,700 27,00
tramezzi 2,00 1,60 2,700 8,64
tramezzi 2,00 1,95 2,700 10,53
tramezzi 5,20 2,700 14,04
a detrarre vani porte 5,00 0,70 2,100 -7,35

Sommano positivi m² 103,95
Sommano negativi m² -7,35

SOMMANO m² 96,60 5,16 498,46

171 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm
divisori appartamenti  (mezzo) *(par.ug.=1/2) 0,50 10,00 2,700 13,50
divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2) 0,50 5,00 2,700 6,75
divisori ballatoio 1,00 2,700 2,70
a detrarre vano caposcala 0,90 2,100 -1,89

Sommano positivi m² 22,95
Sommano negativi m² -1,89

SOMMANO m² 21,06 7,75 163,22

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 134´017,70
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R I P O R T O 134´017,70

172 Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso
A03.01.014.a nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica

autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di
calce e pozzolana o calcestruzzi non armati

85,00 0,050 4,25

SOMMANO m³ 4,25 72,30 307,28

173 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino
A03.01.015.c a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e

l’avvicinamento al luogo di deposito provvisor ... bito del cantiere,
escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile: in cotto o grès

85,00

SOMMANO m² 85,00 9,81 833,85

174 Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per
A03.02.013.a uno spessore di 3 cm, compresi il sottofondo dello spessore fino a 5

cm e l'avvicinamento a luogo di deposito  ... ita ed eventuale
numerazione delle lastre da riutilizzare, escluso il solo calo in basso:
lastre di spessore fino a 3 cm
vani finestre 0,80 0,350 0,28
vani finestre 3,00 1,50 0,350 1,58
vani finestre 0,70 0,350 0,25

SOMMANO m² 2,11 16,53 34,88

175 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.b dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e
cassetta di scarico

2,00

SOMMANO cad 2,00 28,41 56,82

176 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.c dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet,
beverino

2,00

SOMMANO cad 2,00 18,08 36,16

177 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.d dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavello cucina

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,82 25,82

178 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.e dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vasca da bagno

1,00

SOMMANO cad 1,00 46,48 46,48

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 135´358,99
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R I P O R T O 135´358,99

179 Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla
NP 003 superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio,

controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... orto e
accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una
distanza di 50 m Superficie da 3,01 a 5 m²

5,00 0,70 2,100 7,35

SOMMANO mq 7,35 5,81 42,70

180 Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri,
A03.02.027 persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l’eventuale parte

vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei
tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi

0,80 1,200 0,96
3,00 1,50 2,200 9,90

0,70 2,200 1,54

SOMMANO m² 12,40 11,36 140,86

181 Smontaggio di infissi in ferro, calcolato sulla superficie, inclusa
A03.02.028 l’eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle

grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli
elementi
Vedi voce n° 180 [m² 12.40] 12,40

SOMMANO m² 12,40 13,43 166,53

182 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
A03.03.005.a vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi
meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di
discarica: compreso il carico a mano
Vedi voce n° 169 [m² 38.61] 0,160 0,800 4,94
Vedi voce n° 170 [m² 96.60] 0,100 0,800 7,73
Vedi voce n° 171 [m² 21.06] 0,100 0,800 1,68
Vedi voce n° 172 [m³ 4.25] 2,000 8,50
Vedi voce n° 173 [m² 85.00] 0,050 2,000 8,50
sanitari e infissi 1,500 1,50
Vedi voce n° 174 [m² 2.11] 2,000 4,22

SOMMANO ton 37,07 23,65 876,71

RICOSTRUZIONI  (SpCat 2)

183 Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento
A07.03.003 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno

spessore finito pari a circa 6 cm
Vedi voce n° 173 [m² 85.00] 85,00

SOMMANO m² 85,00 12,10 1´028,50

184 Muratura piena per tamponature esterne costituita da blocchi
A09.03.007.c monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 600 kg/m³,

resistenza al fuoco classe REI > 180, con sistema  ... a, eseguita a
qualsiasi altezza, a perfetta regola d'arte: spessore 30 cm, trasmittanza
0,46 W/m²K, fonoassorbenza 47 dB
Vedi voce n° 169 [m² 38.61] 38,61

SOMMANO m² 38,61 65,01 2´510,04

185 Tramezzature in pannelli di latero-gesso, 33 x 100 cm, con superficie

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 140´124,33
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R I P O R T O 140´124,33

A09.04.002.b liscia, battente e controbattente, comprese tracce alle testate ed
ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e
magistero per fornire l’opera eseguita a perfetta regola d’arte: spessore
10 cm
tramezzi 1,90 2,700 5,13
tramezzi 2,00 5,00 2,700 27,00
tramezzi 2,00 1,60 2,700 8,64
tramezzi 2,00 1,95 2,700 10,53
tramezzi 5,20 2,700 14,04
a detrarre vani porte 6,00 0,70 2,100 -8,82
Vedi voce n° 171 [m² 21.06] 21,06

Sommano positivi m² 86,40
Sommano negativi m² -8,82

SOMMANO m² 77,58 48,53 3´764,96

186 Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed interne già
A11.02.001.b preparate, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante fissati
.01 con malta adesiva specifica e tassellature ... giature. Impiegando

elementi isolanti in: pannelli in lana di roccia conducibilità termica ? =
0,036 W/m°K spessore 4 cm
pilastri 2,00 0,70 2,700 3,78
pilastri 0,35 2,700 0,95

SOMMANO m² 4,73 56,40 266,77

187 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura, da
A12.01.003.a un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte

poste e guide, rifinito con sovras ... a regola d'arte. Esclusi i ponteggi
con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per
1,00 m³ di sabbia
Vedi voce n° 169 [m² 38.61] 38,61

SOMMANO m² 38,61 26,60 1´027,03

188 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in opera su letto di
A14.01.020.a malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti
.03 connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e

pulitura finale: Monocottura pasta rossa: 30 x 30 cm
10,00

SOMMANO m² 10,00 31,50 315,00

189 Pavimento in listoncini di legno (parquet) prima scelta di spessore 14
A14.01.023.c mm, 6 ÷ 8 cm di larghezza, 35 ÷ 80 cm di lunghezza, a coste

perfettamente parallele, con superficie superiore ... n opera su
adeguata piano di posa da pagarsi a parte, compresi tagli, sfridi,
collanti, lamatura e laccatura: di Doussié

75,00

SOMMANO m² 75,00 108,46 8´134,50

190 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di
A14.02.001.a prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte,
.01 compresi l'allettamento con la stessa mal ... rato o idoneo sigillante e la

pulitura, esclusi i pezzi speciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta
unita: 10 x 10 cm
cucina 23,50
bagno 24,70

SOMMANO m² 48,20 39,04 1´881,73

191 Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 155´514,32
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R I P O R T O 155´514,32

A14.02.004.a resistenza, con profilo a coda di rondine, spessore 1 ÷ 1,4 cm, poste in
.01 opera su intonaco rustico da pagarsi a pa ...  o idoneo sigillante e la

pulitura; esclusi pezzi speciali, angoli e spigoli: superficie grezza,
colori vari: 10 x 20 cm
Vedi voce n° 169 [m² 38.61] 38,61

SOMMANO m² 38,61 32,95 1´272,20

192 Zoccolino battiscopa in ceramica prima scelta smaltata di pasta bianca,
A14.02.011 monocottura, dimensioni 7,5 x 30÷32,5 cm, compresa stuccatura,

stilatura, sigillatura e pulizia finale.
tramezzi 2,00 1,90 3,80
tramezzi *(par.ug.=2*2) 4,00 5,00 20,00
tramezzi 4,00 1,60 6,40
tramezzi 4,00 1,95 7,80

2,00 5,20 10,40
a detrarre vani porte *(par.ug.=2*6) 12,00 0,70 -8,40
tamponatura 8,50 8,50
tamponatura 12,10 12,10
a detrarre vani finestre 3,00 1,50 -4,50
a detrarre vani finestre 0,70 -0,70
a detrarre vani finestre 0,80 -0,80
divisori appartamenti *(lung.=10+5) 15,00 15,00
divisori ballatoio 1,00 1,00

Sommano positivi m 85,00
Sommano negativi m -14,40

SOMMANO m 70,60 10,95 773,07

193 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di
A15.01.002.b pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore

a 18 cm con le superfici a vist ... con malta bastarda, comprese le
occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei
giunti: travertino
vani finestre 0,80 0,450 0,36
vani finestre 3,00 1,50 0,450 2,03
vani finestre 0,70 0,450 0,32

SOMMANO m² 2,71 72,30 195,93

194 Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di
A16.01.001.b idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario

per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 6,5 cm
porte interne *(lung.=2,1+2,1+0,8) 5,00 5,00 25,00

SOMMANO m 25,00 8,32 208,00

195 Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm interamente
A16.01.005.a saldata in un'unica scocca, con telaio sagomato a bocca di lupo anti

strappo, completo di pannello interno ed es ...  di due cilindri europei,
spazzolino a pavimento anti-aria, zoccolino interno battiscopa,
compreso montaggio: ad un'anta

1,00

SOMMANO cad 1,00 1´336,91 1´336,91

196 Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o
A16.01.008.a apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 80x45 mm)
.01 fissato al controtelaio in abete, e da parti ... arte, in opera compresa

verniciatura: con telaio in legno di abete rivestito con pannelli di legno
di pioppo: ad un'anta

5,00 0,700 2,100 7,35

SOMMANO m² 7,35 219,85 1´615,90

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 160´916,33
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R I P O R T O 160´916,33

197 Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici
A20.01.008 perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco

Vedi voce n° 185 [m² 77.58] 2,00 155,16
Vedi voce n° 187 [m² 38.61] 2,00 77,22

SOMMANO m² 232,38 3,62 841,22

198 Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante
A20.01.010 applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione

Vedi voce n° 197 [m² 232.38] 232,38

SOMMANO m² 232,38 1,81 420,61

199 Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, volte, soffitti, ecc.)
A20.01.012.a tipo liscio o a buccia d'arancia, a due mani a coprire, esclusa

preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura:
tipo liscio

85,00

SOMMANO m² 85,00 3,62 307,70

200 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile
A20.01.013.a (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi
.01 esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e

imprimitura: su superfici interne: con pitture viniliche
Vedi voce n° 198 [m² 232.38] 232,38

SOMMANO m² 232,38 5,16 1´199,08

201 Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a
A20.03.007.a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il

lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco
Vedi voce n° 181 [m² 12.40] 12,40

SOMMANO m² 12,40 8,57 106,27

202 Maggiorazione per lavori di particolare rilevanza su finiture di tipo
NP005 non tradizionale

32´748,27

SOMMANO % 32´748,27 20,00 6´549,65

203 Monoblocco composto da infisso in PVC,  vetro camera 4-12-4,
NP 001 cassonetto dedicato con avvolgibile in PVC, grate in ferro esterna

apribile. Compreso ogni onere e magistero per dare il prodotto posto in
opera secondo regola d'arte. Ad anta di 0.70 x 2.20 m

8,00

SOMMANO cadauno 8,00 600,00 4´800,00

DEMOLIZIONI  (SpCat 1)
C7  (Cat 7)

204 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm
tamponatura 6,30 2,700 17,01
tamponatura 13,45 2,700 36,32

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 53,33 175´140,86
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R I P O R T O 53,33 175´140,86

a detrarre vani finestre 0,80 1,200 -0,96
a detrarre vani finestre 3,00 1,50 2,200 -9,90
a detrarre vani finestre 0,70 2,200 -1,54
a detrarre pilastri 2,00 0,70 2,700 -3,78
a detrarre pilastri 0,35 2,700 -0,95

Sommano positivi m² 53,33
Sommano negativi m² -17,13

SOMMANO m² 36,20 7,75 280,55

205 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.d intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ...  discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati, blocchi o
pannelli di gesso spessore fino a 100 mm
Vedi voce n° 204 [m² 36.20] 36,20
tramezzi 6,90 2,700 18,63
tramezzi 7,90 2,700 21,33
tramezzi 4,90 2,700 13,23
tramezzi 6,60 2,700 17,82
a detrarre vani porte 5,00 0,70 2,100 -7,35

Sommano positivi m² 107,21
Sommano negativi m² -7,35

SOMMANO m² 99,86 5,16 515,28

206 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm
divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2) 0,50 8,50 2,700 11,48
divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2) 0,50 5,00 2,700 6,75
divisori ballatoio 1,10 2,700 2,97
a detrarre vano caposcala 0,90 2,100 -1,89

Sommano positivi m² 21,20
Sommano negativi m² -1,89

SOMMANO m² 19,31 7,75 149,65

207 Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso
A03.01.014.a nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica

autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di
calce e pozzolana o calcestruzzi non armati

85,00 0,050 4,25

SOMMANO m³ 4,25 72,30 307,28

208 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino
A03.01.015.c a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e

l’avvicinamento al luogo di deposito provvisor ... bito del cantiere,
escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile: in cotto o grès

85,00

SOMMANO m² 85,00 9,81 833,85

209 Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per
A03.02.013.a uno spessore di 3 cm, compresi il sottofondo dello spessore fino a 5

cm e l'avvicinamento a luogo di deposito  ... ita ed eventuale
numerazione delle lastre da riutilizzare, escluso il solo calo in basso:
lastre di spessore fino a 3 cm

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 177´227,47
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R I P O R T O 177´227,47

vani finestre 0,80 0,350 0,28
vani finestre 3,00 1,50 0,350 1,58
vani finestre 0,70 0,350 0,25

SOMMANO m² 2,11 16,53 34,88

210 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.b dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e
cassetta di scarico

2,00

SOMMANO cad 2,00 28,41 56,82

211 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.c dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet,
beverino

2,00

SOMMANO cad 2,00 18,08 36,16

212 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.d dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavello cucina

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,82 25,82

213 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.e dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vasca da bagno

1,00

SOMMANO cad 1,00 46,48 46,48

214 Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla
NP 003 superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio,

controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... orto e
accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una
distanza di 50 m Superficie da 3,01 a 5 m²

5,00 0,70 2,100 7,35

SOMMANO mq 7,35 5,81 42,70

215 Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri,
A03.02.027 persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l’eventuale parte

vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei
tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi

0,80 1,200 0,96
3,00 1,50 2,200 9,90

0,70 2,200 1,54

SOMMANO m² 12,40 11,36 140,86

216 Smontaggio di infissi in ferro, calcolato sulla superficie, inclusa
A03.02.028 l’eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle

grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 177´611,19
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R I P O R T O 177´611,19

elementi
Vedi voce n° 215 [m² 12.40] 12,40

SOMMANO m² 12,40 13,43 166,53

217 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
A03.03.005.a vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi
meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di
discarica: compreso il carico a mano
Vedi voce n° 204 [m² 36.20] 0,160 0,800 4,63
Vedi voce n° 205 [m² 99.86] 0,100 0,800 7,99
Vedi voce n° 206 [m² 19.31] 0,100 0,800 1,54
Vedi voce n° 207 [m³ 4.25] 2,000 8,50
Vedi voce n° 208 [m² 85.00] 0,050 2,000 8,50
sanitari e infissi 1,500 1,50
Vedi voce n° 209 [m² 2.11] 2,000 4,22

SOMMANO ton 36,88 23,65 872,21

RICOSTRUZIONI  (SpCat 2)

218 Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento
A07.03.003 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno

spessore finito pari a circa 6 cm
Vedi voce n° 208 [m² 85.00] 85,00

SOMMANO m² 85,00 12,10 1´028,50

219 Muratura piena per tamponature esterne costituita da blocchi
A09.03.007.c monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 600 kg/m³,

resistenza al fuoco classe REI > 180, con sistema  ... a, eseguita a
qualsiasi altezza, a perfetta regola d'arte: spessore 30 cm, trasmittanza
0,46 W/m²K, fonoassorbenza 47 dB
Vedi voce n° 204 [m² 36.20] 36,20

SOMMANO m² 36,20 65,01 2´353,36

220 Tramezzature in pannelli di latero-gesso, 33 x 100 cm, con superficie
A09.04.002.b liscia, battente e controbattente, comprese tracce alle testate ed

ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e
magistero per fornire l’opera eseguita a perfetta regola d’arte: spessore
10 cm
tramezzi 6,90 2,700 18,63
tramezzi 7,90 2,700 21,33
tramezzi 4,90 2,700 13,23
tramezzi 6,60 2,700 17,82
a detrarre vani porte 6,00 0,70 2,100 -8,82
Vedi voce n° 206 [m² 19.31] 19,31

Sommano positivi m² 90,32
Sommano negativi m² -8,82

SOMMANO m² 81,50 48,53 3´955,20

221 Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed interne già
A11.02.001.b preparate, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante fissati
.01 con malta adesiva specifica e tassellature ... giature. Impiegando

elementi isolanti in: pannelli in lana di roccia conducibilità termica ? =
0,036 W/m°K spessore 4 cm
pilastri 2,00 0,70 2,700 3,78
pilastri 0,35 2,700 0,95

SOMMANO m² 4,73 56,40 266,77

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 186´253,76
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R I P O R T O 186´253,76

222 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura, da
A12.01.003.a un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte

poste e guide, rifinito con sovras ... a regola d'arte. Esclusi i ponteggi
con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per
1,00 m³ di sabbia
Vedi voce n° 204 [m² 36.20] 36,20

SOMMANO m² 36,20 26,60 962,92

223 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in opera su letto di
A14.01.020.a malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti
.03 connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e

pulitura finale: Monocottura pasta rossa: 30 x 30 cm
Vedi voce n° 218 [m² 85.00] 85,00

SOMMANO m² 85,00 31,50 2´677,50

224 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di
A14.02.001.a prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte,
.01 compresi l'allettamento con la stessa mal ... rato o idoneo sigillante e la

pulitura, esclusi i pezzi speciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta
unita: 10 x 10 cm
cucina 35,50
bagno 21,40

SOMMANO m² 56,90 39,04 2´221,38

225 Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta
A14.02.004.a resistenza, con profilo a coda di rondine, spessore 1 ÷ 1,4 cm, poste in
.01 opera su intonaco rustico da pagarsi a pa ...  o idoneo sigillante e la

pulitura; esclusi pezzi speciali, angoli e spigoli: superficie grezza,
colori vari: 10 x 20 cm
Vedi voce n° 204 [m² 36.20] 36,20

SOMMANO m² 36,20 32,95 1´192,79

226 Zoccolino battiscopa in ceramica prima scelta smaltata di pasta bianca,
A14.02.011 monocottura, dimensioni 7,5 x 30÷32,5 cm, compresa stuccatura,

stilatura, sigillatura e pulizia finale.
tramezzi 2,00 6,90 13,80
tramezzi 2,00 7,90 15,80
tramezzi 2,00 4,90 9,80
tramezzi 2,00 6,60 13,20
a detrarre vani porte *(par.ug.=2*5) 10,00 0,70 -7,00
tamponatura 6,30 6,30
tamponatura 13,45 13,45
a detrarre vani finestre 3,00 1,50 -4,50
a detrarre vani finestre 0,70 -0,70
a detrarre vani finestre 0,80 -0,80
divisori appartamenti *(lung.=8,5+5) 13,50 13,50
divisori ballatoio *(lung.=1,10-0,9) 0,20 0,20

Sommano positivi m 86,05
Sommano negativi m -13,00

SOMMANO m 73,05 10,95 799,90

227 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di
A15.01.002.b pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore

a 18 cm con le superfici a vist ... con malta bastarda, comprese le
occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei
giunti: travertino
vani finestre 0,80 0,450 0,36

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 0,36 194´108,25
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R I P O R T O 0,36 194´108,25

vani finestre 3,00 1,50 0,450 2,03
vani finestre 0,70 0,450 0,32

SOMMANO m² 2,71 72,30 195,93

228 Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di
A16.01.001.b idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario

per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 6,5 cm
porte interne *(lung.=2,1+2,1+0,8) 5,00 5,00 25,00

SOMMANO m 25,00 8,32 208,00

229 Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm interamente
A16.01.005.a saldata in un'unica scocca, con telaio sagomato a bocca di lupo anti

strappo, completo di pannello interno ed es ...  di due cilindri europei,
spazzolino a pavimento anti-aria, zoccolino interno battiscopa,
compreso montaggio: ad un'anta

1,00

SOMMANO cad 1,00 1´336,91 1´336,91

230 Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o
A16.01.008.a apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 80x45 mm)
.01 fissato al controtelaio in abete, e da parti ... arte, in opera compresa

verniciatura: con telaio in legno di abete rivestito con pannelli di legno
di pioppo: ad un'anta

5,00 0,700 2,100 7,35

SOMMANO m² 7,35 219,85 1´615,90

231 Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici
A20.01.008 perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco

Vedi voce n° 220 [m² 81.50] 2,00 163,00
Vedi voce n° 222 [m² 36.20] 2,00 72,40

SOMMANO m² 235,40 3,62 852,15

232 Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante
A20.01.010 applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione

Vedi voce n° 231 [m² 235.40] 235,40

SOMMANO m² 235,40 1,81 426,07

233 Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, volte, soffitti, ecc.)
A20.01.012.a tipo liscio o a buccia d'arancia, a due mani a coprire, esclusa

preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura:
tipo liscio

85,00

SOMMANO m² 85,00 3,62 307,70

234 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile
A20.01.013.a (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi
.01 esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e

imprimitura: su superfici interne: con pitture viniliche
Vedi voce n° 232 [m² 235.40] 235,40

SOMMANO m² 235,40 5,16 1´214,66

235 Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a
A20.03.007.a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il

lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 200´265,57
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R I P O R T O 200´265,57

Vedi voce n° 216 [m² 12.40] 12,40

SOMMANO m² 12,40 8,57 106,27

236 Monoblocco composto da infisso in PVC,  vetro camera 4-12-4,
NP 001 cassonetto dedicato con avvolgibile in PVC, grate in ferro esterna

apribile. Compreso ogni onere e magistero per dare il prodotto posto in
opera secondo regola d'arte. Ad anta di 0.70 x 2.20 m

8,00

SOMMANO cadauno 8,00 600,00 4´800,00

DEMOLIZIONI  (SpCat 1)
C8  (Cat 8)

237 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm
tamponatura 3,30 2,700 8,91
tamponatura 12,00 2,700 32,40
a detrarre vani finestre 0,70 0,500 -0,35
a detrarre vani finestre 2,00 1,50 2,200 -6,60
a detrarre vani finestre 0,70 2,200 -1,54
a detrarre pilastri 0,70 2,700 -1,89
a detrarre pilastri 2,00 0,35 2,700 -1,89

Sommano positivi m² 41,31
Sommano negativi m² -12,27

SOMMANO m² 29,04 7,75 225,06

238 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.d intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ...  discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati, blocchi o
pannelli di gesso spessore fino a 100 mm
Vedi voce n° 237 [m² 29.04] 29,04
tramezzi 2,00 3,40 2,700 18,36
tramezzi 2,00 1,80 2,700 9,72
tramezzi 8,75 2,700 23,63
a detrarre vani porte 4,00 0,70 2,100 -5,88

Sommano positivi m² 80,75
Sommano negativi m² -5,88

SOMMANO m² 74,87 5,16 386,33

239 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm
divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2)*(lung.=8,2+4,25) 0,50 12,45 2,700 16,81
divisori ballatoio 1,80 2,700 4,86
a detrarre vano caposcala 0,90 2,100 -1,89

Sommano positivi m² 21,67
Sommano negativi m² -1,89

SOMMANO m² 19,78 7,75 153,30

240 Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 205´936,53
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R I P O R T O 205´936,53

A03.01.014.a nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di
calce e pozzolana o calcestruzzi non armati

65,00 0,050 3,25

SOMMANO m³ 3,25 72,30 234,98

241 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino
A03.01.015.c a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e

l’avvicinamento al luogo di deposito provvisor ... bito del cantiere,
escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile: in cotto o grès

65,00

SOMMANO m² 65,00 9,81 637,65

242 Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per
A03.02.013.a uno spessore di 3 cm, compresi il sottofondo dello spessore fino a 5

cm e l'avvicinamento a luogo di deposito  ... ita ed eventuale
numerazione delle lastre da riutilizzare, escluso il solo calo in basso:
lastre di spessore fino a 3 cm
vani finestre 0,70 0,350 0,25
vani finestre 2,00 1,50 0,350 1,05
vani finestre 0,70 0,350 0,25

SOMMANO m² 1,55 16,53 25,62

243 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.b dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e
cassetta di scarico

2,00

SOMMANO cad 2,00 28,41 56,82

244 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.c dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet,
beverino

2,00

SOMMANO cad 2,00 18,08 36,16

245 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.d dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavello cucina

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,82 25,82

246 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.e dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vasca da bagno

1,00

SOMMANO cad 1,00 46,48 46,48

247 Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla
NP 003 superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 207´000,06
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R I P O R T O 207´000,06

controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... orto e
accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una
distanza di 50 m Superficie da 3,01 a 5 m²

4,00 0,70 2,100 5,88

SOMMANO mq 5,88 5,81 34,16

248 Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri,
A03.02.027 persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l’eventuale parte

vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei
tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi

0,70 0,500 0,35
2,00 1,50 2,200 6,60

0,70 2,200 1,54

SOMMANO m² 8,49 11,36 96,45

249 Smontaggio di infissi in ferro, calcolato sulla superficie, inclusa
A03.02.028 l’eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle

grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli
elementi
Vedi voce n° 248 [m² 8.49] 8,49

SOMMANO m² 8,49 13,43 114,02

250 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
A03.03.005.a vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi
meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di
discarica: compreso il carico a mano
Vedi voce n° 237 [m² 29.04] 0,160 0,800 3,72
Vedi voce n° 238 [m² 74.87] 0,100 0,800 5,99
Vedi voce n° 239 [m² 19.78] 0,100 0,800 1,58
Vedi voce n° 240 [m³ 3.25] 2,000 6,50
Vedi voce n° 241 [m² 65.00] 0,050 2,000 6,50
sanitari e infissi 1,000 1,00
Vedi voce n° 242 [m² 1.55] 2,000 3,10

SOMMANO ton 28,39 23,65 671,42

RICOSTRUZIONI  (SpCat 2)

251 Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento
A07.03.003 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno

spessore finito pari a circa 6 cm
Vedi voce n° 241 [m² 65.00] 65,00

SOMMANO m² 65,00 12,10 786,50

252 Muratura piena per tamponature esterne costituita da blocchi
A09.03.007.c monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 600 kg/m³,

resistenza al fuoco classe REI > 180, con sistema  ... a, eseguita a
qualsiasi altezza, a perfetta regola d'arte: spessore 30 cm, trasmittanza
0,46 W/m²K, fonoassorbenza 47 dB
Vedi voce n° 237 [m² 29.04] 29,04

SOMMANO m² 29,04 65,01 1´887,89

253 Tramezzature in pannelli di latero-gesso, 33 x 100 cm, con superficie
A09.04.002.b liscia, battente e controbattente, comprese tracce alle testate ed

ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e
magistero per fornire l’opera eseguita a perfetta regola d’arte: spessore

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 210´590,50
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R I P O R T O 210´590,50

10 cm
tramezzi 2,00 3,40 2,700 18,36
tramezzi 2,00 1,80 2,700 9,72
tramezzi 8,75 2,700 23,63
a detrarre vani porte 4,00 0,70 2,100 -5,88
Vedi voce n° 239 [m² 19.78] 19,78

Sommano positivi m² 71,49
Sommano negativi m² -5,88

SOMMANO m² 65,61 48,53 3´184,05

254 Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed interne già
A11.02.001.b preparate, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante fissati
.01 con malta adesiva specifica e tassellature ... giature. Impiegando

elementi isolanti in: pannelli in lana di roccia conducibilità termica ? =
0,036 W/m°K spessore 4 cm
pilastri 0,70 2,700 1,89
pilastri 2,00 0,35 2,700 1,89

SOMMANO m² 3,78 56,40 213,19

255 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura, da
A12.01.003.a un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte

poste e guide, rifinito con sovras ... a regola d'arte. Esclusi i ponteggi
con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per
1,00 m³ di sabbia
Vedi voce n° 237 [m² 29.04] 29,04

SOMMANO m² 29,04 26,60 772,46

256 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in opera su letto di
A14.01.020.a malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti
.03 connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e

pulitura finale: Monocottura pasta rossa: 30 x 30 cm
Vedi voce n° 251 [m² 65.00] 65,00

SOMMANO m² 65,00 31,50 2´047,50

257 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di
A14.02.001.a prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte,
.01 compresi l'allettamento con la stessa mal ... rato o idoneo sigillante e la

pulitura, esclusi i pezzi speciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta
unita: 10 x 10 cm
cucina 20,70
bagno 20,70

SOMMANO m² 41,40 39,04 1´616,26

258 Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta
A14.02.004.a resistenza, con profilo a coda di rondine, spessore 1 ÷ 1,4 cm, poste in
.01 opera su intonaco rustico da pagarsi a pa ...  o idoneo sigillante e la

pulitura; esclusi pezzi speciali, angoli e spigoli: superficie grezza,
colori vari: 10 x 20 cm
Vedi voce n° 237 [m² 29.04] 29,04

SOMMANO m² 29,04 32,95 956,87

259 Zoccolino battiscopa in ceramica prima scelta smaltata di pasta bianca,
A14.02.011 monocottura, dimensioni 7,5 x 30÷32,5 cm, compresa stuccatura,

stilatura, sigillatura e pulizia finale.
tramezzi 4,00 3,40 13,60
tramezzi *(par.ug.=2*2) 4,00 1,80 7,20
tramezzi 2,00 8,75 17,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 38,30 219´380,83
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R I P O R T O 38,30 219´380,83

a detrarre vani porte *(par.ug.=2*4) 8,00 0,70 -5,60
tamponatura 3,30 3,30
tamponatura 12,00 12,00
a detrarre vani finestre 2,00 1,50 -3,00
a detrarre vani finestre 0,70 -0,70
divisori appartamenti 12,45 12,45
divisori ballatoio 0,90 0,90

Sommano positivi m 66,95
Sommano negativi m -9,30

SOMMANO m 57,65 10,95 631,27

260 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di
A15.01.002.b pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore

a 18 cm con le superfici a vist ... con malta bastarda, comprese le
occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei
giunti: travertino
vani finestre 0,70 0,450 0,32
vani finestre 2,00 1,50 0,450 1,35
vani finestre 0,70 0,450 0,32

SOMMANO m² 1,99 72,30 143,88

261 Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di
A16.01.001.b idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario

per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 6,5 cm
porte interne *(lung.=2,1+2,1+0,8) 4,00 5,00 20,00

SOMMANO m 20,00 8,32 166,40

262 Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm interamente
A16.01.005.a saldata in un'unica scocca, con telaio sagomato a bocca di lupo anti

strappo, completo di pannello interno ed es ...  di due cilindri europei,
spazzolino a pavimento anti-aria, zoccolino interno battiscopa,
compreso montaggio: ad un'anta

1,00

SOMMANO cad 1,00 1´336,91 1´336,91

263 Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o
A16.01.008.a apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 80x45 mm)
.01 fissato al controtelaio in abete, e da parti ... arte, in opera compresa

verniciatura: con telaio in legno di abete rivestito con pannelli di legno
di pioppo: ad un'anta

4,00 0,700 2,100 5,88

SOMMANO m² 5,88 219,85 1´292,72

264 Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici
A20.01.008 perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco

Vedi voce n° 253 [m² 65.61] 2,00 131,22
Vedi voce n° 255 [m² 29.04] 2,00 58,08

SOMMANO m² 189,30 3,62 685,27

265 Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante
A20.01.010 applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione

Vedi voce n° 264 [m² 189.30] 189,30

SOMMANO m² 189,30 1,81 342,63

266 Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, volte, soffitti, ecc.)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 223´979,91
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R I P O R T O 223´979,91

A20.01.012.a tipo liscio o a buccia d'arancia, a due mani a coprire, esclusa
preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura:
tipo liscio

65,00

SOMMANO m² 65,00 3,62 235,30

267 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile
A20.01.013.a (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi
.01 esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e

imprimitura: su superfici interne: con pitture viniliche
Vedi voce n° 265 [m² 189.30] 189,30

SOMMANO m² 189,30 5,16 976,79

268 Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a
A20.03.007.a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il

lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco
Vedi voce n° 249 [m² 8.49] 8,49

SOMMANO m² 8,49 8,57 72,76

269 Monoblocco composto da infisso in PVC,  vetro camera 4-12-4,
NP 001 cassonetto dedicato con avvolgibile in PVC, grate in ferro esterna

apribile. Compreso ogni onere e magistero per dare il prodotto posto in
opera secondo regola d'arte. Ad anta di 0.70 x 2.20 m

6,00

SOMMANO cadauno 6,00 600,00 3´600,00

DEMOLIZIONI  (SpCat 1)
C9  (Cat 9)

270 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm
tamponatura 6,65 2,700 17,96
tamponatura 10,55 2,700 28,49
a detrarre vani finestre 0,80 1,200 -0,96
a detrarre vani finestre 2,00 1,50 2,200 -6,60
a detrarre vani finestre 0,70 2,200 -1,54
a detrarre pilastri 2,00 0,70 2,700 -3,78
a detrarre pilastri 0,35 2,700 -0,95

Sommano positivi m² 46,45
Sommano negativi m² -13,83

SOMMANO m² 32,62 7,75 252,81

271 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.d intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ...  discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati, blocchi o
pannelli di gesso spessore fino a 100 mm
Vedi voce n° 270 [m² 32.62] 32,62
tramezzi 7,20 2,700 19,44
tramezzi 2,00 1,80 2,700 9,72
tramezzi 4,35 2,700 11,75
tramezzi 3,45 2,700 9,32
a detrarre vani porte 4,00 0,70 2,100 -5,88

Sommano positivi m² 82,85

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76,97 229´117,57
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R I P O R T O 76,97 229´117,57

Sommano negativi m² -5,88

SOMMANO m² 76,97 5,16 397,17

272 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm
divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2) 0,50 9,60 2,700 12,96
divisori ballatoio 1,80 2,700 4,86
a detrarre vano caposcala 0,90 2,100 -1,89

Sommano positivi m² 17,82
Sommano negativi m² -1,89

SOMMANO m² 15,93 7,75 123,46

273 Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso
A03.01.014.a nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica

autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di
calce e pozzolana o calcestruzzi non armati

65,00 0,050 3,25

SOMMANO m³ 3,25 72,30 234,98

274 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino
A03.01.015.c a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e

l’avvicinamento al luogo di deposito provvisor ... bito del cantiere,
escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile: in cotto o grès

60,00

SOMMANO m² 60,00 9,81 588,60

275 Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per
A03.02.013.a uno spessore di 3 cm, compresi il sottofondo dello spessore fino a 5

cm e l'avvicinamento a luogo di deposito  ... ita ed eventuale
numerazione delle lastre da riutilizzare, escluso il solo calo in basso:
lastre di spessore fino a 3 cm
vani finestre 0,80 0,350 0,28
vani finestre 2,00 1,50 0,350 1,05
vani finestre 0,70 0,350 0,25

SOMMANO m² 1,58 16,53 26,12

276 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.b dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e
cassetta di scarico

2,00

SOMMANO cad 2,00 28,41 56,82

277 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.c dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet,
beverino

2,00

SOMMANO cad 2,00 18,08 36,16

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 230´580,88
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R I P O R T O 230´580,88

278 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.d dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavello cucina

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,82 25,82

279 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.e dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vasca da bagno

1,00

SOMMANO cad 1,00 46,48 46,48

280 Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla
NP 003 superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio,

controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... orto e
accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una
distanza di 50 m Superficie da 3,01 a 5 m²

4,00 0,70 2,100 5,88

SOMMANO mq 5,88 5,81 34,16

281 Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri,
A03.02.027 persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l’eventuale parte

vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei
tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi

0,80 1,200 0,96
2,00 1,50 2,200 6,60

0,70 2,200 1,54

SOMMANO m² 9,10 11,36 103,38

282 Smontaggio di infissi in ferro, calcolato sulla superficie, inclusa
A03.02.028 l’eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle

grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli
elementi
Vedi voce n° 281 [m² 9.10] 9,10

SOMMANO m² 9,10 13,43 122,21

283 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
A03.03.005.a vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi
meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di
discarica: compreso il carico a mano
Vedi voce n° 270 [m² 32.62] 0,160 0,800 4,18
Vedi voce n° 271 [m² 76.97] 0,100 0,800 6,16
Vedi voce n° 272 [m² 15.93] 0,100 0,800 1,27
Vedi voce n° 273 [m³ 3.25] 2,000 6,50
Vedi voce n° 274 [m² 60.00] 0,050 2,000 6,00
sanitari e infissi 1,000 1,00
Vedi voce n° 275 [m² 1.58] 2,000 3,16

SOMMANO ton 28,27 23,65 668,59

RICOSTRUZIONI  (SpCat 2)

284 Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 231´581,52
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R I P O R T O 231´581,52

A07.03.003 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno
spessore finito pari a circa 6 cm
Vedi voce n° 274 [m² 60.00] 60,00

SOMMANO m² 60,00 12,10 726,00

285 Muratura piena per tamponature esterne costituita da blocchi
A09.03.007.c monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 600 kg/m³,

resistenza al fuoco classe REI > 180, con sistema  ... a, eseguita a
qualsiasi altezza, a perfetta regola d'arte: spessore 30 cm, trasmittanza
0,46 W/m²K, fonoassorbenza 47 dB
Vedi voce n° 270 [m² 32.62] 32,62

SOMMANO m² 32,62 65,01 2´120,63

286 Tramezzature in pannelli di latero-gesso, 33 x 100 cm, con superficie
A09.04.002.b liscia, battente e controbattente, comprese tracce alle testate ed

ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e
magistero per fornire l’opera eseguita a perfetta regola d’arte: spessore
10 cm
tramezzi 7,20 2,700 19,44
tramezzi 2,00 1,80 2,700 9,72
tramezzi 4,35 2,700 11,75
tramezzi 3,45 2,700 9,32
a detrarre vani porte 4,00 0,70 2,100 -5,88
Vedi voce n° 272 [m² 15.93] 15,93

Sommano positivi m² 66,16
Sommano negativi m² -5,88

SOMMANO m² 60,28 48,53 2´925,39

287 Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed interne già
A11.02.001.b preparate, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante fissati
.01 con malta adesiva specifica e tassellature ... giature. Impiegando

elementi isolanti in: pannelli in lana di roccia conducibilità termica ? =
0,036 W/m°K spessore 4 cm
pilastri 2,00 0,70 2,700 3,78
pilastri 0,35 2,700 0,95

SOMMANO m² 4,73 56,40 266,77

288 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura, da
A12.01.003.a un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte

poste e guide, rifinito con sovras ... a regola d'arte. Esclusi i ponteggi
con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per
1,00 m³ di sabbia
Vedi voce n° 270 [m² 32.62] 32,62

SOMMANO m² 32,62 26,60 867,69

289 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in opera su letto di
A14.01.020.a malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti
.03 connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e

pulitura finale: Monocottura pasta rossa: 30 x 30 cm
Vedi voce n° 284 [m² 60.00] 60,00

SOMMANO m² 60,00 31,50 1´890,00

290 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di
A14.02.001.a prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte,
.01 compresi l'allettamento con la stessa mal ... rato o idoneo sigillante e la

pulitura, esclusi i pezzi speciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta
unita: 10 x 10 cm

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 240´378,00
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R I P O R T O 240´378,00

cucina 22,60
bagno 21,50

SOMMANO m² 44,10 39,04 1´721,66

291 Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta
A14.02.004.a resistenza, con profilo a coda di rondine, spessore 1 ÷ 1,4 cm, poste in
.01 opera su intonaco rustico da pagarsi a pa ...  o idoneo sigillante e la

pulitura; esclusi pezzi speciali, angoli e spigoli: superficie grezza,
colori vari: 10 x 20 cm
Vedi voce n° 270 [m² 32.62] 32,62

SOMMANO m² 32,62 32,95 1´074,83

292 Zoccolino battiscopa in ceramica prima scelta smaltata di pasta bianca,
A14.02.011 monocottura, dimensioni 7,5 x 30÷32,5 cm, compresa stuccatura,

stilatura, sigillatura e pulizia finale.
tramezzi 2,00 7,20 14,40
tramezzi *(par.ug.=2*2) 4,00 1,80 7,20
tramezzi 2,00 4,35 8,70
tramezzi 2,00 3,45 6,90
a detrarre vani porte *(par.ug.=2*4) 8,00 0,70 -5,60
tamponatura 6,65 6,65
tamponatura 10,55 10,55
a detrarre vani finestre 2,00 1,50 -3,00
a detrarre vani finestre 0,70 -0,70
divisori appartamenti 9,60 9,60
divisori ballatoio 1,80 1,80

Sommano positivi m 65,80
Sommano negativi m -9,30

SOMMANO m 56,50 10,95 618,68

293 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di
A15.01.002.b pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore

a 18 cm con le superfici a vist ... con malta bastarda, comprese le
occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei
giunti: travertino
vani finestre 0,80 0,450 0,36
vani finestre 2,00 1,50 0,450 1,35
vani finestre 0,70 0,450 0,32

SOMMANO m² 2,03 72,30 146,77

294 Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di
A16.01.001.b idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario

per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 6,5 cm
porte interne *(lung.=2,1+2,1+0,8) 3,00 5,00 15,00

SOMMANO m 15,00 8,32 124,80

295 Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm interamente
A16.01.005.a saldata in un'unica scocca, con telaio sagomato a bocca di lupo anti

strappo, completo di pannello interno ed es ...  di due cilindri europei,
spazzolino a pavimento anti-aria, zoccolino interno battiscopa,
compreso montaggio: ad un'anta

1,00

SOMMANO cad 1,00 1´336,91 1´336,91

296 Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o
A16.01.008.a apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 80x45 mm)
.01 fissato al controtelaio in abete, e da parti ... arte, in opera compresa

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 245´401,65
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R I P O R T O 245´401,65

verniciatura: con telaio in legno di abete rivestito con pannelli di legno
di pioppo: ad un'anta

3,00 0,700 2,100 4,41

SOMMANO m² 4,41 219,85 969,54

297 Struttura metallica di sostegno, 700 x 2100 mm, per porte scorrevoli
NP004 interno muro fissata mediante zanche, compreso eventuali

demolizioni, opere murarie di completamento e finitura ... ornitura per
la realizzazione a perfetta regola d'arte Struttura metallica di sostegno
per porte scorrevoli interno muro

1,00

SOMMANO cad 1,00 166,24 166,24

298 Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi
NP 002 impiallacciati, completa di telaio in listellare impiallacciato dello

spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a
gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm.
Cieca liscia Rovere naturale

1,00

SOMMANO cad 1,00 375,71 375,71

299 Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici
A20.01.008 perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco

Vedi voce n° 286 [m² 60.28] 2,00 120,56
Vedi voce n° 288 [m² 32.62] 2,00 65,24

SOMMANO m² 185,80 3,62 672,60

300 Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante
A20.01.010 applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione

Vedi voce n° 299 [m² 185.80] 185,80

SOMMANO m² 185,80 1,81 336,30

301 Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, volte, soffitti, ecc.)
A20.01.012.a tipo liscio o a buccia d'arancia, a due mani a coprire, esclusa

preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura:
tipo liscio

65,00

SOMMANO m² 65,00 3,62 235,30

302 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile
A20.01.013.a (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi
.01 esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e

imprimitura: su superfici interne: con pitture viniliche
Vedi voce n° 300 [m² 185.80] 185,80

SOMMANO m² 185,80 5,16 958,73

303 Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a
A20.03.007.a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il

lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco
Vedi voce n° 282 [m² 9.10] 9,10

SOMMANO m² 9,10 8,57 77,99

304 Monoblocco composto da infisso in PVC,  vetro camera 4-12-4,
NP 001 cassonetto dedicato con avvolgibile in PVC, grate in ferro esterna

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 249´194,06
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R I P O R T O 249´194,06

apribile. Compreso ogni onere e magistero per dare il prodotto posto in
opera secondo regola d'arte. Ad anta di 0.70 x 2.20 m

6,00

SOMMANO cadauno 6,00 600,00 3´600,00

DEMOLIZIONI  (SpCat 1)
C10  (Cat 10)

305 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm
tamponatura 8,50 2,700 22,95
tamponatura 12,00 2,700 32,40
a detrarre vani finestre 0,80 1,200 -0,96
a detrarre vani finestre 3,00 1,50 2,200 -9,90
a detrarre vani finestre 0,70 2,200 -1,54
a detrarre pilastri 2,00 0,70 2,700 -3,78
a detrarre pilastri 0,35 2,700 -0,95

Sommano positivi m² 55,35
Sommano negativi m² -17,13

SOMMANO m² 38,22 7,75 296,21

306 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.d intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ...  discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati, blocchi o
pannelli di gesso spessore fino a 100 mm
Vedi voce n° 305 [m² 38.22] 38,22
tramezzi 8,00 2,700 21,60
tramezzi 2,00 5,20 2,700 28,08
tramezzi 2,00 1,75 2,700 9,45
tramezzi 11,20 2,700 30,24
a detrarre vani porte 6,00 0,70 2,100 -8,82

Sommano positivi m² 127,59
Sommano negativi m² -8,82

SOMMANO m² 118,77 5,16 612,85

307 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm
divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2) 0,50 9,60 2,700 12,96
divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2) 0,50 5,20 2,700 7,02
divisori ballatoio 1,50 2,700 4,05
a detrarre vano caposcala 0,90 2,100 -1,89

Sommano positivi m² 24,03
Sommano negativi m² -1,89

SOMMANO m² 22,14 7,75 171,59

308 Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso
A03.01.014.a nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica

autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di
calce e pozzolana o calcestruzzi non armati

85,00 0,050 4,25

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4,25 253´874,71
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R I P O R T O 4,25 253´874,71

SOMMANO m³ 4,25 72,30 307,28

309 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino
A03.01.015.c a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e

l’avvicinamento al luogo di deposito provvisor ... bito del cantiere,
escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile: in cotto o grès

85,00

SOMMANO m² 85,00 9,81 833,85

310 Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per
A03.02.013.a uno spessore di 3 cm, compresi il sottofondo dello spessore fino a 5

cm e l'avvicinamento a luogo di deposito  ... ita ed eventuale
numerazione delle lastre da riutilizzare, escluso il solo calo in basso:
lastre di spessore fino a 3 cm
vani finestre 0,80 0,350 0,28
vani finestre 3,00 1,50 0,350 1,58
vani finestre 0,70 0,350 0,25

SOMMANO m² 2,11 16,53 34,88

311 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.b dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e
cassetta di scarico

2,00

SOMMANO cad 2,00 28,41 56,82

312 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.c dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet,
beverino

2,00

SOMMANO cad 2,00 18,08 36,16

313 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.d dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavello cucina

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,82 25,82

314 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.e dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vasca da bagno

1,00

SOMMANO cad 1,00 46,48 46,48

315 Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla
NP 003 superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio,

controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... orto e
accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una
distanza di 50 m Superficie da 3,01 a 5 m²

5,00 0,70 2,100 7,35

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 7,35 255´216,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7,35 255´216,00

SOMMANO mq 7,35 5,81 42,70

316 Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri,
A03.02.027 persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l’eventuale parte

vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei
tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi

0,80 1,200 0,96
3,00 1,50 2,200 9,90

0,70 2,200 1,54

SOMMANO m² 12,40 11,36 140,86

317 Smontaggio di infissi in ferro, calcolato sulla superficie, inclusa
A03.02.028 l’eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle

grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli
elementi
Vedi voce n° 316 [m² 12.40] 12,40

SOMMANO m² 12,40 13,43 166,53

318 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
A03.03.005.a vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi
meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di
discarica: compreso il carico a mano
Vedi voce n° 305 [m² 38.22] 0,160 0,800 4,89
Vedi voce n° 306 [m² 118.77] 0,100 0,800 9,50
Vedi voce n° 307 [m² 22.14] 0,100 0,800 1,77
Vedi voce n° 308 [m³ 4.25] 2,000 8,50
Vedi voce n° 309 [m² 85.00] 0,050 2,000 8,50
sanitari e infissi 1,500 1,50
Vedi voce n° 310 [m² 2.11] 2,000 4,22

SOMMANO ton 38,88 23,65 919,51

RICOSTRUZIONI  (SpCat 2)

319 Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento
A07.03.003 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno

spessore finito pari a circa 6 cm
Vedi voce n° 309 [m² 85.00] 85,00

SOMMANO m² 85,00 12,10 1´028,50

320 Muratura piena per tamponature esterne costituita da blocchi
A09.03.007.c monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 600 kg/m³,

resistenza al fuoco classe REI > 180, con sistema  ... a, eseguita a
qualsiasi altezza, a perfetta regola d'arte: spessore 30 cm, trasmittanza
0,46 W/m²K, fonoassorbenza 47 dB
Vedi voce n° 305 [m² 38.22] 38,22

SOMMANO m² 38,22 65,01 2´484,68

321 Tramezzature in pannelli di latero-gesso, 33 x 100 cm, con superficie
A09.04.002.b liscia, battente e controbattente, comprese tracce alle testate ed

ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e
magistero per fornire l’opera eseguita a perfetta regola d’arte: spessore
10 cm
tramezzi 8,00 2,700 21,60
tramezzi 2,00 5,20 2,700 28,08
tramezzi 2,00 1,75 2,700 9,45
tramezzi 11,20 2,700 30,24

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 89,37 259´998,78
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 89,37 259´998,78

a detrarre vani porte 6,00 0,70 2,100 -8,82
Vedi voce n° 307 [m² 22.14] 22,14

Sommano positivi m² 111,51
Sommano negativi m² -8,82

SOMMANO m² 102,69 48,53 4´983,55

322 Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed interne già
A11.02.001.b preparate, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante fissati
.01 con malta adesiva specifica e tassellature ... giature. Impiegando

elementi isolanti in: pannelli in lana di roccia conducibilità termica ? =
0,036 W/m°K spessore 4 cm
pilastri 2,00 0,70 2,700 3,78
pilastri 0,35 2,700 0,95

SOMMANO m² 4,73 56,40 266,77

323 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura, da
A12.01.003.a un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte

poste e guide, rifinito con sovras ... a regola d'arte. Esclusi i ponteggi
con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per
1,00 m³ di sabbia
Vedi voce n° 305 [m² 38.22] 38,22

SOMMANO m² 38,22 26,60 1´016,65

324 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in opera su letto di
A14.01.020.a malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti
.03 connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e

pulitura finale: Monocottura pasta rossa: 30 x 30 cm
15,00

SOMMANO m² 15,00 31,50 472,50

325 Pavimento in listoncini di legno (parquet) prima scelta di spessore 14
A14.01.023.c mm, 6 ÷ 8 cm di larghezza, 35 ÷ 80 cm di lunghezza, a coste

perfettamente parallele, con superficie superiore ... n opera su
adeguata piano di posa da pagarsi a parte, compresi tagli, sfridi,
collanti, lamatura e laccatura: di Doussié

70,00

SOMMANO m² 70,00 108,46 7´592,20

326 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di
A14.02.001.a prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte,
.01 compresi l'allettamento con la stessa mal ... rato o idoneo sigillante e la

pulitura, esclusi i pezzi speciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta
unita: 10 x 10 cm
cucina 25,75
bagno 16,00

SOMMANO m² 41,75 39,04 1´629,92

327 Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta
A14.02.004.a resistenza, con profilo a coda di rondine, spessore 1 ÷ 1,4 cm, poste in
.01 opera su intonaco rustico da pagarsi a pa ...  o idoneo sigillante e la

pulitura; esclusi pezzi speciali, angoli e spigoli: superficie grezza,
colori vari: 10 x 20 cm
Vedi voce n° 305 [m² 38.22] 38,22

SOMMANO m² 38,22 32,95 1´259,35

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 277´219,72
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 277´219,72

328 Zoccolino battiscopa in ceramica prima scelta smaltata di pasta bianca,
A14.02.011 monocottura, dimensioni 7,5 x 30÷32,5 cm, compresa stuccatura,

stilatura, sigillatura e pulizia finale.
tramezzi 2,00 8,00 16,00
tramezzi *(par.ug.=2*2) 4,00 5,20 20,80
tramezzi 4,00 1,75 7,00
tramezzi 2,00 11,20 22,40
a detrarre vani porte *(par.ug.=2*6) 12,00 0,70 -8,40
tamponatura 8,50 8,50
tamponatura 12,00 12,00
a detrarre vani finestre 3,00 1,50 -4,50
a detrarre vani finestre 0,70 -0,70
a detrarre vani finestre 0,80 -0,80
divisori appartamenti *(lung.=9,60+5,2) 14,80 14,80
divisori ballatoio 1,50 1,50

Sommano positivi m 103,00
Sommano negativi m -14,40

SOMMANO m 88,60 10,95 970,17

329 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di
A15.01.002.b pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore

a 18 cm con le superfici a vist ... con malta bastarda, comprese le
occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei
giunti: travertino
vani finestre 0,80 0,450 0,36
vani finestre 3,00 1,50 0,450 2,03
vani finestre 0,70 0,450 0,32

SOMMANO m² 2,71 72,30 195,93

330 Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di
A16.01.001.b idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario

per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 6,5 cm
porte interne *(lung.=2,1+2,1+0,8) 5,00 5,00 25,00

SOMMANO m 25,00 8,32 208,00

331 Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm interamente
A16.01.005.a saldata in un'unica scocca, con telaio sagomato a bocca di lupo anti

strappo, completo di pannello interno ed es ...  di due cilindri europei,
spazzolino a pavimento anti-aria, zoccolino interno battiscopa,
compreso montaggio: ad un'anta

1,00

SOMMANO cad 1,00 1´336,91 1´336,91

332 Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o
A16.01.008.a apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 80x45 mm)
.01 fissato al controtelaio in abete, e da parti ... arte, in opera compresa

verniciatura: con telaio in legno di abete rivestito con pannelli di legno
di pioppo: ad un'anta

5,00 0,700 2,100 7,35

SOMMANO m² 7,35 219,85 1´615,90

333 Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici
A20.01.008 perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco

Vedi voce n° 321 [m² 102.69] 2,00 205,38
Vedi voce n° 323 [m² 38.22] 2,00 76,44

SOMMANO m² 281,82 3,62 1´020,19

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 282´566,82
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 282´566,82

334 Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante
A20.01.010 applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione

Vedi voce n° 333 [m² 281.82] 281,82

SOMMANO m² 281,82 1,81 510,09

335 Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, volte, soffitti, ecc.)
A20.01.012.a tipo liscio o a buccia d'arancia, a due mani a coprire, esclusa

preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura:
tipo liscio

85,00

SOMMANO m² 85,00 3,62 307,70

336 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile
A20.01.013.a (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi
.01 esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e

imprimitura: su superfici interne: con pitture viniliche
281,82

SOMMANO m² 281,82 5,16 1´454,19

337 Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a
A20.03.007.a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il

lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco
Vedi voce n° 317 [m² 12.40] 12,40

SOMMANO m² 12,40 8,57 106,27

338 Maggiorazione per lavori di particolare rilevanza su finiture di tipo
NP005 non tradizionale

39´325,62

SOMMANO % 39´325,62 20,00 7´865,12

339 Monoblocco composto da infisso in PVC,  vetro camera 4-12-4,
NP 001 cassonetto dedicato con avvolgibile in PVC, grate in ferro esterna

apribile. Compreso ogni onere e magistero per dare il prodotto posto in
opera secondo regola d'arte. Ad anta di 0.70 x 2.20 m

8,00

SOMMANO cadauno 8,00 600,00 4´800,00

DEMOLIZIONI  (SpCat 1)
C11  (Cat 11)

340 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm
tamponatura 6,30 2,700 17,01
tamponatura 13,30 2,700 35,91
a detrarre vani finestre 0,80 0,500 -0,40
a detrarre vani finestre 3,00 1,50 2,200 -9,90
a detrarre vani finestre 0,70 2,200 -1,54
a detrarre pilastri 2,00 0,70 2,700 -3,78
a detrarre pilastri 0,35 2,700 -0,95

Sommano positivi m² 52,92
Sommano negativi m² -16,57

SOMMANO m² 36,35 7,75 281,71

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 297´891,90
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 297´891,90

341 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.d intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ...  discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati, blocchi o
pannelli di gesso spessore fino a 100 mm
Vedi voce n° 340 [m² 36.35] 36,35
tramezzi 2,00 6,90 2,700 37,26
tramezzi 5,90 2,700 15,93
tramezzi 2,00 6,60 2,700 35,64
a detrarre vani porte 6,00 0,70 2,100 -8,82

Sommano positivi m² 125,18
Sommano negativi m² -8,82

SOMMANO m² 116,36 5,16 600,42

342 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm
divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2) 0,50 8,50 2,700 11,48
divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2)*(lung.=5+3,55) 0,50 8,55 2,700 11,54
divisori ballatoio 1,50 2,700 4,05
a detrarre vano caposcala 0,90 2,100 -1,89

Sommano positivi m² 27,07
Sommano negativi m² -1,89

SOMMANO m² 25,18 7,75 195,15

343 Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso
A03.01.014.a nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica

autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di
calce e pozzolana o calcestruzzi non armati

85,00 0,050 4,25

SOMMANO m³ 4,25 72,30 307,28

344 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino
A03.01.015.c a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e

l’avvicinamento al luogo di deposito provvisor ... bito del cantiere,
escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile: in cotto o grès

85,00

SOMMANO m² 85,00 9,81 833,85

345 Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per
A03.02.013.a uno spessore di 3 cm, compresi il sottofondo dello spessore fino a 5

cm e l'avvicinamento a luogo di deposito  ... ita ed eventuale
numerazione delle lastre da riutilizzare, escluso il solo calo in basso:
lastre di spessore fino a 3 cm
vani finestre 0,80 0,350 0,28
vani finestre 3,00 1,50 0,350 1,58
vani finestre 0,70 0,350 0,25

SOMMANO m² 2,11 16,53 34,88

346 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.b dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 299´863,48
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 299´863,48

cassetta di scarico
2,00

SOMMANO cad 2,00 28,41 56,82

347 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.c dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet,
beverino

2,00

SOMMANO cad 2,00 18,08 36,16

348 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.d dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavello cucina

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,82 25,82

349 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.e dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vasca da bagno

1,00

SOMMANO cad 1,00 46,48 46,48

350 Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla
NP 003 superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio,

controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... orto e
accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una
distanza di 50 m Superficie da 3,01 a 5 m²

6,00 0,70 2,100 8,82

SOMMANO mq 8,82 5,81 51,24

351 Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri,
A03.02.027 persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l’eventuale parte

vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei
tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi

0,80 1,200 0,96
3,00 1,50 2,200 9,90

0,70 2,200 1,54

SOMMANO m² 12,40 11,36 140,86

352 Smontaggio di infissi in ferro, calcolato sulla superficie, inclusa
A03.02.028 l’eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle

grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli
elementi
Vedi voce n° 351 [m² 12.40] 12,40

SOMMANO m² 12,40 13,43 166,53

353 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
A03.03.005.a vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi
meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di
discarica: compreso il carico a mano

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 300´387,39
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 300´387,39

Vedi voce n° 340 [m² 36.35] 0,160 0,800 4,65
Vedi voce n° 341 [m² 116.36] 0,100 0,800 9,31
Vedi voce n° 342 [m² 25.18] 0,100 0,800 2,01
Vedi voce n° 343 [m³ 4.25] 2,000 8,50
Vedi voce n° 344 [m² 85.00] 0,050 2,000 8,50
sanitari e infissi 1,500 1,50
Vedi voce n° 345 [m² 2.11] 2,000 4,22

SOMMANO ton 38,69 23,65 915,02

RICOSTRUZIONI  (SpCat 2)

354 Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento
A07.03.003 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno

spessore finito pari a circa 6 cm
Vedi voce n° 344 [m² 85.00] 85,00

SOMMANO m² 85,00 12,10 1´028,50

355 Muratura piena per tamponature esterne costituita da blocchi
A09.03.007.c monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 600 kg/m³,

resistenza al fuoco classe REI > 180, con sistema  ... a, eseguita a
qualsiasi altezza, a perfetta regola d'arte: spessore 30 cm, trasmittanza
0,46 W/m²K, fonoassorbenza 47 dB
Vedi voce n° 340 [m² 36.35] 36,35

SOMMANO m² 36,35 65,01 2´363,11

356 Tramezzature in pannelli di latero-gesso, 33 x 100 cm, con superficie
A09.04.002.b liscia, battente e controbattente, comprese tracce alle testate ed

ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e
magistero per fornire l’opera eseguita a perfetta regola d’arte: spessore
10 cm
tramezzi 2,00 6,90 2,700 37,26
tramezzi 2,00 6,60 2,700 35,64
tramezzi 5,90 2,700 15,93
a detrarre vani porte 5,00 0,70 2,100 -7,35
Vedi voce n° 342 [m² 25.18] 25,18

Sommano positivi m² 114,01
Sommano negativi m² -7,35

SOMMANO m² 106,66 48,53 5´176,21

357 Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed interne già
A11.02.001.b preparate, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante fissati
.01 con malta adesiva specifica e tassellature ... giature. Impiegando

elementi isolanti in: pannelli in lana di roccia conducibilità termica ? =
0,036 W/m°K spessore 4 cm
pilastri 2,00 0,70 2,700 3,78
pilastri 0,35 2,700 0,95

SOMMANO m² 4,73 56,40 266,77

358 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura, da
A12.01.003.a un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte

poste e guide, rifinito con sovras ... a regola d'arte. Esclusi i ponteggi
con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per
1,00 m³ di sabbia
Vedi voce n° 340 [m² 36.35] 36,35

SOMMANO m² 36,35 26,60 966,91

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 311´103,91
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R I P O R T O 311´103,91

359 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in opera su letto di
A14.01.020.a malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti
.03 connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e

pulitura finale: Monocottura pasta rossa: 30 x 30 cm
Vedi voce n° 354 [m² 85.00] 85,00

SOMMANO m² 85,00 31,50 2´677,50

360 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di
A14.02.001.a prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte,
.01 compresi l'allettamento con la stessa mal ... rato o idoneo sigillante e la

pulitura, esclusi i pezzi speciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta
unita: 10 x 10 cm
cucina 26,50
bagno 21,50

SOMMANO m² 48,00 39,04 1´873,92

361 Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta
A14.02.004.a resistenza, con profilo a coda di rondine, spessore 1 ÷ 1,4 cm, poste in
.01 opera su intonaco rustico da pagarsi a pa ...  o idoneo sigillante e la

pulitura; esclusi pezzi speciali, angoli e spigoli: superficie grezza,
colori vari: 10 x 20 cm
Vedi voce n° 340 [m² 36.35] 36,35

SOMMANO m² 36,35 32,95 1´197,73

362 Zoccolino battiscopa in ceramica prima scelta smaltata di pasta bianca,
A14.02.011 monocottura, dimensioni 7,5 x 30÷32,5 cm, compresa stuccatura,

stilatura, sigillatura e pulizia finale.
tramezzi *(par.ug.=2*2) 4,00 6,90 27,60
tramezzi 4,00 6,60 26,40
tramezzi 2,00 5,90 11,80
a detrarre vani porte *(par.ug.=2*6) 12,00 0,70 -8,40
tamponatura 6,30 6,30
tamponatura 13,30 13,30
a detrarre vani finestre 3,00 1,50 -4,50
a detrarre vani finestre 0,70 -0,70
a detrarre vani finestre 0,80 -0,80
divisori appartamenti *(lung.=8,55+8,5) 17,05 17,05
divisori ballatoio 1,50 1,50

Sommano positivi m 103,95
Sommano negativi m -14,40

SOMMANO m 89,55 10,95 980,57

363 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di
A15.01.002.b pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore

a 18 cm con le superfici a vist ... con malta bastarda, comprese le
occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei
giunti: travertino
vani finestre 0,80 0,450 0,36
vani finestre 3,00 1,50 0,450 2,03
vani finestre 0,70 0,450 0,32

SOMMANO m² 2,71 72,30 195,93

364 Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di
A16.01.001.b idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario

per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 6,5 cm
porte interne *(lung.=2,1+2,1+0,8) 3,00 5,00 15,00

SOMMANO m 15,00 8,32 124,80

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 318´154,36
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R I P O R T O 318´154,36

365 Struttura metallica di sostegno, 700 x 2100 mm, per porte scorrevoli
NP004 interno muro fissata mediante zanche, compreso eventuali

demolizioni, opere murarie di completamento e finitura ... ornitura per
la realizzazione a perfetta regola d'arte Struttura metallica di sostegno
per porte scorrevoli interno muro

3,00

SOMMANO cad 3,00 166,24 498,72

366 Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi
NP 002 impiallacciati, completa di telaio in listellare impiallacciato dello

spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a
gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm.
Cieca liscia Rovere naturale

3,00

SOMMANO cad 3,00 375,71 1´127,13

367 Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm interamente
A16.01.005.a saldata in un'unica scocca, con telaio sagomato a bocca di lupo anti

strappo, completo di pannello interno ed es ...  di due cilindri europei,
spazzolino a pavimento anti-aria, zoccolino interno battiscopa,
compreso montaggio: ad un'anta

1,00

SOMMANO cad 1,00 1´336,91 1´336,91

368 Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o
A16.01.008.a apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 80x45 mm)
.01 fissato al controtelaio in abete, e da parti ... arte, in opera compresa

verniciatura: con telaio in legno di abete rivestito con pannelli di legno
di pioppo: ad un'anta

3,00 0,700 2,100 4,41

SOMMANO m² 4,41 219,85 969,54

369 Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici
A20.01.008 perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco

Vedi voce n° 356 [m² 106.66] 2,00 213,32
Vedi voce n° 358 [m² 36.35] 2,00 72,70

SOMMANO m² 286,02 3,62 1´035,39

370 Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante
A20.01.010 applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione

Vedi voce n° 369 [m² 286.02] 286,02

SOMMANO m² 286,02 1,81 517,70

371 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile
A20.01.013.a (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi
.01 esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e

imprimitura: su superfici interne: con pitture viniliche
286,02

SOMMANO m² 286,02 5,16 1´475,86

372 Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, volte, soffitti, ecc.)
A20.01.012.a tipo liscio o a buccia d'arancia, a due mani a coprire, esclusa

preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura:
tipo liscio

85,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 85,00 325´115,61
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R I P O R T O 85,00 325´115,61

SOMMANO m² 85,00 3,62 307,70

373 Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a
A20.03.007.a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il

lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco
Vedi voce n° 352 [m² 12.40] 12,40

SOMMANO m² 12,40 8,57 106,27

374 Monoblocco composto da infisso in PVC,  vetro camera 4-12-4,
NP 001 cassonetto dedicato con avvolgibile in PVC, grate in ferro esterna

apribile. Compreso ogni onere e magistero per dare il prodotto posto in
opera secondo regola d'arte. Ad anta di 0.70 x 2.20 m

8,00

SOMMANO cadauno 8,00 600,00 4´800,00

DEMOLIZIONI  (SpCat 1)
C12  (Cat 12)

375 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm
tamponatura 3,40 2,700 9,18
tamponatura 11,90 2,700 32,13
a detrarre vani finestre 0,80 1,200 -0,96
a detrarre vani finestre 2,00 1,50 2,200 -6,60
a detrarre vani finestre 0,70 2,200 -1,54
a detrarre pilastri 0,70 2,700 -1,89
a detrarre pilastri 2,00 0,35 2,700 -1,89

Sommano positivi m² 41,31
Sommano negativi m² -12,88

SOMMANO m² 28,43 7,75 220,33

376 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.d intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ...  discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati, blocchi o
pannelli di gesso spessore fino a 100 mm
Vedi voce n° 375 [m² 28.43] 28,43
tramezzi 7,00 2,700 18,90
tramezzi 2,00 5,70 2,700 30,78
a detrarre vani porte 4,00 0,70 2,100 -5,88

Sommano positivi m² 78,11
Sommano negativi m² -5,88

SOMMANO m² 72,23 5,16 372,71

377 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm
divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2)*(lung.=8,2+4,2) 0,50 12,40 2,700 16,74
divisori ballatoio 1,30 2,700 3,51
a detrarre vano caposcala 0,90 2,100 -1,89

Sommano positivi m² 20,25

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 18,36 330´922,62
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R I P O R T O 18,36 330´922,62

Sommano negativi m² -1,89

SOMMANO m² 18,36 7,75 142,29

378 Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso
A03.01.014.a nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica

autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di
calce e pozzolana o calcestruzzi non armati

65,00 0,050 3,25

SOMMANO m³ 3,25 72,30 234,98

379 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino
A03.01.015.c a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e

l’avvicinamento al luogo di deposito provvisor ... bito del cantiere,
escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile: in cotto o grès

65,00

SOMMANO m² 65,00 9,81 637,65

380 Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per
A03.02.013.a uno spessore di 3 cm, compresi il sottofondo dello spessore fino a 5

cm e l'avvicinamento a luogo di deposito  ... ita ed eventuale
numerazione delle lastre da riutilizzare, escluso il solo calo in basso:
lastre di spessore fino a 3 cm
vani finestre 0,80 0,350 0,28
vani finestre 2,00 1,50 0,350 1,05
vani finestre 0,70 0,350 0,25

SOMMANO m² 1,58 16,53 26,12

381 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.b dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e
cassetta di scarico

2,00

SOMMANO cad 2,00 28,41 56,82

382 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.c dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet,
beverino

2,00

SOMMANO cad 2,00 18,08 36,16

383 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.d dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavello cucina

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,82 25,82

384 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.e dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vasca da bagno

1,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1,00 332´082,46
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R I P O R T O 1,00 332´082,46

SOMMANO cad 1,00 46,48 46,48

385 Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla
NP 003 superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio,

controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... orto e
accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una
distanza di 50 m Superficie da 3,01 a 5 m²

4,00 0,70 2,100 5,88

SOMMANO mq 5,88 5,81 34,16

386 Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri,
A03.02.027 persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l’eventuale parte

vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei
tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi

0,80 1,200 0,96
2,00 1,50 2,200 6,60

0,70 2,200 1,54

SOMMANO m² 9,10 11,36 103,38

387 Smontaggio di infissi in ferro, calcolato sulla superficie, inclusa
A03.02.028 l’eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle

grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli
elementi
Vedi voce n° 386 [m² 9.10] 9,10

SOMMANO m² 9,10 13,43 122,21

388 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
A03.03.005.a vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi
meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di
discarica: compreso il carico a mano
Vedi voce n° 375 [m² 28.43] 0,160 0,800 3,64
Vedi voce n° 376 [m² 72.23] 0,100 0,800 5,78
Vedi voce n° 377 [m² 18.36] 0,100 0,800 1,47
Vedi voce n° 378 [m³ 3.25] 2,000 6,50
Vedi voce n° 379 [m² 65.00] 0,050 2,000 6,50
sanitari e infissi 1,000 1,00
Vedi voce n° 380 [m² 1.58] 2,000 3,16

SOMMANO ton 28,05 23,65 663,38

RICOSTRUZIONI  (SpCat 2)

389 Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento
A07.03.003 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno

spessore finito pari a circa 6 cm
Vedi voce n° 379 [m² 65.00] 65,00

SOMMANO m² 65,00 12,10 786,50

390 Muratura piena per tamponature esterne costituita da blocchi
A09.03.007.c monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 600 kg/m³,

resistenza al fuoco classe REI > 180, con sistema  ... a, eseguita a
qualsiasi altezza, a perfetta regola d'arte: spessore 30 cm, trasmittanza
0,46 W/m²K, fonoassorbenza 47 dB
Vedi voce n° 375 [m² 28.43] 28,43

SOMMANO m² 28,43 65,01 1´848,23

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 335´686,80
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R I P O R T O 335´686,80

391 Tramezzature in pannelli di latero-gesso, 33 x 100 cm, con superficie
A09.04.002.b liscia, battente e controbattente, comprese tracce alle testate ed

ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e
magistero per fornire l’opera eseguita a perfetta regola d’arte: spessore
10 cm
tramezzi 7,00 2,700 18,90
tramezzi 2,00 5,70 2,700 30,78
a detrarre vani porte 4,00 0,70 2,100 -5,88
Vedi voce n° 377 [m² 18.36] 18,36

Sommano positivi m² 68,04
Sommano negativi m² -5,88

SOMMANO m² 62,16 48,53 3´016,62

392 Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed interne già
A11.02.001.b preparate, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante fissati
.01 con malta adesiva specifica e tassellature ... giature. Impiegando

elementi isolanti in: pannelli in lana di roccia conducibilità termica ? =
0,036 W/m°K spessore 4 cm
pilastri 0,70 2,700 1,89
pilastri 2,00 0,35 2,700 1,89

SOMMANO m² 3,78 56,40 213,19

393 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura, da
A12.01.003.a un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte

poste e guide, rifinito con sovras ... a regola d'arte. Esclusi i ponteggi
con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per
1,00 m³ di sabbia
Vedi voce n° 375 [m² 28.43] 28,43

SOMMANO m² 28,43 26,60 756,24

394 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in opera su letto di
A14.01.020.a malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti
.03 connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e

pulitura finale: Monocottura pasta rossa: 30 x 30 cm
10,00

SOMMANO m² 10,00 31,50 315,00

395 Pavimento in listoncini di legno (parquet) prima scelta di spessore 14
A14.01.023.c mm, 6 ÷ 8 cm di larghezza, 35 ÷ 80 cm di lunghezza, a coste

perfettamente parallele, con superficie superiore ... n opera su
adeguata piano di posa da pagarsi a parte, compresi tagli, sfridi,
collanti, lamatura e laccatura: di Doussié

55,00

SOMMANO m² 55,00 108,46 5´965,30

396 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di
A14.02.001.a prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte,
.01 compresi l'allettamento con la stessa mal ... rato o idoneo sigillante e la

pulitura, esclusi i pezzi speciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta
unita: 10 x 10 cm
cucina 10,30
bagno 20,65

SOMMANO m² 30,95 39,04 1´208,29

397 Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 347´161,44
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R I P O R T O 347´161,44

A14.02.004.a resistenza, con profilo a coda di rondine, spessore 1 ÷ 1,4 cm, poste in
.01 opera su intonaco rustico da pagarsi a pa ...  o idoneo sigillante e la

pulitura; esclusi pezzi speciali, angoli e spigoli: superficie grezza,
colori vari: 10 x 20 cm
Vedi voce n° 375 [m² 28.43] 28,43

SOMMANO m² 28,43 32,95 936,77

398 Zoccolino battiscopa in ceramica prima scelta smaltata di pasta bianca,
A14.02.011 monocottura, dimensioni 7,5 x 30÷32,5 cm, compresa stuccatura,

stilatura, sigillatura e pulizia finale.
tramezzi 2,00 7,00 14,00
tramezzi *(par.ug.=2*2) 4,00 5,70 22,80
a detrarre vani porte *(par.ug.=2*4) 8,00 0,70 -5,60
tamponatura 3,40 3,40
tamponatura 11,90 11,90
a detrarre vani finestre 2,00 1,50 -3,00
a detrarre vani finestre 0,70 -0,70
divisori appartamenti 12,40 12,40
divisori ballatoio 1,30 1,30

Sommano positivi m 65,80
Sommano negativi m -9,30

SOMMANO m 56,50 10,95 618,68

399 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di
A15.01.002.b pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore

a 18 cm con le superfici a vist ... con malta bastarda, comprese le
occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei
giunti: travertino
vani finestre 0,80 0,450 0,36
vani finestre 2,00 1,50 0,450 1,35
vani finestre 0,70 0,450 0,32

SOMMANO m² 2,03 72,30 146,77

400 Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di
A16.01.001.b idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario

per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 6,5 cm
porte interne *(lung.=2,1+2,1+0,8) 3,00 5,00 15,00

SOMMANO m 15,00 8,32 124,80

401 Struttura metallica di sostegno, 700 x 2100 mm, per porte scorrevoli
NP004 interno muro fissata mediante zanche, compreso eventuali

demolizioni, opere murarie di completamento e finitura ... ornitura per
la realizzazione a perfetta regola d'arte Struttura metallica di sostegno
per porte scorrevoli interno muro

1,00

SOMMANO cad 1,00 166,24 166,24

402 Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi
NP 002 impiallacciati, completa di telaio in listellare impiallacciato dello

spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a
gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm.
Cieca liscia Rovere naturale
Vedi voce n° 401 [cad 1.00] 1,00

SOMMANO cad 1,00 375,71 375,71

403 Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm interamente
A16.01.005.a saldata in un'unica scocca, con telaio sagomato a bocca di lupo anti

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 349´530,41
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R I P O R T O 349´530,41

strappo, completo di pannello interno ed es ...  di due cilindri europei,
spazzolino a pavimento anti-aria, zoccolino interno battiscopa,
compreso montaggio: ad un'anta

1,00

SOMMANO cad 1,00 1´336,91 1´336,91

404 Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o
A16.01.008.a apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 80x45 mm)
.01 fissato al controtelaio in abete, e da parti ... arte, in opera compresa

verniciatura: con telaio in legno di abete rivestito con pannelli di legno
di pioppo: ad un'anta

3,00 0,700 2,100 4,41

SOMMANO m² 4,41 219,85 969,54

405 Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici
A20.01.008 perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco

Vedi voce n° 391 [m² 62.16] 2,00 124,32
Vedi voce n° 393 [m² 28.43] 2,00 56,86

SOMMANO m² 181,18 3,62 655,87

406 Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante
A20.01.010 applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione

Vedi voce n° 405 [m² 181.18] 181,18

SOMMANO m² 181,18 1,81 327,94

407 Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, volte, soffitti, ecc.)
A20.01.012.a tipo liscio o a buccia d'arancia, a due mani a coprire, esclusa

preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura:
tipo liscio

65,00

SOMMANO m² 65,00 3,62 235,30

408 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile
A20.01.013.a (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi
.01 esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e

imprimitura: su superfici interne: con pitture viniliche
Vedi voce n° 406 [m² 181.18] 181,18

SOMMANO m² 181,18 5,16 934,89

409 Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a
A20.03.007.a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il

lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco
Vedi voce n° 387 [m² 9.10] 9,10

SOMMANO m² 9,10 8,57 77,99

410 Monoblocco composto da infisso in PVC,  vetro camera 4-12-4,
NP 001 cassonetto dedicato con avvolgibile in PVC, grate in ferro esterna

apribile. Compreso ogni onere e magistero per dare il prodotto posto in
opera secondo regola d'arte. Ad anta di 0.70 x 2.20 m

6,00

SOMMANO cadauno 6,00 600,00 3´600,00

DEMOLIZIONI  (SpCat 1)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 357´668,85
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R I P O R T O 357´668,85

C13  (Cat 13)

411 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm
tamponatura 11,05 2,700 29,84
tamponatura 9,10 2,700 24,57
tamponatura 10,60 2,700 28,62
a detrarre vani finestre 2,00 0,80 1,200 -1,92
a detrarre vani finestre 4,00 1,50 2,200 -13,20
a detrarre vani finestre 0,90 2,200 -1,98
a detrarre pilastri 6,00 0,30 2,700 -4,86

Sommano positivi m² 83,03
Sommano negativi m² -21,96

SOMMANO m² 61,07 7,75 473,29

412 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.d intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ...  discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati, blocchi o
pannelli di gesso spessore fino a 100 mm
Vedi voce n° 411 [m² 61.07] 61,07
tramezzi 2,00 10,45 2,700 56,43
tramezzi 2,00 9,15 2,700 49,41
a detrarre vani porte 8,00 0,70 2,100 -11,76

Sommano positivi m² 166,91
Sommano negativi m² -11,76

SOMMANO m² 155,15 5,16 800,57

413 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm
divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2) 0,50 2,85 2,700 3,85
divisori ballatoio 1,80 2,700 4,86
a detrarre vano caposcala 0,90 2,100 -1,89

Sommano positivi m² 8,71
Sommano negativi m² -1,89

SOMMANO m² 6,82 7,75 52,86

414 Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso
A03.01.014.a nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica

autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di
calce e pozzolana o calcestruzzi non armati

96,00 0,050 4,80

SOMMANO m³ 4,80 72,30 347,04

415 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino
A03.01.015.c a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e

l’avvicinamento al luogo di deposito provvisor ... bito del cantiere,
escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile: in cotto o grès

96,00

SOMMANO m² 96,00 9,81 941,76

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 360´284,37
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R I P O R T O 360´284,37

416 Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per
A03.02.013.a uno spessore di 3 cm, compresi il sottofondo dello spessore fino a 5

cm e l'avvicinamento a luogo di deposito  ... ita ed eventuale
numerazione delle lastre da riutilizzare, escluso il solo calo in basso:
lastre di spessore fino a 3 cm
vani finestre 2,00 0,80 0,350 0,56
vani finestre 4,00 1,50 0,350 2,10
vani finestre 0,90 0,350 0,32

SOMMANO m² 2,98 16,53 49,26

417 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.b dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e
cassetta di scarico

4,00

SOMMANO cad 4,00 28,41 113,64

418 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.c dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet,
beverino

4,00

SOMMANO cad 4,00 18,08 72,32

419 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.d dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavello cucina

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,82 25,82

420 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.e dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vasca da bagno

1,00

SOMMANO cad 1,00 46,48 46,48

421 Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla
NP 003 superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio,

controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... orto e
accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una
distanza di 50 m Superficie da 3,01 a 5 m²

7,00 0,70 2,100 10,29

SOMMANO mq 10,29 5,81 59,78

422 Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri,
A03.02.027 persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l’eventuale parte

vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei
tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi

2,00 0,80 1,200 1,92
4,00 1,50 2,200 13,20

0,90 2,200 1,98

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 17,10 360´651,67
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R I P O R T O 17,10 360´651,67

SOMMANO m² 17,10 11,36 194,26

423 Smontaggio di infissi in ferro, calcolato sulla superficie, inclusa
A03.02.028 l’eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle

grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli
elementi
Vedi voce n° 422 [m² 17.10] 17,10

SOMMANO m² 17,10 13,43 229,65

424 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
A03.03.005.a vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi
meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di
discarica: compreso il carico a mano
Vedi voce n° 411 [m² 61.07] 0,160 0,800 7,82
Vedi voce n° 412 [m² 155.15] 0,100 0,800 12,41
Vedi voce n° 413 [m² 6.82] 0,100 0,800 0,55
Vedi voce n° 414 [m³ 4.80] 2,000 9,60
Vedi voce n° 415 [m² 96.00] 0,050 2,000 9,60
sanitari e infissi 2,000 2,00
Vedi voce n° 416 [m² 2.98] 2,000 5,96

SOMMANO ton 47,94 23,65 1´133,78

RICOSTRUZIONI  (SpCat 2)

425 Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento
A07.03.003 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno

spessore finito pari a circa 6 cm
Vedi voce n° 415 [m² 96.00] 96,00

SOMMANO m² 96,00 12,10 1´161,60

426 Muratura piena per tamponature esterne costituita da blocchi
A09.03.007.c monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 600 kg/m³,

resistenza al fuoco classe REI > 180, con sistema  ... a, eseguita a
qualsiasi altezza, a perfetta regola d'arte: spessore 30 cm, trasmittanza
0,46 W/m²K, fonoassorbenza 47 dB
Vedi voce n° 411 [m² 61.07] 61,07

SOMMANO m² 61,07 65,01 3´970,16

427 Tramezzature in pannelli di latero-gesso, 33 x 100 cm, con superficie
A09.04.002.b liscia, battente e controbattente, comprese tracce alle testate ed

ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e
magistero per fornire l’opera eseguita a perfetta regola d’arte: spessore
10 cm
tramezzi 2,00 10,45 2,700 56,43
tramezzi 2,00 9,15 2,700 49,41
a detrarre vani porte 8,00 0,70 2,100 -11,76
Vedi voce n° 413 [m² 6.82] 6,82

Sommano positivi m² 112,66
Sommano negativi m² -11,76

SOMMANO m² 100,90 48,53 4´896,68

428 Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed interne già
A11.02.001.b preparate, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante fissati
.01 con malta adesiva specifica e tassellature ... giature. Impiegando

elementi isolanti in: pannelli in lana di roccia conducibilità termica ? =
0,036 W/m°K spessore 4 cm

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 372´237,80

pilastri 7,00 0,30 2,700 5,67

SOMMANO m² 5,67 56,40 319,79

429 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura, da
A12.01.003.a un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte

poste e guide, rifinito con sovras ... a regola d'arte. Esclusi i ponteggi
con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per
1,00 m³ di sabbia
Vedi voce n° 411 [m² 61.07] 61,07

SOMMANO m² 61,07 26,60 1´624,46

430 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in opera su letto di
A14.01.020.a malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti
.03 connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e

pulitura finale: Monocottura pasta rossa: 30 x 30 cm
Vedi voce n° 425 [m² 96.00] 96,00

SOMMANO m² 96,00 31,50 3´024,00

431 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di
A14.02.001.a prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte,
.01 compresi l'allettamento con la stessa mal ... rato o idoneo sigillante e la

pulitura, esclusi i pezzi speciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta
unita: 10 x 10 cm
cucina 24,30
bagno 21,40
bagno 22,45

SOMMANO m² 68,15 39,04 2´660,58

432 Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta
A14.02.004.a resistenza, con profilo a coda di rondine, spessore 1 ÷ 1,4 cm, poste in
.01 opera su intonaco rustico da pagarsi a pa ...  o idoneo sigillante e la

pulitura; esclusi pezzi speciali, angoli e spigoli: superficie grezza,
colori vari: 10 x 20 cm
Vedi voce n° 411 [m² 61.07] 61,07

SOMMANO m² 61,07 32,95 2´012,26

433 Zoccolino battiscopa in ceramica prima scelta smaltata di pasta bianca,
A14.02.011 monocottura, dimensioni 7,5 x 30÷32,5 cm, compresa stuccatura,

stilatura, sigillatura e pulizia finale.
tramezzi 4,00 10,45 2,700 112,86
tramezzi 4,00 9,15 2,700 98,82
a detrarre vani porte *(par.ug.=2*8) 16,00 0,70 -11,20
tamponatura 11,05 11,05
tamponatura 9,10 9,10
tamponatura 10,60 10,60
a detrarre vani finestre 4,00 1,50 -6,00
a detrarre vani finestre 0,90 -0,90
divisori appartamenti 2,85 2,85
divisori ballatoio 1,80 1,80

Sommano positivi m 247,08
Sommano negativi m -18,10

SOMMANO m 228,98 10,95 2´507,33

434 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di
A15.01.002.b pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore

a 18 cm con le superfici a vist ... con malta bastarda, comprese le
occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 384´386,22

giunti: travertino
vani finestre 2,00 0,80 0,450 0,72
vani finestre 4,00 1,50 0,450 2,70
vani finestre 0,90 0,450 0,41

SOMMANO m² 3,83 72,30 276,91

435 Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di
A16.01.001.b idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario

per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 6,5 cm
porte interne *(lung.=2,1+2,1+0,8) 7,00 5,00 35,00

SOMMANO m 35,00 8,32 291,20

436 Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm interamente
A16.01.005.a saldata in un'unica scocca, con telaio sagomato a bocca di lupo anti

strappo, completo di pannello interno ed es ...  di due cilindri europei,
spazzolino a pavimento anti-aria, zoccolino interno battiscopa,
compreso montaggio: ad un'anta

1,00

SOMMANO cad 1,00 1´336,91 1´336,91

437 Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o
A16.01.008.a apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 80x45 mm)
.01 fissato al controtelaio in abete, e da parti ... arte, in opera compresa

verniciatura: con telaio in legno di abete rivestito con pannelli di legno
di pioppo: ad un'anta

7,00 0,700 2,100 10,29

SOMMANO m² 10,29 219,85 2´262,26

438 Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici
A20.01.008 perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco

Vedi voce n° 427 [m² 100.90] 2,00 201,80
Vedi voce n° 429 [m² 61.07] 2,00 122,14

SOMMANO m² 323,94 3,62 1´172,66

439 Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante
A20.01.010 applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione

Vedi voce n° 438 [m² 323.94] 323,94

SOMMANO m² 323,94 1,81 586,33

440 Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, volte, soffitti, ecc.)
A20.01.012.a tipo liscio o a buccia d'arancia, a due mani a coprire, esclusa

preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura:
tipo liscio

96,00

SOMMANO m² 96,00 3,62 347,52

441 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile
A20.01.013.a (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi
.01 esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e

imprimitura: su superfici interne: con pitture viniliche
Vedi voce n° 439 [m² 323.94] 323,94

SOMMANO m² 323,94 5,16 1´671,53

442 Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 392´331,54

A20.03.007.a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco
Vedi voce n° 423 [m² 17.10] 17,10

SOMMANO m² 17,10 8,57 146,55

443 Monoblocco composto da infisso in PVC,  vetro camera 4-12-4,
NP 001 cassonetto dedicato con avvolgibile in PVC, grate in ferro esterna

apribile. Compreso ogni onere e magistero per dare il prodotto posto in
opera secondo regola d'arte. Ad anta di 0.70 x 2.20 m

11,00

SOMMANO cadauno 11,00 600,00 6´600,00

DEMOLIZIONI  (SpCat 1)
C14  (Cat 14)

444 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm
tamponatura 11,05 2,700 29,84
tamponatura 9,10 2,700 24,57
tamponatura 10,60 2,700 28,62
a detrarre vani finestre 2,00 0,80 1,200 -1,92
a detrarre vani finestre 4,00 1,50 2,200 -13,20
a detrarre vani finestre 0,90 2,200 -1,98
a detrarre pilastri 6,00 0,30 2,700 -4,86

Sommano positivi m² 83,03
Sommano negativi m² -21,96

SOMMANO m² 61,07 7,75 473,29

445 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.d intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ...  discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati, blocchi o
pannelli di gesso spessore fino a 100 mm
Vedi voce n° 444 [m² 61.07] 61,07
tramezzi 2,00 10,45 2,700 56,43
tramezzi 2,00 9,15 2,700 49,41
a detrarre vani porte 7,00 0,70 2,100 -10,29

Sommano positivi m² 166,91
Sommano negativi m² -10,29

SOMMANO m² 156,62 5,16 808,16

446 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm
divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2) 0,50 2,85 2,700 3,85
divisori ballatoio 1,80 2,700 4,86
a detrarre vano caposcala 0,90 2,100 -1,89

Sommano positivi m² 8,71
Sommano negativi m² -1,89

SOMMANO m² 6,82 7,75 52,86

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 400´412,40
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R I P O R T O 400´412,40

447 Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso
A03.01.014.a nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica

autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di
calce e pozzolana o calcestruzzi non armati

96,00 0,050 4,80

SOMMANO m³ 4,80 72,30 347,04

448 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino
A03.01.015.c a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e

l’avvicinamento al luogo di deposito provvisor ... bito del cantiere,
escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile: in cotto o grès

96,00

SOMMANO m² 96,00 9,81 941,76

449 Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per
A03.02.013.a uno spessore di 3 cm, compresi il sottofondo dello spessore fino a 5

cm e l'avvicinamento a luogo di deposito  ... ita ed eventuale
numerazione delle lastre da riutilizzare, escluso il solo calo in basso:
lastre di spessore fino a 3 cm
vani finestre 2,00 0,80 0,350 0,56
vani finestre 4,00 1,50 0,350 2,10
vani finestre 0,90 0,350 0,32

SOMMANO m² 2,98 16,53 49,26

450 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.b dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e
cassetta di scarico

4,00

SOMMANO cad 4,00 28,41 113,64

451 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.c dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet,
beverino

4,00

SOMMANO cad 4,00 18,08 72,32

452 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.d dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavello cucina

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,82 25,82

453 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.e dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vasca da bagno

1,00

SOMMANO cad 1,00 46,48 46,48

454 Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 402´008,72
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R I P O R T O 402´008,72

NP 003 superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio,
controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... orto e
accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una
distanza di 50 m Superficie da 3,01 a 5 m²

7,00 0,70 2,100 10,29

SOMMANO mq 10,29 5,81 59,78

455 Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri,
A03.02.027 persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l’eventuale parte

vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei
tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi

2,00 0,80 1,200 1,92
4,00 1,50 2,200 13,20

0,90 2,200 1,98

SOMMANO m² 17,10 11,36 194,26

456 Smontaggio di infissi in ferro, calcolato sulla superficie, inclusa
A03.02.028 l’eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle

grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli
elementi
Vedi voce n° 455 [m² 17.10] 17,10

SOMMANO m² 17,10 13,43 229,65

457 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
A03.03.005.a vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi
meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di
discarica: compreso il carico a mano
Vedi voce n° 444 [m² 61.07] 0,160 0,800 7,82
Vedi voce n° 445 [m² 156.62] 0,100 0,800 12,53
Vedi voce n° 446 [m² 6.82] 0,100 0,800 0,55
Vedi voce n° 447 [m³ 4.80] 2,000 9,60
Vedi voce n° 448 [m² 96.00] 0,050 2,000 9,60
sanitari e infissi 2,000 2,00
Vedi voce n° 449 [m² 2.98] 2,000 5,96

SOMMANO ton 48,06 23,65 1´136,62

RICOSTRUZIONI  (SpCat 2)

458 Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento
A07.03.003 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno

spessore finito pari a circa 6 cm
Vedi voce n° 448 [m² 96.00] 96,00

SOMMANO m² 96,00 12,10 1´161,60

459 Muratura piena per tamponature esterne costituita da blocchi
A09.03.007.c monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 600 kg/m³,

resistenza al fuoco classe REI > 180, con sistema  ... a, eseguita a
qualsiasi altezza, a perfetta regola d'arte: spessore 30 cm, trasmittanza
0,46 W/m²K, fonoassorbenza 47 dB
Vedi voce n° 444 [m² 61.07] 61,07

SOMMANO m² 61,07 65,01 3´970,16

460 Tramezzature in pannelli di latero-gesso, 33 x 100 cm, con superficie
A09.04.002.b liscia, battente e controbattente, comprese tracce alle testate ed

ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 408´760,79
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R I P O R T O 408´760,79

magistero per fornire l’opera eseguita a perfetta regola d’arte: spessore
10 cm
tramezzi 2,00 10,45 2,700 56,43
tramezzi 2,00 9,15 2,700 49,41
a detrarre vani porte 8,00 0,70 2,100 -11,76
Vedi voce n° 446 [m² 6.82] 6,82

Sommano positivi m² 112,66
Sommano negativi m² -11,76

SOMMANO m² 100,90 48,53 4´896,68

461 Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed interne già
A11.02.001.b preparate, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante fissati
.01 con malta adesiva specifica e tassellature ... giature. Impiegando

elementi isolanti in: pannelli in lana di roccia conducibilità termica ? =
0,036 W/m°K spessore 4 cm
pilastri 7,00 0,30 2,700 5,67

SOMMANO m² 5,67 56,40 319,79

462 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura, da
A12.01.003.a un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte

poste e guide, rifinito con sovras ... a regola d'arte. Esclusi i ponteggi
con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per
1,00 m³ di sabbia
Vedi voce n° 444 [m² 61.07] 61,07

SOMMANO m² 61,07 26,60 1´624,46

463 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in opera su letto di
A14.01.020.a malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti
.03 connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e

pulitura finale: Monocottura pasta rossa: 30 x 30 cm
Vedi voce n° 458 [m² 96.00] 96,00

SOMMANO m² 96,00 31,50 3´024,00

464 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di
A14.02.001.a prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte,
.01 compresi l'allettamento con la stessa mal ... rato o idoneo sigillante e la

pulitura, esclusi i pezzi speciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta
unita: 10 x 10 cm
cucina 24,30
bagno 21,40
bagno 22,45

SOMMANO m² 68,15 39,04 2´660,58

465 Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta
A14.02.004.a resistenza, con profilo a coda di rondine, spessore 1 ÷ 1,4 cm, poste in
.01 opera su intonaco rustico da pagarsi a pa ...  o idoneo sigillante e la

pulitura; esclusi pezzi speciali, angoli e spigoli: superficie grezza,
colori vari: 10 x 20 cm
Vedi voce n° 444 [m² 61.07] 61,07

SOMMANO m² 61,07 32,95 2´012,26

466 Zoccolino battiscopa in ceramica prima scelta smaltata di pasta bianca,
A14.02.011 monocottura, dimensioni 7,5 x 30÷32,5 cm, compresa stuccatura,

stilatura, sigillatura e pulizia finale.
tramezzi 4,00 10,45 2,700 112,86
tramezzi 4,00 9,15 2,700 98,82
a detrarre vani porte *(par.ug.=2*8) 16,00 0,70 -11,20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 200,48 423´298,56
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R I P O R T O 200,48 423´298,56

tamponatura 11,05 11,05
tamponatura 9,10 9,10
tamponatura 10,60 10,60
a detrarre vani finestre 4,00 1,50 -6,00
a detrarre vani finestre 0,90 -0,90
divisori appartamenti 2,85 2,85
divisori ballatoio 1,80 1,80

Sommano positivi m 247,08
Sommano negativi m -18,10

SOMMANO m 228,98 10,95 2´507,33

467 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di
A15.01.002.b pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore

a 18 cm con le superfici a vist ... con malta bastarda, comprese le
occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei
giunti: travertino
vani finestre 2,00 0,80 0,450 0,72
vani finestre 4,00 1,50 0,450 2,70
vani finestre 0,90 0,450 0,41

SOMMANO m² 3,83 72,30 276,91

468 Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di
A16.01.001.b idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario

per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 6,5 cm
porte interne *(lung.=2,1+2,1+0,8) 7,00 5,00 35,00

SOMMANO m 35,00 8,32 291,20

469 Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm interamente
A16.01.005.a saldata in un'unica scocca, con telaio sagomato a bocca di lupo anti

strappo, completo di pannello interno ed es ...  di due cilindri europei,
spazzolino a pavimento anti-aria, zoccolino interno battiscopa,
compreso montaggio: ad un'anta

1,00

SOMMANO cad 1,00 1´336,91 1´336,91

470 Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o
A16.01.008.a apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 80x45 mm)
.01 fissato al controtelaio in abete, e da parti ... arte, in opera compresa

verniciatura: con telaio in legno di abete rivestito con pannelli di legno
di pioppo: ad un'anta

7,00 0,700 2,100 10,29

SOMMANO m² 10,29 219,85 2´262,26

471 Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici
A20.01.008 perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco

Vedi voce n° 460 [m² 100.90] 2,00 201,80
Vedi voce n° 462 [m² 61.07] 2,00 122,14

SOMMANO m² 323,94 3,62 1´172,66

472 Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante
A20.01.010 applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione

Vedi voce n° 471 [m² 323.94] 323,94

SOMMANO m² 323,94 1,81 586,33

473 Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, volte, soffitti, ecc.)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 431´732,16
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R I P O R T O 431´732,16

A20.01.012.a tipo liscio o a buccia d'arancia, a due mani a coprire, esclusa
preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura:
tipo liscio

96,00

SOMMANO m² 96,00 3,62 347,52

474 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile
A20.01.013.a (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi
.01 esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e

imprimitura: su superfici interne: con pitture viniliche
Vedi voce n° 472 [m² 323.94] 323,94

SOMMANO m² 323,94 5,16 1´671,53

475 Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a
A20.03.007.a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il

lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco
Vedi voce n° 456 [m² 17.10] 17,10

SOMMANO m² 17,10 8,57 146,55

476 Monoblocco composto da infisso in PVC,  vetro camera 4-12-4,
NP 001 cassonetto dedicato con avvolgibile in PVC, grate in ferro esterna

apribile. Compreso ogni onere e magistero per dare il prodotto posto in
opera secondo regola d'arte. Ad anta di 0.70 x 2.20 m

11,00

SOMMANO cadauno 11,00 600,00 6´600,00

DEMOLIZIONI  (SpCat 1)
EDIFICIO PARTI COMUNI E BALCONI  (Cat 15)

477 Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso
A03.01.014.a nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica

autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di
calce e pozzolana o calcestruzzi non armati
piano garage/fondazione 27,00 18,200 0,600 294,84

SOMMANO m³ 294,84 72,30 21´316,93

478 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino
A03.01.015.b a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e

l’avvicinamento al luogo di deposito provvisor ... l cantiere, escluso il
trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile:
in marmittoni e simili
piano pilotis 27,00 18,200 491,40

SOMMANO m² 491,40 12,39 6´088,45

479 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino
A03.01.015.c a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e

l’avvicinamento al luogo di deposito provvisor ... bito del cantiere,
escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile: in cotto o grès
attico parte non a sbalzo 90,00

SOMMANO m² 90,00 9,81 882,90

OS21 - Opere strutturali speciali  (SbCat 2)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 468´786,04
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R I P O R T O 468´786,04

480 Demolizione di struttura in calcestruzzo. Sono compresi: le
A03.01.004.d puntellature; i ponti di servizio interni ed esterni con le relative

protezione di stuoie, e/o lamiere, e/o reti; l’impi ...  rifiuto in discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: armato eseguito a mano o con
martello demolitore manuale
balcone primo piano 10,20 1,850 0,200 3,77
balcone primo piano 8,20 1,850 0,200 3,03
balcone primo piano 11,00 2,000 0,200 4,40
balcone primo piano 8,60 2,000 0,200 3,44

8,00 2,000 0,200 3,20
5,70 3,000 0,200 3,42
5,00 1,800 0,200 1,80
7,20 2,200 0,200 3,17

Parziale m³ 26,23
Totale altri 4 piani

4,00 26,23 104,92

Parziale m³ 104,92

SOMMANO m³ 131,15 221,95 29´108,74

OG1 - Edifici civili e industriali  (SbCat 1)

481 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
A03.03.005.a vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi
meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di
discarica: compreso il carico a mano
Vedi voce n° 477 [m³ 294.84] 1,400 412,78
Vedi voce n° 478 [m² 491.40] 0,040 19,66
Vedi voce n° 480 [m³ 131.15] 2,500 327,88
Vedi voce n° 479 [m² 90.00] 0,040 3,60

SOMMANO ton 763,92 23,65 18´066,71

ADEGUAMENTO STRUTTURALE  (SpCat 3)
OS21 - Opere strutturali speciali  (SbCat 2)

482 Consolidamento o rinforzo di strutture portanti in conglomerato
A21.01.020.a cementizio armato eseguito mediante: demolizione totale dei

copriferri, fornitura in opera della nuova armatura inte ... ell'intervento
con opportune certificazioni. Misurato all’esterno dell’opera finita:
pilastri - spessore del getto 40 mm
piano tipo pilastri 70x30 *(lung.=0,70+0,7+0,3+0,3) 14,00 2,00 2,700 75,60
piano tipo pilastri 140x20 *(lung.=1,4+1,4+0,2+0,2) 2,00 3,20 2,700 17,28
piano tipo pilastri 110x30 *(lung.=1,1+1,1+0,3+0,3) 3,00 2,80 2,700 22,68
piano tipo blocco ascensore *(lung.=1,8+1,8+1,8) 5,40 2,700 14,58

Parziale m² 130,14
Totale altri 4 piani 4,00 130,14 520,56

Parziale m² 520,56

SOMMANO m² 650,70 74,43 48´431,60

483 Consolidamento o rinforzo di strutture portanti in conglomerato
A21.01.020.b cementizio armato eseguito mediante: demolizione totale dei

copriferri, fornitura in opera della nuova armatura inte ... a
dell'intervento con opportune certificazioni. Misurato all’esterno
dell’opera finita: travi - spessore del getto 40 mm
travi piano tipo 2,00 24,00 1,000 48,00

4,00 14,00 1,000 56,00
2,00 6,00 1,300 15,60
4,00 6,00 0,400 9,60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 129,20 564´393,09
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R I P O R T O 129,20 564´393,09

Parziale m² 129,20
altri 4 impalcati 4,00 129,20 516,80

Parziale m² 516,80

SOMMANO m² 646,00 81,52 52´661,92

RICOSTRUZIONI  (SpCat 2)
OG1 - Edifici civili e industriali  (SbCat 1)

484 Pavimento di marmettoni di cemento e scaglie di marmo fino a 50
A14.01.010.a mm, ad uno o più colori correnti, posti in opera su un letto di malta

bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5, giunti connessi con
cemento bianco o colorato, compresi tagli e sfridi: delle dimensioni di
40 x 40 cm
Vedi voce n° 478 [m² 491.40] 491,40

SOMMANO m² 491,40 46,48 22´840,27

ADEGUAMENTO STRUTTURALE  (SpCat 3)
OS21 - Opere strutturali speciali  (SbCat 2)

485 Solaio composto da lastre prefabbricate in calcestruzzo da 4 cm,
A07.01.005.d armate con rete elettrosaldata, ed alleggerito con blocchi di polistirolo

espanso; compresi il getto con calcestruz ... l particolare uso richiesto,
escluso tutto il ferro supplementare da contabilizzare a parte: per
altezza totale di 24 cm
Vedi voce n° 480 [m³ 131.15] *(H/peso=1/0,2) 5,000 655,75

SOMMANO m² 655,75 59,03 38´708,92

RICOSTRUZIONI  (SpCat 2)
OG1 - Edifici civili e industriali  (SbCat 1)

486 Strato impermeabile in bitume ed elastomeri (questi ultimi al 30%), in
A10.01.021.b base d'acqua, posato a freddo a strati successivi e incrociati: spessore 2

mm (impermeabilizzazione coperture)
Vedi voce n° 485 [m² 655.75] 655,75
Vedi voce n° 479 [m² 90.00] 90,00

SOMMANO m² 745,75 10,85 8´091,39

487 Muratura in blocchi di calcestruzzo vibrocompresso con superficie a
A09.04.007.b faccia vista colorata (grigio, rosso, ocra, giallo e marrone) completa di
.02 tutti i relativi pezzi speciali (angol ... tura dei giunti esclusa la

formazione di irrigidimenti e fissaggi: Con superficie splittata delle
dimensioni 40x20x20 cm
parapetto 90,00

SOMMANO m² 90,00 64,06 5´765,40

488 Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento
A07.03.003 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno

spessore finito pari a circa 6 cm
Vedi voce n° 485 [m² 655.75] 655,75
Vedi voce n° 478 [m² 491.40] 491,40
Vedi voce n° 479 [m² 90.00] 90,00

SOMMANO m² 1´237,15 12,10 14´969,52

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 707´430,51
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R I P O R T O 707´430,51

489 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura, da
A12.01.003.a un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte

poste e guide, rifinito con sovras ... a regola d'arte. Esclusi i ponteggi
con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per
1,00 m³ di sabbia
Vedi voce n° 485 [m² 655.75] 655,75

SOMMANO m² 655,75 26,60 17´442,95

490 Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici
A20.01.008 perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco

Vedi voce n° 489 [m² 655.75] 655,75

SOMMANO m² 655,75 3,62 2´373,82

491 Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante
A20.01.010 applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione

Vedi voce n° 487 [m² 90.00] 90,00

SOMMANO m² 90,00 1,81 162,90

492 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile
A20.01.013.b (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi
.01 esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e

imprimitura: su superfici esterne: con pitture viniliche
Vedi voce n° 491 [m² 90.00] 2,00 180,00
sottobalcone 800,00

SOMMANO m² 980,00 6,56 6´428,80

493 Pavimento di piastrelle di grés, dimensioni 7,5 x 15 cm, 10 x 10 o 15
A14.01.017.b x 15 cm, con superficie liscia, poste in opera su un letto di malta di

cemento tipo 32.5 in quantità di 400 kg ... zzi speciali, tagli, sfridi, il
lavaggio con acido e la pulitura finale: carrabili con superficie bugnata
spessore mm 12
Vedi voce n° 485 [m² 655.75] 655,75
Vedi voce n° 479 [m² 90.00] 90,00

SOMMANO m² 745,75 23,29 17´368,52

494 Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non strutturali, quali
A17.02.001.c ringhiere, inferriate, a spartiti geometrici, fornito e posto in opera

previa pesatura, comprese le opere murari ... ecie e successiva
eguagliatura in malta cementizia, la protezione ed ogni altro onere e
magistero: ringhiere per balconi
parapetto 3,00 90,00 1,000 13,000 3´510,00

SOMMANO kg 3´510,00 6,72 23´587,20

495 Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di protezione contro la
A17.02.015 corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla

temperatura di circa 450 °C previo decapaggio, lavaggio, ecc. e quanto
altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo norma UNI-E-
10147
Vedi voce n° 494 [kg 3 510.00] 3´510,00

SOMMANO kg 3´510,00 0,87 3´053,70

496 Cristallo di sicurezza stratificato tipo “Visarm” composti da due
A19.01.002.c cristalli uniti tra loro con un foglio di plastico perfettamente

trasparente polivinilbutirrale compresa posa in opera, pulizia e sfridi,
minimo da contabilizzare 1 m²: spessore 10/11 mm
Vedi voce n° 494 [kg 3 510.00] *(H/peso=1/25) 0,040 140,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 140,40 777´848,40
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R I P O R T O 140,40 777´848,40

SOMMANO m² 140,40 85,61 12´019,64

497 Applicazione di pittura antiruggine su superfici già preparate con
A20.03.005 vernici di minio

Vedi voce n° 494 [kg 3 510.00] *(H/peso=1/25) 0,040 140,40

SOMMANO m² 140,40 4,13 579,85

498 Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a
A20.03.007.a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il

lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco
Vedi voce n° 497 [m² 140.40] 140,40

SOMMANO m² 140,40 8,57 1´203,23

499 Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra naturale dello spessore di
A15.01.003.b 3 cm con la superficie a vista levigata e coste rifilate o semplicemente

smussate poste in opera con malta bastarda, comprese le occorrenti
murature, beveroni, stuccature, stilature, sigillature: travertino
Vedi voce n° 487 [m² 90.00] 0,150 13,50

SOMMANO m² 13,50 80,57 1´087,70

500 Pluviale in PVC a parete singola munito di imbocco per incastro a
A08.01.029 caduta, resistente all'urto 7 kg/cm², con fermatubo in acciaio Fe42A

del diametro di 80 mm, dello spessore di mm 1, zincato e plastificato
da posizionare ogni m 2,00

6,00 18,00 108,00

SOMMANO  m 108,00 5,94 641,52

501 Terminale di pluviale in tubo di ghisa completo di verniciatura, staffe
A08.01.030 di ferro murate, opere murarie ed ogni altro onere e magistero, per

dare il lavoro finito a regola d’arte
6,00 2,00 15,000 180,00

SOMMANO kg 180,00 2,89 520,20

ADEGUAMENTO STRUTTURALE  (SpCat 3)
OS21 - Opere strutturali speciali  (SbCat 2)

502 Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture a
A06.01.002.0 contatto con acque aggressive, in opera, a prestazione garantita,
1.01.b conforme alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 ... ella pompa per il

getto. Classe di esposizione ambientale XC2 classe di resistenza a
compressione C 28/35 – Rck 35 N/mm²
Fondazione
Vedi voce n° 477 [m³ 294.84] 294,84

SOMMANO m³ 294,84 134,18 39´561,63

503 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e
A06.02.001.a tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso

ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti ... ge; del tipo B 450 C in barre
lisce o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in stabilimento:
lavorato in cantiere
Fondazione in ragione di 100 kg/mc
Vedi voce n° 502 [m³ 294.84] 100,000 29´484,00

SOMMANO kg 29´484,00 1,48 43´636,32

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 877´098,49
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R I P O R T O 877´098,49

OS11 - Apparecchiature strutturali speciali  (SbCat 3)

504 Procedura di retrofit mediante opportuno sistema testato costituita
R.040.050.01 nell'inserimento, in ciascun pilastro e/o setto portante, di opportuno
0.a isolatore sismico. La procedura prevede l ... idette ed in funzione del

tipo di isolatore impiegato: Portata verticale massima allo Stato Limite
Ultimo pari a 1500 kN

24,00

SOMMANO cad 24,00 5´362,93 128´710,32

505 Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici con nucleo in
E.024.020.02 piombo - progettati secondo le prescrizioni della norma UNI EN
0.a 15129, realizzati mediante un cuscino di elastomero ... superficie in

pianta dell'isolatore per lo spessore totale incluse le piastre di
ripartizione. quota fissa per isolatore

24,00

SOMMANO cad 24,00 790,50 18´972,00

OS21 - Opere strutturali speciali  (SbCat 2)

506 Calcestruzzo per strutture in elevazione, in opera, a prestazione
A06.01.002.0 garantita, conforme alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 con classe
2.01.c di consistenza S4, con dimensione massima degli ... ella pompa per il

getto. Classe di esposizione ambientale XC1 classe di resistenza a
compressione C 32/40 – Rck 40 N/mm²
pilastri 22,00 1,40 0,800 2,700 66,53
a detrarre 22,00 0,30 0,800 2,700 -14,26

Sommano positivi m³ 66,53
Sommano negativi m³ -14,26

SOMMANO m³ 52,27 149,21 7´799,21

507 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
A06.03.001.c compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno

fino ad un'altezza di 4 m dal piano di ap ... o la superficie effettiva
delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per pilastri, pareti
rettilinee in elevazione
pilastri 22,00 4,40 2,700 261,36

SOMMANO m² 261,36 28,00 7´318,08

508 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e
A06.02.001.a tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso

ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti ... ge; del tipo B 450 C in barre
lisce o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in stabilimento:
lavorato in cantiere
Vedi voce n° 506 [m³ 52.27] 100,00 5´227,00

SOMMANO kg 5´227,00 1,48 7´735,96

509 Perforazioni in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a
A21.01.003.c qualsiasi altezza e profondità, fino a 80 mm diametro, eseguiti con le

opportune cautele per evitare danni a c ... indicazioni della D.L.
Misurato per ogni millimetro di diametro, per il primo metro di
lunghezza: conglomerati cementiti
Ringrosso pilastri *(par.ug.=10*22) 220,00 16,000 3´520,00
Ringrosso travi *(par.ug.=2,00*8) 16,00 24,00 16,000 6´144,00
(par.ug.=4,00*8) 32,00 14,00 16,000 7´168,00
(par.ug.=2,00*8) 16,00 6,00 16,000 1´536,00
(par.ug.=4,00*8) 32,00 6,00 16,000 3´072,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 21´440,00 1´047´634,06
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R I P O R T O 21´440,00 1´047´634,06

SOMMANO m/mm 21´440,00 1,90 40´736,00

510 Iniezioni con resine epossidiche bicomponenti di strutture in c.a., per
A21.01.011.b cuciture di lesioni, passanti o non, di elementi fessurati, eseguite in

fori predisposti accuratamente lavat ... ei macchinari, solventi speciali
per la loro pulizia dopo ogni trattamento e spostamento di fronte.
lesioni medio grosse
pilastri 22,00 2,50 55,00

SOMMANO m 55,00 162,84 8´956,20

SICUREZZA  (SpCat 4)
OG1 - Edifici civili e industriali  (SbCat 1)

511 Ponteggio esterno con sistema a telaio realizzato in tubolari metallici
S01.01.003.0 in acciaio zincato o verniciato, compresi i pezzi speciali, doppio
3.a parapetto con fermapiede, struttura della ... gio comprensivo di

trasporto, approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei materiali, per i
primi 30 giorni o frazione

72,00 14,000 1´008,00

SOMMANO m² 1´008,00 13,05 13´154,40

512 Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio, refettorio,
S01.01.002.0 dormitorio, uffici; con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in
1.a lamiera grecata zincata, soffitto in doghe  ...  di alimentazione e di

scarico (esclusi gli arredi): Montaggio, smontaggio e nolo primo mese
o frazione (esclusi arredi)

2,00 6,00 3,000 36,00

SOMMANO m² 36,00 89,00 3´204,00

513 Elemento prefabbricato monoblocco come S.1.01.2.1 per uso cucina e
S01.01.002.0 mensa fino a 20 posti, compresi attrezzatura, dotazioni di cucina
2.a (cottura, frigoriferi, stoviglie, ecc.) e arred ... fino a 20 m,alla rete

idrica, alla fognatura fino a 6 m (base m² 50). Montaggio, smontaggio
e nolo primo mese o frazione

1,00

SOMMANO cad 1,00 7´383,55 7´383,55

514 Elemento prefabbricato monoblocco come S.1.01.2.1 per uso cucina e
S01.01.002.0 mensa fino a 20 posti, compresi attrezzatura, dotazioni di cucina
2.b (cottura, frigoriferi, stoviglie, ecc.) e arred ... elettrica fino a 20 m,alla

rete idrica, alla fognatura fino a 6 m (base m² 50). Nolo per ogni mese
successivo o frazione
(par.ug.=18*2) 36,00 36,00

SOMMANO cad 36,00 165,00 5´940,00

RICOSTRUZIONI  (SpCat 2)

515 Adeguamento ascensore esistente con eventuale smontaggio e
NP007 rimontaggio dello stesso e sostituzione di parte delle guide.  Compreso

ogni onere e magistero per dare l'impianto funzionante a regola d'arte.
1,00

SOMMANO a corpo 1,00 5´812,29 5´812,29

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´132´820,50
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R I P O R T O 1´132´820,50

ADEGUAMENTO STRUTTURALE  (SpCat 3)

516 Giunto flessibile con snodo antisimico per collegamento impianti tra
NP006 l'edificio e l'esterno. Per impianto di carico acqua, gas, elettricità. DN

a seconda dell'impianto da servire.
6,00

SOMMANO cadauno 6,00 600,00 3´600,00

RICOSTRUZIONI  (SpCat 2)
OS21 - Opere strutturali speciali  (SbCat 2)

517 Ferro in profilati laminati a caldo di qualsiasi sezione e dimensione
A17.01.001.b (serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN), fornito e posto in opera in

conformità alle norme CNR 10011, comprese pi ... e fori, le opere
provvisionali, le opere murarie per la posa in opera ed ogni altro onere
e magistero: in acciaio Fe430B
Il tutto come da particolare costruttivo
collari, piastre 19,00 2,700 68,200 3´498,66
travi balcone HEA240 19,00 1,800 60,300 2´062,26

Parziale kg 5´560,92
per altri 4 piani 16´682,76

Parziale kg 16´682,76

SOMMANO kg 22´243,68 3,35 74´516,33

518 Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di protezione contro la
A17.02.015 corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla

temperatura di circa 450 °C previo decapaggio, lavaggio, ecc. e quanto
altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo norma UNI-E-
10147
Vedi voce n° 517 [kg 22 243.68] 22´243,68

SOMMANO kg 22´243,68 0,87 19´352,00

OG1 - Edifici civili e industriali  (SbCat 1)

519 Isolamento termico in intradosso di solaio, eseguito mediante pannelli
A11.01.011.i rigidi in materiale isolante, ancorati alla struttura portante con malta
.01 adesiva speciale e tessellature con  ... rene espanso estruso di densità

pari a 33-35 kg/m³, resistenza al fuoco classe 1, conforme norma UNI
7819: spessore 3 cm
copertura pilotis 26,00 15,200 395,20

SOMMANO m² 395,20 27,73 10´958,90

520 Isolamento termico in intradosso di solaio, eseguito mediante pannelli
A11.01.011.i rigidi in materiale isolante, ancorati alla struttura portante con malta
.02 adesiva speciale e tessellature con  ... espanso estruso di densità pari a

33-35 kg/m³, resistenza al fuoco classe 1, conforme norma UNI 7819:
per ogni cm in più
Vedi voce n° 519 [m² 395.20] 3,00 1´185,60

SOMMANO m² 1´185,60 2,69 3´189,26

Parziale LAVORI A CORPO euro 1´244´436,99

T O T A L E   euro 1´244´436,99

-------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 DEMOLIZIONI 122´596,72 9,852
  002 RICOSTRUZIONI 645´330,16 51,857
  003 ADEGUAMENTO STRUTTURALE 446´828,16 35,906
  004 SICUREZZA 29´681,95 2,385

Totale SUPER CATEGORIE euro 1´244´436,99 100,000

-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Riepilogo  CATEGORIE
  001 C1 25´301,31 2,033
  002 C2 27´794,53 2,234
  003 C3 32´846,31 2,639
  004 C4 22´682,86 1,823
  005 C5 24´431,78 1,963
  006 C6 42´084,07 3,382
  007 C7 30´030,98 2,413
  008 C8 23´692,92 1,904
  009 C9 23´929,30 1,923
  010 C10 44´816,13 3,601
  011 C11 32´719,39 2,629
  012 C12 27´339,27 2,197
  013 C13 41´409,24 3,328
  014 C14 41´419,67 3,328
  015 EDIFICIO PARTI COMUNI E BALCONI 803´939,23 64,603

Totale CATEGORIE euro 1´244´436,99 100,000

-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Riepilogo  SUB CATEGORIE
  001 OG1 - Edifici civili e industriali 678´231,76 54,501
  002 OS21 - Opere strutturali speciali 418´522,91 33,632
  003 OS11 - Apparecchiature strutturali speciali 147´682,32 11,867

Totale SUB CATEGORIE euro 1´244´436,99 100,000

-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 1´244´436,99 100,000

C:001 DEMOLIZIONI euro 122´596,72 9,852

C:001.001      C1 euro 2´712,45 0,218

C:001.001.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 2´712,45 0,218

C:001.002      C2 euro 3´424,34 0,275

C:001.002.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 3´424,34 0,275

C:001.003      C3 euro 3´809,90 0,306

C:001.003.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 3´809,90 0,306

C:001.004      C4 euro 2´721,96 0,219

C:001.004.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 2´721,96 0,219

C:001.005      C5 euro 2´767,54 0,222

C:001.005.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 2´767,54 0,222

C:001.006      C6 euro 3´529,00 0,284

C:001.006.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 3´529,00 0,284

C:001.007      C7 euro 3´509,07 0,282

C:001.007.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 3´509,07 0,282

C:001.008      C8 euro 2´744,27 0,221

C:001.008.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 2´744,27 0,221

C:001.009      C9 euro 2´716,76 0,218

C:001.009.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 2´716,76 0,218

C:001.010      C10 euro 3´691,54 0,297

C:001.010.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 3´691,54 0,297

C:001.011      C11 euro 3´692,22 0,297

C:001.011.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 3´692,22 0,297

C:001.012      C12 euro 2´722,49 0,219

C:001.012.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 2´722,49 0,219

C:001.013      C13 euro 4´540,51 0,365

C:001.013.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 4´540,51 0,365

C:001.014      C14 euro 4´550,94 0,366

C:001.014.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 4´550,94 0,366

C:001.015      EDIFICIO PARTI COMUNI E BALCONI euro 75´463,73 6,064

C:001.015.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 46´354,99 3,725
C:001.015.002           OS21 - Opere strutturali speciali euro 29´108,74 2,339

C:002 RICOSTRUZIONI euro 645´330,16 51,857

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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C:002.001      C1 euro 22´588,86 1,815

C:002.001.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 22´588,86 1,815

C:002.002      C2 euro 24´370,19 1,958

C:002.002.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 24´370,19 1,958

C:002.003      C3 euro 29´036,41 2,333

C:002.003.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 29´036,41 2,333

C:002.004      C4 euro 19´960,90 1,604

C:002.004.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 19´960,90 1,604

C:002.005      C5 euro 21´664,24 1,741

C:002.005.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 21´664,24 1,741

C:002.006      C6 euro 38´555,07 3,098

C:002.006.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 38´555,07 3,098

C:002.007      C7 euro 26´521,91 2,131

C:002.007.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 26´521,91 2,131

C:002.008      C8 euro 20´948,65 1,683

C:002.008.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 20´948,65 1,683

C:002.009      C9 euro 21´212,54 1,705

C:002.009.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 21´212,54 1,705

C:002.010      C10 euro 41´124,59 3,305

C:002.010.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 41´124,59 3,305

C:002.011      C11 euro 29´027,17 2,333

C:002.011.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 29´027,17 2,333

C:002.012      C12 euro 24´616,78 1,978

C:002.012.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 24´616,78 1,978

C:002.013      C13 euro 36´868,73 2,963

C:002.013.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 36´868,73 2,963

C:002.014      C14 euro 36´868,73 2,963

C:002.014.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 36´868,73 2,963

C:002.015      EDIFICIO PARTI COMUNI E BALCONI euro 251´965,39 20,247

C:002.015.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 158´097,06 12,704
C:002.015.002           OS21 - Opere strutturali speciali euro 93´868,33 7,543

C:003 ADEGUAMENTO STRUTTURALE euro 446´828,16 35,906

C:003.015      EDIFICIO PARTI COMUNI E BALCONI euro 446´828,16 35,906

C:003.015.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 3´600,00 0,289
C:003.015.002           OS21 - Opere strutturali speciali euro 295´545,84 23,749
C:003.015.003           OS11 - Apparecchiature strutturali speciali euro 147´682,32 11,867

C:004 SICUREZZA euro 29´681,95 2,385
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C:004.015      EDIFICIO PARTI COMUNI E BALCONI euro 29´681,95 2,385

C:004.015.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 29´681,95 2,385

TOTALE  euro 1´244´436,99 100,000

     Data, 13/10/2015

Il Tecnico
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