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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Demolizione di struttura in calcestruzzo. Sono compresi: le puntellature; i ponti di
A03.01.004.d servizio interni ed esterni con le relative protezione di stuoie, e/o lamiere, e/o reti; l’impi

...  rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: armato eseguito a mano o
con martello demolitore manuale

SOMMANO m³ 131,15 221,95 29´108,74 0,00

2 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci,
A03.01.009.c rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche,

elettriche, telef ... asporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile:
laterizi forati dello spessore tra 110 e 160 mm

SOMMANO m² 773,53 7,75 5´994,91 1´918,38 32,000

3 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci,
A03.01.009.d rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche,

elettriche, telef ...  discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati,
blocchi o pannelli di gesso spessore fino a 100 mm

SOMMANO m² 1´400,66 5,16 7´227,42 2´312,76 32,000

4 Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso nell'ambito del
A03.01.014.a cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile:

massi e massetti di malta di calce e pozzolana o calcestruzzi non armati
SOMMANO m³ 349,19 72,30 25´246,48 8´078,86 32,000

5 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in
A03.01.015.b opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito

provvisor ... l cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile: in marmittoni e simili

SOMMANO m² 491,40 12,39 6´088,45 1´948,30 32,000

6 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in
A03.01.015.c opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito

provvisor ... bito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del
materiale inutilizzabile: in cotto o grès

SOMMANO m² 1´172,00 9,81 11´497,32 3´679,13 32,000

7 Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per uno spessore di 3
A03.02.013.a cm, compresi il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di

deposito  ... ita ed eventuale numerazione delle lastre da riutilizzare, escluso il solo calo
in basso: lastre di spessore fino a 3 cm

SOMMANO m² 28,43 16,53 469,96 150,38 32,000

8 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico
A03.02.016.b sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati,

eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e
cassetta di scarico

SOMMANO cad 34,00 28,41 965,94 309,06 32,000

9 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico
A03.02.016.c sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati,

eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet,
beverino

SOMMANO cad 34,00 18,08 614,72 196,69 32,000

10 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico
A03.02.016.d sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati,

eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavello cucina
SOMMANO cad 15,00 25,82 387,30 123,90 32,000

11 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico
A03.02.016.e sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati,

eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vasca da bagno
SOMMANO cad 14,00 46,48 650,72 208,18 32,000

12 Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane, ecc.,
A03.02.027 calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio,

smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli
elementi

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 88´251,96 18´925,64
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R I P O R T O 88´251,96 18´925,64

SOMMANO m² 163,79 11,36 1´860,65 595,42 32,000

13 Smontaggio di infissi in ferro, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata,
A03.02.028 compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale

taglio a sezione degli elementi
SOMMANO m² 163,79 13,43 2´199,67 703,92 32,000

14 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del
A03.03.005.a formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con

qualunqu ... eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli
oneri di discarica: compreso il carico a mano

SOMMANO ton 1´255,61 23,65 29´695,18 9´502,48 32,000

15 Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture a contatto con acque
A06.01.002.0 aggressive, in opera, a prestazione garantita, conforme alle norme UNI EN 206-1 e UNI
1.01.b 11104 ... ella pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC2 classe di

resistenza a compressione C 28/35 - Rck 35 N/mm²
SOMMANO m³ 294,84 134,18 39´561,63 12´659,72 32,000

16 Calcestruzzo per strutture in elevazione, in opera, a prestazione garantita, conforme alle
A06.01.002.0 norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza S4, con dimensione
2.01.c massima degli ... ella pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC1 classe di

resistenza a compressione C 32/40 - Rck 40 N/mm²
SOMMANO m³ 52,27 149,21 7´799,21 2´495,75 32,000

17 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura,
A06.02.001.a sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché

tutti ... ge; del tipo B 450 C in barre lisce o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in cantiere

SOMMANO kg 34´711,00 1,48 51´372,28 16´439,13 32,000

18 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo,
A06.03.001.c disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano

di ap ... o la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per
pilastri, pareti rettilinee in elevazione

SOMMANO m² 261,36 28,00 7´318,08 2´341,79 32,000

19 Solaio composto da lastre prefabbricate in calcestruzzo da 4 cm, armate con rete
A07.01.005.d elettrosaldata, ed alleggerito con blocchi di polistirolo espanso; compresi il getto con

calcestruz ... l particolare uso richiesto, escluso tutto il ferro supplementare da
contabilizzare a parte: per altezza totale di 24 cm

SOMMANO m² 655,75 59,03 38´708,92 12´386,86 32,000

20 Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento 32.5 per m³ di
A07.03.003 sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno spessore finito pari a circa 6 cm

SOMMANO m² 2´319,15 12,10 28´061,72 8´979,74 32,000

21 Pluviale in PVC a parete singola munito di imbocco per incastro a caduta, resistente
A08.01.029 all'urto 7 kg/cm², con fermatubo in acciaio Fe42A del diametro di 80 mm, dello spessore

di mm 1, zincato e plastificato da posizionare ogni m 2,00
SOMMANO  m 108,00 5,94 641,52 205,29 32,000

22 Terminale di pluviale in tubo di ghisa completo di verniciatura, staffe di ferro murate,
A08.01.030 opere murarie ed ogni altro onere e magistero, per dare il lavoro finito a regola d'arte

SOMMANO kg 180,00 2,89 520,20 166,46 32,000

23 Muratura piena per tamponature esterne costituita da blocchi monolitici in conglomerato
A09.03.007.c cellulare autoclavato, densità 600 kg/m³, resistenza al fuoco classe REI > 180, con

sistema  ... a, eseguita a qualsiasi altezza, a perfetta regola d'arte: spessore 30 cm,
trasmittanza 0,46 W/m²K, fonoassorbenza 47 dB

SOMMANO m² 521,20 65,01 33´883,21 10´842,63 32,000

24 Tramezzature in pannelli di latero-gesso, 33 x 100 cm, con superficie liscia, battente e
A09.04.002.b controbattente, comprese tracce alle testate ed ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a

misura ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola
d'arte: spessore 10 cm

SOMMANO m² 1´130,32 48,53 54´854,44 17´553,42 32,000

25 Muratura in blocchi di calcestruzzo vibrocompresso con superficie a faccia vista colorata
A09.04.007.b (grigio, rosso, ocra, giallo e marrone) completa di tutti i relativi pezzi speciali (angol ...

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 384´728,67 113´798,25
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R I P O R T O 384´728,67 113´798,25

.02 tura dei giunti esclusa la formazione di irrigidimenti e fissaggi: Con superficie splittata
delle dimensioni 40x20x20 cm

SOMMANO m² 90,00 64,06 5´765,40 1´844,93 32,000

26 Strato impermeabile in bitume ed elastomeri (questi ultimi al 30%), in base d'acqua,
A10.01.021.b posato a freddo a strati successivi e incrociati: spessore 2 mm (impermeabilizzazione

coperture)
SOMMANO m² 745,75 10,85 8´091,39 2´589,24 32,000

27 Isolamento termico in intradosso di solaio, eseguito mediante pannelli rigidi in materiale
A11.01.011.i isolante, ancorati alla struttura portante con malta adesiva speciale e tessellature con  ...
.01 rene espanso estruso di densità pari a 33-35 kg/m³, resistenza al fuoco classe 1,

conforme norma UNI 7819: spessore 3 cm
SOMMANO m² 395,20 27,73 10´958,90 3´506,85 32,000

28 Isolamento termico in intradosso di solaio, eseguito mediante pannelli rigidi in materiale
A11.01.011.i isolante, ancorati alla struttura portante con malta adesiva speciale e tessellature con  ...
.02 espanso estruso di densità pari a 33-35 kg/m³, resistenza al fuoco classe 1, conforme

norma UNI 7819: per ogni cm in più
SOMMANO m² 1´185,60 2,69 3´189,26 1´020,56 32,000

29 Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed interne già preparate, eseguito
A11.02.001.b mediante pannelli rigidi di materiale isolante fissati con malta adesiva specifica e
.01 tassellature ... giature. Impiegando elementi isolanti in: pannelli in lana di roccia

conducibilità termica ? = 0,036 W/m°K spessore 4 cm
SOMMANO m² 64,30 56,40 3´626,50 1´160,50 32,000

30 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura, da un secondo strato
A12.01.003.a tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovras ...

a regola d'arte. Esclusi i ponteggi con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg
di calce per 1,00 m³ di sabbia

SOMMANO m² 1´176,95 26,60 31´306,86 10´018,20 32,000

31 Pavimento di marmettoni di cemento e scaglie di marmo fino a 50 mm, ad uno o più
A14.01.010.a colori correnti, posti in opera su un letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento

tipo 32.5, giunti connessi con cemento bianco o colorato, compresi tagli e sfridi: delle
dimensioni di 40 x 40 cm

SOMMANO m² 491,40 46,48 22´840,27 7´308,89 32,000

32 Pavimento di piastrelle di grés, dimensioni 7,5 x 15 cm, 10 x 10 o 15 x 15 cm, con
A14.01.017.b superficie liscia, poste in opera su un letto di malta di cemento tipo 32.5 in quantità di

400 kg ... zzi speciali, tagli, sfridi, il lavaggio con acido e la pulitura finale: carrabili con
superficie bugnata spessore mm 12

SOMMANO m² 745,75 23,29 17´368,52 5´557,93 32,000

33 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in opera su letto di malta bastarda,
A14.01.020.a previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o idoneo
.03 sigillante, compresi tagli, sfridi e pulitura finale: Monocottura pasta rossa: 30 x 30 cm

SOMMANO m² 882,00 31,50 27´783,00 8´890,56 32,000

34 Pavimento in listoncini di legno (parquet) prima scelta di spessore 14 mm, 6 ÷ 8 cm di
A14.01.023.c larghezza, 35 ÷ 80 cm di lunghezza, a coste perfettamente parallele, con superficie

superiore ... n opera su adeguata piano di posa da pagarsi a parte, compresi tagli, sfridi,
collanti, lamatura e laccatura: di Doussié

SOMMANO m² 200,00 108,46 21´692,00 6´941,44 32,000

35 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di prima scelta, poste
A14.02.001.a in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte, compresi l'allettamento con la stessa mal
.01 ... rato o idoneo sigillante e la pulitura, esclusi i pezzi speciali: Monocottura in pasta

bianca: a tinta unita: 10 x 10 cm
SOMMANO m² 665,27 39,04 25´972,15 8´311,06 32,000

36 Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta resistenza, con profilo a
A14.02.004.a coda di rondine, spessore 1 ÷ 1,4 cm, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a pa
.01 ...  o idoneo sigillante e la pulitura; esclusi pezzi speciali, angoli e spigoli: superficie

grezza, colori vari: 10 x 20 cm
SOMMANO m² 521,20 32,95 17´173,56 5´495,53 32,000

37 Zoccolino battiscopa in ceramica prima scelta smaltata di pasta bianca, monocottura,
A14.02.011 dimensioni 7,5 x 30÷32,5 cm, compresa stuccatura, stilatura, sigillatura e pulizia finale.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 580´496,48 176´443,94
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R I P O R T O 580´496,48 176´443,94

SOMMANO m 1´274,96 10,95 13´960,84 4´467,48 32,000

38 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o
A15.01.002.b marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm con le superfici a vist ...

con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura,
sigillatura dei giunti: travertino

SOMMANO m² 36,52 72,30 2´640,39 844,95 32,000

39 Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra naturale dello spessore di 3 cm con la
A15.01.003.b superficie a vista levigata e coste rifilate o semplicemente smussate poste in opera con

malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilature,
sigillature: travertino

SOMMANO m² 13,50 80,57 1´087,70 348,06 32,000

40 Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di idonee grappe per
A16.01.001.b l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola

d'arte: di larghezza fino a 6,5 cm
SOMMANO m 300,00 8,32 2´496,00 798,73 32,000

41 Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm interamente saldata in un'unica
A16.01.005.a scocca, con telaio sagomato a bocca di lupo anti strappo, completo di pannello interno ed

es ...  di due cilindri europei, spazzolino a pavimento anti-aria, zoccolino interno
battiscopa, compreso montaggio: ad un'anta

SOMMANO cad 14,00 1´336,91 18´716,74 5´989,34 32,000

42 Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o apribile a vasistas,
A16.01.008.a costituito da telaio maestro (circa 80x45 mm) fissato al controtelaio in abete, e da parti
.01 ... arte, in opera compresa verniciatura: con telaio in legno di abete rivestito con pannelli

di legno di pioppo: ad un'anta
SOMMANO m² 91,14 219,85 20´037,16 6´411,88 32,000

43 Ferro in profilati laminati a caldo di qualsiasi sezione e dimensione (serie IPE, IPN,
A17.01.001.b HEA, HEB, HEM, UPN), fornito e posto in opera in conformità alle norme CNR 10011,

comprese pi ... e fori, le opere provvisionali, le opere murarie per la posa in opera ed
ogni altro onere e magistero: in acciaio Fe430B

SOMMANO kg 22´243,68 3,35 74´516,33 23´845,22 32,000

44 Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non strutturali, quali ringhiere, inferriate, a
A17.02.001.c spartiti geometrici, fornito e posto in opera previa pesatura, comprese le opere murari ...

ecie e successiva eguagliatura in malta cementizia, la protezione ed ogni altro onere e
magistero: ringhiere per balconi

SOMMANO kg 3´510,00 6,72 23´587,20 7´547,90 32,000

45 Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di protezione contro la corrosione
A17.02.015 mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C

previo decapaggio, lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per ottenere un prodotto
finito secondo norma UNI-E-10147

SOMMANO kg 25´753,68 0,87 22´405,70 7´169,82 32,000

46 Cristallo di sicurezza stratificato tipo "Visarm" composti da due cristalli uniti tra loro
A19.01.002.c con un foglio di plastico perfettamente trasparente polivinilbutirrale compresa posa in

opera, pulizia e sfridi, minimo da contabilizzare 1 m²: spessore 10/11 mm
SOMMANO m² 140,40 85,61 12´019,64 3´846,29 32,000

47 Struttura in vetrocemento per pareti piane verticali, divisori, parapetti, costituita da
A19.02.002.a vetromattoni annegati in un getto di conglomerato cementizio dosato a 400 kg di

cemento per ... ttate direttamente in opera od eseguite fuori opera e successivamente
poste in opera: quadrati 19 x 19 cm, spessore 8 cm

SOMMANO m² 1,20 190,26 228,31 73,06 32,000

48 Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici perfettamente pronte
A20.01.008 alla tinteggiatura mediante stucco

SOMMANO m² 3´958,79 3,62 14´330,82 4´585,87 32,000

49 Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante applicazione di
A20.01.010 isolante acrilico ad alta penetrazione

SOMMANO m² 3´393,04 1,81 6´141,40 1´965,26 32,000

50 Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, volte, soffitti, ecc.) tipo liscio o a
A20.01.012.a buccia d'arancia, a due mani a coprire, esclusa preparazione delle superfici con rasatura,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 792´664,71 244´337,80
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stuccatura e imprimitura: tipo liscio
SOMMANO m² 1´092,00 3,62 3´953,04 1´264,98 32,000

51 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte
A20.01.013.a non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle superfici
.01 con rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici interne: con pitture viniliche

SOMMANO m² 3´303,04 5,16 17´043,69 5´453,98 32,000

52 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte
A20.01.013.b non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle superfici
.01 con rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici esterne: con pitture viniliche

SOMMANO m² 980,00 6,56 6´428,80 2´057,22 32,000

53 Applicazione di pittura antiruggine su superfici già preparate con vernici di minio
A20.03.005 SOMMANO m² 140,40 4,13 579,85 185,55 32,000

54 Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a coprire, e ogni altro
A20.03.007.a mezzo d'opera, onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico

opaco
SOMMANO m² 304,19 8,57 2´606,94 834,24 32,000

55 Perforazioni in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a qualsiasi altezza e
A21.01.003.c profondità, fino a 80 mm diametro, eseguiti con le opportune cautele per evitare danni a

c ... indicazioni della D.L. Misurato per ogni millimetro di diametro, per il primo metro
di lunghezza: conglomerati cementiti

SOMMANO m/mm 21´440,00 1,90 40´736,00 13´035,52 32,000

56 Iniezioni con resine epossidiche bicomponenti di strutture in c.a., per cuciture di lesioni,
A21.01.011.b passanti o non, di elementi fessurati, eseguite in fori predisposti accuratamente lavat ...

ei macchinari, solventi speciali per la loro pulizia dopo ogni trattamento e spostamento
di fronte. lesioni medio grosse

SOMMANO m 55,00 162,84 8´956,20 2´865,98 32,000

57 Consolidamento o rinforzo di strutture portanti in conglomerato cementizio armato
A21.01.020.a eseguito mediante: demolizione totale dei copriferri, fornitura in opera della nuova

armatura inte ... ell'intervento con opportune certificazioni. Misurato all'esterno
dell'opera finita: pilastri - spessore del getto 40 mm

SOMMANO m² 650,70 74,43 48´431,60 15´498,11 32,000

58 Consolidamento o rinforzo di strutture portanti in conglomerato cementizio armato
A21.01.020.b eseguito mediante: demolizione totale dei copriferri, fornitura in opera della nuova

armatura inte ... a dell'intervento con opportune certificazioni. Misurato all'esterno
dell'opera finita: travi - spessore del getto 40 mm

SOMMANO m² 646,00 81,52 52´661,92 16´851,81 32,000

59 Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici con nucleo in piombo - progettati
E.024.020.02 secondo le prescrizioni della norma UNI EN 15129, realizzati mediante un cuscino di
0.a elastomero ... superficie in pianta dell'isolatore per lo spessore totale incluse le piastre di

ripartizione. quota fissa per isolatore
SOMMANO cad 24,00 790,50 18´972,00 6´071,04 32,000

60 Monoblocco composto da infisso in PVC,  vetro camera 4-12-4, cassonetto dedicato con
NP 001 avvolgibile in PVC, grate in ferro esterna apribile. Compreso ogni onere e magistero per

dare il prodotto posto in opera secondo regola d'arte. Ad anta di 0.70 x 2.20 m
SOMMANO cadauno 108,00 600,00 64´800,00 2´585,52 3,990

61 Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa
NP 002 di telaio in listellare impiallacciato dello spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in

multistrato e serratura a gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210x60-70-
80 cm. Cieca liscia Rovere naturale

SOMMANO cad 7,00 375,71 2´629,97 33,67 1,280

62 Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa
NP 003 l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei

tasselli d ... orto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una
distanza di 50 m Superficie da 3,01 a 5 m²

SOMMANO mq 101,43 5,81 589,26 438,15 74,350

63 Struttura metallica di sostegno, 700 x 2100 mm, per porte scorrevoli interno muro
NP004 fissata mediante zanche, compreso eventuali demolizioni, opere murarie di

COMMITTENTE: 
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completamento e finitura ... ornitura per la realizzazione a perfetta regola d'arte Struttura
metallica di sostegno per porte scorrevoli interno muro

SOMMANO cad 7,00 166,24 1´163,68 134,17 11,530

64 Maggiorazione per lavori di particolare rilevanza su finiture di tipo non tradizionale
NP005 SOMMANO % 72´073,89 20,00 14´414,77 11´397,76 79,070

65 Giunto flessibile con snodo antisimico per collegamento impianti tra l'edificio e l'esterno.
NP006 Per impianto di carico acqua, gas, elettricità. DN a seconda dell'impianto da servire.

SOMMANO cadauno 6,00 600,00 3´600,00 312,84 8,690

66 Adeguamento ascensore esistente con eventuale smontaggio e rimontaggio dello stesso e
NP007 sostituzione di parte delle guide.  Compreso ogni onere e magistero per dare l'impianto

funzionante a regola d'arte.
SOMMANO a corpo 1,00 5´812,29 5´812,29 3´594,90 61,850

67 Procedura di retrofit mediante opportuno sistema testato costituita nell'inserimento, in
R.040.050.01 ciascun pilastro e/o setto portante, di opportuno isolatore sismico. La procedura prevede
0.a l ... idette ed in funzione del tipo di isolatore impiegato: Portata verticale massima allo

Stato Limite Ultimo pari a 1500 kN
SOMMANO cad 24,00 5´362,93 128´710,32 41´187,30 32,000

68 Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio, refettorio, dormitorio, uffici;
S01.01.002.0 con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe
1.a ...  di alimentazione e di scarico (esclusi gli arredi): Montaggio, smontaggio e nolo

primo mese o frazione (esclusi arredi)
SOMMANO m² 36,00 89,00 3´204,00 1´025,28 32,000

69 Elemento prefabbricato monoblocco come S.1.01.2.1 per uso cucina e mensa fino a 20
S01.01.002.0 posti, compresi attrezzatura, dotazioni di cucina (cottura, frigoriferi, stoviglie, ecc.) e
2.a arred ... fino a 20 m,alla rete idrica, alla fognatura fino a 6 m (base m² 50). Montaggio,

smontaggio e nolo primo mese o frazione
SOMMANO cad 1,00 7´383,55 7´383,55 2´362,74 32,000

70 Elemento prefabbricato monoblocco come S.1.01.2.1 per uso cucina e mensa fino a 20
S01.01.002.0 posti, compresi attrezzatura, dotazioni di cucina (cottura, frigoriferi, stoviglie, ecc.) e
2.b arred ... elettrica fino a 20 m,alla rete idrica, alla fognatura fino a 6 m (base m² 50). Nolo

per ogni mese successivo o frazione
SOMMANO cad 36,00 165,00 5´940,00 1´900,80 32,000

71 Ponteggio esterno con sistema a telaio realizzato in tubolari metallici in acciaio zincato o
S01.01.003.0 verniciato, compresi i pezzi speciali, doppio parapetto con fermapiede, struttura della ...
3.a gio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei materiali,

per i primi 30 giorni o frazione
SOMMANO m² 1´008,00 13,05 13´154,40 4´209,41 32,000

Parziale LAVORI A CORPO euro 1´244´436,99 377´638,77 30,346

T O T A L E   euro 1´244´436,99 377´638,77 30,346

------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 1´244´436,99 377´638,77 30,346

C:001 DEMOLIZIONI euro 122´596,72 30´165,61 24,606

C:001.001      C1 euro 2´712,45 886,07 32,667

C:001.001.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 2´712,45 886,07 32,667

C:001.002      C2 euro 3´424,34 1´110,25 32,422

C:001.002.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 3´424,34 1´110,25 32,422

C:001.003      C3 euro 3´809,90 1´237,25 32,475

C:001.003.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 3´809,90 1´237,25 32,475

C:001.004      C4 euro 2´721,96 885,49 32,531

C:001.004.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 2´721,96 885,49 32,531

C:001.005      C5 euro 2´767,54 900,07 32,522

C:001.005.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 2´767,54 900,07 32,522

C:001.006      C6 euro 3´529,00 1´147,36 32,512

C:001.006.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 3´529,00 1´147,36 32,512

C:001.007      C7 euro 3´509,07 1´140,99 32,515

C:001.007.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 3´509,07 1´140,99 32,515

C:001.008      C8 euro 2´744,27 892,63 32,527

C:001.008.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 2´744,27 892,63 32,527

C:001.009      C9 euro 2´716,76 883,82 32,532

C:001.009.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 2´716,76 883,82 32,532

C:001.010      C10 euro 3´691,54 1´199,37 32,490

C:001.010.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 3´691,54 1´199,37 32,490

C:001.011      C11 euro 3´692,22 1´203,21 32,588

C:001.011.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 3´692,22 1´203,21 32,588

C:001.012      C12 euro 2´722,49 885,66 32,531

C:001.012.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 2´722,49 885,66 32,531

C:001.013      C13 euro 4´540,51 1´478,25 32,557

C:001.013.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 4´540,51 1´478,25 32,557

C:001.014      C14 euro 4´550,94 1´481,59 32,556

C:001.014.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 4´550,94 1´481,59 32,556

C:001.015      EDIFICIO PARTI COMUNI E BALCONI euro 75´463,73 14´833,60 19,657

C:001.015.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 46´354,99 14´833,60 32,000
C:001.015.002           OS21 - Opere strutturali speciali euro 29´108,74 0,00 0,000

C:002 RICOSTRUZIONI euro 645´330,16 195´829,08 30,346
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C:002.001      C1 euro 22´588,86 5´753,11 25,469

C:002.001.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 22´588,86 5´753,11 25,469

C:002.002      C2 euro 24´370,19 6´453,99 26,483

C:002.002.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 24´370,19 6´453,99 26,483

C:002.003      C3 euro 29´036,41 7´779,13 26,791

C:002.003.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 29´036,41 7´779,13 26,791

C:002.004      C4 euro 19´960,90 5´547,20 27,790

C:002.004.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 19´960,90 5´547,20 27,790

C:002.005      C5 euro 21´664,24 5´756,15 26,570

C:002.005.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 21´664,24 5´756,15 26,570

C:002.006      C6 euro 38´555,07 14´076,06 36,509

C:002.006.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 38´555,07 14´076,06 36,509

C:002.007      C7 euro 26´521,91 7´142,53 26,931

C:002.007.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 26´521,91 7´142,53 26,931

C:002.008      C8 euro 20´948,65 5´695,21 27,187

C:002.008.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 20´948,65 5´695,21 27,187

C:002.009      C9 euro 21´212,54 5´630,22 26,542

C:002.009.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 21´212,54 5´630,22 26,542

C:002.010      C10 euro 41´124,59 15´517,49 37,733

C:002.010.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 41´124,59 15´517,49 37,733

C:002.011      C11 euro 29´027,17 7´495,88 25,824

C:002.011.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 29´027,17 7´495,88 25,824

C:002.012      C12 euro 24´616,78 6´719,58 27,297

C:002.012.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 24´616,78 6´719,58 27,297

C:002.013      C13 euro 36´868,73 9´949,33 26,986

C:002.013.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 36´868,73 9´949,33 26,986

C:002.014      C14 euro 36´868,73 9´949,33 26,986

C:002.014.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 36´868,73 9´949,33 26,986

C:002.015      EDIFICIO PARTI COMUNI E BALCONI euro 251´965,39 82´363,87 32,689

C:002.015.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 158´097,06 52´326,01 33,097
C:002.015.002           OS21 - Opere strutturali speciali euro 93´868,33 30´037,86 32,000

C:003 ADEGUAMENTO STRUTTURALE euro 446´828,16 142´145,85 31,812

C:003.015      EDIFICIO PARTI COMUNI E BALCONI euro 446´828,16 142´145,85 31,812

C:003.015.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 3´600,00 312,84 8,690
C:003.015.002           OS21 - Opere strutturali speciali euro 295´545,84 94´574,67 32,000
C:003.015.003           OS11 - Apparecchiature strutturali speciali euro 147´682,32 47´258,34 32,000

C:004 SICUREZZA euro 29´681,95 9´498,23 32,000
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C:004.015      EDIFICIO PARTI COMUNI E BALCONI euro 29´681,95 9´498,23 32,000

C:004.015.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 29´681,95 9´498,23 32,000

TOTALE  euro 1´244´436,99 377´638,77 30,346

     Data, 12/04/2016

Il Tecnico
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