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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

DEMOLIZIONI  (SpCat 1)
C1  (Cat 1)

OG1 - Edifici civili e industriali  (SbCat 1)

1 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm
tamponatura 6,90 2,700 18,63
tamponatura 10,55 2,700 28,49
a detrarre vani finestre 0,80 1,200 -0,96
a detrarre vani finestre 2,00 1,50 2,200 -6,60
a detrarre vani finestre 0,70 2,200 -1,54
a detrarre vani finestra 0,50 1,200 -0,60
a detrarre pilastri 2,00 0,70 2,700 -3,78
a detrarre pilastri 0,35 2,700 -0,95

Sommano positivi m² 47,12
Sommano negativi m² -14,43

SOMMANO m² 32,69 7,75 253,35

2 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.d intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ...  discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati, blocchi o
pannelli di gesso spessore fino a 100 mm
Vedi voce n° 1 [m² 32.69] 32,69
tramezzi 7,20 2,700 19,44
tramezzi 2,00 1,80 2,700 9,72
tramezzi 4,35 2,700 11,75
tramezzi 3,45 2,700 9,32
a detrarre vani porte 5,00 0,70 2,100 -7,35

Sommano positivi m² 82,92
Sommano negativi m² -7,35

SOMMANO m² 75,57 5,16 389,94

3 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm
divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2) 0,50 9,60 2,700 12,96
divisori ballatoio 1,80 2,700 4,86
a detrarre vano caposcala 0,90 2,100 -1,89

Sommano positivi m² 17,82
Sommano negativi m² -1,89

SOMMANO m² 15,93 7,75 123,46

4 Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso
A03.01.014.a nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica

autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di
calce e pozzolana o calcestruzzi non armati

60,00 0,050 3,00

SOMMANO m³ 3,00 72,30 216,90

5 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 983,65
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 983,65

A03.01.015.c a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e
l’avvicinamento al luogo di deposito provvisor ... bito del cantiere,
escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile: in cotto o grès

60,00

SOMMANO m² 60,00 9,81 588,60

6 Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per
A03.02.013.a uno spessore di 3 cm, compresi il sottofondo dello spessore fino a 5

cm e l'avvicinamento a luogo di deposito  ... ita ed eventuale
numerazione delle lastre da riutilizzare, escluso il solo calo in basso:
lastre di spessore fino a 3 cm
vani finestre 0,80 0,350 0,28
vani finestre 2,00 1,50 0,350 1,05
vani finestre 0,70 0,350 0,25
vani finestre 0,50 0,350 0,18

SOMMANO m² 1,76 16,53 29,09

7 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.b dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e
cassetta di scarico

2,00

SOMMANO cad 2,00 28,41 56,82

8 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.c dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet,
beverino

2,00

SOMMANO cad 2,00 18,08 36,16

9 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.d dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavello cucina

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,82 25,82

10 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.e dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vasca da bagno

1,00

SOMMANO cad 1,00 46,48 46,48

11 Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla
NP 003 superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio,

controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... orto e
accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una
distanza di 50 m Superficie da 3,01 a 5 m²

5,00 0,70 2,100 7,35

SOMMANO mq 7,35 5,81 42,70

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´809,32
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´809,32

12 Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri,
A03.02.027 persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l’eventuale parte

vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei
tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi

0,80 1,200 0,96
2,00 1,50 2,200 6,60

0,70 2,200 1,54
0,50 1,200 0,60

SOMMANO m² 9,70 11,36 110,19

13 Smontaggio di infissi in ferro, calcolato sulla superficie, inclusa
A03.02.028 l’eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle

grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli
elementi
Vedi voce n° 12 [m² 9.70] 9,70

SOMMANO m² 9,70 13,43 130,27

14 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
A03.03.005.a vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi
meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di
discarica: compreso il carico a mano
Vedi voce n° 1 [m² 32.69] 0,160 0,800 4,18
Vedi voce n° 2 [m² 75.57] 0,100 0,800 6,05
Vedi voce n° 3 [m² 15.93] 0,100 0,800 1,27
Vedi voce n° 4 [m³ 3.00] 2,000 6,00
Vedi voce n° 5 [m² 60.00] 0,050 2,000 6,00
sanitari e infissi 1,000 1,00
Vedi voce n° 6 [m² 1.76] 2,000 3,52

SOMMANO ton 28,02 23,65 662,67

RICOSTRUZIONI  (SpCat 2)

15 Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento
A07.03.003 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno

spessore finito pari a circa 6 cm
Vedi voce n° 5 [m² 60.00] 60,00

SOMMANO m² 60,00 12,10 726,00

16 Muratura piena per tamponature esterne costituita da blocchi
A09.03.007.c monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 600 kg/m³,

resistenza al fuoco classe REI > 180, con sistema  ...  eseguita a
qualsiasi altezza, a perfetta regola d'arte: spessore 30 cm, trasmittanza
0,46 W/m²K, fonoassorbenza 47 dB
Vedi voce n° 1 [m² 32.69] 32,69

SOMMANO m² 32,69 65,01 2´125,18

17 Tramezzature in pannelli di latero-gesso, 33 x 100 cm, con superficie
A09.04.002.b liscia, battente e controbattente, comprese tracce alle testate ed

ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e
magistero per fornire l’opera eseguita a perfetta regola d’arte: spessore
10 cm
tramezzi 7,20 2,700 19,44
tramezzi 2,00 1,80 2,700 9,72
tramezzi 4,35 2,700 11,75
tramezzi 3,45 2,700 9,32
a detrarre vani porte 4,00 0,70 2,100 -5,88
Vedi voce n° 3 [m² 15.93] 15,93

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 60,28 5´563,63
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 60,28 5´563,63

Sommano positivi m² 66,16
Sommano negativi m² -5,88

SOMMANO m² 60,28 48,53 2´925,39

18 Struttura in vetrocemento per pareti piane verticali, divisori, parapetti,
A19.02.002.a costituita da vetromattoni annegati in un getto di conglomerato

cementizio dosato a 400 kg di cemento per ... ttate direttamente in
opera od eseguite fuori opera e successivamente poste in opera:
quadrati 19 x 19 cm, spessore 8 cm

3,00 0,400 1,20

SOMMANO m² 1,20 190,26 228,31

19 Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed interne già
A11.02.001.b preparate, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante fissati
.01 con malta adesiva specifica e tassellature ... giature. Impiegando

elementi isolanti in: pannelli in lana di roccia conducibilità termica ? =
0,036 W/m°K spessore 4 cm
pilastri 2,00 0,70 2,700 3,78
pilastri 0,35 2,700 0,95

SOMMANO m² 4,73 56,40 266,77

20 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura, da
A12.01.003.a un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte

poste e guide, rifinito con sovras ... a regola d'arte. Esclusi i ponteggi
con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per
1,00 m³ di sabbia
Vedi voce n° 1 [m² 32.69] 32,69

SOMMANO m² 32,69 26,60 869,55

21 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in opera su letto di
A14.01.020.a malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti
.03 connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e

pulitura finale: Monocottura pasta rossa: 30 x 30 cm
Vedi voce n° 15 [m² 60.00] 60,00

SOMMANO m² 60,00 31,50 1´890,00

22 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di
A14.02.001.a prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte,
.01 compresi l'allettamento con la stessa mal ... rato o idoneo sigillante e la

pulitura, esclusi i pezzi speciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta
unita: 10 x 10 cm
cucina 22,40
bagno 21,50

SOMMANO m² 43,90 39,04 1´713,86

23 Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta
A14.02.004.a resistenza, con profilo a coda di rondine, spessore 1 ÷ 1,4 cm, poste in
.01 opera su intonaco rustico da pagarsi a pa ...  o idoneo sigillante e la

pulitura; esclusi pezzi speciali, angoli e spigoli: superficie grezza,
colori vari: 10 x 20 cm
Vedi voce n° 1 [m² 32.69] 32,69

SOMMANO m² 32,69 32,95 1´077,14

24 Zoccolino battiscopa in ceramica prima scelta smaltata di pasta bianca,
A14.02.011 monocottura, dimensioni 7,5 x 30÷32,5 cm, compresa stuccatura,

stilatura, sigillatura e pulizia finale.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 14´534,65
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 14´534,65

tramezzi 2,00 7,20 14,40
tramezzi *(par.ug.=2*2) 4,00 1,80 7,20
tramezzi 2,00 4,35 8,70
tramezzi 2,00 3,45 6,90
a detrarre vani porte *(par.ug.=2*4) 8,00 0,70 -5,60
tamponatura 6,65 6,65
tamponatura 10,55 10,55
a detrarre vani finestre 2,00 1,50 -3,00
a detrarre vani finestre 0,70 -0,70
divisori appartamenti 9,60 9,60
divisori ballatoio 1,80 1,80

Sommano positivi m 65,80
Sommano negativi m -9,30

SOMMANO m 56,50 10,95 618,68

25 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di
A15.01.002.b pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore

a 18 cm con le superfici a vist ... con malta bastarda, comprese le
occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei
giunti: travertino
vani finestre 0,80 0,450 0,36
vani finestre 2,00 1,50 0,450 1,35
vani finestre 0,70 0,450 0,32
vani finestre 0,50 0,450 0,23

SOMMANO m² 2,26 72,30 163,40

26 Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di
A16.01.001.b idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario

per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 6,5 cm
porte interne *(lung.=2,1+2,1+0,8) 3,00 5,00 15,00

SOMMANO m 15,00 8,32 124,80

27 Struttura metallica di sostegno, 700 x 2100 mm, per porte scorrevoli
NP004 interno muro fissata mediante zanche, compreso eventuali

demolizioni, opere murarie di completamento e finitura ... ornitura per
la realizzazione a perfetta regola d'arte Struttura metallica di sostegno
per porte scorrevoli interno muro

2,00

SOMMANO cad 2,00 166,24 332,48

28 Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi
NP 002 impiallacciati, completa di telaio in listellare impiallacciato dello

spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a
gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm.
Cieca liscia Rovere naturale

2,00

SOMMANO cad 2,00 375,71 751,42

29 Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm interamente
A16.01.005.a saldata in un'unica scocca, con telaio sagomato a bocca di lupo anti

strappo, completo di pannello interno ed es ...  di due cilindri europei,
spazzolino a pavimento anti-aria, zoccolino interno battiscopa,
compreso montaggio: ad un'anta

1,00

SOMMANO cad 1,00 1´336,91 1´336,91

30 Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 17´862,34
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 17´862,34

A16.01.008.a apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 80x45 mm)
.01 fissato al controtelaio in abete, e da parti ... arte, in opera compresa

verniciatura: con telaio in legno di abete rivestito con pannelli di legno
di pioppo: ad un'anta

3,00 0,700 2,100 4,41

SOMMANO m² 4,41 219,85 969,54

31 Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici
A20.01.008 perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco

Vedi voce n° 17 [m² 60.28] 2,00 120,56
Vedi voce n° 20 [m² 32.69] 2,00 65,38

SOMMANO m² 185,94 3,62 673,10

32 Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante
A20.01.010 applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione

Vedi voce n° 31 [m² 185.94] 185,94

SOMMANO m² 185,94 1,81 336,55

33 Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, volte, soffitti, ecc.)
A20.01.012.a tipo liscio o a buccia d'arancia, a due mani a coprire, esclusa

preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura:
tipo liscio

60,00

SOMMANO m² 60,00 3,62 217,20

34 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile
A20.01.013.a (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi
.01 esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e

imprimitura: su superfici interne: con pitture viniliche
Vedi voce n° 32 [m² 185.94] 185,94

SOMMANO m² 185,94 5,16 959,45

35 Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a
A20.03.007.a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il

lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco
Vedi voce n° 13 [m² 9.70] 9,70

SOMMANO m² 9,70 8,57 83,13

36 Monoblocco composto da infisso in PVC,  vetro camera 4-12-4,
NP 001 cassonetto dedicato con avvolgibile in PVC, grate in ferro esterna

apribile. Compreso ogni onere e magistero per dare il prodotto posto in
opera secondo regola d'arte. Ad anta di 0.70 x 2.20 m

7,00

SOMMANO cadauno 7,00 600,00 4´200,00

DEMOLIZIONI  (SpCat 1)
C2  (Cat 2)

37 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm
tamponatura 8,50 2,700 22,95
tamponatura 12,00 2,700 32,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 55,35 25´301,31
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 55,35 25´301,31

a detrarre vani finestre 0,80 1,200 -0,96
a detrarre vani finestre 3,00 1,50 2,200 -9,90
a detrarre vani finestre 0,70 2,200 -1,54
a detrarre pilastri 2,00 0,70 2,700 -3,78
a detrarre pilastri 0,35 2,700 -0,95

Sommano positivi m² 55,35
Sommano negativi m² -17,13

SOMMANO m² 38,22 7,75 296,21

38 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.d intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ...  discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati, blocchi o
pannelli di gesso spessore fino a 100 mm
Vedi voce n° 37 [m² 38.22] 38,22
tramezzi 5,20 2,700 14,04
tramezzi 2,00 5,00 2,700 27,00
tramezzi 1,75 2,700 4,73
tramezzi 3,10 2,700 8,37
a detrarre vani porte 7,00 0,70 2,100 -10,29

Sommano positivi m² 92,36
Sommano negativi m² -10,29

SOMMANO m² 82,07 5,16 423,48

39 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm
divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2) 0,50 9,60 2,700 12,96
divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2) 0,50 5,20 2,700 7,02
divisori ballatoio 1,50 2,700 4,05
a detrarre vano caposcala 0,90 2,100 -1,89

Sommano positivi m² 24,03
Sommano negativi m² -1,89

SOMMANO m² 22,14 7,75 171,59

40 Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso
A03.01.014.a nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica

autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di
calce e pozzolana o calcestruzzi non armati

85,00 0,050 4,25

SOMMANO m³ 4,25 72,30 307,28

41 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino
A03.01.015.c a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e

l’avvicinamento al luogo di deposito provvisor ... bito del cantiere,
escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile: in cotto o grès

85,00

SOMMANO m² 85,00 9,81 833,85

42 Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per
A03.02.013.a uno spessore di 3 cm, compresi il sottofondo dello spessore fino a 5

cm e l'avvicinamento a luogo di deposito  ... ita ed eventuale
numerazione delle lastre da riutilizzare, escluso il solo calo in basso:
lastre di spessore fino a 3 cm

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 27´333,72
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 27´333,72

vani finestre 0,80 0,350 0,28
vani finestre 3,00 1,50 0,350 1,58
vani finestre 0,70 0,350 0,25

SOMMANO m² 2,11 16,53 34,88

43 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.b dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e
cassetta di scarico

2,00

SOMMANO cad 2,00 28,41 56,82

44 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.c dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet,
beverino

2,00

SOMMANO cad 2,00 18,08 36,16

45 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.d dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavello cucina

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,82 25,82

46 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.e dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vasca da bagno

1,00

SOMMANO cad 1,00 46,48 46,48

47 Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla
NP 003 superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio,

controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... orto e
accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una
distanza di 50 m Superficie da 3,01 a 5 m²

7,00 0,70 2,100 10,29

SOMMANO mq 10,29 5,81 59,78

48 Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri,
A03.02.027 persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l’eventuale parte

vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei
tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi

0,80 1,200 0,96
3,00 1,50 2,200 9,90

0,70 2,200 1,54

SOMMANO m² 12,40 11,36 140,86

49 Smontaggio di infissi in ferro, calcolato sulla superficie, inclusa
A03.02.028 l’eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle

grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 27´734,52
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 27´734,52

elementi
Vedi voce n° 48 [m² 12.40] 12,40

SOMMANO m² 12,40 13,43 166,53

50 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
A03.03.005.a vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi
meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di
discarica: compreso il carico a mano
Vedi voce n° 37 [m² 38.22] 0,160 0,800 4,89
Vedi voce n° 38 [m² 82.07] 0,100 0,800 6,57
Vedi voce n° 39 [m² 22.14] 0,100 0,800 1,77
Vedi voce n° 40 [m³ 4.25] 2,000 8,50
Vedi voce n° 41 [m² 85.00] 0,050 2,000 8,50
sanitari e infissi 1,500 1,50
Vedi voce n° 42 [m² 2.11] 2,000 4,22

SOMMANO ton 35,95 23,65 850,22

RICOSTRUZIONI  (SpCat 2)

51 Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento
A07.03.003 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno

spessore finito pari a circa 6 cm
Vedi voce n° 41 [m² 85.00] 85,00

SOMMANO m² 85,00 12,10 1´028,50

52 Muratura piena per tamponature esterne costituita da blocchi
A09.03.007.c monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 600 kg/m³,

resistenza al fuoco classe REI > 180, con sistema  ...  eseguita a
qualsiasi altezza, a perfetta regola d'arte: spessore 30 cm, trasmittanza
0,46 W/m²K, fonoassorbenza 47 dB
Vedi voce n° 37 [m² 38.22] 38,22

SOMMANO m² 38,22 65,01 2´484,68

53 Tramezzature in pannelli di latero-gesso, 33 x 100 cm, con superficie
A09.04.002.b liscia, battente e controbattente, comprese tracce alle testate ed

ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e
magistero per fornire l’opera eseguita a perfetta regola d’arte: spessore
10 cm
tramezzi 5,20 2,700 14,04
tramezzi 2,00 5,00 2,700 27,00
tramezzi 1,75 2,700 4,73
tramezzi 3,10 2,700 8,37
a detrarre vani porte 6,00 0,70 2,100 -8,82
Vedi voce n° 39 [m² 22.14] 22,14

Sommano positivi m² 76,28
Sommano negativi m² -8,82

SOMMANO m² 67,46 48,53 3´273,83

54 Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed interne già
A11.02.001.b preparate, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante fissati
.01 con malta adesiva specifica e tassellature ... giature. Impiegando

elementi isolanti in: pannelli in lana di roccia conducibilità termica ? =
0,036 W/m°K spessore 4 cm
pilastri 2,00 0,70 2,700 3,78
pilastri 0,35 2,700 0,95

SOMMANO m² 4,73 56,40 266,77

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 35´805,05
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 35´805,05

55 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura, da
A12.01.003.a un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte

poste e guide, rifinito con sovras ... a regola d'arte. Esclusi i ponteggi
con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per
1,00 m³ di sabbia
Vedi voce n° 37 [m² 38.22] 38,22

SOMMANO m² 38,22 26,60 1´016,65

56 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in opera su letto di
A14.01.020.a malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti
.03 connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e

pulitura finale: Monocottura pasta rossa: 30 x 30 cm
Vedi voce n° 51 [m² 85.00] 85,00

SOMMANO m² 85,00 31,50 2´677,50

57 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di
A14.02.001.a prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte,
.01 compresi l'allettamento con la stessa mal ... rato o idoneo sigillante e la

pulitura, esclusi i pezzi speciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta
unita: 10 x 10 cm
cucina 11,00
bagno 21,85

SOMMANO m² 32,85 39,04 1´282,46

58 Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta
A14.02.004.a resistenza, con profilo a coda di rondine, spessore 1 ÷ 1,4 cm, poste in
.01 opera su intonaco rustico da pagarsi a pa ...  o idoneo sigillante e la

pulitura; esclusi pezzi speciali, angoli e spigoli: superficie grezza,
colori vari: 10 x 20 cm
Vedi voce n° 37 [m² 38.22] 38,22

SOMMANO m² 38,22 32,95 1´259,35

59 Zoccolino battiscopa in ceramica prima scelta smaltata di pasta bianca,
A14.02.011 monocottura, dimensioni 7,5 x 30÷32,5 cm, compresa stuccatura,

stilatura, sigillatura e pulizia finale.
tramezzi 2,00 5,00 10,00
tramezzi *(par.ug.=2*2) 4,00 5,20 20,80
tramezzi 2,00 1,75 3,50
tramezzi 2,00 3,10 6,20
a detrarre vani porte *(par.ug.=2*4) 8,00 0,70 -5,60
tamponatura 8,50 8,50
tamponatura 12,00 12,00
a detrarre vani finestre 3,00 1,50 -4,50
a detrarre vani finestre 0,70 -0,70
a detrarre vani finestre 0,80 -0,80
divisori appartamenti *(lung.=9,60+5,2) 14,80 14,80
divisori ballatoio 1,50 1,50

Sommano positivi m 77,30
Sommano negativi m -11,60

SOMMANO m 65,70 10,95 719,42

60 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di
A15.01.002.b pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore

a 18 cm con le superfici a vist ... con malta bastarda, comprese le
occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei
giunti: travertino
vani finestre 0,80 0,450 0,36

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 0,36 42´760,43
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R I P O R T O 0,36 42´760,43

vani finestre 3,00 1,50 0,450 2,03
vani finestre 0,70 0,450 0,32

SOMMANO m² 2,71 72,30 195,93

61 Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di
A16.01.001.b idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario

per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 6,5 cm
porte interne *(lung.=2,1+2,1+0,8) 2,00 5,00 10,00

SOMMANO m 10,00 8,32 83,20

62 Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm interamente
A16.01.005.a saldata in un'unica scocca, con telaio sagomato a bocca di lupo anti

strappo, completo di pannello interno ed es ...  di due cilindri europei,
spazzolino a pavimento anti-aria, zoccolino interno battiscopa,
compreso montaggio: ad un'anta

1,00

SOMMANO cad 1,00 1´336,91 1´336,91

63 Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o
A16.01.008.a apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 80x45 mm)
.01 fissato al controtelaio in abete, e da parti ... arte, in opera compresa

verniciatura: con telaio in legno di abete rivestito con pannelli di legno
di pioppo: ad un'anta

7,00 0,700 2,100 10,29

SOMMANO m² 10,29 219,85 2´262,26

64 Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici
A20.01.008 perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco

Vedi voce n° 53 [m² 67.46] 2,00 134,92
Vedi voce n° 55 [m² 38.22] 2,00 76,44

SOMMANO m² 211,36 3,62 765,12

65 Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante
A20.01.010 applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione

Vedi voce n° 64 [m² 211.36] 211,36

SOMMANO m² 211,36 1,81 382,56

66 Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, volte, soffitti, ecc.)
A20.01.012.a tipo liscio o a buccia d'arancia, a due mani a coprire, esclusa

preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura:
tipo liscio

85,00

SOMMANO m² 85,00 3,62 307,70

67 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile
A20.01.013.a (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi
.01 esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e

imprimitura: su superfici interne: con pitture viniliche
Vedi voce n° 65 [m² 211.36] 211,36

SOMMANO m² 211,36 5,16 1´090,62

68 Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a
A20.03.007.a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il

lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 49´184,73
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R I P O R T O 49´184,73

Vedi voce n° 49 [m² 12.40] 12,40

SOMMANO m² 12,40 8,57 106,27

69 Monoblocco composto da infisso in PVC,  vetro camera 4-12-4,
NP 001 cassonetto dedicato con avvolgibile in PVC, grate in ferro esterna

apribile. Compreso ogni onere e magistero per dare il prodotto posto in
opera secondo regola d'arte. Ad anta di 0.70 x 2.20 m

8,00

SOMMANO cadauno 8,00 600,00 4´800,00

DEMOLIZIONI  (SpCat 1)
C3  (Cat 3)

70 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm
tamponatura 3,00 2,700 8,10
tamponatura 13,30 2,700 35,91
a detrarre vani finestre 2,00 0,80 1,200 -1,92
a detrarre vani finestre 3,00 1,50 2,200 -9,90
a detrarre vani finestre 0,70 2,200 -1,54
a detrarre pilastri 0,70 2,700 -1,89
a detrarre pilastri 2,00 0,35 2,700 -1,89

Sommano positivi m² 44,01
Sommano negativi m² -17,14

SOMMANO m² 26,87 7,75 208,24

71 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.d intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ...  discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati, blocchi o
pannelli di gesso spessore fino a 100 mm
Vedi voce n° 70 [m² 26.87] 26,87
tramezzi 9,70 2,700 26,19
tramezzi 3,20 2,700 8,64
tramezzi 3,00 1,80 2,700 14,58
tramezzi 3,00 4,90 2,700 39,69
tramezzi 3,20 2,700 8,64
a detrarre vani porte 5,00 0,70 2,100 -7,35

Sommano positivi m² 124,61
Sommano negativi m² -7,35

SOMMANO m² 117,26 5,16 605,06

72 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm
divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2) 0,50 9,60 2,700 12,96
divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2) 0,50 5,20 2,700 7,02
divisori ballatoio 1,50 2,700 4,05
a detrarre vano caposcala 0,90 2,100 -1,89

Sommano positivi m² 24,03
Sommano negativi m² -1,89

SOMMANO m² 22,14 7,75 171,59

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 55´075,89
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R I P O R T O 55´075,89

73 Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso
A03.01.014.a nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica

autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di
calce e pozzolana o calcestruzzi non armati

90,00 0,050 4,50

SOMMANO m³ 4,50 72,30 325,35

74 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino
A03.01.015.c a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e

l’avvicinamento al luogo di deposito provvisor ... bito del cantiere,
escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile: in cotto o grès

90,00

SOMMANO m² 90,00 9,81 882,90

75 Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per
A03.02.013.a uno spessore di 3 cm, compresi il sottofondo dello spessore fino a 5

cm e l'avvicinamento a luogo di deposito  ... ita ed eventuale
numerazione delle lastre da riutilizzare, escluso il solo calo in basso:
lastre di spessore fino a 3 cm
vani finestre 2,00 0,80 0,350 0,56
vani finestre 3,00 1,50 0,350 1,58
vani finestre 0,70 0,350 0,25

SOMMANO m² 2,39 16,53 39,51

76 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.b dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e
cassetta di scarico

4,00

SOMMANO cad 4,00 28,41 113,64

77 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.c dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet,
beverino

4,00

SOMMANO cad 4,00 18,08 72,32

78 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.d dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavello cucina

2,00

SOMMANO cad 2,00 25,82 51,64

79 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.e dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vasca da bagno

1,00

SOMMANO cad 1,00 46,48 46,48

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 56´607,73
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R I P O R T O 56´607,73

80 Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla
NP 003 superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio,

controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... orto e
accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una
distanza di 50 m Superficie da 3,01 a 5 m²

5,00 0,70 2,100 7,35

SOMMANO mq 7,35 5,81 42,70

81 Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri,
A03.02.027 persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l’eventuale parte

vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei
tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi

2,00 0,80 1,200 1,92
3,00 1,50 2,200 9,90

0,70 2,200 1,54

SOMMANO m² 13,36 11,36 151,77

82 Smontaggio di infissi in ferro, calcolato sulla superficie, inclusa
A03.02.028 l’eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle

grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli
elementi
Vedi voce n° 81 [m² 13.36] 13,36

SOMMANO m² 13,36 13,43 179,42

83 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
A03.03.005.a vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi
meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di
discarica: compreso il carico a mano
Vedi voce n° 70 [m² 26.87] 0,160 0,800 3,44
Vedi voce n° 71 [m² 117.26] 0,100 0,800 9,38
Vedi voce n° 72 [m² 22.14] 0,100 0,800 1,77
Vedi voce n° 73 [m³ 4.50] 2,000 9,00
Vedi voce n° 74 [m² 90.00] 0,050 2,000 9,00
sanitari e infissi 1,500 1,50
Vedi voce n° 75 [m² 2.39] 2,000 4,78

SOMMANO ton 38,87 23,65 919,28

RICOSTRUZIONI  (SpCat 2)

84 Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento
A07.03.003 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno

spessore finito pari a circa 6 cm
Vedi voce n° 74 [m² 90.00] 90,00

SOMMANO m² 90,00 12,10 1´089,00

85 Muratura piena per tamponature esterne costituita da blocchi
A09.03.007.c monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 600 kg/m³,

resistenza al fuoco classe REI > 180, con sistema  ...  eseguita a
qualsiasi altezza, a perfetta regola d'arte: spessore 30 cm, trasmittanza
0,46 W/m²K, fonoassorbenza 47 dB
Vedi voce n° 70 [m² 26.87] 26,87

SOMMANO m² 26,87 65,01 1´746,82

86 Tramezzature in pannelli di latero-gesso, 33 x 100 cm, con superficie

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 60´736,72
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R I P O R T O 60´736,72

A09.04.002.b liscia, battente e controbattente, comprese tracce alle testate ed
ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e
magistero per fornire l’opera eseguita a perfetta regola d’arte: spessore
10 cm
Vedi voce n° 72 [m² 22.14] 22,14
tramezzi 9,70 2,700 26,19
tramezzi 3,20 2,700 8,64
tramezzi 3,00 1,80 2,700 14,58
tramezzi 3,00 4,90 2,700 39,69
tramezzi 3,20 2,700 8,64
a detrarre vani porte 6,00 0,70 2,100 -8,82

Sommano positivi m² 119,88
Sommano negativi m² -8,82

SOMMANO m² 111,06 48,53 5´389,74

87 Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed interne già
A11.02.001.b preparate, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante fissati
.01 con malta adesiva specifica e tassellature ... giature. Impiegando

elementi isolanti in: pannelli in lana di roccia conducibilità termica ? =
0,036 W/m°K spessore 4 cm
pilastri 0,70 2,700 1,89
pilastri 2,00 0,35 2,700 1,89

SOMMANO m² 3,78 56,40 213,19

88 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura, da
A12.01.003.a un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte

poste e guide, rifinito con sovras ... a regola d'arte. Esclusi i ponteggi
con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per
1,00 m³ di sabbia
Vedi voce n° 70 [m² 26.87] 26,87

SOMMANO m² 26,87 26,60 714,74

89 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in opera su letto di
A14.01.020.a malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti
.03 connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e

pulitura finale: Monocottura pasta rossa: 30 x 30 cm
Vedi voce n° 84 [m² 90.00] 90,00

SOMMANO m² 90,00 31,50 2´835,00

90 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di
A14.02.001.a prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte,
.01 compresi l'allettamento con la stessa mal ... rato o idoneo sigillante e la

pulitura, esclusi i pezzi speciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta
unita: 10 x 10 cm
cucina 35,47
bagno 21,35
bagno 2 21,00

SOMMANO m² 77,82 39,04 3´038,09

91 Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta
A14.02.004.a resistenza, con profilo a coda di rondine, spessore 1 ÷ 1,4 cm, poste in
.01 opera su intonaco rustico da pagarsi a pa ...  o idoneo sigillante e la

pulitura; esclusi pezzi speciali, angoli e spigoli: superficie grezza,
colori vari: 10 x 20 cm
Vedi voce n° 70 [m² 26.87] 26,87

SOMMANO m² 26,87 32,95 885,37

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 73´812,85
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 73´812,85

92 Zoccolino battiscopa in ceramica prima scelta smaltata di pasta bianca,
A14.02.011 monocottura, dimensioni 7,5 x 30÷32,5 cm, compresa stuccatura,

stilatura, sigillatura e pulizia finale.
tramezzi 2,00 9,70 19,40
tramezzi 2,00 3,20 6,40
tramezzi 6,00 1,80 10,80
tramezzi 6,00 4,90 29,40

2,00 3,20 6,40
a detrarre vani porte *(par.ug.=2*6) 12,00 0,70 -8,40
tamponatura 3,00 3,00
tamponatura 13,00 13,00
a detrarre vani finestre 3,00 1,50 -4,50
a detrarre vani finestre 0,70 -0,70
a detrarre vani finestre 2,00 0,80 -1,60
divisori appartamenti *(lung.=9,60+5,2) 14,80 14,80
divisori ballatoio 1,50 1,50

Sommano positivi m 104,70
Sommano negativi m -15,20

SOMMANO m 89,50 10,95 980,03

93 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di
A15.01.002.b pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore

a 18 cm con le superfici a vist ... con malta bastarda, comprese le
occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei
giunti: travertino
vani finestre 2,00 0,80 0,450 0,72
vani finestre 3,00 1,50 0,450 2,03
vani finestre 0,70 0,450 0,32

SOMMANO m² 3,07 72,30 221,96

94 Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di
A16.01.001.b idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario

per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 6,5 cm
porte interne *(lung.=2,1+2,1+0,8) 5,00 5,00 25,00

SOMMANO m 25,00 8,32 208,00

95 Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm interamente
A16.01.005.a saldata in un'unica scocca, con telaio sagomato a bocca di lupo anti

strappo, completo di pannello interno ed es ...  di due cilindri europei,
spazzolino a pavimento anti-aria, zoccolino interno battiscopa,
compreso montaggio: ad un'anta

1,00

SOMMANO cad 1,00 1´336,91 1´336,91

96 Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o
A16.01.008.a apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 80x45 mm)
.01 fissato al controtelaio in abete, e da parti ... arte, in opera compresa

verniciatura: con telaio in legno di abete rivestito con pannelli di legno
di pioppo: ad un'anta

5,00 0,700 2,100 7,35

SOMMANO m² 7,35 219,85 1´615,90

97 Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici
A20.01.008 perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco

Vedi voce n° 86 [m² 111.06] 2,00 222,12
Vedi voce n° 88 [m² 26.87] 2,00 53,74

SOMMANO m² 275,86 3,62 998,61

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 79´174,26
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 79´174,26

98 Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante
A20.01.010 applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione

Vedi voce n° 97 [m² 275.86] 275,86

SOMMANO m² 275,86 1,81 499,31

99 Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, volte, soffitti, ecc.)
A20.01.012.a tipo liscio o a buccia d'arancia, a due mani a coprire, esclusa

preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura:
tipo liscio

90,00

SOMMANO m² 90,00 3,62 325,80

100 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile
A20.01.013.a (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi
.01 esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e

imprimitura: su superfici interne: con pitture viniliche
Vedi voce n° 98 [m² 275.86] 275,86

SOMMANO m² 275,86 5,16 1´423,44

101 Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a
A20.03.007.a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il

lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco
Vedi voce n° 82 [m² 13.36] 13,36

SOMMANO m² 13,36 8,57 114,50

102 Monoblocco composto da infisso in PVC,  vetro camera 4-12-4,
NP 001 cassonetto dedicato con avvolgibile in PVC, grate in ferro esterna

apribile. Compreso ogni onere e magistero per dare il prodotto posto in
opera secondo regola d'arte. Ad anta di 0.70 x 2.20 m

9,00

SOMMANO cadauno 9,00 600,00 5´400,00

DEMOLIZIONI  (SpCat 1)
C4  (Cat 4)

103 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm
tamponatura 12,00 2,700 32,40
tamponatura 3,00 2,700 8,10
a detrarre vani finestre 2,00 1,50 2,200 -6,60
a detrarre vani finestre 0,70 2,200 -1,54
a detrarre pilastri 0,70 2,700 -1,89
a detrarre pilastri 2,00 0,35 2,700 -1,89

Sommano positivi m² 40,50
Sommano negativi m² -11,92

SOMMANO m² 28,58 7,75 221,50

104 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.d intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ...  discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati, blocchi o
pannelli di gesso spessore fino a 100 mm

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 87´158,81
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R I P O R T O 87´158,81

Vedi voce n° 103 [m² 28.58] 28,58
tramezzi 7,80 2,700 21,06
tramezzi 2,00 1,80 2,700 9,72
tramezzi 2,00 3,90 2,700 21,06
a detrarre vani porte 4,00 0,70 2,100 -5,88

Sommano positivi m² 80,42
Sommano negativi m² -5,88

SOMMANO m² 74,54 5,16 384,63

105 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm
divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2) 0,50 13,20 2,700 17,82
divisori ballatoio 1,80 2,700 4,86
a detrarre vano caposcala 0,90 2,100 -1,89

Sommano positivi m² 22,68
Sommano negativi m² -1,89

SOMMANO m² 20,79 7,75 161,12

106 Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso
A03.01.014.a nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica

autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di
calce e pozzolana o calcestruzzi non armati

65,00 0,050 3,25

SOMMANO m³ 3,25 72,30 234,98

107 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino
A03.01.015.c a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e

l’avvicinamento al luogo di deposito provvisor ... bito del cantiere,
escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile: in cotto o grès

65,00

SOMMANO m² 65,00 9,81 637,65

108 Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per
A03.02.013.a uno spessore di 3 cm, compresi il sottofondo dello spessore fino a 5

cm e l'avvicinamento a luogo di deposito  ... ita ed eventuale
numerazione delle lastre da riutilizzare, escluso il solo calo in basso:
lastre di spessore fino a 3 cm
vani finestre 2,00 1,50 0,350 1,05
vani finestre 0,70 0,350 0,25

SOMMANO m² 1,30 16,53 21,49

109 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.b dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e
cassetta di scarico

2,00

SOMMANO cad 2,00 28,41 56,82

110 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.c dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 88´655,50
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R I P O R T O 88´655,50

avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet,
beverino

2,00

SOMMANO cad 2,00 18,08 36,16

111 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.d dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavello cucina

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,82 25,82

112 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.e dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vasca da bagno

1,00

SOMMANO cad 1,00 46,48 46,48

113 Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla
NP 003 superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio,

controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... orto e
accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una
distanza di 50 m Superficie da 3,01 a 5 m²

4,00 0,70 2,100 5,88

SOMMANO mq 5,88 5,81 34,16

114 Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri,
A03.02.027 persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l’eventuale parte

vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei
tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi

2,00 1,50 2,200 6,60
0,70 2,200 1,54

SOMMANO m² 8,14 11,36 92,47

115 Smontaggio di infissi in ferro, calcolato sulla superficie, inclusa
A03.02.028 l’eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle

grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli
elementi
Vedi voce n° 114 [m² 8.14] 8,14

SOMMANO m² 8,14 13,43 109,32

116 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
A03.03.005.a vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi
meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di
discarica: compreso il carico a mano
Vedi voce n° 103 [m² 28.58] 0,160 0,800 3,66
Vedi voce n° 104 [m² 74.54] 0,100 0,800 5,96
Vedi voce n° 105 [m² 20.79] 0,100 0,800 1,66
Vedi voce n° 106 [m³ 3.25] 2,000 6,50
Vedi voce n° 107 [m² 65.00] 0,050 2,000 6,50
sanitari e infissi 1,000 1,00
Vedi voce n° 108 [m² 1.30] 2,000 2,60

SOMMANO ton 27,88 23,65 659,36

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 89´659,27
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RICOSTRUZIONI  (SpCat 2)

117 Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento
A07.03.003 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno

spessore finito pari a circa 6 cm
Vedi voce n° 107 [m² 65.00] 65,00

SOMMANO m² 65,00 12,10 786,50

118 Muratura piena per tamponature esterne costituita da blocchi
A09.03.007.c monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 600 kg/m³,

resistenza al fuoco classe REI > 180, con sistema  ...  eseguita a
qualsiasi altezza, a perfetta regola d'arte: spessore 30 cm, trasmittanza
0,46 W/m²K, fonoassorbenza 47 dB
Vedi voce n° 103 [m² 28.58] 28,58

SOMMANO m² 28,58 65,01 1´857,99

119 Tramezzature in pannelli di latero-gesso, 33 x 100 cm, con superficie
A09.04.002.b liscia, battente e controbattente, comprese tracce alle testate ed

ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e
magistero per fornire l’opera eseguita a perfetta regola d’arte: spessore
10 cm
tramezzi 7,80 2,700 21,06
tramezzi 2,00 1,80 2,700 9,72
tramezzi 2,00 3,90 2,700 21,06
a detrarre vani porte 4,00 0,70 2,100 -5,88
Vedi voce n° 105 [m² 20.79] 20,79

Sommano positivi m² 72,63
Sommano negativi m² -5,88

SOMMANO m² 66,75 48,53 3´239,38

120 Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed interne già
A11.02.001.b preparate, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante fissati
.01 con malta adesiva specifica e tassellature ... giature. Impiegando

elementi isolanti in: pannelli in lana di roccia conducibilità termica ? =
0,036 W/m°K spessore 4 cm
pilastri 0,70 2,700 1,89
pilastri 2,00 0,35 2,700 1,89

SOMMANO m² 3,78 56,40 213,19

121 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura, da
A12.01.003.a un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte

poste e guide, rifinito con sovras ... a regola d'arte. Esclusi i ponteggi
con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per
1,00 m³ di sabbia
Vedi voce n° 103 [m² 28.58] 28,58

SOMMANO m² 28,58 26,60 760,23

122 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in opera su letto di
A14.01.020.a malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti
.03 connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e

pulitura finale: Monocottura pasta rossa: 30 x 30 cm
Vedi voce n° 117 [m² 65.00] 65,00

SOMMANO m² 65,00 31,50 2´047,50

123 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di
A14.02.001.a prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 98´564,06
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.01 compresi l'allettamento con la stessa mal ... rato o idoneo sigillante e la
pulitura, esclusi i pezzi speciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta
unita: 10 x 10 cm
cucina 13,00
bagno 20,60

SOMMANO m² 33,60 39,04 1´311,74

124 Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta
A14.02.004.a resistenza, con profilo a coda di rondine, spessore 1 ÷ 1,4 cm, poste in
.01 opera su intonaco rustico da pagarsi a pa ...  o idoneo sigillante e la

pulitura; esclusi pezzi speciali, angoli e spigoli: superficie grezza,
colori vari: 10 x 20 cm
Vedi voce n° 103 [m² 28.58] 28,58

SOMMANO m² 28,58 32,95 941,71

125 Zoccolino battiscopa in ceramica prima scelta smaltata di pasta bianca,
A14.02.011 monocottura, dimensioni 7,5 x 30÷32,5 cm, compresa stuccatura,

stilatura, sigillatura e pulizia finale.
tramezzi 2,00 7,80 15,60
tramezzi *(par.ug.=2*2) 4,00 1,80 7,20
tramezzi 2,00 3,90 7,80
a detrarre vani porte *(par.ug.=2*4) 8,00 0,70 -5,60
tamponatura 3,00 3,00
tamponatura 12,00 12,00
a detrarre vani finestre 2,00 1,50 -3,00
a detrarre vani finestre 0,70 -0,70
divisori appartamenti 13,20 13,20
divisori ballatoio 1,80 1,80

Sommano positivi m 60,60
Sommano negativi m -9,30

SOMMANO m 51,30 10,95 561,74

126 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di
A15.01.002.b pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore

a 18 cm con le superfici a vist ... con malta bastarda, comprese le
occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei
giunti: travertino
vani finestre 2,00 1,50 0,450 1,35
vani finestre 0,70 0,450 0,32

SOMMANO m² 1,67 72,30 120,74

127 Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di
A16.01.001.b idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario

per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 6,5 cm
porte interne *(lung.=2,1+2,1+0,8) 4,00 5,00 20,00

SOMMANO m 20,00 8,32 166,40

128 Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm interamente
A16.01.005.a saldata in un'unica scocca, con telaio sagomato a bocca di lupo anti

strappo, completo di pannello interno ed es ...  di due cilindri europei,
spazzolino a pavimento anti-aria, zoccolino interno battiscopa,
compreso montaggio: ad un'anta

1,00

SOMMANO cad 1,00 1´336,91 1´336,91

129 Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o
A16.01.008.a apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 80x45 mm)

COMMITTENTE: 
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.01 fissato al controtelaio in abete, e da parti ... arte, in opera compresa
verniciatura: con telaio in legno di abete rivestito con pannelli di legno
di pioppo: ad un'anta

4,00 0,700 2,100 5,88

SOMMANO m² 5,88 219,85 1´292,72

130 Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici
A20.01.008 perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco

Vedi voce n° 119 [m² 66.75] 2,00 133,50
Vedi voce n° 121 [m² 28.58] 2,00 57,16

SOMMANO m² 190,66 3,62 690,19

131 Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante
A20.01.010 applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione

Vedi voce n° 130 [m² 190.66] 190,66

SOMMANO m² 190,66 1,81 345,09

132 Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, volte, soffitti, ecc.)
A20.01.012.a tipo liscio o a buccia d'arancia, a due mani a coprire, esclusa

preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura:
tipo liscio

65,00

SOMMANO m² 65,00 3,62 235,30

133 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile
A20.01.013.a (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi
.01 esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e

imprimitura: su superfici interne: con pitture viniliche
Vedi voce n° 131 [m² 190.66] 190,66

SOMMANO m² 190,66 5,16 983,81

134 Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a
A20.03.007.a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il

lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco
Vedi voce n° 115 [m² 8.14] 8,14

SOMMANO m² 8,14 8,57 69,76

135 Monoblocco composto da infisso in PVC,  vetro camera 4-12-4,
NP 001 cassonetto dedicato con avvolgibile in PVC, grate in ferro esterna

apribile. Compreso ogni onere e magistero per dare il prodotto posto in
opera secondo regola d'arte. Ad anta di 0.70 x 2.20 m

5,00

SOMMANO cadauno 5,00 600,00 3´000,00

DEMOLIZIONI  (SpCat 1)
C5  (Cat 5)

136 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm
tamponatura 6,90 2,700 18,63
tamponatura 10,75 2,700 29,03
a detrarre vani finestre 0,80 1,200 -0,96

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 46,70 109´620,17
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R I P O R T O 46,70 109´620,17

a detrarre vani finestre 2,00 1,50 2,200 -6,60
a detrarre vani finestre 0,50 1,200 -0,60
a detrarre vani finestre 0,70 2,200 -1,54
a detrarre pilastri 2,00 0,70 2,700 -3,78
a detrarre pilastri 0,35 2,700 -0,95

Sommano positivi m² 47,66
Sommano negativi m² -14,43

SOMMANO m² 33,23 7,75 257,53

137 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.d intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ...  discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati, blocchi o
pannelli di gesso spessore fino a 100 mm
Vedi voce n° 136 [m² 33.23] 33,23
tramezzi 9,50 2,700 25,65
tramezzi 2,00 1,80 2,700 9,72
tramezzi 4,35 2,700 11,75
tramezzi 3,45 2,700 9,32
a detrarre vani porte 4,00 0,70 2,100 -5,88

Sommano positivi m² 89,67
Sommano negativi m² -5,88

SOMMANO m² 83,79 5,16 432,36

138 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm
divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2) 0,50 9,60 2,700 12,96
divisori ballatoio 1,80 2,700 4,86
a detrarre vano caposcala 0,90 2,100 -1,89

Sommano positivi m² 17,82
Sommano negativi m² -1,89

SOMMANO m² 15,93 7,75 123,46

139 Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso
A03.01.014.a nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica

autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di
calce e pozzolana o calcestruzzi non armati

60,00 0,050 3,00

SOMMANO m³ 3,00 72,30 216,90

140 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino
A03.01.015.c a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e

l’avvicinamento al luogo di deposito provvisor ... bito del cantiere,
escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile: in cotto o grès

60,00

SOMMANO m² 60,00 9,81 588,60

141 Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per
A03.02.013.a uno spessore di 3 cm, compresi il sottofondo dello spessore fino a 5

cm e l'avvicinamento a luogo di deposito  ... ita ed eventuale
numerazione delle lastre da riutilizzare, escluso il solo calo in basso:
lastre di spessore fino a 3 cm
vani finestre 0,80 0,350 0,28

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 0,28 111´239,02
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R I P O R T O 0,28 111´239,02

vani finestre 2,00 1,50 0,350 1,05
vani finestre 0,70 0,350 0,25
vani finestre 0,50 0,350 0,18

SOMMANO m² 1,76 16,53 29,09

142 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.b dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e
cassetta di scarico

2,00

SOMMANO cad 2,00 28,41 56,82

143 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.c dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet,
beverino

2,00

SOMMANO cad 2,00 18,08 36,16

144 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.d dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavello cucina

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,82 25,82

145 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.e dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vasca da bagno

1,00

SOMMANO cad 1,00 46,48 46,48

146 Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla
NP 003 superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio,

controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... orto e
accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una
distanza di 50 m Superficie da 3,01 a 5 m²

4,00 0,70 2,100 5,88

SOMMANO mq 5,88 5,81 34,16

147 Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri,
A03.02.027 persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l’eventuale parte

vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei
tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi

0,80 1,200 0,96
2,00 1,50 2,200 6,60

0,70 2,200 1,54
0,50 1,200 0,60

SOMMANO m² 9,70 11,36 110,19

148 Smontaggio di infissi in ferro, calcolato sulla superficie, inclusa
A03.02.028 l’eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle

grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 111´577,74
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R I P O R T O 111´577,74

elementi
Vedi voce n° 147 [m² 9.70] 9,70

SOMMANO m² 9,70 13,43 130,27

149 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
A03.03.005.a vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi
meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di
discarica: compreso il carico a mano
Vedi voce n° 136 [m² 33.23] 0,160 0,800 4,25
Vedi voce n° 137 [m² 83.79] 0,100 0,800 6,70
Vedi voce n° 138 [m² 15.93] 0,100 0,800 1,27
Vedi voce n° 139 [m³ 3.00] 2,000 6,00
Vedi voce n° 140 [m² 60.00] 0,050 2,000 6,00
sanitari e infissi 1,000 1,00
Vedi voce n° 141 [m² 1.76] 2,000 3,52

SOMMANO ton 28,74 23,65 679,70

RICOSTRUZIONI  (SpCat 2)

150 Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento
A07.03.003 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno

spessore finito pari a circa 6 cm
Vedi voce n° 140 [m² 60.00] 60,00

SOMMANO m² 60,00 12,10 726,00

151 Muratura piena per tamponature esterne costituita da blocchi
A09.03.007.c monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 600 kg/m³,

resistenza al fuoco classe REI > 180, con sistema  ...  eseguita a
qualsiasi altezza, a perfetta regola d'arte: spessore 30 cm, trasmittanza
0,46 W/m²K, fonoassorbenza 47 dB
Vedi voce n° 136 [m² 33.23] 33,23

SOMMANO m² 33,23 65,01 2´160,28

152 Tramezzature in pannelli di latero-gesso, 33 x 100 cm, con superficie
A09.04.002.b liscia, battente e controbattente, comprese tracce alle testate ed

ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e
magistero per fornire l’opera eseguita a perfetta regola d’arte: spessore
10 cm
tramezzi 9,50 2,700 25,65
tramezzi 2,00 1,80 2,700 9,72
tramezzi 4,35 2,700 11,75
tramezzi 3,45 2,700 9,32
a detrarre vani porte 4,00 0,70 2,100 -5,88
Vedi voce n° 138 [m² 15.93] 15,93

Sommano positivi m² 72,37
Sommano negativi m² -5,88

SOMMANO m² 66,49 48,53 3´226,76

153 Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed interne già
A11.02.001.b preparate, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante fissati
.01 con malta adesiva specifica e tassellature ... giature. Impiegando

elementi isolanti in: pannelli in lana di roccia conducibilità termica ? =
0,036 W/m°K spessore 4 cm
pilastri 2,00 0,70 2,700 3,78
pilastri 0,35 2,700 0,95

SOMMANO m² 4,73 56,40 266,77

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 118´767,52
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R I P O R T O 118´767,52

154 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura, da
A12.01.003.a un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte

poste e guide, rifinito con sovras ... a regola d'arte. Esclusi i ponteggi
con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per
1,00 m³ di sabbia
Vedi voce n° 136 [m² 33.23] 33,23

SOMMANO m² 33,23 26,60 883,92

155 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in opera su letto di
A14.01.020.a malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti
.03 connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e

pulitura finale: Monocottura pasta rossa: 30 x 30 cm
Vedi voce n° 150 [m² 60.00] 60,00

SOMMANO m² 60,00 31,50 1´890,00

156 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di
A14.02.001.a prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte,
.01 compresi l'allettamento con la stessa mal ... rato o idoneo sigillante e la

pulitura, esclusi i pezzi speciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta
unita: 10 x 10 cm
cucina 8,00
bagno 21,50

SOMMANO m² 29,50 39,04 1´151,68

157 Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta
A14.02.004.a resistenza, con profilo a coda di rondine, spessore 1 ÷ 1,4 cm, poste in
.01 opera su intonaco rustico da pagarsi a pa ...  o idoneo sigillante e la

pulitura; esclusi pezzi speciali, angoli e spigoli: superficie grezza,
colori vari: 10 x 20 cm
Vedi voce n° 136 [m² 33.23] 33,23

SOMMANO m² 33,23 32,95 1´094,93

158 Zoccolino battiscopa in ceramica prima scelta smaltata di pasta bianca,
A14.02.011 monocottura, dimensioni 7,5 x 30÷32,5 cm, compresa stuccatura,

stilatura, sigillatura e pulizia finale.
tramezzi 2,00 9,50 19,00
tramezzi *(par.ug.=2*2) 4,00 1,80 7,20
tramezzi 2,00 4,35 8,70
tramezzi 2,00 3,45 6,90
a detrarre vani porte *(par.ug.=2*4) 8,00 0,70 -5,60
tamponatura 6,90 6,90
tamponatura 10,75 10,75
a detrarre vani finestre 2,00 1,50 -3,00
a detrarre vani finestre 0,70 -0,70
divisori appartamenti 9,60 9,60
divisori ballatoio 1,80 1,80

Sommano positivi m 70,85
Sommano negativi m -9,30

SOMMANO m 61,55 10,95 673,97

159 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di
A15.01.002.b pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore

a 18 cm con le superfici a vist ... con malta bastarda, comprese le
occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei
giunti: travertino
vani finestre 0,80 0,450 0,36
vani finestre 2,00 1,50 0,450 1,35

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1,71 124´462,02
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R I P O R T O 1,71 124´462,02

vani finestre 0,70 0,450 0,32
vani finestre 0,50 0,450 0,23

SOMMANO m² 2,26 72,30 163,40

160 Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di
A16.01.001.b idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario

per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 6,5 cm
porte interne *(lung.=2,1+2,1+0,8) 3,00 5,00 15,00

SOMMANO m 15,00 8,32 124,80

161 Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm interamente
A16.01.005.a saldata in un'unica scocca, con telaio sagomato a bocca di lupo anti

strappo, completo di pannello interno ed es ...  di due cilindri europei,
spazzolino a pavimento anti-aria, zoccolino interno battiscopa,
compreso montaggio: ad un'anta

1,00

SOMMANO cad 1,00 1´336,91 1´336,91

162 Struttura metallica di sostegno, 700 x 2100 mm, per porte scorrevoli
NP004 interno muro fissata mediante zanche, compreso eventuali

demolizioni, opere murarie di completamento e finitura ... ornitura per
la realizzazione a perfetta regola d'arte Struttura metallica di sostegno
per porte scorrevoli interno muro

1,00

SOMMANO cad 1,00 166,24 166,24

163 Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi
NP 002 impiallacciati, completa di telaio in listellare impiallacciato dello

spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a
gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm.
Cieca liscia Rovere naturale

1,00

SOMMANO cad 1,00 375,71 375,71

164 Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o
A16.01.008.a apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 80x45 mm)
.01 fissato al controtelaio in abete, e da parti ... arte, in opera compresa

verniciatura: con telaio in legno di abete rivestito con pannelli di legno
di pioppo: ad un'anta

3,00 0,700 2,100 4,41

SOMMANO m² 4,41 219,85 969,54

165 Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici
A20.01.008 perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco

Vedi voce n° 152 [m² 66.49] 2,00 132,98
Vedi voce n° 154 [m² 33.23] 2,00 66,46

SOMMANO m² 199,44 3,62 721,97

166 Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante
A20.01.010 applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione

Vedi voce n° 165 [m² 199.44] 199,44

SOMMANO m² 199,44 1,81 360,99

167 Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, volte, soffitti, ecc.)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 128´681,58
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R I P O R T O 128´681,58

A20.01.012.a tipo liscio o a buccia d'arancia, a due mani a coprire, esclusa
preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura:
tipo liscio

65,00

SOMMANO m² 65,00 3,62 235,30

168 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile
A20.01.013.a (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi
.01 esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e

imprimitura: su superfici interne: con pitture viniliche
Vedi voce n° 166 [m² 199.44] 199,44

SOMMANO m² 199,44 5,16 1´029,11

169 Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a
A20.03.007.a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il

lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco
Vedi voce n° 148 [m² 9.70] 9,70

SOMMANO m² 9,70 8,57 83,13

170 Monoblocco composto da infisso in PVC,  vetro camera 4-12-4,
NP 001 cassonetto dedicato con avvolgibile in PVC, grate in ferro esterna

apribile. Compreso ogni onere e magistero per dare il prodotto posto in
opera secondo regola d'arte. Ad anta di 0.70 x 2.20 m

7,00

SOMMANO cadauno 7,00 600,00 4´200,00

DEMOLIZIONI  (SpCat 1)
C6  (Cat 6)

171 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm
tamponatura 8,50 2,700 22,95
tamponatura 12,10 2,700 32,67
a detrarre vani finestre 0,70 1,200 -0,84
a detrarre vani finestre 3,00 1,50 2,200 -9,90
a detrarre vani finestre 0,70 2,200 -1,54
a detrarre pilastri 2,00 0,70 2,700 -3,78
a detrarre pilastri 0,35 2,700 -0,95

Sommano positivi m² 55,62
Sommano negativi m² -17,01

SOMMANO m² 38,61 7,75 299,23

172 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.d intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ...  discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati, blocchi o
pannelli di gesso spessore fino a 100 mm
Vedi voce n° 171 [m² 38.61] 38,61
tramezzi 1,90 2,700 5,13
tramezzi 2,00 5,00 2,700 27,00
tramezzi 2,00 1,60 2,700 8,64
tramezzi 2,00 1,95 2,700 10,53
tramezzi 5,20 2,700 14,04
a detrarre vani porte 5,00 0,70 2,100 -7,35

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 96,60 134´528,35
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R I P O R T O 96,60 134´528,35

Sommano positivi m² 103,95
Sommano negativi m² -7,35

SOMMANO m² 96,60 5,16 498,46

173 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm
divisori appartamenti  (mezzo) *(par.ug.=1/2) 0,50 10,00 2,700 13,50
divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2) 0,50 5,00 2,700 6,75
divisori ballatoio 1,00 2,700 2,70
a detrarre vano caposcala 0,90 2,100 -1,89

Sommano positivi m² 22,95
Sommano negativi m² -1,89

SOMMANO m² 21,06 7,75 163,22

174 Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso
A03.01.014.a nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica

autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di
calce e pozzolana o calcestruzzi non armati

85,00 0,050 4,25

SOMMANO m³ 4,25 72,30 307,28

175 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino
A03.01.015.c a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e

l’avvicinamento al luogo di deposito provvisor ... bito del cantiere,
escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile: in cotto o grès

85,00

SOMMANO m² 85,00 9,81 833,85

176 Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per
A03.02.013.a uno spessore di 3 cm, compresi il sottofondo dello spessore fino a 5

cm e l'avvicinamento a luogo di deposito  ... ita ed eventuale
numerazione delle lastre da riutilizzare, escluso il solo calo in basso:
lastre di spessore fino a 3 cm
vani finestre 0,80 0,350 0,28
vani finestre 3,00 1,50 0,350 1,58
vani finestre 0,70 0,350 0,25

SOMMANO m² 2,11 16,53 34,88

177 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.b dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e
cassetta di scarico

2,00

SOMMANO cad 2,00 28,41 56,82

178 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.c dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet,
beverino

2,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2,00 136´422,86
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R I P O R T O 2,00 136´422,86

SOMMANO cad 2,00 18,08 36,16

179 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.d dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavello cucina

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,82 25,82

180 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.e dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vasca da bagno

1,00

SOMMANO cad 1,00 46,48 46,48

181 Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla
NP 003 superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio,

controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... orto e
accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una
distanza di 50 m Superficie da 3,01 a 5 m²

5,00 0,70 2,100 7,35

SOMMANO mq 7,35 5,81 42,70

182 Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri,
A03.02.027 persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l’eventuale parte

vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei
tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi

0,80 1,200 0,96
3,00 1,50 2,200 9,90

0,70 2,200 1,54

SOMMANO m² 12,40 11,36 140,86

183 Smontaggio di infissi in ferro, calcolato sulla superficie, inclusa
A03.02.028 l’eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle

grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli
elementi
Vedi voce n° 182 [m² 12.40] 12,40

SOMMANO m² 12,40 13,43 166,53

184 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
A03.03.005.a vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi
meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di
discarica: compreso il carico a mano
Vedi voce n° 171 [m² 38.61] 0,160 0,800 4,94
Vedi voce n° 172 [m² 96.60] 0,100 0,800 7,73
Vedi voce n° 173 [m² 21.06] 0,100 0,800 1,68
Vedi voce n° 174 [m³ 4.25] 2,000 8,50
Vedi voce n° 175 [m² 85.00] 0,050 2,000 8,50
sanitari e infissi 1,500 1,50
Vedi voce n° 176 [m² 2.11] 2,000 4,22

SOMMANO ton 37,07 23,65 876,71

RICOSTRUZIONI  (SpCat 2)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 137´758,12
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R I P O R T O 137´758,12

185 Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento
A07.03.003 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno

spessore finito pari a circa 6 cm
Vedi voce n° 175 [m² 85.00] 85,00

SOMMANO m² 85,00 12,10 1´028,50

186 Muratura piena per tamponature esterne costituita da blocchi
A09.03.007.c monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 600 kg/m³,

resistenza al fuoco classe REI > 180, con sistema  ...  eseguita a
qualsiasi altezza, a perfetta regola d'arte: spessore 30 cm, trasmittanza
0,46 W/m²K, fonoassorbenza 47 dB
Vedi voce n° 171 [m² 38.61] 38,61

SOMMANO m² 38,61 65,01 2´510,04

187 Tramezzature in pannelli di latero-gesso, 33 x 100 cm, con superficie
A09.04.002.b liscia, battente e controbattente, comprese tracce alle testate ed

ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e
magistero per fornire l’opera eseguita a perfetta regola d’arte: spessore
10 cm
tramezzi 1,90 2,700 5,13
tramezzi 2,00 5,00 2,700 27,00
tramezzi 2,00 1,60 2,700 8,64
tramezzi 2,00 1,95 2,700 10,53
tramezzi 5,20 2,700 14,04
a detrarre vani porte 6,00 0,70 2,100 -8,82
Vedi voce n° 173 [m² 21.06] 21,06

Sommano positivi m² 86,40
Sommano negativi m² -8,82

SOMMANO m² 77,58 48,53 3´764,96

188 Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed interne già
A11.02.001.b preparate, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante fissati
.01 con malta adesiva specifica e tassellature ... giature. Impiegando

elementi isolanti in: pannelli in lana di roccia conducibilità termica ? =
0,036 W/m°K spessore 4 cm
pilastri 2,00 0,70 2,700 3,78
pilastri 0,35 2,700 0,95

SOMMANO m² 4,73 56,40 266,77

189 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura, da
A12.01.003.a un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte

poste e guide, rifinito con sovras ... a regola d'arte. Esclusi i ponteggi
con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per
1,00 m³ di sabbia
Vedi voce n° 171 [m² 38.61] 38,61

SOMMANO m² 38,61 26,60 1´027,03

190 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in opera su letto di
A14.01.020.a malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti
.03 connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e

pulitura finale: Monocottura pasta rossa: 30 x 30 cm
10,00

SOMMANO m² 10,00 31,50 315,00

191 Pavimento in listoncini di legno (parquet) prima scelta di spessore 14
A14.01.023.c mm, 6 ÷ 8 cm di larghezza, 35 ÷ 80 cm di lunghezza, a coste

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 146´670,42
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R I P O R T O 146´670,42

perfettamente parallele, con superficie superiore ... n opera su
adeguata piano di posa da pagarsi a parte, compresi tagli, sfridi,
collanti, lamatura e laccatura: di Doussié

75,00

SOMMANO m² 75,00 108,46 8´134,50

192 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di
A14.02.001.a prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte,
.01 compresi l'allettamento con la stessa mal ... rato o idoneo sigillante e la

pulitura, esclusi i pezzi speciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta
unita: 10 x 10 cm
cucina 23,50
bagno 24,70

SOMMANO m² 48,20 39,04 1´881,73

193 Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta
A14.02.004.a resistenza, con profilo a coda di rondine, spessore 1 ÷ 1,4 cm, poste in
.01 opera su intonaco rustico da pagarsi a pa ...  o idoneo sigillante e la

pulitura; esclusi pezzi speciali, angoli e spigoli: superficie grezza,
colori vari: 10 x 20 cm
Vedi voce n° 171 [m² 38.61] 38,61

SOMMANO m² 38,61 32,95 1´272,20

194 Zoccolino battiscopa in ceramica prima scelta smaltata di pasta bianca,
A14.02.011 monocottura, dimensioni 7,5 x 30÷32,5 cm, compresa stuccatura,

stilatura, sigillatura e pulizia finale.
tramezzi 2,00 1,90 3,80
tramezzi *(par.ug.=2*2) 4,00 5,00 20,00
tramezzi 4,00 1,60 6,40
tramezzi 4,00 1,95 7,80

2,00 5,20 10,40
a detrarre vani porte *(par.ug.=2*6) 12,00 0,70 -8,40
tamponatura 8,50 8,50
tamponatura 12,10 12,10
a detrarre vani finestre 3,00 1,50 -4,50
a detrarre vani finestre 0,70 -0,70
a detrarre vani finestre 0,80 -0,80
divisori appartamenti *(lung.=10+5) 15,00 15,00
divisori ballatoio 1,00 1,00

Sommano positivi m 85,00
Sommano negativi m -14,40

SOMMANO m 70,60 10,95 773,07

195 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di
A15.01.002.b pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore

a 18 cm con le superfici a vist ... con malta bastarda, comprese le
occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei
giunti: travertino
vani finestre 0,80 0,450 0,36
vani finestre 3,00 1,50 0,450 2,03
vani finestre 0,70 0,450 0,32

SOMMANO m² 2,71 72,30 195,93

196 Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di
A16.01.001.b idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario

per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 6,5 cm
porte interne *(lung.=2,1+2,1+0,8) 5,00 5,00 25,00

SOMMANO m 25,00 8,32 208,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 159´135,85
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R I P O R T O 159´135,85

197 Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm interamente
A16.01.005.a saldata in un'unica scocca, con telaio sagomato a bocca di lupo anti

strappo, completo di pannello interno ed es ...  di due cilindri europei,
spazzolino a pavimento anti-aria, zoccolino interno battiscopa,
compreso montaggio: ad un'anta

1,00

SOMMANO cad 1,00 1´336,91 1´336,91

198 Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o
A16.01.008.a apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 80x45 mm)
.01 fissato al controtelaio in abete, e da parti ... arte, in opera compresa

verniciatura: con telaio in legno di abete rivestito con pannelli di legno
di pioppo: ad un'anta

5,00 0,700 2,100 7,35

SOMMANO m² 7,35 219,85 1´615,90

199 Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici
A20.01.008 perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco

Vedi voce n° 187 [m² 77.58] 2,00 155,16
Vedi voce n° 189 [m² 38.61] 2,00 77,22

SOMMANO m² 232,38 3,62 841,22

200 Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante
A20.01.010 applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione

Vedi voce n° 199 [m² 232.38] 232,38

SOMMANO m² 232,38 1,81 420,61

201 Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, volte, soffitti, ecc.)
A20.01.012.a tipo liscio o a buccia d'arancia, a due mani a coprire, esclusa

preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura:
tipo liscio

85,00

SOMMANO m² 85,00 3,62 307,70

202 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile
A20.01.013.a (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi
.01 esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e

imprimitura: su superfici interne: con pitture viniliche
Vedi voce n° 200 [m² 232.38] 232,38

SOMMANO m² 232,38 5,16 1´199,08

203 Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a
A20.03.007.a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il

lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco
Vedi voce n° 183 [m² 12.40] 12,40

SOMMANO m² 12,40 8,57 106,27

204 Maggiorazione per lavori di particolare rilevanza su finiture di tipo
NP005 non tradizionale

32´748,27

SOMMANO % 32´748,27 20,00 6´549,65

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 171´513,19
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R I P O R T O 171´513,19

205 Monoblocco composto da infisso in PVC,  vetro camera 4-12-4,
NP 001 cassonetto dedicato con avvolgibile in PVC, grate in ferro esterna

apribile. Compreso ogni onere e magistero per dare il prodotto posto in
opera secondo regola d'arte. Ad anta di 0.70 x 2.20 m

8,00

SOMMANO cadauno 8,00 600,00 4´800,00

DEMOLIZIONI  (SpCat 1)
C7  (Cat 7)

206 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm
tamponatura 6,30 2,700 17,01
tamponatura 13,45 2,700 36,32
a detrarre vani finestre 0,80 1,200 -0,96
a detrarre vani finestre 3,00 1,50 2,200 -9,90
a detrarre vani finestre 0,70 2,200 -1,54
a detrarre pilastri 2,00 0,70 2,700 -3,78
a detrarre pilastri 0,35 2,700 -0,95

Sommano positivi m² 53,33
Sommano negativi m² -17,13

SOMMANO m² 36,20 7,75 280,55

207 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.d intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ...  discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati, blocchi o
pannelli di gesso spessore fino a 100 mm
Vedi voce n° 206 [m² 36.20] 36,20
tramezzi 6,90 2,700 18,63
tramezzi 7,90 2,700 21,33
tramezzi 4,90 2,700 13,23
tramezzi 6,60 2,700 17,82
a detrarre vani porte 5,00 0,70 2,100 -7,35

Sommano positivi m² 107,21
Sommano negativi m² -7,35

SOMMANO m² 99,86 5,16 515,28

208 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm
divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2) 0,50 8,50 2,700 11,48
divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2) 0,50 5,00 2,700 6,75
divisori ballatoio 1,10 2,700 2,97
a detrarre vano caposcala 0,90 2,100 -1,89

Sommano positivi m² 21,20
Sommano negativi m² -1,89

SOMMANO m² 19,31 7,75 149,65

209 Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso
A03.01.014.a nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica

autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di
calce e pozzolana o calcestruzzi non armati

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 177´258,67
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R I P O R T O 177´258,67

85,00 0,050 4,25

SOMMANO m³ 4,25 72,30 307,28

210 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino
A03.01.015.c a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e

l’avvicinamento al luogo di deposito provvisor ... bito del cantiere,
escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile: in cotto o grès

85,00

SOMMANO m² 85,00 9,81 833,85

211 Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per
A03.02.013.a uno spessore di 3 cm, compresi il sottofondo dello spessore fino a 5

cm e l'avvicinamento a luogo di deposito  ... ita ed eventuale
numerazione delle lastre da riutilizzare, escluso il solo calo in basso:
lastre di spessore fino a 3 cm
vani finestre 0,80 0,350 0,28
vani finestre 3,00 1,50 0,350 1,58
vani finestre 0,70 0,350 0,25

SOMMANO m² 2,11 16,53 34,88

212 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.b dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e
cassetta di scarico

2,00

SOMMANO cad 2,00 28,41 56,82

213 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.c dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet,
beverino

2,00

SOMMANO cad 2,00 18,08 36,16

214 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.d dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavello cucina

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,82 25,82

215 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.e dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vasca da bagno

1,00

SOMMANO cad 1,00 46,48 46,48

216 Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla
NP 003 superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio,

controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... orto e
accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una
distanza di 50 m Superficie da 3,01 a 5 m²

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 178´599,96
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R I P O R T O 178´599,96

5,00 0,70 2,100 7,35

SOMMANO mq 7,35 5,81 42,70

217 Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri,
A03.02.027 persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l’eventuale parte

vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei
tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi

0,80 1,200 0,96
3,00 1,50 2,200 9,90

0,70 2,200 1,54

SOMMANO m² 12,40 11,36 140,86

218 Smontaggio di infissi in ferro, calcolato sulla superficie, inclusa
A03.02.028 l’eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle

grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli
elementi
Vedi voce n° 217 [m² 12.40] 12,40

SOMMANO m² 12,40 13,43 166,53

219 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
A03.03.005.a vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi
meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di
discarica: compreso il carico a mano
Vedi voce n° 206 [m² 36.20] 0,160 0,800 4,63
Vedi voce n° 207 [m² 99.86] 0,100 0,800 7,99
Vedi voce n° 208 [m² 19.31] 0,100 0,800 1,54
Vedi voce n° 209 [m³ 4.25] 2,000 8,50
Vedi voce n° 210 [m² 85.00] 0,050 2,000 8,50
sanitari e infissi 1,500 1,50
Vedi voce n° 211 [m² 2.11] 2,000 4,22

SOMMANO ton 36,88 23,65 872,21

RICOSTRUZIONI  (SpCat 2)

220 Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento
A07.03.003 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno

spessore finito pari a circa 6 cm
Vedi voce n° 210 [m² 85.00] 85,00

SOMMANO m² 85,00 12,10 1´028,50

221 Muratura piena per tamponature esterne costituita da blocchi
A09.03.007.c monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 600 kg/m³,

resistenza al fuoco classe REI > 180, con sistema  ...  eseguita a
qualsiasi altezza, a perfetta regola d'arte: spessore 30 cm, trasmittanza
0,46 W/m²K, fonoassorbenza 47 dB
Vedi voce n° 206 [m² 36.20] 36,20

SOMMANO m² 36,20 65,01 2´353,36

222 Tramezzature in pannelli di latero-gesso, 33 x 100 cm, con superficie
A09.04.002.b liscia, battente e controbattente, comprese tracce alle testate ed

ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e
magistero per fornire l’opera eseguita a perfetta regola d’arte: spessore
10 cm
tramezzi 6,90 2,700 18,63
tramezzi 7,90 2,700 21,33

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 39,96 183´204,12
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 39,96 183´204,12

tramezzi 4,90 2,700 13,23
tramezzi 6,60 2,700 17,82
a detrarre vani porte 6,00 0,70 2,100 -8,82
Vedi voce n° 208 [m² 19.31] 19,31

Sommano positivi m² 90,32
Sommano negativi m² -8,82

SOMMANO m² 81,50 48,53 3´955,20

223 Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed interne già
A11.02.001.b preparate, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante fissati
.01 con malta adesiva specifica e tassellature ... giature. Impiegando

elementi isolanti in: pannelli in lana di roccia conducibilità termica ? =
0,036 W/m°K spessore 4 cm
pilastri 2,00 0,70 2,700 3,78
pilastri 0,35 2,700 0,95

SOMMANO m² 4,73 56,40 266,77

224 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura, da
A12.01.003.a un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte

poste e guide, rifinito con sovras ... a regola d'arte. Esclusi i ponteggi
con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per
1,00 m³ di sabbia
Vedi voce n° 206 [m² 36.20] 36,20

SOMMANO m² 36,20 26,60 962,92

225 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in opera su letto di
A14.01.020.a malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti
.03 connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e

pulitura finale: Monocottura pasta rossa: 30 x 30 cm
Vedi voce n° 220 [m² 85.00] 85,00

SOMMANO m² 85,00 31,50 2´677,50

226 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di
A14.02.001.a prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte,
.01 compresi l'allettamento con la stessa mal ... rato o idoneo sigillante e la

pulitura, esclusi i pezzi speciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta
unita: 10 x 10 cm
cucina 35,50
bagno 21,40

SOMMANO m² 56,90 39,04 2´221,38

227 Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta
A14.02.004.a resistenza, con profilo a coda di rondine, spessore 1 ÷ 1,4 cm, poste in
.01 opera su intonaco rustico da pagarsi a pa ...  o idoneo sigillante e la

pulitura; esclusi pezzi speciali, angoli e spigoli: superficie grezza,
colori vari: 10 x 20 cm
Vedi voce n° 206 [m² 36.20] 36,20

SOMMANO m² 36,20 32,95 1´192,79

228 Zoccolino battiscopa in ceramica prima scelta smaltata di pasta bianca,
A14.02.011 monocottura, dimensioni 7,5 x 30÷32,5 cm, compresa stuccatura,

stilatura, sigillatura e pulizia finale.
tramezzi 2,00 6,90 13,80
tramezzi 2,00 7,90 15,80
tramezzi 2,00 4,90 9,80
tramezzi 2,00 6,60 13,20
a detrarre vani porte *(par.ug.=2*5) 10,00 0,70 -7,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 45,60 194´480,68
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R I P O R T O 45,60 194´480,68

tamponatura 6,30 6,30
tamponatura 13,45 13,45
a detrarre vani finestre 3,00 1,50 -4,50
a detrarre vani finestre 0,70 -0,70
a detrarre vani finestre 0,80 -0,80
divisori appartamenti *(lung.=8,5+5) 13,50 13,50
divisori ballatoio *(lung.=1,10-0,9) 0,20 0,20

Sommano positivi m 86,05
Sommano negativi m -13,00

SOMMANO m 73,05 10,95 799,90

229 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di
A15.01.002.b pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore

a 18 cm con le superfici a vist ... con malta bastarda, comprese le
occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei
giunti: travertino
vani finestre 0,80 0,450 0,36
vani finestre 3,00 1,50 0,450 2,03
vani finestre 0,70 0,450 0,32

SOMMANO m² 2,71 72,30 195,93

230 Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di
A16.01.001.b idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario

per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 6,5 cm
porte interne *(lung.=2,1+2,1+0,8) 5,00 5,00 25,00

SOMMANO m 25,00 8,32 208,00

231 Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm interamente
A16.01.005.a saldata in un'unica scocca, con telaio sagomato a bocca di lupo anti

strappo, completo di pannello interno ed es ...  di due cilindri europei,
spazzolino a pavimento anti-aria, zoccolino interno battiscopa,
compreso montaggio: ad un'anta

1,00

SOMMANO cad 1,00 1´336,91 1´336,91

232 Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o
A16.01.008.a apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 80x45 mm)
.01 fissato al controtelaio in abete, e da parti ... arte, in opera compresa

verniciatura: con telaio in legno di abete rivestito con pannelli di legno
di pioppo: ad un'anta

5,00 0,700 2,100 7,35

SOMMANO m² 7,35 219,85 1´615,90

233 Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici
A20.01.008 perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco

Vedi voce n° 222 [m² 81.50] 2,00 163,00
Vedi voce n° 224 [m² 36.20] 2,00 72,40

SOMMANO m² 235,40 3,62 852,15

234 Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante
A20.01.010 applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione

Vedi voce n° 233 [m² 235.40] 235,40

SOMMANO m² 235,40 1,81 426,07

235 Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, volte, soffitti, ecc.)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 199´915,54
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 199´915,54

A20.01.012.a tipo liscio o a buccia d'arancia, a due mani a coprire, esclusa
preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura:
tipo liscio

85,00

SOMMANO m² 85,00 3,62 307,70

236 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile
A20.01.013.a (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi
.01 esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e

imprimitura: su superfici interne: con pitture viniliche
Vedi voce n° 234 [m² 235.40] 235,40

SOMMANO m² 235,40 5,16 1´214,66

237 Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a
A20.03.007.a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il

lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco
Vedi voce n° 218 [m² 12.40] 12,40

SOMMANO m² 12,40 8,57 106,27

238 Monoblocco composto da infisso in PVC,  vetro camera 4-12-4,
NP 001 cassonetto dedicato con avvolgibile in PVC, grate in ferro esterna

apribile. Compreso ogni onere e magistero per dare il prodotto posto in
opera secondo regola d'arte. Ad anta di 0.70 x 2.20 m

8,00

SOMMANO cadauno 8,00 600,00 4´800,00

DEMOLIZIONI  (SpCat 1)
C8  (Cat 8)

239 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm
tamponatura 3,30 2,700 8,91
tamponatura 12,00 2,700 32,40
a detrarre vani finestre 0,70 0,500 -0,35
a detrarre vani finestre 2,00 1,50 2,200 -6,60
a detrarre vani finestre 0,70 2,200 -1,54
a detrarre pilastri 0,70 2,700 -1,89
a detrarre pilastri 2,00 0,35 2,700 -1,89

Sommano positivi m² 41,31
Sommano negativi m² -12,27

SOMMANO m² 29,04 7,75 225,06

240 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.d intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ...  discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati, blocchi o
pannelli di gesso spessore fino a 100 mm
Vedi voce n° 239 [m² 29.04] 29,04
tramezzi 2,00 3,40 2,700 18,36
tramezzi 2,00 1,80 2,700 9,72
tramezzi 8,75 2,700 23,63
a detrarre vani porte 4,00 0,70 2,100 -5,88

Sommano positivi m² 80,75
Sommano negativi m² -5,88

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 74,87 206´569,23
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R I P O R T O 74,87 206´569,23

SOMMANO m² 74,87 5,16 386,33

241 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm
divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2)*(lung.=8,2+4,25) 0,50 12,45 2,700 16,81
divisori ballatoio 1,80 2,700 4,86
a detrarre vano caposcala 0,90 2,100 -1,89

Sommano positivi m² 21,67
Sommano negativi m² -1,89

SOMMANO m² 19,78 7,75 153,30

242 Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso
A03.01.014.a nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica

autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di
calce e pozzolana o calcestruzzi non armati

65,00 0,050 3,25

SOMMANO m³ 3,25 72,30 234,98

243 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino
A03.01.015.c a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e

l’avvicinamento al luogo di deposito provvisor ... bito del cantiere,
escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile: in cotto o grès

65,00

SOMMANO m² 65,00 9,81 637,65

244 Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per
A03.02.013.a uno spessore di 3 cm, compresi il sottofondo dello spessore fino a 5

cm e l'avvicinamento a luogo di deposito  ... ita ed eventuale
numerazione delle lastre da riutilizzare, escluso il solo calo in basso:
lastre di spessore fino a 3 cm
vani finestre 0,70 0,350 0,25
vani finestre 2,00 1,50 0,350 1,05
vani finestre 0,70 0,350 0,25

SOMMANO m² 1,55 16,53 25,62

245 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.b dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e
cassetta di scarico

2,00

SOMMANO cad 2,00 28,41 56,82

246 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.c dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet,
beverino

2,00

SOMMANO cad 2,00 18,08 36,16

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 208´100,09
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R I P O R T O 208´100,09

247 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.d dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavello cucina

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,82 25,82

248 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.e dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vasca da bagno

1,00

SOMMANO cad 1,00 46,48 46,48

249 Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla
NP 003 superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio,

controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... orto e
accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una
distanza di 50 m Superficie da 3,01 a 5 m²

4,00 0,70 2,100 5,88

SOMMANO mq 5,88 5,81 34,16

250 Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri,
A03.02.027 persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l’eventuale parte

vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei
tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi

0,70 0,500 0,35
2,00 1,50 2,200 6,60

0,70 2,200 1,54

SOMMANO m² 8,49 11,36 96,45

251 Smontaggio di infissi in ferro, calcolato sulla superficie, inclusa
A03.02.028 l’eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle

grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli
elementi
Vedi voce n° 250 [m² 8.49] 8,49

SOMMANO m² 8,49 13,43 114,02

252 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
A03.03.005.a vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi
meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di
discarica: compreso il carico a mano
Vedi voce n° 239 [m² 29.04] 0,160 0,800 3,72
Vedi voce n° 240 [m² 74.87] 0,100 0,800 5,99
Vedi voce n° 241 [m² 19.78] 0,100 0,800 1,58
Vedi voce n° 242 [m³ 3.25] 2,000 6,50
Vedi voce n° 243 [m² 65.00] 0,050 2,000 6,50
sanitari e infissi 1,000 1,00
Vedi voce n° 244 [m² 1.55] 2,000 3,10

SOMMANO ton 28,39 23,65 671,42

RICOSTRUZIONI  (SpCat 2)

253 Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento
A07.03.003 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 209´088,44
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R I P O R T O 209´088,44

spessore finito pari a circa 6 cm
Vedi voce n° 243 [m² 65.00] 65,00

SOMMANO m² 65,00 12,10 786,50

254 Muratura piena per tamponature esterne costituita da blocchi
A09.03.007.c monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 600 kg/m³,

resistenza al fuoco classe REI > 180, con sistema  ...  eseguita a
qualsiasi altezza, a perfetta regola d'arte: spessore 30 cm, trasmittanza
0,46 W/m²K, fonoassorbenza 47 dB
Vedi voce n° 239 [m² 29.04] 29,04

SOMMANO m² 29,04 65,01 1´887,89

255 Tramezzature in pannelli di latero-gesso, 33 x 100 cm, con superficie
A09.04.002.b liscia, battente e controbattente, comprese tracce alle testate ed

ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e
magistero per fornire l’opera eseguita a perfetta regola d’arte: spessore
10 cm
tramezzi 2,00 3,40 2,700 18,36
tramezzi 2,00 1,80 2,700 9,72
tramezzi 8,75 2,700 23,63
a detrarre vani porte 4,00 0,70 2,100 -5,88
Vedi voce n° 241 [m² 19.78] 19,78

Sommano positivi m² 71,49
Sommano negativi m² -5,88

SOMMANO m² 65,61 48,53 3´184,05

256 Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed interne già
A11.02.001.b preparate, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante fissati
.01 con malta adesiva specifica e tassellature ... giature. Impiegando

elementi isolanti in: pannelli in lana di roccia conducibilità termica ? =
0,036 W/m°K spessore 4 cm
pilastri 0,70 2,700 1,89
pilastri 2,00 0,35 2,700 1,89

SOMMANO m² 3,78 56,40 213,19

257 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura, da
A12.01.003.a un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte

poste e guide, rifinito con sovras ... a regola d'arte. Esclusi i ponteggi
con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per
1,00 m³ di sabbia
Vedi voce n° 239 [m² 29.04] 29,04

SOMMANO m² 29,04 26,60 772,46

258 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in opera su letto di
A14.01.020.a malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti
.03 connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e

pulitura finale: Monocottura pasta rossa: 30 x 30 cm
Vedi voce n° 253 [m² 65.00] 65,00

SOMMANO m² 65,00 31,50 2´047,50

259 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di
A14.02.001.a prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte,
.01 compresi l'allettamento con la stessa mal ... rato o idoneo sigillante e la

pulitura, esclusi i pezzi speciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta
unita: 10 x 10 cm
cucina 20,70
bagno 20,70

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 41,40 217´980,03
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R I P O R T O 41,40 217´980,03

SOMMANO m² 41,40 39,04 1´616,26

260 Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta
A14.02.004.a resistenza, con profilo a coda di rondine, spessore 1 ÷ 1,4 cm, poste in
.01 opera su intonaco rustico da pagarsi a pa ...  o idoneo sigillante e la

pulitura; esclusi pezzi speciali, angoli e spigoli: superficie grezza,
colori vari: 10 x 20 cm
Vedi voce n° 239 [m² 29.04] 29,04

SOMMANO m² 29,04 32,95 956,87

261 Zoccolino battiscopa in ceramica prima scelta smaltata di pasta bianca,
A14.02.011 monocottura, dimensioni 7,5 x 30÷32,5 cm, compresa stuccatura,

stilatura, sigillatura e pulizia finale.
tramezzi 4,00 3,40 13,60
tramezzi *(par.ug.=2*2) 4,00 1,80 7,20
tramezzi 2,00 8,75 17,50
a detrarre vani porte *(par.ug.=2*4) 8,00 0,70 -5,60
tamponatura 3,30 3,30
tamponatura 12,00 12,00
a detrarre vani finestre 2,00 1,50 -3,00
a detrarre vani finestre 0,70 -0,70
divisori appartamenti 12,45 12,45
divisori ballatoio 0,90 0,90

Sommano positivi m 66,95
Sommano negativi m -9,30

SOMMANO m 57,65 10,95 631,27

262 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di
A15.01.002.b pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore

a 18 cm con le superfici a vist ... con malta bastarda, comprese le
occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei
giunti: travertino
vani finestre 0,70 0,450 0,32
vani finestre 2,00 1,50 0,450 1,35
vani finestre 0,70 0,450 0,32

SOMMANO m² 1,99 72,30 143,88

263 Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di
A16.01.001.b idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario

per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 6,5 cm
porte interne *(lung.=2,1+2,1+0,8) 4,00 5,00 20,00

SOMMANO m 20,00 8,32 166,40

264 Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm interamente
A16.01.005.a saldata in un'unica scocca, con telaio sagomato a bocca di lupo anti

strappo, completo di pannello interno ed es ...  di due cilindri europei,
spazzolino a pavimento anti-aria, zoccolino interno battiscopa,
compreso montaggio: ad un'anta

1,00

SOMMANO cad 1,00 1´336,91 1´336,91

265 Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o
A16.01.008.a apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 80x45 mm)
.01 fissato al controtelaio in abete, e da parti ... arte, in opera compresa

verniciatura: con telaio in legno di abete rivestito con pannelli di legno
di pioppo: ad un'anta

4,00 0,700 2,100 5,88

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5,88 222´831,62
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5,88 222´831,62

SOMMANO m² 5,88 219,85 1´292,72

266 Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici
A20.01.008 perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco

Vedi voce n° 255 [m² 65.61] 2,00 131,22
Vedi voce n° 257 [m² 29.04] 2,00 58,08

SOMMANO m² 189,30 3,62 685,27

267 Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante
A20.01.010 applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione

Vedi voce n° 266 [m² 189.30] 189,30

SOMMANO m² 189,30 1,81 342,63

268 Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, volte, soffitti, ecc.)
A20.01.012.a tipo liscio o a buccia d'arancia, a due mani a coprire, esclusa

preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura:
tipo liscio

65,00

SOMMANO m² 65,00 3,62 235,30

269 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile
A20.01.013.a (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi
.01 esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e

imprimitura: su superfici interne: con pitture viniliche
Vedi voce n° 267 [m² 189.30] 189,30

SOMMANO m² 189,30 5,16 976,79

270 Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a
A20.03.007.a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il

lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco
Vedi voce n° 251 [m² 8.49] 8,49

SOMMANO m² 8,49 8,57 72,76

271 Monoblocco composto da infisso in PVC,  vetro camera 4-12-4,
NP 001 cassonetto dedicato con avvolgibile in PVC, grate in ferro esterna

apribile. Compreso ogni onere e magistero per dare il prodotto posto in
opera secondo regola d'arte. Ad anta di 0.70 x 2.20 m

6,00

SOMMANO cadauno 6,00 600,00 3´600,00

DEMOLIZIONI  (SpCat 1)
C9  (Cat 9)

272 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm
tamponatura 6,65 2,700 17,96
tamponatura 10,55 2,700 28,49
a detrarre vani finestre 0,80 1,200 -0,96
a detrarre vani finestre 2,00 1,50 2,200 -6,60
a detrarre vani finestre 0,70 2,200 -1,54
a detrarre pilastri 2,00 0,70 2,700 -3,78
a detrarre pilastri 0,35 2,700 -0,95

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 32,62 230´037,09
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 32,62 230´037,09

Sommano positivi m² 46,45
Sommano negativi m² -13,83

SOMMANO m² 32,62 7,75 252,81

273 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.d intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ...  discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati, blocchi o
pannelli di gesso spessore fino a 100 mm
Vedi voce n° 272 [m² 32.62] 32,62
tramezzi 7,20 2,700 19,44
tramezzi 2,00 1,80 2,700 9,72
tramezzi 4,35 2,700 11,75
tramezzi 3,45 2,700 9,32
a detrarre vani porte 4,00 0,70 2,100 -5,88

Sommano positivi m² 82,85
Sommano negativi m² -5,88

SOMMANO m² 76,97 5,16 397,17

274 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm
divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2) 0,50 9,60 2,700 12,96
divisori ballatoio 1,80 2,700 4,86
a detrarre vano caposcala 0,90 2,100 -1,89

Sommano positivi m² 17,82
Sommano negativi m² -1,89

SOMMANO m² 15,93 7,75 123,46

275 Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso
A03.01.014.a nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica

autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di
calce e pozzolana o calcestruzzi non armati

65,00 0,050 3,25

SOMMANO m³ 3,25 72,30 234,98

276 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino
A03.01.015.c a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e

l’avvicinamento al luogo di deposito provvisor ... bito del cantiere,
escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile: in cotto o grès

60,00

SOMMANO m² 60,00 9,81 588,60

277 Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per
A03.02.013.a uno spessore di 3 cm, compresi il sottofondo dello spessore fino a 5

cm e l'avvicinamento a luogo di deposito  ... ita ed eventuale
numerazione delle lastre da riutilizzare, escluso il solo calo in basso:
lastre di spessore fino a 3 cm
vani finestre 0,80 0,350 0,28
vani finestre 2,00 1,50 0,350 1,05
vani finestre 0,70 0,350 0,25

SOMMANO m² 1,58 16,53 26,12

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 231´660,23
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 231´660,23

278 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.b dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e
cassetta di scarico

2,00

SOMMANO cad 2,00 28,41 56,82

279 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.c dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet,
beverino

2,00

SOMMANO cad 2,00 18,08 36,16

280 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.d dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavello cucina

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,82 25,82

281 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.e dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vasca da bagno

1,00

SOMMANO cad 1,00 46,48 46,48

282 Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla
NP 003 superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio,

controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... orto e
accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una
distanza di 50 m Superficie da 3,01 a 5 m²

4,00 0,70 2,100 5,88

SOMMANO mq 5,88 5,81 34,16

283 Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri,
A03.02.027 persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l’eventuale parte

vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei
tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi

0,80 1,200 0,96
2,00 1,50 2,200 6,60

0,70 2,200 1,54

SOMMANO m² 9,10 11,36 103,38

284 Smontaggio di infissi in ferro, calcolato sulla superficie, inclusa
A03.02.028 l’eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle

grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli
elementi
Vedi voce n° 283 [m² 9.10] 9,10

SOMMANO m² 9,10 13,43 122,21

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 232´085,26
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 232´085,26

285 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
A03.03.005.a vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi
meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di
discarica: compreso il carico a mano
Vedi voce n° 272 [m² 32.62] 0,160 0,800 4,18
Vedi voce n° 273 [m² 76.97] 0,100 0,800 6,16
Vedi voce n° 274 [m² 15.93] 0,100 0,800 1,27
Vedi voce n° 275 [m³ 3.25] 2,000 6,50
Vedi voce n° 276 [m² 60.00] 0,050 2,000 6,00
sanitari e infissi 1,000 1,00
Vedi voce n° 277 [m² 1.58] 2,000 3,16

SOMMANO ton 28,27 23,65 668,59

RICOSTRUZIONI  (SpCat 2)

286 Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento
A07.03.003 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno

spessore finito pari a circa 6 cm
Vedi voce n° 276 [m² 60.00] 60,00

SOMMANO m² 60,00 12,10 726,00

287 Muratura piena per tamponature esterne costituita da blocchi
A09.03.007.c monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 600 kg/m³,

resistenza al fuoco classe REI > 180, con sistema  ...  eseguita a
qualsiasi altezza, a perfetta regola d'arte: spessore 30 cm, trasmittanza
0,46 W/m²K, fonoassorbenza 47 dB
Vedi voce n° 272 [m² 32.62] 32,62

SOMMANO m² 32,62 65,01 2´120,63

288 Tramezzature in pannelli di latero-gesso, 33 x 100 cm, con superficie
A09.04.002.b liscia, battente e controbattente, comprese tracce alle testate ed

ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e
magistero per fornire l’opera eseguita a perfetta regola d’arte: spessore
10 cm
tramezzi 7,20 2,700 19,44
tramezzi 2,00 1,80 2,700 9,72
tramezzi 4,35 2,700 11,75
tramezzi 3,45 2,700 9,32
a detrarre vani porte 4,00 0,70 2,100 -5,88
Vedi voce n° 274 [m² 15.93] 15,93

Sommano positivi m² 66,16
Sommano negativi m² -5,88

SOMMANO m² 60,28 48,53 2´925,39

289 Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed interne già
A11.02.001.b preparate, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante fissati
.01 con malta adesiva specifica e tassellature ... giature. Impiegando

elementi isolanti in: pannelli in lana di roccia conducibilità termica ? =
0,036 W/m°K spessore 4 cm
pilastri 2,00 0,70 2,700 3,78
pilastri 0,35 2,700 0,95

SOMMANO m² 4,73 56,40 266,77

290 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura, da
A12.01.003.a un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte

poste e guide, rifinito con sovras ... a regola d'arte. Esclusi i ponteggi
con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 238´792,64



pag. 49

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 238´792,64

1,00 m³ di sabbia
Vedi voce n° 272 [m² 32.62] 32,62

SOMMANO m² 32,62 26,60 867,69

291 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in opera su letto di
A14.01.020.a malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti
.03 connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e

pulitura finale: Monocottura pasta rossa: 30 x 30 cm
Vedi voce n° 286 [m² 60.00] 60,00

SOMMANO m² 60,00 31,50 1´890,00

292 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di
A14.02.001.a prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte,
.01 compresi l'allettamento con la stessa mal ... rato o idoneo sigillante e la

pulitura, esclusi i pezzi speciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta
unita: 10 x 10 cm
cucina 22,60
bagno 21,50

SOMMANO m² 44,10 39,04 1´721,66

293 Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta
A14.02.004.a resistenza, con profilo a coda di rondine, spessore 1 ÷ 1,4 cm, poste in
.01 opera su intonaco rustico da pagarsi a pa ...  o idoneo sigillante e la

pulitura; esclusi pezzi speciali, angoli e spigoli: superficie grezza,
colori vari: 10 x 20 cm
Vedi voce n° 272 [m² 32.62] 32,62

SOMMANO m² 32,62 32,95 1´074,83

294 Zoccolino battiscopa in ceramica prima scelta smaltata di pasta bianca,
A14.02.011 monocottura, dimensioni 7,5 x 30÷32,5 cm, compresa stuccatura,

stilatura, sigillatura e pulizia finale.
tramezzi 2,00 7,20 14,40
tramezzi *(par.ug.=2*2) 4,00 1,80 7,20
tramezzi 2,00 4,35 8,70
tramezzi 2,00 3,45 6,90
a detrarre vani porte *(par.ug.=2*4) 8,00 0,70 -5,60
tamponatura 6,65 6,65
tamponatura 10,55 10,55
a detrarre vani finestre 2,00 1,50 -3,00
a detrarre vani finestre 0,70 -0,70
divisori appartamenti 9,60 9,60
divisori ballatoio 1,80 1,80

Sommano positivi m 65,80
Sommano negativi m -9,30

SOMMANO m 56,50 10,95 618,68

295 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di
A15.01.002.b pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore

a 18 cm con le superfici a vist ... con malta bastarda, comprese le
occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei
giunti: travertino
vani finestre 0,80 0,450 0,36
vani finestre 2,00 1,50 0,450 1,35
vani finestre 0,70 0,450 0,32

SOMMANO m² 2,03 72,30 146,77

296 Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 245´112,27
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R I P O R T O 245´112,27

A16.01.001.b idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 6,5 cm
porte interne *(lung.=2,1+2,1+0,8) 3,00 5,00 15,00

SOMMANO m 15,00 8,32 124,80

297 Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm interamente
A16.01.005.a saldata in un'unica scocca, con telaio sagomato a bocca di lupo anti

strappo, completo di pannello interno ed es ...  di due cilindri europei,
spazzolino a pavimento anti-aria, zoccolino interno battiscopa,
compreso montaggio: ad un'anta

1,00

SOMMANO cad 1,00 1´336,91 1´336,91

298 Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o
A16.01.008.a apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 80x45 mm)
.01 fissato al controtelaio in abete, e da parti ... arte, in opera compresa

verniciatura: con telaio in legno di abete rivestito con pannelli di legno
di pioppo: ad un'anta

3,00 0,700 2,100 4,41

SOMMANO m² 4,41 219,85 969,54

299 Struttura metallica di sostegno, 700 x 2100 mm, per porte scorrevoli
NP004 interno muro fissata mediante zanche, compreso eventuali

demolizioni, opere murarie di completamento e finitura ... ornitura per
la realizzazione a perfetta regola d'arte Struttura metallica di sostegno
per porte scorrevoli interno muro

1,00

SOMMANO cad 1,00 166,24 166,24

300 Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi
NP 002 impiallacciati, completa di telaio in listellare impiallacciato dello

spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a
gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm.
Cieca liscia Rovere naturale

1,00

SOMMANO cad 1,00 375,71 375,71

301 Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici
A20.01.008 perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco

Vedi voce n° 288 [m² 60.28] 2,00 120,56
Vedi voce n° 290 [m² 32.62] 2,00 65,24

SOMMANO m² 185,80 3,62 672,60

302 Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante
A20.01.010 applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione

Vedi voce n° 301 [m² 185.80] 185,80

SOMMANO m² 185,80 1,81 336,30

303 Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, volte, soffitti, ecc.)
A20.01.012.a tipo liscio o a buccia d'arancia, a due mani a coprire, esclusa

preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura:
tipo liscio

65,00

SOMMANO m² 65,00 3,62 235,30

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 249´329,67



pag. 51

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 249´329,67

304 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile
A20.01.013.a (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi
.01 esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e

imprimitura: su superfici interne: con pitture viniliche
Vedi voce n° 302 [m² 185.80] 185,80

SOMMANO m² 185,80 5,16 958,73

305 Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a
A20.03.007.a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il

lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco
Vedi voce n° 284 [m² 9.10] 9,10

SOMMANO m² 9,10 8,57 77,99

306 Monoblocco composto da infisso in PVC,  vetro camera 4-12-4,
NP 001 cassonetto dedicato con avvolgibile in PVC, grate in ferro esterna

apribile. Compreso ogni onere e magistero per dare il prodotto posto in
opera secondo regola d'arte. Ad anta di 0.70 x 2.20 m

6,00

SOMMANO cadauno 6,00 600,00 3´600,00

DEMOLIZIONI  (SpCat 1)
C10  (Cat 10)

307 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm
tamponatura 8,50 2,700 22,95
tamponatura 12,00 2,700 32,40
a detrarre vani finestre 0,80 1,200 -0,96
a detrarre vani finestre 3,00 1,50 2,200 -9,90
a detrarre vani finestre 0,70 2,200 -1,54
a detrarre pilastri 2,00 0,70 2,700 -3,78
a detrarre pilastri 0,35 2,700 -0,95

Sommano positivi m² 55,35
Sommano negativi m² -17,13

SOMMANO m² 38,22 7,75 296,21

308 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.d intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ...  discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati, blocchi o
pannelli di gesso spessore fino a 100 mm
Vedi voce n° 307 [m² 38.22] 38,22
tramezzi 8,00 2,700 21,60
tramezzi 2,00 5,20 2,700 28,08
tramezzi 2,00 1,75 2,700 9,45
tramezzi 11,20 2,700 30,24
a detrarre vani porte 6,00 0,70 2,100 -8,82

Sommano positivi m² 127,59
Sommano negativi m² -8,82

SOMMANO m² 118,77 5,16 612,85

309 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 254´875,45
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R I P O R T O 254´875,45

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm
divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2) 0,50 9,60 2,700 12,96
divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2) 0,50 5,20 2,700 7,02
divisori ballatoio 1,50 2,700 4,05
a detrarre vano caposcala 0,90 2,100 -1,89

Sommano positivi m² 24,03
Sommano negativi m² -1,89

SOMMANO m² 22,14 7,75 171,59

310 Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso
A03.01.014.a nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica

autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di
calce e pozzolana o calcestruzzi non armati

85,00 0,050 4,25

SOMMANO m³ 4,25 72,30 307,28

311 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino
A03.01.015.c a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e

l’avvicinamento al luogo di deposito provvisor ... bito del cantiere,
escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile: in cotto o grès

85,00

SOMMANO m² 85,00 9,81 833,85

312 Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per
A03.02.013.a uno spessore di 3 cm, compresi il sottofondo dello spessore fino a 5

cm e l'avvicinamento a luogo di deposito  ... ita ed eventuale
numerazione delle lastre da riutilizzare, escluso il solo calo in basso:
lastre di spessore fino a 3 cm
vani finestre 0,80 0,350 0,28
vani finestre 3,00 1,50 0,350 1,58
vani finestre 0,70 0,350 0,25

SOMMANO m² 2,11 16,53 34,88

313 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.b dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e
cassetta di scarico

2,00

SOMMANO cad 2,00 28,41 56,82

314 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.c dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet,
beverino

2,00

SOMMANO cad 2,00 18,08 36,16

315 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.d dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavello cucina

1,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1,00 256´316,03
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 256´316,03

SOMMANO cad 1,00 25,82 25,82

316 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.e dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vasca da bagno

1,00

SOMMANO cad 1,00 46,48 46,48

317 Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla
NP 003 superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio,

controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... orto e
accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una
distanza di 50 m Superficie da 3,01 a 5 m²

5,00 0,70 2,100 7,35

SOMMANO mq 7,35 5,81 42,70

318 Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri,
A03.02.027 persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l’eventuale parte

vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei
tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi

0,80 1,200 0,96
3,00 1,50 2,200 9,90

0,70 2,200 1,54

SOMMANO m² 12,40 11,36 140,86

319 Smontaggio di infissi in ferro, calcolato sulla superficie, inclusa
A03.02.028 l’eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle

grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli
elementi
Vedi voce n° 318 [m² 12.40] 12,40

SOMMANO m² 12,40 13,43 166,53

320 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
A03.03.005.a vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi
meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di
discarica: compreso il carico a mano
Vedi voce n° 307 [m² 38.22] 0,160 0,800 4,89
Vedi voce n° 308 [m² 118.77] 0,100 0,800 9,50
Vedi voce n° 309 [m² 22.14] 0,100 0,800 1,77
Vedi voce n° 310 [m³ 4.25] 2,000 8,50
Vedi voce n° 311 [m² 85.00] 0,050 2,000 8,50
sanitari e infissi 1,500 1,50
Vedi voce n° 312 [m² 2.11] 2,000 4,22

SOMMANO ton 38,88 23,65 919,51

RICOSTRUZIONI  (SpCat 2)

321 Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento
A07.03.003 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno

spessore finito pari a circa 6 cm
Vedi voce n° 311 [m² 85.00] 85,00

SOMMANO m² 85,00 12,10 1´028,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 258´686,43
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R I P O R T O 258´686,43

322 Muratura piena per tamponature esterne costituita da blocchi
A09.03.007.c monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 600 kg/m³,

resistenza al fuoco classe REI > 180, con sistema  ...  eseguita a
qualsiasi altezza, a perfetta regola d'arte: spessore 30 cm, trasmittanza
0,46 W/m²K, fonoassorbenza 47 dB
Vedi voce n° 307 [m² 38.22] 38,22

SOMMANO m² 38,22 65,01 2´484,68

323 Tramezzature in pannelli di latero-gesso, 33 x 100 cm, con superficie
A09.04.002.b liscia, battente e controbattente, comprese tracce alle testate ed

ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e
magistero per fornire l’opera eseguita a perfetta regola d’arte: spessore
10 cm
tramezzi 8,00 2,700 21,60
tramezzi 2,00 5,20 2,700 28,08
tramezzi 2,00 1,75 2,700 9,45
tramezzi 11,20 2,700 30,24
a detrarre vani porte 6,00 0,70 2,100 -8,82
Vedi voce n° 309 [m² 22.14] 22,14

Sommano positivi m² 111,51
Sommano negativi m² -8,82

SOMMANO m² 102,69 48,53 4´983,55

324 Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed interne già
A11.02.001.b preparate, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante fissati
.01 con malta adesiva specifica e tassellature ... giature. Impiegando

elementi isolanti in: pannelli in lana di roccia conducibilità termica ? =
0,036 W/m°K spessore 4 cm
pilastri 2,00 0,70 2,700 3,78
pilastri 0,35 2,700 0,95

SOMMANO m² 4,73 56,40 266,77

325 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura, da
A12.01.003.a un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte

poste e guide, rifinito con sovras ... a regola d'arte. Esclusi i ponteggi
con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per
1,00 m³ di sabbia
Vedi voce n° 307 [m² 38.22] 38,22

SOMMANO m² 38,22 26,60 1´016,65

326 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in opera su letto di
A14.01.020.a malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti
.03 connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e

pulitura finale: Monocottura pasta rossa: 30 x 30 cm
15,00

SOMMANO m² 15,00 31,50 472,50

327 Pavimento in listoncini di legno (parquet) prima scelta di spessore 14
A14.01.023.c mm, 6 ÷ 8 cm di larghezza, 35 ÷ 80 cm di lunghezza, a coste

perfettamente parallele, con superficie superiore ... n opera su
adeguata piano di posa da pagarsi a parte, compresi tagli, sfridi,
collanti, lamatura e laccatura: di Doussié

70,00

SOMMANO m² 70,00 108,46 7´592,20

328 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 275´502,78
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R I P O R T O 275´502,78

A14.02.001.a prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte,
.01 compresi l'allettamento con la stessa mal ... rato o idoneo sigillante e la

pulitura, esclusi i pezzi speciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta
unita: 10 x 10 cm
cucina 25,75
bagno 16,00

SOMMANO m² 41,75 39,04 1´629,92

329 Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta
A14.02.004.a resistenza, con profilo a coda di rondine, spessore 1 ÷ 1,4 cm, poste in
.01 opera su intonaco rustico da pagarsi a pa ...  o idoneo sigillante e la

pulitura; esclusi pezzi speciali, angoli e spigoli: superficie grezza,
colori vari: 10 x 20 cm
Vedi voce n° 307 [m² 38.22] 38,22

SOMMANO m² 38,22 32,95 1´259,35

330 Zoccolino battiscopa in ceramica prima scelta smaltata di pasta bianca,
A14.02.011 monocottura, dimensioni 7,5 x 30÷32,5 cm, compresa stuccatura,

stilatura, sigillatura e pulizia finale.
tramezzi 2,00 8,00 16,00
tramezzi *(par.ug.=2*2) 4,00 5,20 20,80
tramezzi 4,00 1,75 7,00
tramezzi 2,00 11,20 22,40
a detrarre vani porte *(par.ug.=2*6) 12,00 0,70 -8,40
tamponatura 8,50 8,50
tamponatura 12,00 12,00
a detrarre vani finestre 3,00 1,50 -4,50
a detrarre vani finestre 0,70 -0,70
a detrarre vani finestre 0,80 -0,80
divisori appartamenti *(lung.=9,60+5,2) 14,80 14,80
divisori ballatoio 1,50 1,50

Sommano positivi m 103,00
Sommano negativi m -14,40

SOMMANO m 88,60 10,95 970,17

331 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di
A15.01.002.b pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore

a 18 cm con le superfici a vist ... con malta bastarda, comprese le
occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei
giunti: travertino
vani finestre 0,80 0,450 0,36
vani finestre 3,00 1,50 0,450 2,03
vani finestre 0,70 0,450 0,32

SOMMANO m² 2,71 72,30 195,93

332 Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di
A16.01.001.b idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario

per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 6,5 cm
porte interne *(lung.=2,1+2,1+0,8) 5,00 5,00 25,00

SOMMANO m 25,00 8,32 208,00

333 Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm interamente
A16.01.005.a saldata in un'unica scocca, con telaio sagomato a bocca di lupo anti

strappo, completo di pannello interno ed es ...  di due cilindri europei,
spazzolino a pavimento anti-aria, zoccolino interno battiscopa,
compreso montaggio: ad un'anta

1,00

SOMMANO cad 1,00 1´336,91 1´336,91

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 281´103,06
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R I P O R T O 281´103,06

334 Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o
A16.01.008.a apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 80x45 mm)
.01 fissato al controtelaio in abete, e da parti ... arte, in opera compresa

verniciatura: con telaio in legno di abete rivestito con pannelli di legno
di pioppo: ad un'anta

5,00 0,700 2,100 7,35

SOMMANO m² 7,35 219,85 1´615,90

335 Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici
A20.01.008 perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco

Vedi voce n° 323 [m² 102.69] 2,00 205,38
Vedi voce n° 325 [m² 38.22] 2,00 76,44

SOMMANO m² 281,82 3,62 1´020,19

336 Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante
A20.01.010 applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione

Vedi voce n° 335 [m² 281.82] 281,82

SOMMANO m² 281,82 1,81 510,09

337 Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, volte, soffitti, ecc.)
A20.01.012.a tipo liscio o a buccia d'arancia, a due mani a coprire, esclusa

preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura:
tipo liscio

85,00

SOMMANO m² 85,00 3,62 307,70

338 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile
A20.01.013.a (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi
.01 esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e

imprimitura: su superfici interne: con pitture viniliche
281,82

SOMMANO m² 281,82 5,16 1´454,19

339 Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a
A20.03.007.a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il

lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco
Vedi voce n° 319 [m² 12.40] 12,40

SOMMANO m² 12,40 8,57 106,27

340 Maggiorazione per lavori di particolare rilevanza su finiture di tipo
NP005 non tradizionale

39´325,62

SOMMANO % 39´325,62 20,00 7´865,12

341 Monoblocco composto da infisso in PVC,  vetro camera 4-12-4,
NP 001 cassonetto dedicato con avvolgibile in PVC, grate in ferro esterna

apribile. Compreso ogni onere e magistero per dare il prodotto posto in
opera secondo regola d'arte. Ad anta di 0.70 x 2.20 m

8,00

SOMMANO cadauno 8,00 600,00 4´800,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 298´782,52
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R I P O R T O 298´782,52

DEMOLIZIONI  (SpCat 1)
C11  (Cat 11)

342 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm
tamponatura 6,30 2,700 17,01
tamponatura 13,30 2,700 35,91
a detrarre vani finestre 0,80 0,500 -0,40
a detrarre vani finestre 3,00 1,50 2,200 -9,90
a detrarre vani finestre 0,70 2,200 -1,54
a detrarre pilastri 2,00 0,70 2,700 -3,78
a detrarre pilastri 0,35 2,700 -0,95

Sommano positivi m² 52,92
Sommano negativi m² -16,57

SOMMANO m² 36,35 7,75 281,71

343 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.d intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ...  discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati, blocchi o
pannelli di gesso spessore fino a 100 mm
Vedi voce n° 342 [m² 36.35] 36,35
tramezzi 2,00 6,90 2,700 37,26
tramezzi 5,90 2,700 15,93
tramezzi 2,00 6,60 2,700 35,64
a detrarre vani porte 6,00 0,70 2,100 -8,82

Sommano positivi m² 125,18
Sommano negativi m² -8,82

SOMMANO m² 116,36 5,16 600,42

344 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm
divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2) 0,50 8,50 2,700 11,48
divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2)*(lung.=5+3,55) 0,50 8,55 2,700 11,54
divisori ballatoio 1,50 2,700 4,05
a detrarre vano caposcala 0,90 2,100 -1,89

Sommano positivi m² 27,07
Sommano negativi m² -1,89

SOMMANO m² 25,18 7,75 195,15

345 Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso
A03.01.014.a nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica

autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di
calce e pozzolana o calcestruzzi non armati

85,00 0,050 4,25

SOMMANO m³ 4,25 72,30 307,28

346 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino
A03.01.015.c a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e

l’avvicinamento al luogo di deposito provvisor ... bito del cantiere,
escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile: in cotto o grès

85,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 85,00 300´167,08
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R I P O R T O 85,00 300´167,08

SOMMANO m² 85,00 9,81 833,85

347 Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per
A03.02.013.a uno spessore di 3 cm, compresi il sottofondo dello spessore fino a 5

cm e l'avvicinamento a luogo di deposito  ... ita ed eventuale
numerazione delle lastre da riutilizzare, escluso il solo calo in basso:
lastre di spessore fino a 3 cm
vani finestre 0,80 0,350 0,28
vani finestre 3,00 1,50 0,350 1,58
vani finestre 0,70 0,350 0,25

SOMMANO m² 2,11 16,53 34,88

348 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.b dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e
cassetta di scarico

2,00

SOMMANO cad 2,00 28,41 56,82

349 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.c dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet,
beverino

2,00

SOMMANO cad 2,00 18,08 36,16

350 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.d dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavello cucina

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,82 25,82

351 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.e dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vasca da bagno

1,00

SOMMANO cad 1,00 46,48 46,48

352 Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla
NP 003 superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio,

controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... orto e
accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una
distanza di 50 m Superficie da 3,01 a 5 m²

6,00 0,70 2,100 8,82

SOMMANO mq 8,82 5,81 51,24

353 Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri,
A03.02.027 persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l’eventuale parte

vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei
tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi

0,80 1,200 0,96
3,00 1,50 2,200 9,90

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 10,86 301´252,33



pag. 59

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10,86 301´252,33

0,70 2,200 1,54

SOMMANO m² 12,40 11,36 140,86

354 Smontaggio di infissi in ferro, calcolato sulla superficie, inclusa
A03.02.028 l’eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle

grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli
elementi
Vedi voce n° 353 [m² 12.40] 12,40

SOMMANO m² 12,40 13,43 166,53

355 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
A03.03.005.a vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi
meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di
discarica: compreso il carico a mano
Vedi voce n° 342 [m² 36.35] 0,160 0,800 4,65
Vedi voce n° 343 [m² 116.36] 0,100 0,800 9,31
Vedi voce n° 344 [m² 25.18] 0,100 0,800 2,01
Vedi voce n° 345 [m³ 4.25] 2,000 8,50
Vedi voce n° 346 [m² 85.00] 0,050 2,000 8,50
sanitari e infissi 1,500 1,50
Vedi voce n° 347 [m² 2.11] 2,000 4,22

SOMMANO ton 38,69 23,65 915,02

RICOSTRUZIONI  (SpCat 2)

356 Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento
A07.03.003 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno

spessore finito pari a circa 6 cm
Vedi voce n° 346 [m² 85.00] 85,00

SOMMANO m² 85,00 12,10 1´028,50

357 Muratura piena per tamponature esterne costituita da blocchi
A09.03.007.c monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 600 kg/m³,

resistenza al fuoco classe REI > 180, con sistema  ...  eseguita a
qualsiasi altezza, a perfetta regola d'arte: spessore 30 cm, trasmittanza
0,46 W/m²K, fonoassorbenza 47 dB
Vedi voce n° 342 [m² 36.35] 36,35

SOMMANO m² 36,35 65,01 2´363,11

358 Tramezzature in pannelli di latero-gesso, 33 x 100 cm, con superficie
A09.04.002.b liscia, battente e controbattente, comprese tracce alle testate ed

ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e
magistero per fornire l’opera eseguita a perfetta regola d’arte: spessore
10 cm
tramezzi 2,00 6,90 2,700 37,26
tramezzi 2,00 6,60 2,700 35,64
tramezzi 5,90 2,700 15,93
a detrarre vani porte 5,00 0,70 2,100 -7,35
Vedi voce n° 344 [m² 25.18] 25,18

Sommano positivi m² 114,01
Sommano negativi m² -7,35

SOMMANO m² 106,66 48,53 5´176,21

359 Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed interne già

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 311´042,56
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R I P O R T O 311´042,56

A11.02.001.b preparate, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante fissati
.01 con malta adesiva specifica e tassellature ... giature. Impiegando

elementi isolanti in: pannelli in lana di roccia conducibilità termica ? =
0,036 W/m°K spessore 4 cm
pilastri 2,00 0,70 2,700 3,78
pilastri 0,35 2,700 0,95

SOMMANO m² 4,73 56,40 266,77

360 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura, da
A12.01.003.a un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte

poste e guide, rifinito con sovras ... a regola d'arte. Esclusi i ponteggi
con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per
1,00 m³ di sabbia
Vedi voce n° 342 [m² 36.35] 36,35

SOMMANO m² 36,35 26,60 966,91

361 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in opera su letto di
A14.01.020.a malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti
.03 connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e

pulitura finale: Monocottura pasta rossa: 30 x 30 cm
Vedi voce n° 356 [m² 85.00] 85,00

SOMMANO m² 85,00 31,50 2´677,50

362 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di
A14.02.001.a prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte,
.01 compresi l'allettamento con la stessa mal ... rato o idoneo sigillante e la

pulitura, esclusi i pezzi speciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta
unita: 10 x 10 cm
cucina 26,50
bagno 21,50

SOMMANO m² 48,00 39,04 1´873,92

363 Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta
A14.02.004.a resistenza, con profilo a coda di rondine, spessore 1 ÷ 1,4 cm, poste in
.01 opera su intonaco rustico da pagarsi a pa ...  o idoneo sigillante e la

pulitura; esclusi pezzi speciali, angoli e spigoli: superficie grezza,
colori vari: 10 x 20 cm
Vedi voce n° 342 [m² 36.35] 36,35

SOMMANO m² 36,35 32,95 1´197,73

364 Zoccolino battiscopa in ceramica prima scelta smaltata di pasta bianca,
A14.02.011 monocottura, dimensioni 7,5 x 30÷32,5 cm, compresa stuccatura,

stilatura, sigillatura e pulizia finale.
tramezzi *(par.ug.=2*2) 4,00 6,90 27,60
tramezzi 4,00 6,60 26,40
tramezzi 2,00 5,90 11,80
a detrarre vani porte *(par.ug.=2*6) 12,00 0,70 -8,40
tamponatura 6,30 6,30
tamponatura 13,30 13,30
a detrarre vani finestre 3,00 1,50 -4,50
a detrarre vani finestre 0,70 -0,70
a detrarre vani finestre 0,80 -0,80
divisori appartamenti *(lung.=8,55+8,5) 17,05 17,05
divisori ballatoio 1,50 1,50

Sommano positivi m 103,95
Sommano negativi m -14,40

SOMMANO m 89,55 10,95 980,57

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 319´005,96

365 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di
A15.01.002.b pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore

a 18 cm con le superfici a vist ... con malta bastarda, comprese le
occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei
giunti: travertino
vani finestre 0,80 0,450 0,36
vani finestre 3,00 1,50 0,450 2,03
vani finestre 0,70 0,450 0,32

SOMMANO m² 2,71 72,30 195,93

366 Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di
A16.01.001.b idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario

per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 6,5 cm
porte interne *(lung.=2,1+2,1+0,8) 3,00 5,00 15,00

SOMMANO m 15,00 8,32 124,80

367 Struttura metallica di sostegno, 700 x 2100 mm, per porte scorrevoli
NP004 interno muro fissata mediante zanche, compreso eventuali

demolizioni, opere murarie di completamento e finitura ... ornitura per
la realizzazione a perfetta regola d'arte Struttura metallica di sostegno
per porte scorrevoli interno muro

3,00

SOMMANO cad 3,00 166,24 498,72

368 Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi
NP 002 impiallacciati, completa di telaio in listellare impiallacciato dello

spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a
gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm.
Cieca liscia Rovere naturale

3,00

SOMMANO cad 3,00 375,71 1´127,13

369 Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm interamente
A16.01.005.a saldata in un'unica scocca, con telaio sagomato a bocca di lupo anti

strappo, completo di pannello interno ed es ...  di due cilindri europei,
spazzolino a pavimento anti-aria, zoccolino interno battiscopa,
compreso montaggio: ad un'anta

1,00

SOMMANO cad 1,00 1´336,91 1´336,91

370 Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o
A16.01.008.a apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 80x45 mm)
.01 fissato al controtelaio in abete, e da parti ... arte, in opera compresa

verniciatura: con telaio in legno di abete rivestito con pannelli di legno
di pioppo: ad un'anta

3,00 0,700 2,100 4,41

SOMMANO m² 4,41 219,85 969,54

371 Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici
A20.01.008 perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco

Vedi voce n° 358 [m² 106.66] 2,00 213,32
Vedi voce n° 360 [m² 36.35] 2,00 72,70

SOMMANO m² 286,02 3,62 1´035,39

372 Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 324´294,38
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R I P O R T O 324´294,38

A20.01.010 applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione
Vedi voce n° 371 [m² 286.02] 286,02

SOMMANO m² 286,02 1,81 517,70

373 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile
A20.01.013.a (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi
.01 esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e

imprimitura: su superfici interne: con pitture viniliche
286,02

SOMMANO m² 286,02 5,16 1´475,86

374 Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, volte, soffitti, ecc.)
A20.01.012.a tipo liscio o a buccia d'arancia, a due mani a coprire, esclusa

preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura:
tipo liscio

85,00

SOMMANO m² 85,00 3,62 307,70

375 Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a
A20.03.007.a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il

lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco
Vedi voce n° 354 [m² 12.40] 12,40

SOMMANO m² 12,40 8,57 106,27

376 Monoblocco composto da infisso in PVC,  vetro camera 4-12-4,
NP 001 cassonetto dedicato con avvolgibile in PVC, grate in ferro esterna

apribile. Compreso ogni onere e magistero per dare il prodotto posto in
opera secondo regola d'arte. Ad anta di 0.70 x 2.20 m

8,00

SOMMANO cadauno 8,00 600,00 4´800,00

DEMOLIZIONI  (SpCat 1)
C12  (Cat 12)

377 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm
tamponatura 3,40 2,700 9,18
tamponatura 11,90 2,700 32,13
a detrarre vani finestre 0,80 1,200 -0,96
a detrarre vani finestre 2,00 1,50 2,200 -6,60
a detrarre vani finestre 0,70 2,200 -1,54
a detrarre pilastri 0,70 2,700 -1,89
a detrarre pilastri 2,00 0,35 2,700 -1,89

Sommano positivi m² 41,31
Sommano negativi m² -12,88

SOMMANO m² 28,43 7,75 220,33

378 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.d intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ...  discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati, blocchi o
pannelli di gesso spessore fino a 100 mm
Vedi voce n° 377 [m² 28.43] 28,43

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 28,43 331´722,24
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R I P O R T O 28,43 331´722,24

tramezzi 7,00 2,700 18,90
tramezzi 2,00 5,70 2,700 30,78
a detrarre vani porte 4,00 0,70 2,100 -5,88

Sommano positivi m² 78,11
Sommano negativi m² -5,88

SOMMANO m² 72,23 5,16 372,71

379 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm
divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2)*(lung.=8,2+4,2) 0,50 12,40 2,700 16,74
divisori ballatoio 1,30 2,700 3,51
a detrarre vano caposcala 0,90 2,100 -1,89

Sommano positivi m² 20,25
Sommano negativi m² -1,89

SOMMANO m² 18,36 7,75 142,29

380 Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso
A03.01.014.a nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica

autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di
calce e pozzolana o calcestruzzi non armati

65,00 0,050 3,25

SOMMANO m³ 3,25 72,30 234,98

381 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino
A03.01.015.c a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e

l’avvicinamento al luogo di deposito provvisor ... bito del cantiere,
escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile: in cotto o grès

65,00

SOMMANO m² 65,00 9,81 637,65

382 Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per
A03.02.013.a uno spessore di 3 cm, compresi il sottofondo dello spessore fino a 5

cm e l'avvicinamento a luogo di deposito  ... ita ed eventuale
numerazione delle lastre da riutilizzare, escluso il solo calo in basso:
lastre di spessore fino a 3 cm
vani finestre 0,80 0,350 0,28
vani finestre 2,00 1,50 0,350 1,05
vani finestre 0,70 0,350 0,25

SOMMANO m² 1,58 16,53 26,12

383 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.b dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e
cassetta di scarico

2,00

SOMMANO cad 2,00 28,41 56,82

384 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.c dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet,

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 333´192,81

beverino
2,00

SOMMANO cad 2,00 18,08 36,16

385 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.d dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavello cucina

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,82 25,82

386 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.e dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vasca da bagno

1,00

SOMMANO cad 1,00 46,48 46,48

387 Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla
NP 003 superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio,

controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... orto e
accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una
distanza di 50 m Superficie da 3,01 a 5 m²

4,00 0,70 2,100 5,88

SOMMANO mq 5,88 5,81 34,16

388 Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri,
A03.02.027 persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l’eventuale parte

vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei
tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi

0,80 1,200 0,96
2,00 1,50 2,200 6,60

0,70 2,200 1,54

SOMMANO m² 9,10 11,36 103,38

389 Smontaggio di infissi in ferro, calcolato sulla superficie, inclusa
A03.02.028 l’eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle

grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli
elementi
Vedi voce n° 388 [m² 9.10] 9,10

SOMMANO m² 9,10 13,43 122,21

390 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
A03.03.005.a vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi
meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di
discarica: compreso il carico a mano
Vedi voce n° 377 [m² 28.43] 0,160 0,800 3,64
Vedi voce n° 378 [m² 72.23] 0,100 0,800 5,78
Vedi voce n° 379 [m² 18.36] 0,100 0,800 1,47
Vedi voce n° 380 [m³ 3.25] 2,000 6,50
Vedi voce n° 381 [m² 65.00] 0,050 2,000 6,50
sanitari e infissi 1,000 1,00
Vedi voce n° 382 [m² 1.58] 2,000 3,16

SOMMANO ton 28,05 23,65 663,38

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 334´224,40

RICOSTRUZIONI  (SpCat 2)

391 Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento
A07.03.003 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno

spessore finito pari a circa 6 cm
Vedi voce n° 381 [m² 65.00] 65,00

SOMMANO m² 65,00 12,10 786,50

392 Muratura piena per tamponature esterne costituita da blocchi
A09.03.007.c monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 600 kg/m³,

resistenza al fuoco classe REI > 180, con sistema  ...  eseguita a
qualsiasi altezza, a perfetta regola d'arte: spessore 30 cm, trasmittanza
0,46 W/m²K, fonoassorbenza 47 dB
Vedi voce n° 377 [m² 28.43] 28,43

SOMMANO m² 28,43 65,01 1´848,23

393 Tramezzature in pannelli di latero-gesso, 33 x 100 cm, con superficie
A09.04.002.b liscia, battente e controbattente, comprese tracce alle testate ed

ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e
magistero per fornire l’opera eseguita a perfetta regola d’arte: spessore
10 cm
tramezzi 7,00 2,700 18,90
tramezzi 2,00 5,70 2,700 30,78
a detrarre vani porte 4,00 0,70 2,100 -5,88
Vedi voce n° 379 [m² 18.36] 18,36

Sommano positivi m² 68,04
Sommano negativi m² -5,88

SOMMANO m² 62,16 48,53 3´016,62

394 Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed interne già
A11.02.001.b preparate, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante fissati
.01 con malta adesiva specifica e tassellature ... giature. Impiegando

elementi isolanti in: pannelli in lana di roccia conducibilità termica ? =
0,036 W/m°K spessore 4 cm
pilastri 0,70 2,700 1,89
pilastri 2,00 0,35 2,700 1,89

SOMMANO m² 3,78 56,40 213,19

395 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura, da
A12.01.003.a un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte

poste e guide, rifinito con sovras ... a regola d'arte. Esclusi i ponteggi
con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per
1,00 m³ di sabbia
Vedi voce n° 377 [m² 28.43] 28,43

SOMMANO m² 28,43 26,60 756,24

396 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in opera su letto di
A14.01.020.a malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti
.03 connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e

pulitura finale: Monocottura pasta rossa: 30 x 30 cm
10,00

SOMMANO m² 10,00 31,50 315,00

397 Pavimento in listoncini di legno (parquet) prima scelta di spessore 14
A14.01.023.c mm, 6 ÷ 8 cm di larghezza, 35 ÷ 80 cm di lunghezza, a coste

perfettamente parallele, con superficie superiore ... n opera su

COMMITTENTE: 
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adeguata piano di posa da pagarsi a parte, compresi tagli, sfridi,
collanti, lamatura e laccatura: di Doussié

55,00

SOMMANO m² 55,00 108,46 5´965,30

398 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di
A14.02.001.a prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte,
.01 compresi l'allettamento con la stessa mal ... rato o idoneo sigillante e la

pulitura, esclusi i pezzi speciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta
unita: 10 x 10 cm
cucina 10,30
bagno 20,65

SOMMANO m² 30,95 39,04 1´208,29

399 Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta
A14.02.004.a resistenza, con profilo a coda di rondine, spessore 1 ÷ 1,4 cm, poste in
.01 opera su intonaco rustico da pagarsi a pa ...  o idoneo sigillante e la

pulitura; esclusi pezzi speciali, angoli e spigoli: superficie grezza,
colori vari: 10 x 20 cm
Vedi voce n° 377 [m² 28.43] 28,43

SOMMANO m² 28,43 32,95 936,77

400 Zoccolino battiscopa in ceramica prima scelta smaltata di pasta bianca,
A14.02.011 monocottura, dimensioni 7,5 x 30÷32,5 cm, compresa stuccatura,

stilatura, sigillatura e pulizia finale.
tramezzi 2,00 7,00 14,00
tramezzi *(par.ug.=2*2) 4,00 5,70 22,80
a detrarre vani porte *(par.ug.=2*4) 8,00 0,70 -5,60
tamponatura 3,40 3,40
tamponatura 11,90 11,90
a detrarre vani finestre 2,00 1,50 -3,00
a detrarre vani finestre 0,70 -0,70
divisori appartamenti 12,40 12,40
divisori ballatoio 1,30 1,30

Sommano positivi m 65,80
Sommano negativi m -9,30

SOMMANO m 56,50 10,95 618,68

401 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di
A15.01.002.b pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore

a 18 cm con le superfici a vist ... con malta bastarda, comprese le
occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei
giunti: travertino
vani finestre 0,80 0,450 0,36
vani finestre 2,00 1,50 0,450 1,35
vani finestre 0,70 0,450 0,32

SOMMANO m² 2,03 72,30 146,77

402 Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di
A16.01.001.b idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario

per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 6,5 cm
porte interne *(lung.=2,1+2,1+0,8) 3,00 5,00 15,00

SOMMANO m 15,00 8,32 124,80

403 Struttura metallica di sostegno, 700 x 2100 mm, per porte scorrevoli
NP004 interno muro fissata mediante zanche, compreso eventuali

demolizioni, opere murarie di completamento e finitura ... ornitura per

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 350´160,79



pag. 67

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 350´160,79

la realizzazione a perfetta regola d'arte Struttura metallica di sostegno
per porte scorrevoli interno muro

1,00

SOMMANO cad 1,00 166,24 166,24

404 Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi
NP 002 impiallacciati, completa di telaio in listellare impiallacciato dello

spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a
gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm.
Cieca liscia Rovere naturale
Vedi voce n° 403 [cad 1.00] 1,00

SOMMANO cad 1,00 375,71 375,71

405 Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm interamente
A16.01.005.a saldata in un'unica scocca, con telaio sagomato a bocca di lupo anti

strappo, completo di pannello interno ed es ...  di due cilindri europei,
spazzolino a pavimento anti-aria, zoccolino interno battiscopa,
compreso montaggio: ad un'anta

1,00

SOMMANO cad 1,00 1´336,91 1´336,91

406 Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o
A16.01.008.a apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 80x45 mm)
.01 fissato al controtelaio in abete, e da parti ... arte, in opera compresa

verniciatura: con telaio in legno di abete rivestito con pannelli di legno
di pioppo: ad un'anta

3,00 0,700 2,100 4,41

SOMMANO m² 4,41 219,85 969,54

407 Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici
A20.01.008 perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco

Vedi voce n° 393 [m² 62.16] 2,00 124,32
Vedi voce n° 395 [m² 28.43] 2,00 56,86

SOMMANO m² 181,18 3,62 655,87

408 Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante
A20.01.010 applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione

Vedi voce n° 407 [m² 181.18] 181,18

SOMMANO m² 181,18 1,81 327,94

409 Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, volte, soffitti, ecc.)
A20.01.012.a tipo liscio o a buccia d'arancia, a due mani a coprire, esclusa

preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura:
tipo liscio

65,00

SOMMANO m² 65,00 3,62 235,30

410 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile
A20.01.013.a (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi
.01 esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e

imprimitura: su superfici interne: con pitture viniliche
Vedi voce n° 408 [m² 181.18] 181,18

SOMMANO m² 181,18 5,16 934,89

COMMITTENTE: 
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411 Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a
A20.03.007.a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il

lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco
Vedi voce n° 389 [m² 9.10] 9,10

SOMMANO m² 9,10 8,57 77,99

412 Monoblocco composto da infisso in PVC,  vetro camera 4-12-4,
NP 001 cassonetto dedicato con avvolgibile in PVC, grate in ferro esterna

apribile. Compreso ogni onere e magistero per dare il prodotto posto in
opera secondo regola d'arte. Ad anta di 0.70 x 2.20 m

6,00

SOMMANO cadauno 6,00 600,00 3´600,00

DEMOLIZIONI  (SpCat 1)
C13  (Cat 13)

413 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm
tamponatura 11,05 2,700 29,84
tamponatura 9,10 2,700 24,57
tamponatura 10,60 2,700 28,62
a detrarre vani finestre 2,00 0,80 1,200 -1,92
a detrarre vani finestre 4,00 1,50 2,200 -13,20
a detrarre vani finestre 0,90 2,200 -1,98
a detrarre pilastri 6,00 0,30 2,700 -4,86

Sommano positivi m² 83,03
Sommano negativi m² -21,96

SOMMANO m² 61,07 7,75 473,29

414 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.d intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ...  discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati, blocchi o
pannelli di gesso spessore fino a 100 mm
Vedi voce n° 413 [m² 61.07] 61,07
tramezzi 2,00 10,45 2,700 56,43
tramezzi 2,00 9,15 2,700 49,41
a detrarre vani porte 8,00 0,70 2,100 -11,76

Sommano positivi m² 166,91
Sommano negativi m² -11,76

SOMMANO m² 155,15 5,16 800,57

415 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm
divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2) 0,50 2,85 2,700 3,85
divisori ballatoio 1,80 2,700 4,86
a detrarre vano caposcala 0,90 2,100 -1,89

Sommano positivi m² 8,71
Sommano negativi m² -1,89

SOMMANO m² 6,82 7,75 52,86

COMMITTENTE: 
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416 Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso
A03.01.014.a nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica

autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di
calce e pozzolana o calcestruzzi non armati

96,00 0,050 4,80

SOMMANO m³ 4,80 72,30 347,04

417 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino
A03.01.015.c a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e

l’avvicinamento al luogo di deposito provvisor ... bito del cantiere,
escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile: in cotto o grès

96,00

SOMMANO m² 96,00 9,81 941,76

418 Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per
A03.02.013.a uno spessore di 3 cm, compresi il sottofondo dello spessore fino a 5

cm e l'avvicinamento a luogo di deposito  ... ita ed eventuale
numerazione delle lastre da riutilizzare, escluso il solo calo in basso:
lastre di spessore fino a 3 cm
vani finestre 2,00 0,80 0,350 0,56
vani finestre 4,00 1,50 0,350 2,10
vani finestre 0,90 0,350 0,32

SOMMANO m² 2,98 16,53 49,26

419 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.b dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e
cassetta di scarico

4,00

SOMMANO cad 4,00 28,41 113,64

420 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.c dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet,
beverino

4,00

SOMMANO cad 4,00 18,08 72,32

421 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.d dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavello cucina

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,82 25,82

422 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.e dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vasca da bagno

1,00

SOMMANO cad 1,00 46,48 46,48

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 361´764,22

423 Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla
NP 003 superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio,

controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... orto e
accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una
distanza di 50 m Superficie da 3,01 a 5 m²

7,00 0,70 2,100 10,29

SOMMANO mq 10,29 5,81 59,78

424 Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri,
A03.02.027 persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l’eventuale parte

vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei
tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi

2,00 0,80 1,200 1,92
4,00 1,50 2,200 13,20

0,90 2,200 1,98

SOMMANO m² 17,10 11,36 194,26

425 Smontaggio di infissi in ferro, calcolato sulla superficie, inclusa
A03.02.028 l’eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle

grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli
elementi
Vedi voce n° 424 [m² 17.10] 17,10

SOMMANO m² 17,10 13,43 229,65

426 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
A03.03.005.a vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi
meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di
discarica: compreso il carico a mano
Vedi voce n° 413 [m² 61.07] 0,160 0,800 7,82
Vedi voce n° 414 [m² 155.15] 0,100 0,800 12,41
Vedi voce n° 415 [m² 6.82] 0,100 0,800 0,55
Vedi voce n° 416 [m³ 4.80] 2,000 9,60
Vedi voce n° 417 [m² 96.00] 0,050 2,000 9,60
sanitari e infissi 2,000 2,00
Vedi voce n° 418 [m² 2.98] 2,000 5,96

SOMMANO ton 47,94 23,65 1´133,78

RICOSTRUZIONI  (SpCat 2)

427 Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento
A07.03.003 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno

spessore finito pari a circa 6 cm
Vedi voce n° 417 [m² 96.00] 96,00

SOMMANO m² 96,00 12,10 1´161,60

428 Muratura piena per tamponature esterne costituita da blocchi
A09.03.007.c monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 600 kg/m³,

resistenza al fuoco classe REI > 180, con sistema  ...  eseguita a
qualsiasi altezza, a perfetta regola d'arte: spessore 30 cm, trasmittanza
0,46 W/m²K, fonoassorbenza 47 dB
Vedi voce n° 413 [m² 61.07] 61,07

SOMMANO m² 61,07 65,01 3´970,16

429 Tramezzature in pannelli di latero-gesso, 33 x 100 cm, con superficie
A09.04.002.b liscia, battente e controbattente, comprese tracce alle testate ed

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 368´513,45

ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e
magistero per fornire l’opera eseguita a perfetta regola d’arte: spessore
10 cm
tramezzi 2,00 10,45 2,700 56,43
tramezzi 2,00 9,15 2,700 49,41
a detrarre vani porte 8,00 0,70 2,100 -11,76
Vedi voce n° 415 [m² 6.82] 6,82

Sommano positivi m² 112,66
Sommano negativi m² -11,76

SOMMANO m² 100,90 48,53 4´896,68

430 Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed interne già
A11.02.001.b preparate, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante fissati
.01 con malta adesiva specifica e tassellature ... giature. Impiegando

elementi isolanti in: pannelli in lana di roccia conducibilità termica ? =
0,036 W/m°K spessore 4 cm
pilastri 7,00 0,30 2,700 5,67

SOMMANO m² 5,67 56,40 319,79

431 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura, da
A12.01.003.a un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte

poste e guide, rifinito con sovras ... a regola d'arte. Esclusi i ponteggi
con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per
1,00 m³ di sabbia
Vedi voce n° 413 [m² 61.07] 61,07

SOMMANO m² 61,07 26,60 1´624,46

432 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in opera su letto di
A14.01.020.a malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti
.03 connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e

pulitura finale: Monocottura pasta rossa: 30 x 30 cm
Vedi voce n° 427 [m² 96.00] 96,00

SOMMANO m² 96,00 31,50 3´024,00

433 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di
A14.02.001.a prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte,
.01 compresi l'allettamento con la stessa mal ... rato o idoneo sigillante e la

pulitura, esclusi i pezzi speciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta
unita: 10 x 10 cm
cucina 24,30
bagno 21,40
bagno 22,45

SOMMANO m² 68,15 39,04 2´660,58

434 Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta
A14.02.004.a resistenza, con profilo a coda di rondine, spessore 1 ÷ 1,4 cm, poste in
.01 opera su intonaco rustico da pagarsi a pa ...  o idoneo sigillante e la

pulitura; esclusi pezzi speciali, angoli e spigoli: superficie grezza,
colori vari: 10 x 20 cm
Vedi voce n° 413 [m² 61.07] 61,07

SOMMANO m² 61,07 32,95 2´012,26

435 Zoccolino battiscopa in ceramica prima scelta smaltata di pasta bianca,
A14.02.011 monocottura, dimensioni 7,5 x 30÷32,5 cm, compresa stuccatura,

stilatura, sigillatura e pulizia finale.
tramezzi 4,00 10,45 2,700 112,86
tramezzi 4,00 9,15 2,700 98,82

COMMITTENTE: 
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a detrarre vani porte *(par.ug.=2*8) 16,00 0,70 -11,20
tamponatura 11,05 11,05
tamponatura 9,10 9,10
tamponatura 10,60 10,60
a detrarre vani finestre 4,00 1,50 -6,00
a detrarre vani finestre 0,90 -0,90
divisori appartamenti 2,85 2,85
divisori ballatoio 1,80 1,80

Sommano positivi m 247,08
Sommano negativi m -18,10

SOMMANO m 228,98 10,95 2´507,33

436 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di
A15.01.002.b pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore

a 18 cm con le superfici a vist ... con malta bastarda, comprese le
occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei
giunti: travertino
vani finestre 2,00 0,80 0,450 0,72
vani finestre 4,00 1,50 0,450 2,70
vani finestre 0,90 0,450 0,41

SOMMANO m² 3,83 72,30 276,91

437 Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di
A16.01.001.b idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario

per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 6,5 cm
porte interne *(lung.=2,1+2,1+0,8) 7,00 5,00 35,00

SOMMANO m 35,00 8,32 291,20

438 Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm interamente
A16.01.005.a saldata in un'unica scocca, con telaio sagomato a bocca di lupo anti

strappo, completo di pannello interno ed es ...  di due cilindri europei,
spazzolino a pavimento anti-aria, zoccolino interno battiscopa,
compreso montaggio: ad un'anta

1,00

SOMMANO cad 1,00 1´336,91 1´336,91

439 Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o
A16.01.008.a apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 80x45 mm)
.01 fissato al controtelaio in abete, e da parti ... arte, in opera compresa

verniciatura: con telaio in legno di abete rivestito con pannelli di legno
di pioppo: ad un'anta

7,00 0,700 2,100 10,29

SOMMANO m² 10,29 219,85 2´262,26

440 Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici
A20.01.008 perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco

Vedi voce n° 429 [m² 100.90] 2,00 201,80
Vedi voce n° 431 [m² 61.07] 2,00 122,14

SOMMANO m² 323,94 3,62 1´172,66

441 Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante
A20.01.010 applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione

Vedi voce n° 440 [m² 323.94] 323,94

SOMMANO m² 323,94 1,81 586,33

COMMITTENTE: 
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442 Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, volte, soffitti, ecc.)
A20.01.012.a tipo liscio o a buccia d'arancia, a due mani a coprire, esclusa

preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura:
tipo liscio

96,00

SOMMANO m² 96,00 3,62 347,52

443 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile
A20.01.013.a (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi
.01 esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e

imprimitura: su superfici interne: con pitture viniliche
Vedi voce n° 441 [m² 323.94] 323,94

SOMMANO m² 323,94 5,16 1´671,53

444 Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a
A20.03.007.a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il

lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco
Vedi voce n° 425 [m² 17.10] 17,10

SOMMANO m² 17,10 8,57 146,55

445 Monoblocco composto da infisso in PVC,  vetro camera 4-12-4,
NP 001 cassonetto dedicato con avvolgibile in PVC, grate in ferro esterna

apribile. Compreso ogni onere e magistero per dare il prodotto posto in
opera secondo regola d'arte. Ad anta di 0.70 x 2.20 m

11,00

SOMMANO cadauno 11,00 600,00 6´600,00

DEMOLIZIONI  (SpCat 1)
C14  (Cat 14)

446 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm
tamponatura 11,05 2,700 29,84
tamponatura 9,10 2,700 24,57
tamponatura 10,60 2,700 28,62
a detrarre vani finestre 2,00 0,80 1,200 -1,92
a detrarre vani finestre 4,00 1,50 2,200 -13,20
a detrarre vani finestre 0,90 2,200 -1,98
a detrarre pilastri 6,00 0,30 2,700 -4,86

Sommano positivi m² 83,03
Sommano negativi m² -21,96

SOMMANO m² 61,07 7,75 473,29

447 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.d intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ...  discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati, blocchi o
pannelli di gesso spessore fino a 100 mm
Vedi voce n° 446 [m² 61.07] 61,07
tramezzi 2,00 10,45 2,700 56,43
tramezzi 2,00 9,15 2,700 49,41
a detrarre vani porte 7,00 0,70 2,100 -10,29

Sommano positivi m² 166,91
Sommano negativi m² -10,29

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 156,62 400´723,71
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TARIFFA
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R I P O R T O 156,62 400´723,71

SOMMANO m² 156,62 5,16 808,16

448 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm
divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2) 0,50 2,85 2,700 3,85
divisori ballatoio 1,80 2,700 4,86
a detrarre vano caposcala 0,90 2,100 -1,89

Sommano positivi m² 8,71
Sommano negativi m² -1,89

SOMMANO m² 6,82 7,75 52,86

449 Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso
A03.01.014.a nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica

autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di
calce e pozzolana o calcestruzzi non armati

96,00 0,050 4,80

SOMMANO m³ 4,80 72,30 347,04

450 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino
A03.01.015.c a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e

l’avvicinamento al luogo di deposito provvisor ... bito del cantiere,
escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile: in cotto o grès

96,00

SOMMANO m² 96,00 9,81 941,76

451 Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per
A03.02.013.a uno spessore di 3 cm, compresi il sottofondo dello spessore fino a 5

cm e l'avvicinamento a luogo di deposito  ... ita ed eventuale
numerazione delle lastre da riutilizzare, escluso il solo calo in basso:
lastre di spessore fino a 3 cm
vani finestre 2,00 0,80 0,350 0,56
vani finestre 4,00 1,50 0,350 2,10
vani finestre 0,90 0,350 0,32

SOMMANO m² 2,98 16,53 49,26

452 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.b dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e
cassetta di scarico

4,00

SOMMANO cad 4,00 28,41 113,64

453 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.c dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet,
beverino

4,00

SOMMANO cad 4,00 18,08 72,32

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 403´108,75
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 403´108,75

454 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.d dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavello cucina

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,82 25,82

455 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.e dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vasca da bagno

1,00

SOMMANO cad 1,00 46,48 46,48

456 Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla
NP 003 superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio,

controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... orto e
accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una
distanza di 50 m Superficie da 3,01 a 5 m²

7,00 0,70 2,100 10,29

SOMMANO mq 10,29 5,81 59,78

457 Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri,
A03.02.027 persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l’eventuale parte

vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei
tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi

2,00 0,80 1,200 1,92
4,00 1,50 2,200 13,20

0,90 2,200 1,98

SOMMANO m² 17,10 11,36 194,26

458 Smontaggio di infissi in ferro, calcolato sulla superficie, inclusa
A03.02.028 l’eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle

grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli
elementi
Vedi voce n° 457 [m² 17.10] 17,10

SOMMANO m² 17,10 13,43 229,65

459 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
A03.03.005.a vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi
meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di
discarica: compreso il carico a mano
Vedi voce n° 446 [m² 61.07] 0,160 0,800 7,82
Vedi voce n° 447 [m² 156.62] 0,100 0,800 12,53
Vedi voce n° 448 [m² 6.82] 0,100 0,800 0,55
Vedi voce n° 449 [m³ 4.80] 2,000 9,60
Vedi voce n° 450 [m² 96.00] 0,050 2,000 9,60
sanitari e infissi 2,000 2,00
Vedi voce n° 451 [m² 2.98] 2,000 5,96

SOMMANO ton 48,06 23,65 1´136,62

RICOSTRUZIONI  (SpCat 2)

460 Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento
A07.03.003 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 404´801,36
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R I P O R T O 404´801,36

spessore finito pari a circa 6 cm
Vedi voce n° 450 [m² 96.00] 96,00

SOMMANO m² 96,00 12,10 1´161,60

461 Muratura piena per tamponature esterne costituita da blocchi
A09.03.007.c monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 600 kg/m³,

resistenza al fuoco classe REI > 180, con sistema  ...  eseguita a
qualsiasi altezza, a perfetta regola d'arte: spessore 30 cm, trasmittanza
0,46 W/m²K, fonoassorbenza 47 dB
Vedi voce n° 446 [m² 61.07] 61,07

SOMMANO m² 61,07 65,01 3´970,16

462 Tramezzature in pannelli di latero-gesso, 33 x 100 cm, con superficie
A09.04.002.b liscia, battente e controbattente, comprese tracce alle testate ed

ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e
magistero per fornire l’opera eseguita a perfetta regola d’arte: spessore
10 cm
tramezzi 2,00 10,45 2,700 56,43
tramezzi 2,00 9,15 2,700 49,41
a detrarre vani porte 8,00 0,70 2,100 -11,76
Vedi voce n° 448 [m² 6.82] 6,82

Sommano positivi m² 112,66
Sommano negativi m² -11,76

SOMMANO m² 100,90 48,53 4´896,68

463 Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed interne già
A11.02.001.b preparate, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante fissati
.01 con malta adesiva specifica e tassellature ... giature. Impiegando

elementi isolanti in: pannelli in lana di roccia conducibilità termica ? =
0,036 W/m°K spessore 4 cm
pilastri 7,00 0,30 2,700 5,67

SOMMANO m² 5,67 56,40 319,79

464 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura, da
A12.01.003.a un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte

poste e guide, rifinito con sovras ... a regola d'arte. Esclusi i ponteggi
con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per
1,00 m³ di sabbia
Vedi voce n° 446 [m² 61.07] 61,07

SOMMANO m² 61,07 26,60 1´624,46

465 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in opera su letto di
A14.01.020.a malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti
.03 connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e

pulitura finale: Monocottura pasta rossa: 30 x 30 cm
Vedi voce n° 460 [m² 96.00] 96,00

SOMMANO m² 96,00 31,50 3´024,00

466 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di
A14.02.001.a prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte,
.01 compresi l'allettamento con la stessa mal ... rato o idoneo sigillante e la

pulitura, esclusi i pezzi speciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta
unita: 10 x 10 cm
cucina 24,30
bagno 21,40
bagno 22,45

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 68,15 419´798,05
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R I P O R T O 68,15 419´798,05

SOMMANO m² 68,15 39,04 2´660,58

467 Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta
A14.02.004.a resistenza, con profilo a coda di rondine, spessore 1 ÷ 1,4 cm, poste in
.01 opera su intonaco rustico da pagarsi a pa ...  o idoneo sigillante e la

pulitura; esclusi pezzi speciali, angoli e spigoli: superficie grezza,
colori vari: 10 x 20 cm
Vedi voce n° 446 [m² 61.07] 61,07

SOMMANO m² 61,07 32,95 2´012,26

468 Zoccolino battiscopa in ceramica prima scelta smaltata di pasta bianca,
A14.02.011 monocottura, dimensioni 7,5 x 30÷32,5 cm, compresa stuccatura,

stilatura, sigillatura e pulizia finale.
tramezzi 4,00 10,45 2,700 112,86
tramezzi 4,00 9,15 2,700 98,82
a detrarre vani porte *(par.ug.=2*8) 16,00 0,70 -11,20
tamponatura 11,05 11,05
tamponatura 9,10 9,10
tamponatura 10,60 10,60
a detrarre vani finestre 4,00 1,50 -6,00
a detrarre vani finestre 0,90 -0,90
divisori appartamenti 2,85 2,85
divisori ballatoio 1,80 1,80

Sommano positivi m 247,08
Sommano negativi m -18,10

SOMMANO m 228,98 10,95 2´507,33

469 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di
A15.01.002.b pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore

a 18 cm con le superfici a vist ... con malta bastarda, comprese le
occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei
giunti: travertino
vani finestre 2,00 0,80 0,450 0,72
vani finestre 4,00 1,50 0,450 2,70
vani finestre 0,90 0,450 0,41

SOMMANO m² 3,83 72,30 276,91

470 Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di
A16.01.001.b idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario

per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 6,5 cm
porte interne *(lung.=2,1+2,1+0,8) 7,00 5,00 35,00

SOMMANO m 35,00 8,32 291,20

471 Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm interamente
A16.01.005.a saldata in un'unica scocca, con telaio sagomato a bocca di lupo anti

strappo, completo di pannello interno ed es ...  di due cilindri europei,
spazzolino a pavimento anti-aria, zoccolino interno battiscopa,
compreso montaggio: ad un'anta

1,00

SOMMANO cad 1,00 1´336,91 1´336,91

472 Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o
A16.01.008.a apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 80x45 mm)
.01 fissato al controtelaio in abete, e da parti ... arte, in opera compresa

verniciatura: con telaio in legno di abete rivestito con pannelli di legno
di pioppo: ad un'anta

7,00 0,700 2,100 10,29

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 10,29 428´883,24
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R I P O R T O 10,29 428´883,24

SOMMANO m² 10,29 219,85 2´262,26

473 Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici
A20.01.008 perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco

Vedi voce n° 462 [m² 100.90] 2,00 201,80
Vedi voce n° 464 [m² 61.07] 2,00 122,14

SOMMANO m² 323,94 3,62 1´172,66

474 Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante
A20.01.010 applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione

Vedi voce n° 473 [m² 323.94] 323,94

SOMMANO m² 323,94 1,81 586,33

475 Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, volte, soffitti, ecc.)
A20.01.012.a tipo liscio o a buccia d'arancia, a due mani a coprire, esclusa

preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura:
tipo liscio

96,00

SOMMANO m² 96,00 3,62 347,52

476 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile
A20.01.013.a (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi
.01 esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e

imprimitura: su superfici interne: con pitture viniliche
Vedi voce n° 474 [m² 323.94] 323,94

SOMMANO m² 323,94 5,16 1´671,53

477 Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a
A20.03.007.a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il

lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco
Vedi voce n° 458 [m² 17.10] 17,10

SOMMANO m² 17,10 8,57 146,55

478 Monoblocco composto da infisso in PVC,  vetro camera 4-12-4,
NP 001 cassonetto dedicato con avvolgibile in PVC, grate in ferro esterna

apribile. Compreso ogni onere e magistero per dare il prodotto posto in
opera secondo regola d'arte. Ad anta di 0.70 x 2.20 m

11,00

SOMMANO cadauno 11,00 600,00 6´600,00

DEMOLIZIONI  (SpCat 1)
EDIFICIO PARTI COMUNI E BALCONI  (Cat 15)

479 Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso
A03.01.014.a nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica

autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di
calce e pozzolana o calcestruzzi non armati
piano garage/fondazione 27,00 18,200 0,600 294,84

SOMMANO m³ 294,84 72,30 21´316,93

480 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino
A03.01.015.b a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e

l’avvicinamento al luogo di deposito provvisor ... l cantiere, escluso il
trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile:

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 462´987,02
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R I P O R T O 462´987,02

in marmittoni e simili
piano pilotis 27,00 18,200 491,40

SOMMANO m² 491,40 12,39 6´088,45

481 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino
A03.01.015.c a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e

l’avvicinamento al luogo di deposito provvisor ... bito del cantiere,
escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile: in cotto o grès
attico parte non a sbalzo 90,00

SOMMANO m² 90,00 9,81 882,90

OS21 - Opere strutturali speciali  (SbCat 2)

482 Demolizione di struttura in calcestruzzo. Sono compresi: le
A03.01.004.d puntellature; i ponti di servizio interni ed esterni con le relative

protezione di stuoie, e/o lamiere, e/o reti; l’impi ...  rifiuto in discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: armato eseguito a mano o con
martello demolitore manuale
balcone primo piano 10,20 1,850 0,200 3,77
balcone primo piano 8,20 1,850 0,200 3,03
balcone primo piano 11,00 2,000 0,200 4,40
balcone primo piano 8,60 2,000 0,200 3,44

8,00 2,000 0,200 3,20
5,70 3,000 0,200 3,42
5,00 1,800 0,200 1,80
7,20 2,200 0,200 3,17

Parziale m³ 26,23
Totale altri 4 piani

4,00 26,23 104,92

Parziale m³ 104,92

SOMMANO m³ 131,15 221,95 29´108,74

OG1 - Edifici civili e industriali  (SbCat 1)

483 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
A03.03.005.a vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi
meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di
discarica: compreso il carico a mano
Vedi voce n° 479 [m³ 294.84] 1,400 412,78
Vedi voce n° 480 [m² 491.40] 0,040 19,66
Vedi voce n° 482 [m³ 131.15] 2,500 327,88
Vedi voce n° 481 [m² 90.00] 0,040 3,60

SOMMANO ton 763,92 23,65 18´066,71

ADEGUAMENTO STRUTTURALE  (SpCat 3)
OS21 - Opere strutturali speciali  (SbCat 2)

484 Consolidamento o rinforzo di strutture portanti in conglomerato
A21.01.020.a cementizio armato eseguito mediante: demolizione totale dei

copriferri, fornitura in opera della nuova armatura inte ... ell'intervento
con opportune certificazioni. Misurato all’esterno dell’opera finita:
pilastri - spessore del getto 40 mm
piano tipo pilastri 70x30 *(lung.=0,70+0,7+0,3+0,3) 14,00 2,00 2,700 75,60
piano tipo pilastri 140x20 *(lung.=1,4+1,4+0,2+0,2) 2,00 3,20 2,700 17,28
piano tipo pilastri 110x30 *(lung.=1,1+1,1+0,3+0,3) 3,00 2,80 2,700 22,68

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 115,56 517´133,82
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R I P O R T O 115,56 517´133,82

piano tipo blocco ascensore *(lung.=1,8+1,8+1,8) 5,40 2,700 14,58

Parziale m² 130,14
Totale altri 4 piani 4,00 130,14 520,56

Parziale m² 520,56

SOMMANO m² 650,70 74,43 48´431,60

485 Consolidamento o rinforzo di strutture portanti in conglomerato
A21.01.020.b cementizio armato eseguito mediante: demolizione totale dei

copriferri, fornitura in opera della nuova armatura inte ... a
dell'intervento con opportune certificazioni. Misurato all’esterno
dell’opera finita: travi - spessore del getto 40 mm
travi piano tipo 2,00 24,00 1,000 48,00

4,00 14,00 1,000 56,00
2,00 6,00 1,300 15,60
4,00 6,00 0,400 9,60

Parziale m² 129,20
altri 4 impalcati 4,00 129,20 516,80

Parziale m² 516,80

SOMMANO m² 646,00 81,52 52´661,92

RICOSTRUZIONI  (SpCat 2)
OG1 - Edifici civili e industriali  (SbCat 1)

486 Pavimento di marmettoni di cemento e scaglie di marmo fino a 50
A14.01.010.a mm, ad uno o più colori correnti, posti in opera su un letto di malta

bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5, giunti connessi con
cemento bianco o colorato, compresi tagli e sfridi: delle dimensioni di
40 x 40 cm
Vedi voce n° 480 [m² 491.40] 491,40

SOMMANO m² 491,40 46,48 22´840,27

ADEGUAMENTO STRUTTURALE  (SpCat 3)
OS21 - Opere strutturali speciali  (SbCat 2)

487 Solaio composto da lastre prefabbricate in calcestruzzo da 4 cm,
A07.01.005.d armate con rete elettrosaldata, ed alleggerito con blocchi di polistirolo

espanso; compresi il getto con calcestruz ... l particolare uso richiesto,
escluso tutto il ferro supplementare da contabilizzare a parte: per
altezza totale di 24 cm
Vedi voce n° 482 [m³ 131.15] *(H/peso=1/0,2) 5,000 655,75

SOMMANO m² 655,75 59,03 38´708,92

RICOSTRUZIONI  (SpCat 2)
OG1 - Edifici civili e industriali  (SbCat 1)

488 Strato impermeabile in bitume ed elastomeri (questi ultimi al 30%), in
A10.01.021.b base d'acqua, posato a freddo a strati successivi e incrociati: spessore 2

mm (impermeabilizzazione coperture)
Vedi voce n° 487 [m² 655.75] 655,75
Vedi voce n° 481 [m² 90.00] 90,00

SOMMANO m² 745,75 10,85 8´091,39

489 Muratura in blocchi di calcestruzzo vibrocompresso con superficie a

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 687´867,92
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 687´867,92

A09.04.007.b faccia vista colorata (grigio, rosso, ocra, giallo e marrone) completa di
.02 tutti i relativi pezzi speciali (angol ... tura dei giunti esclusa la

formazione di irrigidimenti e fissaggi: Con superficie splittata delle
dimensioni 40x20x20 cm
parapetto 90,00

SOMMANO m² 90,00 64,06 5´765,40

490 Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento
A07.03.003 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno

spessore finito pari a circa 6 cm
Vedi voce n° 487 [m² 655.75] 655,75
Vedi voce n° 480 [m² 491.40] 491,40
Vedi voce n° 481 [m² 90.00] 90,00

SOMMANO m² 1´237,15 12,10 14´969,52

491 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura, da
A12.01.003.a un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte

poste e guide, rifinito con sovras ... a regola d'arte. Esclusi i ponteggi
con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per
1,00 m³ di sabbia
Vedi voce n° 487 [m² 655.75] 655,75

SOMMANO m² 655,75 26,60 17´442,95

492 Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici
A20.01.008 perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco

Vedi voce n° 491 [m² 655.75] 655,75

SOMMANO m² 655,75 3,62 2´373,82

493 Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante
A20.01.010 applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione

Vedi voce n° 489 [m² 90.00] 90,00

SOMMANO m² 90,00 1,81 162,90

494 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile
A20.01.013.b (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi
.01 esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e

imprimitura: su superfici esterne: con pitture viniliche
Vedi voce n° 493 [m² 90.00] 2,00 180,00
sottobalcone 800,00

SOMMANO m² 980,00 6,56 6´428,80

495 Pavimento di piastrelle di grés, dimensioni 7,5 x 15 cm, 10 x 10 o 15
A14.01.017.b x 15 cm, con superficie liscia, poste in opera su un letto di malta di

cemento tipo 32.5 in quantità di 400 kg ... zzi speciali, tagli, sfridi, il
lavaggio con acido e la pulitura finale: carrabili con superficie bugnata
spessore mm 12
Vedi voce n° 487 [m² 655.75] 655,75
Vedi voce n° 481 [m² 90.00] 90,00

SOMMANO m² 745,75 23,29 17´368,52

496 Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non strutturali, quali
A17.02.001.c ringhiere, inferriate, a spartiti geometrici, fornito e posto in opera

previa pesatura, comprese le opere murari ... ecie e successiva
eguagliatura in malta cementizia, la protezione ed ogni altro onere e
magistero: ringhiere per balconi
parapetto 3,00 90,00 1,000 13,000 3´510,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´510,00 752´379,83
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´510,00 752´379,83

SOMMANO kg 3´510,00 6,72 23´587,20

497 Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di protezione contro la
A17.02.015 corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla

temperatura di circa 450 °C previo decapaggio, lavaggio, ecc. e quanto
altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo norma UNI-E-
10147
Vedi voce n° 496 [kg 3 510.00] 3´510,00

SOMMANO kg 3´510,00 0,87 3´053,70

498 Cristallo di sicurezza stratificato tipo “Visarm” composti da due
A19.01.002.c cristalli uniti tra loro con un foglio di plastico perfettamente

trasparente polivinilbutirrale compresa posa in opera, pulizia e sfridi,
minimo da contabilizzare 1 m²: spessore 10/11 mm
Vedi voce n° 496 [kg 3 510.00] *(H/peso=1/25) 0,040 140,40

SOMMANO m² 140,40 85,61 12´019,64

499 Applicazione di pittura antiruggine su superfici già preparate con
A20.03.005 vernici di minio

Vedi voce n° 496 [kg 3 510.00] *(H/peso=1/25) 0,040 140,40

SOMMANO m² 140,40 4,13 579,85

500 Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a
A20.03.007.a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il

lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco
Vedi voce n° 499 [m² 140.40] 140,40

SOMMANO m² 140,40 8,57 1´203,23

501 Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra naturale dello spessore di
A15.01.003.b 3 cm con la superficie a vista levigata e coste rifilate o semplicemente

smussate poste in opera con malta bastarda, comprese le occorrenti
murature, beveroni, stuccature, stilature, sigillature: travertino
Vedi voce n° 489 [m² 90.00] 0,150 13,50

SOMMANO m² 13,50 80,57 1´087,70

502 Pluviale in PVC a parete singola munito di imbocco per incastro a
A08.01.029 caduta, resistente all'urto 7 kg/cm², con fermatubo in acciaio Fe42A

del diametro di 80 mm, dello spessore di mm 1, zincato e plastificato
da posizionare ogni m 2,00

6,00 18,00 108,00

SOMMANO  m 108,00 5,94 641,52

503 Terminale di pluviale in tubo di ghisa completo di verniciatura, staffe
A08.01.030 di ferro murate, opere murarie ed ogni altro onere e magistero, per

dare il lavoro finito a regola d’arte
6,00 2,00 15,000 180,00

SOMMANO kg 180,00 2,89 520,20

ADEGUAMENTO STRUTTURALE  (SpCat 3)
OS21 - Opere strutturali speciali  (SbCat 2)

504 Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture a
A06.01.002.0 contatto con acque aggressive, in opera, a prestazione garantita,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 795´072,87
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 795´072,87

1.01.b conforme alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 ... ella pompa per il
getto. Classe di esposizione ambientale XC2 classe di resistenza a
compressione C 28/35 – Rck 35 N/mm²
Fondazione
Vedi voce n° 479 [m³ 294.84] 294,84

SOMMANO m³ 294,84 134,18 39´561,63

505 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e
A06.02.001.a tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso

ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti ... ge; del tipo B 450 C in barre
lisce o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in stabilimento:
lavorato in cantiere
Fondazione in ragione di 100 kg/mc
Vedi voce n° 504 [m³ 294.84] 100,000 29´484,00

SOMMANO kg 29´484,00 1,48 43´636,32

OS11 - Apparecchiature strutturali speciali  (SbCat 3)

506 Procedura di retrofit mediante opportuno sistema testato costituita
R.040.050.01 nell'inserimento, in ciascun pilastro e/o setto portante, di opportuno
0.a isolatore sismico. La procedura prevede l ... idette ed in funzione del

tipo di isolatore impiegato: Portata verticale massima allo Stato Limite
Ultimo pari a 1500 kN

24,00

SOMMANO cad 24,00 5´362,93 128´710,32

507 Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici con nucleo in
E.024.020.02 piombo - progettati secondo le prescrizioni della norma UNI EN
0.a 15129, realizzati mediante un cuscino di elastomero ... superficie in

pianta dell'isolatore per lo spessore totale incluse le piastre di
ripartizione. quota fissa per isolatore

24,00

SOMMANO cad 24,00 790,50 18´972,00

OS21 - Opere strutturali speciali  (SbCat 2)

508 Calcestruzzo per strutture in elevazione, in opera, a prestazione
A06.01.002.0 garantita, conforme alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 con classe
2.01.c di consistenza S4, con dimensione massima degli ... ella pompa per il

getto. Classe di esposizione ambientale XC1 classe di resistenza a
compressione C 32/40 – Rck 40 N/mm²
pilastri 22,00 1,40 0,800 2,700 66,53
a detrarre 22,00 0,30 0,800 2,700 -14,26

Sommano positivi m³ 66,53
Sommano negativi m³ -14,26

SOMMANO m³ 52,27 149,21 7´799,21

509 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
A06.03.001.c compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno

fino ad un'altezza di 4 m dal piano di ap ... o la superficie effettiva
delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per pilastri, pareti
rettilinee in elevazione
pilastri 22,00 4,40 2,700 261,36

SOMMANO m² 261,36 28,00 7´318,08

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´041´070,43



pag. 84

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 1´041´070,43

510 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e
A06.02.001.a tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso

ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti ... ge; del tipo B 450 C in barre
lisce o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in stabilimento:
lavorato in cantiere
Vedi voce n° 508 [m³ 52.27] 100,00 5´227,00

SOMMANO kg 5´227,00 1,48 7´735,96

511 Perforazioni in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a
A21.01.003.c qualsiasi altezza e profondità, fino a 80 mm diametro, eseguiti con le

opportune cautele per evitare danni a c ... indicazioni della D.L.
Misurato per ogni millimetro di diametro, per il primo metro di
lunghezza: conglomerati cementiti
Ringrosso pilastri *(par.ug.=10*22) 220,00 16,000 3´520,00
Ringrosso travi *(par.ug.=2,00*8) 16,00 24,00 16,000 6´144,00
(par.ug.=4,00*8) 32,00 14,00 16,000 7´168,00
(par.ug.=2,00*8) 16,00 6,00 16,000 1´536,00
(par.ug.=4,00*8) 32,00 6,00 16,000 3´072,00

SOMMANO m/mm 21´440,00 1,90 40´736,00

512 Iniezioni con resine epossidiche bicomponenti di strutture in c.a., per
A21.01.011.b cuciture di lesioni, passanti o non, di elementi fessurati, eseguite in

fori predisposti accuratamente lavat ... ei macchinari, solventi speciali
per la loro pulizia dopo ogni trattamento e spostamento di fronte.
lesioni medio grosse
pilastri 22,00 2,50 55,00

SOMMANO m 55,00 162,84 8´956,20

SICUREZZA  (SpCat 4)
OG1 - Edifici civili e industriali  (SbCat 1)

513 Ponteggio esterno con sistema a telaio realizzato in tubolari metallici
S01.01.003.0 in acciaio zincato o verniciato, compresi i pezzi speciali, doppio
3.a parapetto con fermapiede, struttura della ... gio comprensivo di

trasporto, approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei materiali, per i
primi 30 giorni o frazione

72,00 14,000 1´008,00

SOMMANO m² 1´008,00 13,05 13´154,40

514 Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio, refettorio,
S01.01.002.0 dormitorio, uffici; con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in
1.a lamiera grecata zincata, soffitto in doghe  ...  di alimentazione e di

scarico (esclusi gli arredi): Montaggio, smontaggio e nolo primo mese
o frazione (esclusi arredi)

2,00 6,00 3,000 36,00

SOMMANO m² 36,00 89,00 3´204,00

515 Elemento prefabbricato monoblocco come S.1.01.2.1 per uso cucina e
S01.01.002.0 mensa fino a 20 posti, compresi attrezzatura, dotazioni di cucina
2.a (cottura, frigoriferi, stoviglie, ecc.) e arred ... fino a 20 m,alla rete

idrica, alla fognatura fino a 6 m (base m² 50). Montaggio, smontaggio
e nolo primo mese o frazione

1,00

SOMMANO cad 1,00 7´383,55 7´383,55

516 Elemento prefabbricato monoblocco come S.1.01.2.1 per uso cucina e
S01.01.002.0 mensa fino a 20 posti, compresi attrezzatura, dotazioni di cucina

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´122´240,54
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R I P O R T O 1´122´240,54

2.b (cottura, frigoriferi, stoviglie, ecc.) e arred ... elettrica fino a 20 m,alla
rete idrica, alla fognatura fino a 6 m (base m² 50). Nolo per ogni mese
successivo o frazione
(par.ug.=18*2) 36,00 36,00

SOMMANO cad 36,00 165,00 5´940,00

RICOSTRUZIONI  (SpCat 2)

517 Adeguamento ascensore esistente con eventuale smontaggio e
NP007 rimontaggio dello stesso e sostituzione di parte delle guide.  Compreso

ogni onere e magistero per dare l'impianto funzionante a regola d'arte.
1,00

SOMMANO a corpo 1,00 5´812,29 5´812,29

ADEGUAMENTO STRUTTURALE  (SpCat 3)

518 Giunto flessibile con snodo antisimico per collegamento impianti tra
NP006 l'edificio e l'esterno. Per impianto di carico acqua, gas, elettricità. DN

a seconda dell'impianto da servire.
6,00

SOMMANO cadauno 6,00 600,00 3´600,00

RICOSTRUZIONI  (SpCat 2)
OS21 - Opere strutturali speciali  (SbCat 2)

519 Ferro in profilati laminati a caldo di qualsiasi sezione e dimensione
A17.01.001.b (serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN), fornito e posto in opera in

conformità alle norme CNR 10011, comprese pi ... e fori, le opere
provvisionali, le opere murarie per la posa in opera ed ogni altro onere
e magistero: in acciaio Fe430B
Il tutto come da particolare costruttivo
collari, piastre 19,00 2,700 68,200 3´498,66
travi balcone HEA240 19,00 1,800 60,300 2´062,26

Parziale kg 5´560,92
per altri 4 piani 16´682,76

Parziale kg 16´682,76

SOMMANO kg 22´243,68 3,35 74´516,33

520 Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di protezione contro la
A17.02.015 corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla

temperatura di circa 450 °C previo decapaggio, lavaggio, ecc. e quanto
altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo norma UNI-E-
10147
Vedi voce n° 519 [kg 22 243.68] 22´243,68

SOMMANO kg 22´243,68 0,87 19´352,00

OG1 - Edifici civili e industriali  (SbCat 1)

521 Isolamento termico in intradosso di solaio, eseguito mediante pannelli
A11.01.011.i rigidi in materiale isolante, ancorati alla struttura portante con malta
.01 adesiva speciale e tessellature con  ... rene espanso estruso di densità

pari a 33-35 kg/m³, resistenza al fuoco classe 1, conforme norma UNI
7819: spessore 3 cm
copertura pilotis 26,00 15,200 395,20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 395,20 1´231´461,16
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R I P O R T O 395,20 1´231´461,16

SOMMANO m² 395,20 27,73 10´958,90

522 Isolamento termico in intradosso di solaio, eseguito mediante pannelli
A11.01.011.i rigidi in materiale isolante, ancorati alla struttura portante con malta
.02 adesiva speciale e tessellature con  ... espanso estruso di densità pari a

33-35 kg/m³, resistenza al fuoco classe 1, conforme norma UNI 7819:
per ogni cm in più
Vedi voce n° 521 [m² 395.20] 3,00 1´185,60

SOMMANO m² 1´185,60 2,69 3´189,26

Parziale LAVORI A CORPO euro 1´245´609,32

T O T A L E   euro 1´245´609,32

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
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-------------------------------------------

COMMITTENTE: 
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TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 DEMOLIZIONI 122´622,34 9,844
  002 RICOSTRUZIONI 646´476,87 51,900
  003 ADEGUAMENTO STRUTTURALE 446´828,16 35,872
  004 SICUREZZA 29´681,95 2,383

Totale SUPER CATEGORIE euro 1´245´609,32 100,000
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COMMITTENTE: 
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Riepilogo  CATEGORIE
  001 C1 25´301,31 2,031
  002 C2 28´789,69 2,311
  003 C3 32´846,31 2,637
  004 C4 22´682,86 1,821
  005 C5 24´608,95 1,976
  006 C6 42´084,07 3,379
  007 C7 30´030,98 2,411
  008 C8 23´692,92 1,902
  009 C9 23´929,30 1,921
  010 C10 44´816,13 3,598
  011 C11 32´719,39 2,627
  012 C12 27´339,27 2,195
  013 C13 41´409,24 3,324
  014 C14 41´419,67 3,325
  015 EDIFICIO PARTI COMUNI E BALCONI 803´939,23 64,542

Totale CATEGORIE euro 1´245´609,32 100,000

-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
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Riepilogo  SUB CATEGORIE
  001 OG1 - Edifici civili e industriali 679´404,09 54,544
  002 OS21 - Opere strutturali speciali 418´522,91 33,600
  003 OS11 - Apparecchiature strutturali speciali 147´682,32 11,856

Totale SUB CATEGORIE euro 1´245´609,32 100,000

-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 1´245´609,32 100,000

C:001 DEMOLIZIONI euro 122´622,34 9,844

C:001.001      C1 euro 2´712,45 0,218

C:001.001.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 2´712,45 0,218

C:001.002      C2 euro 3´449,96 0,277

C:001.002.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 3´449,96 0,277

C:001.003      C3 euro 3´809,90 0,306

C:001.003.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 3´809,90 0,306

C:001.004      C4 euro 2´721,96 0,219

C:001.004.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 2´721,96 0,219

C:001.005      C5 euro 2´767,54 0,222

C:001.005.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 2´767,54 0,222

C:001.006      C6 euro 3´529,00 0,283

C:001.006.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 3´529,00 0,283

C:001.007      C7 euro 3´509,07 0,282

C:001.007.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 3´509,07 0,282

C:001.008      C8 euro 2´744,27 0,220

C:001.008.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 2´744,27 0,220

C:001.009      C9 euro 2´716,76 0,218

C:001.009.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 2´716,76 0,218

C:001.010      C10 euro 3´691,54 0,296

C:001.010.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 3´691,54 0,296

C:001.011      C11 euro 3´692,22 0,296

C:001.011.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 3´692,22 0,296

C:001.012      C12 euro 2´722,49 0,219

C:001.012.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 2´722,49 0,219

C:001.013      C13 euro 4´540,51 0,365

C:001.013.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 4´540,51 0,365

C:001.014      C14 euro 4´550,94 0,365

C:001.014.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 4´550,94 0,365

C:001.015      EDIFICIO PARTI COMUNI E BALCONI euro 75´463,73 6,058

C:001.015.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 46´354,99 3,721
C:001.015.002           OS21 - Opere strutturali speciali euro 29´108,74 2,337

C:002 RICOSTRUZIONI euro 646´476,87 51,900
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C:002.001      C1 euro 22´588,86 1,813

C:002.001.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 22´588,86 1,813

C:002.002      C2 euro 25´339,73 2,034

C:002.002.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 25´339,73 2,034

C:002.003      C3 euro 29´036,41 2,331

C:002.003.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 29´036,41 2,331

C:002.004      C4 euro 19´960,90 1,603

C:002.004.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 19´960,90 1,603

C:002.005      C5 euro 21´841,41 1,753

C:002.005.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 21´841,41 1,753

C:002.006      C6 euro 38´555,07 3,095

C:002.006.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 38´555,07 3,095

C:002.007      C7 euro 26´521,91 2,129

C:002.007.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 26´521,91 2,129

C:002.008      C8 euro 20´948,65 1,682

C:002.008.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 20´948,65 1,682

C:002.009      C9 euro 21´212,54 1,703

C:002.009.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 21´212,54 1,703

C:002.010      C10 euro 41´124,59 3,302

C:002.010.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 41´124,59 3,302

C:002.011      C11 euro 29´027,17 2,330

C:002.011.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 29´027,17 2,330

C:002.012      C12 euro 24´616,78 1,976

C:002.012.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 24´616,78 1,976

C:002.013      C13 euro 36´868,73 2,960

C:002.013.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 36´868,73 2,960

C:002.014      C14 euro 36´868,73 2,960

C:002.014.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 36´868,73 2,960

C:002.015      EDIFICIO PARTI COMUNI E BALCONI euro 251´965,39 20,228

C:002.015.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 158´097,06 12,692
C:002.015.002           OS21 - Opere strutturali speciali euro 93´868,33 7,536

C:003 ADEGUAMENTO STRUTTURALE euro 446´828,16 35,872

C:003.015      EDIFICIO PARTI COMUNI E BALCONI euro 446´828,16 35,872

C:003.015.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 3´600,00 0,289
C:003.015.002           OS21 - Opere strutturali speciali euro 295´545,84 23,727
C:003.015.003           OS11 - Apparecchiature strutturali speciali euro 147´682,32 11,856

C:004 SICUREZZA euro 29´681,95 2,383
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C:004.015      EDIFICIO PARTI COMUNI E BALCONI euro 29´681,95 2,383

C:004.015.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 29´681,95 2,383

TOTALE  euro 1´245´609,32 100,000

     Data, 13/10/2015

Il Tecnico
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