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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

DEMOLIZIONI  (SpCat 1)
A1  (Cat 1)

OG1 - Edifici civili e industriali  (SbCat 1)

1 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm
tamponatura 6,65 2,700 17,96
tamponatura 10,55 2,700 28,49
a detrarre vani finestre 0,80 1,200 -0,96
a detrarre vani finestre 2,00 1,50 2,200 -6,60
a detrarre vani finestre 0,70 2,200 -1,54
a detrarre pilastri 2,00 0,70 2,700 -3,78
a detrarre pilastri 0,35 2,700 -0,95

Sommano positivi m² 46,45
Sommano negativi m² -13,83

SOMMANO m² 32,62 7,75 252,81

2 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.d intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ...  discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati, blocchi o
pannelli di gesso spessore fino a 100 mm
Vedi voce n° 1 [m² 32.62] 32,62
tramezzi 7,20 2,700 19,44
tramezzi 2,00 1,80 2,700 9,72
tramezzi 4,35 2,700 11,75
tramezzi 3,45 2,700 9,32
a detrarre vani porte 4,00 0,70 2,100 -5,88

Sommano positivi m² 82,85
Sommano negativi m² -5,88

SOMMANO m² 76,97 5,16 397,17

3 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm
divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2) 0,50 9,60 2,700 12,96
divisori ballatoio 1,80 2,700 4,86
a detrarre vano caposcala 0,90 2,100 -1,89

Sommano positivi m² 17,82
Sommano negativi m² -1,89

SOMMANO m² 15,93 7,75 123,46

4 Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso
A03.01.014.a nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica

autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di
calce e pozzolana o calcestruzzi non armati

65,00 0,050 3,25

SOMMANO m³ 3,25 72,30 234,98

5 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino
A03.01.015.c a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´008,42
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´008,42

l’avvicinamento al luogo di deposito provvisor ... bito del cantiere,
escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile: in cotto o grès

65,00

SOMMANO m² 65,00 9,81 637,65

6 Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per
A03.02.013.a uno spessore di 3 cm, compresi il sottofondo dello spessore fino a 5

cm e l'avvicinamento a luogo di deposito  ... ita ed eventuale
numerazione delle lastre da riutilizzare, escluso il solo calo in basso:
lastre di spessore fino a 3 cm
vani finestre 0,80 0,350 0,28
vani finestre 2,00 1,50 0,350 1,05
vani finestre 0,70 0,350 0,25

SOMMANO m² 1,58 16,53 26,12

7 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.b dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e
cassetta di scarico

2,00

SOMMANO cad 2,00 28,41 56,82

8 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.c dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet,
beverino

2,00

SOMMANO cad 2,00 18,08 36,16

9 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.d dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavello cucina

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,82 25,82

10 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.e dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vasca da bagno

1,00

SOMMANO cad 1,00 46,48 46,48

11 Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla
NP 003 superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio,

controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... orto e
accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una
distanza di 50 m Superficie da 3,01 a 5 m²

4,00 0,70 2,100 5,88

SOMMANO mq 5,88 5,81 34,16

12 Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri,
A03.02.027 persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l’eventuale parte

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´871,63



pag. 4

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´871,63

vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei
tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi

0,80 1,200 0,96
2,00 1,50 2,200 6,60

0,70 2,200 1,54

SOMMANO m² 9,10 11,36 103,38

13 Smontaggio di infissi in ferro, calcolato sulla superficie, inclusa
A03.02.028 l’eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle

grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli
elementi
Vedi voce n° 12 [m² 9.10] 9,10

SOMMANO m² 9,10 13,43 122,21

14 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
A03.03.005.a vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi
meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di
discarica: compreso il carico a mano
Vedi voce n° 1 [m² 32.62] 0,160 0,800 4,18
Vedi voce n° 2 [m² 76.97] 0,100 0,800 6,16
Vedi voce n° 3 [m² 15.93] 0,100 0,800 1,27
Vedi voce n° 4 [m³ 3.25] 2,000 6,50
Vedi voce n° 5 [m² 65.00] 0,050 2,000 6,50
sanitari e infissi 1,000 1,00
Vedi voce n° 6 [m² 1.58] 2,000 3,16

SOMMANO ton 28,77 23,65 680,41

RICOSTRUZIONI  (SpCat 2)

15 Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento
A07.03.003 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno

spessore finito pari a circa 6 cm
Vedi voce n° 5 [m² 65.00] 65,00

SOMMANO m² 65,00 12,10 786,50

16 Muratura piena per tamponature esterne costituita da blocchi
A09.03.007.c monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 600 kg/m³,

resistenza al fuoco classe REI > 180, con sistema  ... a, eseguita a
qualsiasi altezza, a perfetta regola d'arte: spessore 30 cm, trasmittanza
0,46 W/m²K, fonoassorbenza 47 dB
Vedi voce n° 1 [m² 32.62] 32,62

SOMMANO m² 32,62 65,01 2´120,63

17 Tramezzature in pannelli di latero-gesso, 33 x 100 cm, con superficie
A09.04.002.b liscia, battente e controbattente, comprese tracce alle testate ed

ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e
magistero per fornire l’opera eseguita a perfetta regola d’arte: spessore
10 cm
tramezzi 7,20 2,700 19,44
tramezzi 2,00 1,80 2,700 9,72
tramezzi 4,35 2,700 11,75
tramezzi 3,45 2,700 9,32
a detrarre vani porte 4,00 0,70 2,100 -5,88
Vedi voce n° 3 [m² 15.93] 15,93

Sommano positivi m² 66,16
Sommano negativi m² -5,88

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 60,28 5´684,76



pag. 5

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 60,28 5´684,76

SOMMANO m² 60,28 48,53 2´925,39

18 Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed interne già
A11.02.001.b preparate, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante fissati
.01 con malta adesiva specifica e tassellature ... giature. Impiegando

elementi isolanti in: pannelli in lana di roccia conducibilità termica ? =
0,036 W/m°K spessore 4 cm
pilastri 2,00 0,70 2,700 3,78
pilastri 0,35 2,700 0,95

SOMMANO m² 4,73 56,40 266,77

19 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura, da
A12.01.003.a un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte

poste e guide, rifinito con sovras ... a regola d'arte. Esclusi i ponteggi
con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per
1,00 m³ di sabbia
Vedi voce n° 1 [m² 32.62] 32,62

SOMMANO m² 32,62 26,60 867,69

20 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in opera su letto di
A14.01.020.a malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti
.03 connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e

pulitura finale: Monocottura pasta rossa: 30 x 30 cm
Vedi voce n° 15 [m² 65.00] 65,00

SOMMANO m² 65,00 31,50 2´047,50

21 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di
A14.02.001.a prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte,
.01 compresi l'allettamento con la stessa mal ... rato o idoneo sigillante e la

pulitura, esclusi i pezzi speciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta
unita: 10 x 10 cm
cucina 22,60
bagno 21,50

SOMMANO m² 44,10 39,04 1´721,66

22 Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta
A14.02.004.a resistenza, con profilo a coda di rondine, spessore 1 ÷ 1,4 cm, poste in
.01 opera su intonaco rustico da pagarsi a pa ...  o idoneo sigillante e la

pulitura; esclusi pezzi speciali, angoli e spigoli: superficie grezza,
colori vari: 10 x 20 cm
Vedi voce n° 1 [m² 32.62] 32,62

SOMMANO m² 32,62 32,95 1´074,83

23 Zoccolino battiscopa in ceramica prima scelta smaltata di pasta bianca,
A14.02.011 monocottura, dimensioni 7,5 x 30÷32,5 cm, compresa stuccatura,

stilatura, sigillatura e pulizia finale.
tramezzi 2,00 7,20 14,40
tramezzi *(par.ug.=2*2) 4,00 1,80 7,20
tramezzi 2,00 4,35 8,70
tramezzi 2,00 3,45 6,90
a detrarre vani porte *(par.ug.=2*4) 8,00 0,70 -5,60
tamponatura 6,65 6,65
tamponatura 10,55 10,55
a detrarre vani finestre 2,00 1,50 -3,00
a detrarre vani finestre 0,70 -0,70
divisori appartamenti 9,60 9,60
divisori ballatoio 1,80 1,80

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 56,50 14´588,60
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 56,50 14´588,60

Sommano positivi m 65,80
Sommano negativi m -9,30

SOMMANO m 56,50 10,95 618,68

24 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di
A15.01.002.b pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore

a 18 cm con le superfici a vist ... con malta bastarda, comprese le
occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei
giunti: travertino
vani finestre 0,80 0,450 0,36
vani finestre 2,00 1,50 0,450 1,35
vani finestre 0,70 0,450 0,32

SOMMANO m² 2,03 72,30 146,77

25 Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di
A16.01.001.b idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario

per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 6,5 cm
porte interne *(lung.=2,1+2,1+0,8) 4,00 5,00 20,00

SOMMANO m 20,00 8,32 166,40

26 Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm interamente
A16.01.005.a saldata in un'unica scocca, con telaio sagomato a bocca di lupo anti

strappo, completo di pannello interno ed es ...  di due cilindri europei,
spazzolino a pavimento anti-aria, zoccolino interno battiscopa,
compreso montaggio: ad un'anta

1,00

SOMMANO cad 1,00 1´336,91 1´336,91

27 Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o
A16.01.008.a apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 80x45 mm)
.01 fissato al controtelaio in abete, e da parti ... arte, in opera compresa

verniciatura: con telaio in legno di abete rivestito con pannelli di legno
di pioppo: ad un'anta

4,00 0,700 2,100 5,88

SOMMANO m² 5,88 219,85 1´292,72

28 Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici
A20.01.008 perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco

Vedi voce n° 17 [m² 60.28] 2,00 120,56
Vedi voce n° 19 [m² 32.62] 2,00 65,24

SOMMANO m² 185,80 3,62 672,60

29 Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante
A20.01.010 applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione

Vedi voce n° 28 [m² 185.80] 185,80

SOMMANO m² 185,80 1,81 336,30

30 Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, volte, soffitti, ecc.)
A20.01.012.a tipo liscio o a buccia d'arancia, a due mani a coprire, esclusa

preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura:
tipo liscio

65,00

SOMMANO m² 65,00 3,62 235,30

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 19´394,28
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 19´394,28

31 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile
A20.01.013.a (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi
.01 esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e

imprimitura: su superfici interne: con pitture viniliche
Vedi voce n° 29 [m² 185.80] 185,80

SOMMANO m² 185,80 5,16 958,73

32 Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a
A20.03.007.a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il

lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco
Vedi voce n° 13 [m² 9.10] 9,10

SOMMANO m² 9,10 8,57 77,99

33 Monoblocco composto da infisso in PVC,  vetro camera 4-12-4,
NP 001 cassonetto dedicato con avvolgibile in PVC, grate in ferro esterna

apribile. Compreso ogni onere e magistero per dare il prodotto posto in
opera secondo regola d'arte. Ad anta di 0.70 x 2.20 m o comunque
come da progetto esecutivo

6,00

SOMMANO cadauno 6,00 600,00 3´600,00

DEMOLIZIONI  (SpCat 1)
A2  (Cat 2)

34 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm
tamponatura 8,50 2,700 22,95
tamponatura 12,00 2,700 32,40
a detrarre vani finestre 0,80 1,200 -0,96
a detrarre vani finestre 3,00 1,50 2,200 -9,90
a detrarre vani finestre 0,70 2,200 -1,54
a detrarre pilastri 2,00 0,70 2,700 -3,78
a detrarre pilastri 0,35 2,700 -0,95

Sommano positivi m² 55,35
Sommano negativi m² -17,13

SOMMANO m² 38,22 7,75 296,21

35 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.d intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ...  discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati, blocchi o
pannelli di gesso spessore fino a 100 mm
Vedi voce n° 34 [m² 38.22] 38,22
tramezzi 8,00 2,700 21,60
tramezzi 2,00 5,20 2,700 28,08
tramezzi 2,00 1,75 2,700 9,45
tramezzi 11,20 2,700 30,24
a detrarre vani porte 6,00 0,70 2,100 -8,82

Sommano positivi m² 127,59
Sommano negativi m² -8,82

SOMMANO m² 118,77 5,16 612,85

36 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 24´940,06
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R I P O R T O 24´940,06

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm
divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2) 0,50 9,60 2,700 12,96
divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2) 0,50 5,20 2,700 7,02
divisori ballatoio 1,50 2,700 4,05
a detrarre vano caposcala 0,90 2,100 -1,89

Sommano positivi m² 24,03
Sommano negativi m² -1,89

SOMMANO m² 22,14 7,75 171,59

37 Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso
A03.01.014.a nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica

autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di
calce e pozzolana o calcestruzzi non armati

85,00 0,050 4,25

SOMMANO m³ 4,25 72,30 307,28

38 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino
A03.01.015.c a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e

l’avvicinamento al luogo di deposito provvisor ... bito del cantiere,
escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile: in cotto o grès

85,00

SOMMANO m² 85,00 9,81 833,85

39 Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per
A03.02.013.a uno spessore di 3 cm, compresi il sottofondo dello spessore fino a 5

cm e l'avvicinamento a luogo di deposito  ... ita ed eventuale
numerazione delle lastre da riutilizzare, escluso il solo calo in basso:
lastre di spessore fino a 3 cm
vani finestre 0,80 0,350 0,28
vani finestre 3,00 1,50 0,350 1,58
vani finestre 0,70 0,350 0,25

SOMMANO m² 2,11 16,53 34,88

40 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.b dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e
cassetta di scarico

2,00

SOMMANO cad 2,00 28,41 56,82

41 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.c dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet,
beverino

2,00

SOMMANO cad 2,00 18,08 36,16

42 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.d dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavello cucina

1,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1,00 26´380,64
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R I P O R T O 1,00 26´380,64

SOMMANO cad 1,00 25,82 25,82

43 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.e dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vasca da bagno

1,00

SOMMANO cad 1,00 46,48 46,48

44 Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla
NP 003 superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio,

controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... orto e
accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una
distanza di 50 m Superficie da 3,01 a 5 m²

5,00 0,70 2,100 7,35

SOMMANO mq 7,35 5,81 42,70

45 Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri,
A03.02.027 persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l’eventuale parte

vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei
tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi

0,80 1,200 0,96
3,00 1,50 2,200 9,90

0,70 2,200 1,54

SOMMANO m² 12,40 11,36 140,86

46 Smontaggio di infissi in ferro, calcolato sulla superficie, inclusa
A03.02.028 l’eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle

grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli
elementi
Vedi voce n° 45 [m² 12.40] 12,40

SOMMANO m² 12,40 13,43 166,53

47 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
A03.03.005.a vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi
meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di
discarica: compreso il carico a mano
Vedi voce n° 34 [m² 38.22] 0,160 0,800 4,89
Vedi voce n° 35 [m² 118.77] 0,100 0,800 9,50
Vedi voce n° 36 [m² 22.14] 0,100 0,800 1,77
Vedi voce n° 37 [m³ 4.25] 2,000 8,50
Vedi voce n° 38 [m² 85.00] 0,050 2,000 8,50
sanitari e infissi 1,500 1,50
Vedi voce n° 39 [m² 2.11] 2,000 4,22

SOMMANO ton 38,88 23,65 919,51

RICOSTRUZIONI  (SpCat 2)

48 Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento
A07.03.003 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno

spessore finito pari a circa 6 cm
Vedi voce n° 38 [m² 85.00] 85,00

SOMMANO m² 85,00 12,10 1´028,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 28´751,04
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 28´751,04

49 Muratura piena per tamponature esterne costituita da blocchi
A09.03.007.c monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 600 kg/m³,

resistenza al fuoco classe REI > 180, con sistema  ... a, eseguita a
qualsiasi altezza, a perfetta regola d'arte: spessore 30 cm, trasmittanza
0,46 W/m²K, fonoassorbenza 47 dB
Vedi voce n° 34 [m² 38.22] 38,22

SOMMANO m² 38,22 65,01 2´484,68

50 Tramezzature in pannelli di latero-gesso, 33 x 100 cm, con superficie
A09.04.002.b liscia, battente e controbattente, comprese tracce alle testate ed

ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e
magistero per fornire l’opera eseguita a perfetta regola d’arte: spessore
10 cm
tramezzi 8,00 2,700 21,60
tramezzi 2,00 5,20 2,700 28,08
tramezzi 2,00 1,75 2,700 9,45
tramezzi 11,20 2,700 30,24
a detrarre vani porte 6,00 0,70 2,100 -8,82
Vedi voce n° 36 [m² 22.14] 22,14

Sommano positivi m² 111,51
Sommano negativi m² -8,82

SOMMANO m² 102,69 48,53 4´983,55

51 Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed interne già
A11.02.001.b preparate, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante fissati
.01 con malta adesiva specifica e tassellature ... giature. Impiegando

elementi isolanti in: pannelli in lana di roccia conducibilità termica ? =
0,036 W/m°K spessore 4 cm
pilastri 2,00 0,70 2,700 3,78
pilastri 0,35 2,700 0,95

SOMMANO m² 4,73 56,40 266,77

52 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura, da
A12.01.003.a un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte

poste e guide, rifinito con sovras ... a regola d'arte. Esclusi i ponteggi
con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per
1,00 m³ di sabbia
Vedi voce n° 34 [m² 38.22] 38,22

SOMMANO m² 38,22 26,60 1´016,65

53 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in opera su letto di
A14.01.020.a malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti
.03 connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e

pulitura finale: Monocottura pasta rossa: 30 x 30 cm
Vedi voce n° 48 [m² 85.00] 85,00

SOMMANO m² 85,00 31,50 2´677,50

54 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di
A14.02.001.a prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte,
.01 compresi l'allettamento con la stessa mal ... rato o idoneo sigillante e la

pulitura, esclusi i pezzi speciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta
unita: 10 x 10 cm
cucina 25,75
bagno 16,00

SOMMANO m² 41,75 39,04 1´629,92

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 41´810,11
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 41´810,11

55 Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta
A14.02.004.a resistenza, con profilo a coda di rondine, spessore 1 ÷ 1,4 cm, poste in
.01 opera su intonaco rustico da pagarsi a pa ...  o idoneo sigillante e la

pulitura; esclusi pezzi speciali, angoli e spigoli: superficie grezza,
colori vari: 10 x 20 cm
Vedi voce n° 34 [m² 38.22] 38,22

SOMMANO m² 38,22 32,95 1´259,35

56 Zoccolino battiscopa in ceramica prima scelta smaltata di pasta bianca,
A14.02.011 monocottura, dimensioni 7,5 x 30÷32,5 cm, compresa stuccatura,

stilatura, sigillatura e pulizia finale.
tramezzi 2,00 8,00 16,00
tramezzi *(par.ug.=2*2) 4,00 5,20 20,80
tramezzi 4,00 1,75 7,00
tramezzi 2,00 11,20 22,40
a detrarre vani porte *(par.ug.=2*6) 12,00 0,70 -8,40
tamponatura 8,50 8,50
tamponatura 12,00 12,00
a detrarre vani finestre 3,00 1,50 -4,50
a detrarre vani finestre 0,70 -0,70
a detrarre vani finestre 0,80 -0,80
divisori appartamenti *(lung.=9,60+5,2) 14,80 14,80
divisori ballatoio 1,50 1,50

Sommano positivi m 103,00
Sommano negativi m -14,40

SOMMANO m 88,60 10,95 970,17

57 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di
A15.01.002.b pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore

a 18 cm con le superfici a vist ... con malta bastarda, comprese le
occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei
giunti: travertino
vani finestre 0,80 0,450 0,36
vani finestre 3,00 1,50 0,450 2,03
vani finestre 0,70 0,450 0,32

SOMMANO m² 2,71 72,30 195,93

58 Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di
A16.01.001.b idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario

per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 6,5 cm
porte interne *(lung.=2,1+2,1+0,8) 6,00 5,00 30,00

SOMMANO m 30,00 8,32 249,60

59 Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm interamente
A16.01.005.a saldata in un'unica scocca, con telaio sagomato a bocca di lupo anti

strappo, completo di pannello interno ed es ...  di due cilindri europei,
spazzolino a pavimento anti-aria, zoccolino interno battiscopa,
compreso montaggio: ad un'anta

1,00

SOMMANO cad 1,00 1´336,91 1´336,91

60 Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o
A16.01.008.a apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 80x45 mm)
.01 fissato al controtelaio in abete, e da parti ... arte, in opera compresa

verniciatura: con telaio in legno di abete rivestito con pannelli di legno
di pioppo: ad un'anta

6,00 0,700 2,100 8,82

SOMMANO m² 8,82 219,85 1´939,08

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 47´761,15
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 47´761,15

61 Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici
A20.01.008 perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco

Vedi voce n° 50 [m² 102.69] 2,00 205,38
Vedi voce n° 52 [m² 38.22] 2,00 76,44

SOMMANO m² 281,82 3,62 1´020,19

62 Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante
A20.01.010 applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione

Vedi voce n° 61 [m² 281.82] 281,82

SOMMANO m² 281,82 1,81 510,09

63 Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, volte, soffitti, ecc.)
A20.01.012.a tipo liscio o a buccia d'arancia, a due mani a coprire, esclusa

preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura:
tipo liscio

85,00

SOMMANO m² 85,00 3,62 307,70

64 Applicazione di parati con incollaggio su pareti previamente preparate:
A20.04.002.a carta in rolli da 10 x 0,53 m: a stampa tradizionale
.02 Vedi voce n° 62 [m² 281.82] 281,82

SOMMANO m² 281,82 8,68 2´446,20

65 Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a
A20.03.007.a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il

lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco
Vedi voce n° 46 [m² 12.40] 12,40

SOMMANO m² 12,40 8,57 106,27

66 Monoblocco composto da infisso in PVC,  vetro camera 4-12-4,
NP 001 cassonetto dedicato con avvolgibile in PVC, grate in ferro esterna

apribile. Compreso ogni onere e magistero per dare il prodotto posto in
opera secondo regola d'arte. Ad anta di 0.70 x 2.20 m o comunque
come da progetto esecutivo

8,00

SOMMANO cadauno 8,00 600,00 4´800,00

DEMOLIZIONI  (SpCat 1)
A3  (Cat 3)

67 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm
tamponatura 8,50 2,700 22,95
tamponatura 12,00 2,700 32,40
a detrarre vani finestre 0,80 1,200 -0,96
a detrarre vani finestre 3,00 1,50 2,200 -9,90
a detrarre vani finestre 0,70 2,200 -1,54
a detrarre pilastri 2,00 0,70 2,700 -3,78
a detrarre pilastri 0,35 2,700 -0,95

Sommano positivi m² 55,35
Sommano negativi m² -17,13

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 38,22 56´951,60



pag. 13

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 38,22 56´951,60

SOMMANO m² 38,22 7,75 296,21

68 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.d intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ...  discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati, blocchi o
pannelli di gesso spessore fino a 100 mm
Vedi voce n° 67 [m² 38.22] 38,22
tramezzi 7,90 2,700 21,33
tramezzi 2,80 2,700 7,56
tramezzi 3,00 1,80 2,700 14,58
tramezzi *(lung.=4,1+3,7) 7,80 2,700 21,06
a detrarre vani porte 5,00 0,70 2,100 -7,35

Sommano positivi m² 102,75
Sommano negativi m² -7,35

SOMMANO m² 95,40 5,16 492,26

69 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm
divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2) 0,50 9,60 2,700 12,96
divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2) 0,50 5,20 2,700 7,02
divisori ballatoio 1,50 2,700 4,05
a detrarre vano caposcala 0,90 2,100 -1,89

Sommano positivi m² 24,03
Sommano negativi m² -1,89

SOMMANO m² 22,14 7,75 171,59

70 Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso
A03.01.014.a nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica

autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di
calce e pozzolana o calcestruzzi non armati

85,00 0,050 4,25

SOMMANO m³ 4,25 72,30 307,28

71 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino
A03.01.015.c a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e

l’avvicinamento al luogo di deposito provvisor ... bito del cantiere,
escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile: in cotto o grès

85,00

SOMMANO m² 85,00 9,81 833,85

72 Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per
A03.02.013.a uno spessore di 3 cm, compresi il sottofondo dello spessore fino a 5

cm e l'avvicinamento a luogo di deposito  ... ita ed eventuale
numerazione delle lastre da riutilizzare, escluso il solo calo in basso:
lastre di spessore fino a 3 cm
vani finestre 0,80 0,350 0,28
vani finestre 3,00 1,50 0,350 1,58
vani finestre 0,70 0,350 0,25

SOMMANO m² 2,11 16,53 34,88

73 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 59´087,67



pag. 14

Num.Ord.
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R I P O R T O 59´087,67

A03.02.016.b dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,
chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e
cassetta di scarico

2,00

SOMMANO cad 2,00 28,41 56,82

74 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.c dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet,
beverino

2,00

SOMMANO cad 2,00 18,08 36,16

75 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.d dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavello cucina

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,82 25,82

76 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.e dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vasca da bagno

1,00

SOMMANO cad 1,00 46,48 46,48

77 Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla
NP 003 superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio,

controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... orto e
accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una
distanza di 50 m Superficie da 3,01 a 5 m²

5,00 0,70 2,100 7,35

SOMMANO mq 7,35 5,81 42,70

78 Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri,
A03.02.027 persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l’eventuale parte

vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei
tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi

0,80 1,200 0,96
3,00 1,50 2,200 9,90

0,70 2,200 1,54

SOMMANO m² 12,40 11,36 140,86

79 Smontaggio di infissi in ferro, calcolato sulla superficie, inclusa
A03.02.028 l’eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle

grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli
elementi
Vedi voce n° 78 [m² 12.40] 12,40

SOMMANO m² 12,40 13,43 166,53

80 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
A03.03.005.a vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 59´603,04
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R I P O R T O 59´603,04

secondo le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi
meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di
discarica: compreso il carico a mano
Vedi voce n° 67 [m² 38.22] 0,160 0,800 4,89
Vedi voce n° 68 [m² 95.40] 0,100 0,800 7,63
Vedi voce n° 69 [m² 22.14] 0,100 0,800 1,77
Vedi voce n° 70 [m³ 4.25] 2,000 8,50
Vedi voce n° 71 [m² 85.00] 0,050 2,000 8,50
sanitari e infissi 1,500 1,50
Vedi voce n° 72 [m² 2.11] 2,000 4,22

SOMMANO ton 37,01 23,65 875,29

RICOSTRUZIONI  (SpCat 2)

81 Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento
A07.03.003 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno

spessore finito pari a circa 6 cm
Vedi voce n° 71 [m² 85.00] 85,00

SOMMANO m² 85,00 12,10 1´028,50

82 Muratura piena per tamponature esterne costituita da blocchi
A09.03.007.c monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 600 kg/m³,

resistenza al fuoco classe REI > 180, con sistema  ... a, eseguita a
qualsiasi altezza, a perfetta regola d'arte: spessore 30 cm, trasmittanza
0,46 W/m²K, fonoassorbenza 47 dB
Vedi voce n° 67 [m² 38.22] 38,22

SOMMANO m² 38,22 65,01 2´484,68

83 Tramezzature in pannelli di latero-gesso, 33 x 100 cm, con superficie
A09.04.002.b liscia, battente e controbattente, comprese tracce alle testate ed

ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e
magistero per fornire l’opera eseguita a perfetta regola d’arte: spessore
10 cm
tramezzi 8,00 2,700 21,60
tramezzi 2,00 5,20 2,700 28,08
tramezzi 2,00 1,75 2,700 9,45
tramezzi 11,20 2,700 30,24
a detrarre vani porte 6,00 0,70 2,100 -8,82
Vedi voce n° 69 [m² 22.14] 22,14

Sommano positivi m² 111,51
Sommano negativi m² -8,82

SOMMANO m² 102,69 48,53 4´983,55

84 Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed interne già
A11.02.001.b preparate, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante fissati
.01 con malta adesiva specifica e tassellature ... giature. Impiegando

elementi isolanti in: pannelli in lana di roccia conducibilità termica ? =
0,036 W/m°K spessore 4 cm
pilastri 2,00 0,70 2,700 3,78
pilastri 0,35 2,700 0,95

SOMMANO m² 4,73 56,40 266,77

85 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura, da
A12.01.003.a un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte

poste e guide, rifinito con sovras ... a regola d'arte. Esclusi i ponteggi
con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per
1,00 m³ di sabbia
Vedi voce n° 67 [m² 38.22] 38,22

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 38,22 69´241,83
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R I P O R T O 38,22 69´241,83

SOMMANO m² 38,22 26,60 1´016,65

86 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in opera su letto di
A14.01.020.a malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti
.03 connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e

pulitura finale: Monocottura pasta rossa: 30 x 30 cm
Vedi voce n° 81 [m² 85.00] 85,00

SOMMANO m² 85,00 31,50 2´677,50

87 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di
A14.02.001.a prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte,
.01 compresi l'allettamento con la stessa mal ... rato o idoneo sigillante e la

pulitura, esclusi i pezzi speciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta
unita: 10 x 10 cm
cucina 25,75
bagno 16,00

SOMMANO m² 41,75 39,04 1´629,92

88 Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta
A14.02.004.a resistenza, con profilo a coda di rondine, spessore 1 ÷ 1,4 cm, poste in
.01 opera su intonaco rustico da pagarsi a pa ...  o idoneo sigillante e la

pulitura; esclusi pezzi speciali, angoli e spigoli: superficie grezza,
colori vari: 10 x 20 cm
Vedi voce n° 67 [m² 38.22] 38,22

SOMMANO m² 38,22 32,95 1´259,35

89 Zoccolino battiscopa in ceramica prima scelta smaltata di pasta bianca,
A14.02.011 monocottura, dimensioni 7,5 x 30÷32,5 cm, compresa stuccatura,

stilatura, sigillatura e pulizia finale.
tramezzi 2,00 8,00 16,00
tramezzi *(par.ug.=2*2) 4,00 5,20 20,80
tramezzi 4,00 1,75 7,00
tramezzi 2,00 11,20 22,40
a detrarre vani porte *(par.ug.=2*6) 12,00 0,70 -8,40
tamponatura 8,50 8,50
tamponatura 12,00 12,00
a detrarre vani finestre 3,00 1,50 -4,50
a detrarre vani finestre 0,70 -0,70
a detrarre vani finestre 0,80 -0,80
divisori appartamenti *(lung.=9,60+5,2) 14,80 14,80
divisori ballatoio 1,50 1,50

Sommano positivi m 103,00
Sommano negativi m -14,40

SOMMANO m 88,60 10,95 970,17

90 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di
A15.01.002.b pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore

a 18 cm con le superfici a vist ... con malta bastarda, comprese le
occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei
giunti: travertino
vani finestre 0,80 0,450 0,36
vani finestre 3,00 1,50 0,450 2,03
vani finestre 0,70 0,450 0,32

SOMMANO m² 2,71 72,30 195,93

91 Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di
A16.01.001.b idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76´991,35
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R I P O R T O 76´991,35

per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 6,5 cm
porte interne *(lung.=2,1+2,1+0,8) 3,00 5,00 15,00

SOMMANO m 15,00 8,32 124,80

92 Struttura metallica di sostegno, 700 x 2100 mm, per porte scorrevoli
NP004 interno muro fissata mediante zanche, compreso eventuali

demolizioni, opere murarie di completamento e finitura ... ornitura per
la realizzazione a perfetta regola d'arte Struttura metallica di sostegno
per porte scorrevoli interno muro

2,00

SOMMANO cad 2,00 166,24 332,48

93 Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi
NP 002 impiallacciati, completa di telaio in listellare impiallacciato dello

spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a
gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm.
Cieca liscia Rovere naturale
Vedi voce n° 92 [cad 2.00] 2,00

SOMMANO cad 2,00 375,71 751,42

94 Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm interamente
A16.01.005.a saldata in un'unica scocca, con telaio sagomato a bocca di lupo anti

strappo, completo di pannello interno ed es ...  di due cilindri europei,
spazzolino a pavimento anti-aria, zoccolino interno battiscopa,
compreso montaggio: ad un'anta

1,00

SOMMANO cad 1,00 1´336,91 1´336,91

95 Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o
A16.01.008.a apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 80x45 mm)
.01 fissato al controtelaio in abete, e da parti ... arte, in opera compresa

verniciatura: con telaio in legno di abete rivestito con pannelli di legno
di pioppo: ad un'anta

3,00 0,700 2,100 4,41

SOMMANO m² 4,41 219,85 969,54

96 Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici
A20.01.008 perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco

Vedi voce n° 83 [m² 102.69] 2,00 205,38
Vedi voce n° 85 [m² 38.22] 2,00 76,44

SOMMANO m² 281,82 3,62 1´020,19

97 Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante
A20.01.010 applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione

Vedi voce n° 96 [m² 281.82] 281,82

SOMMANO m² 281,82 1,81 510,09

98 Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, volte, soffitti, ecc.)
A20.01.012.a tipo liscio o a buccia d'arancia, a due mani a coprire, esclusa

preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura:
tipo liscio

85,00

SOMMANO m² 85,00 3,62 307,70

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 82´344,48
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R I P O R T O 82´344,48

99 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile
A20.01.013.a (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi
.01 esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e

imprimitura: su superfici interne: con pitture viniliche
Vedi voce n° 97 [m² 281.82] 281,82

SOMMANO m² 281,82 5,16 1´454,19

100 Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a
A20.03.007.a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il

lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco
Vedi voce n° 79 [m² 12.40] 12,40

SOMMANO m² 12,40 8,57 106,27

101 Monoblocco composto da infisso in PVC,  vetro camera 4-12-4,
NP 001 cassonetto dedicato con avvolgibile in PVC, grate in ferro esterna

apribile. Compreso ogni onere e magistero per dare il prodotto posto in
opera secondo regola d'arte. Ad anta di 0.70 x 2.20 m o comunque
come da progetto esecutivo

8,00

SOMMANO cadauno 8,00 600,00 4´800,00

DEMOLIZIONI  (SpCat 1)
A4  (Cat 4)

102 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm
tamponatura 6,65 2,700 17,96
tamponatura 10,55 2,700 28,49
a detrarre vani finestre 0,80 1,200 -0,96
a detrarre vani finestre 2,00 1,50 2,200 -6,60
a detrarre vani finestre 0,70 2,200 -1,54
a detrarre pilastri 2,00 0,70 2,700 -3,78
a detrarre pilastri 0,35 2,700 -0,95

Sommano positivi m² 46,45
Sommano negativi m² -13,83

SOMMANO m² 32,62 7,75 252,81

103 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.d intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ...  discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati, blocchi o
pannelli di gesso spessore fino a 100 mm
Vedi voce n° 102 [m² 32.62] 32,62
tramezzi 7,20 2,700 19,44
tramezzi 2,00 1,80 2,700 9,72
tramezzi 4,35 2,700 11,75
tramezzi 3,45 2,700 9,32
a detrarre vani porte 4,00 0,70 2,100 -5,88

Sommano positivi m² 82,85
Sommano negativi m² -5,88

SOMMANO m² 76,97 5,16 397,17

104 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 89´354,92
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R I P O R T O 89´354,92

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm
divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2) 0,50 9,60 2,700 12,96
divisori ballatoio 1,80 2,700 4,86
a detrarre vano caposcala 0,90 2,100 -1,89

Sommano positivi m² 17,82
Sommano negativi m² -1,89

SOMMANO m² 15,93 7,75 123,46

105 Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso
A03.01.014.a nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica

autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di
calce e pozzolana o calcestruzzi non armati

65,00 0,050 3,25

SOMMANO m³ 3,25 72,30 234,98

106 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino
A03.01.015.c a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e

l’avvicinamento al luogo di deposito provvisor ... bito del cantiere,
escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile: in cotto o grès

65,00

SOMMANO m² 65,00 9,81 637,65

107 Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per
A03.02.013.a uno spessore di 3 cm, compresi il sottofondo dello spessore fino a 5

cm e l'avvicinamento a luogo di deposito  ... ita ed eventuale
numerazione delle lastre da riutilizzare, escluso il solo calo in basso:
lastre di spessore fino a 3 cm
vani finestre 0,80 0,350 0,28
vani finestre 2,00 1,50 0,350 1,05
vani finestre 0,70 0,350 0,25

SOMMANO m² 1,58 16,53 26,12

108 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.b dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e
cassetta di scarico

2,00

SOMMANO cad 2,00 28,41 56,82

109 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.c dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet,
beverino

2,00

SOMMANO cad 2,00 18,08 36,16

110 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.d dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavello cucina

1,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1,00 90´470,11
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R I P O R T O 1,00 90´470,11

SOMMANO cad 1,00 25,82 25,82

111 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.e dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vasca da bagno

1,00

SOMMANO cad 1,00 46,48 46,48

112 Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla
NP 003 superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio,

controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... orto e
accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una
distanza di 50 m Superficie da 3,01 a 5 m²

4,00 0,70 2,100 5,88

SOMMANO mq 5,88 5,81 34,16

113 Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri,
A03.02.027 persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l’eventuale parte

vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei
tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi

0,80 1,200 0,96
2,00 1,50 2,200 6,60

0,70 2,200 1,54

SOMMANO m² 9,10 11,36 103,38

114 Smontaggio di infissi in ferro, calcolato sulla superficie, inclusa
A03.02.028 l’eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle

grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli
elementi
Vedi voce n° 113 [m² 9.10] 9,10

SOMMANO m² 9,10 13,43 122,21

115 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
A03.03.005.a vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi
meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di
discarica: compreso il carico a mano
Vedi voce n° 102 [m² 32.62] 0,160 0,800 4,18
Vedi voce n° 103 [m² 76.97] 0,100 0,800 6,16
Vedi voce n° 104 [m² 15.93] 0,100 0,800 1,27
Vedi voce n° 105 [m³ 3.25] 2,000 6,50
Vedi voce n° 106 [m² 65.00] 0,050 2,000 6,50
sanitari e infissi 1,000 1,00
Vedi voce n° 107 [m² 1.58] 2,000 3,16

SOMMANO ton 28,77 23,65 680,41

RICOSTRUZIONI  (SpCat 2)

116 Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento
A07.03.003 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno

spessore finito pari a circa 6 cm
Vedi voce n° 106 [m² 65.00] 65,00

SOMMANO m² 65,00 12,10 786,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 92´269,07
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R I P O R T O 92´269,07

117 Muratura piena per tamponature esterne costituita da blocchi
A09.03.007.c monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 600 kg/m³,

resistenza al fuoco classe REI > 180, con sistema  ... a, eseguita a
qualsiasi altezza, a perfetta regola d'arte: spessore 30 cm, trasmittanza
0,46 W/m²K, fonoassorbenza 47 dB
Vedi voce n° 102 [m² 32.62] 32,62

SOMMANO m² 32,62 65,01 2´120,63

118 Tramezzature in pannelli di latero-gesso, 33 x 100 cm, con superficie
A09.04.002.b liscia, battente e controbattente, comprese tracce alle testate ed

ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e
magistero per fornire l’opera eseguita a perfetta regola d’arte: spessore
10 cm
tramezzi 7,20 2,700 19,44
tramezzi 2,00 1,80 2,700 9,72
tramezzi 4,35 2,700 11,75
tramezzi 3,45 2,700 9,32
a detrarre vani porte 4,00 0,70 2,100 -5,88
Vedi voce n° 104 [m² 15.93] 15,93

Sommano positivi m² 66,16
Sommano negativi m² -5,88

SOMMANO m² 60,28 48,53 2´925,39

119 Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed interne già
A11.02.001.b preparate, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante fissati
.01 con malta adesiva specifica e tassellature ... giature. Impiegando

elementi isolanti in: pannelli in lana di roccia conducibilità termica ? =
0,036 W/m°K spessore 4 cm
pilastri 2,00 0,70 2,700 3,78
pilastri 0,35 2,700 0,95

SOMMANO m² 4,73 56,40 266,77

120 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura, da
A12.01.003.a un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte

poste e guide, rifinito con sovras ... a regola d'arte. Esclusi i ponteggi
con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per
1,00 m³ di sabbia
Vedi voce n° 102 [m² 32.62] 32,62

SOMMANO m² 32,62 26,60 867,69

121 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in opera su letto di
A14.01.020.a malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti
.03 connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e

pulitura finale: Monocottura pasta rossa: 30 x 30 cm
Vedi voce n° 116 [m² 65.00] 65,00

SOMMANO m² 65,00 31,50 2´047,50

122 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di
A14.02.001.a prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte,
.01 compresi l'allettamento con la stessa mal ... rato o idoneo sigillante e la

pulitura, esclusi i pezzi speciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta
unita: 10 x 10 cm
cucina 22,60
bagno 21,50

SOMMANO m² 44,10 39,04 1´721,66

123 Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 102´218,71
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R I P O R T O 102´218,71

A14.02.004.a resistenza, con profilo a coda di rondine, spessore 1 ÷ 1,4 cm, poste in
.01 opera su intonaco rustico da pagarsi a pa ...  o idoneo sigillante e la

pulitura; esclusi pezzi speciali, angoli e spigoli: superficie grezza,
colori vari: 10 x 20 cm
Vedi voce n° 102 [m² 32.62] 32,62

SOMMANO m² 32,62 32,95 1´074,83

124 Zoccolino battiscopa in ceramica prima scelta smaltata di pasta bianca,
A14.02.011 monocottura, dimensioni 7,5 x 30÷32,5 cm, compresa stuccatura,

stilatura, sigillatura e pulizia finale.
tramezzi 2,00 7,20 14,40
tramezzi *(par.ug.=2*2) 4,00 1,80 7,20
tramezzi 2,00 4,35 8,70
tramezzi 2,00 3,45 6,90
a detrarre vani porte *(par.ug.=2*4) 8,00 0,70 -5,60
tamponatura 6,65 6,65
tamponatura 10,55 10,55
a detrarre vani finestre 2,00 1,50 -3,00
a detrarre vani finestre 0,70 -0,70
divisori appartamenti 9,60 9,60
divisori ballatoio 1,80 1,80

Sommano positivi m 65,80
Sommano negativi m -9,30

SOMMANO m 56,50 10,95 618,68

125 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di
A15.01.002.b pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore

a 18 cm con le superfici a vist ... con malta bastarda, comprese le
occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei
giunti: travertino
vani finestre 0,80 0,450 0,36
vani finestre 2,00 1,50 0,450 1,35
vani finestre 0,70 0,450 0,32

SOMMANO m² 2,03 72,30 146,77

126 Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di
A16.01.001.b idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario

per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 6,5 cm
porte interne *(lung.=2,1+2,1+0,8) 3,00 5,00 15,00

SOMMANO m 15,00 8,32 124,80

127 Struttura metallica di sostegno, 700 x 2100 mm, per porte scorrevoli
NP004 interno muro fissata mediante zanche, compreso eventuali

demolizioni, opere murarie di completamento e finitura ... ornitura per
la realizzazione a perfetta regola d'arte Struttura metallica di sostegno
per porte scorrevoli interno muro

1,00

SOMMANO cad 1,00 166,24 166,24

128 Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi
NP 002 impiallacciati, completa di telaio in listellare impiallacciato dello

spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a
gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm.
Cieca liscia Rovere naturale
Vedi voce n° 127 [cad 1.00] 1,00

SOMMANO cad 1,00 375,71 375,71

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 104´725,74
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129 Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm interamente
A16.01.005.a saldata in un'unica scocca, con telaio sagomato a bocca di lupo anti

strappo, completo di pannello interno ed es ...  di due cilindri europei,
spazzolino a pavimento anti-aria, zoccolino interno battiscopa,
compreso montaggio: ad un'anta

1,00

SOMMANO cad 1,00 1´336,91 1´336,91

130 Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o
A16.01.008.a apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 80x45 mm)
.01 fissato al controtelaio in abete, e da parti ... arte, in opera compresa

verniciatura: con telaio in legno di abete rivestito con pannelli di legno
di pioppo: ad un'anta

3,00 0,700 2,100 4,41

SOMMANO m² 4,41 219,85 969,54

131 Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici
A20.01.008 perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco

Vedi voce n° 118 [m² 60.28] 2,00 120,56
Vedi voce n° 120 [m² 32.62] 2,00 65,24

SOMMANO m² 185,80 3,62 672,60

132 Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante
A20.01.010 applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione

Vedi voce n° 131 [m² 185.80] 185,80

SOMMANO m² 185,80 1,81 336,30

133 Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, volte, soffitti, ecc.)
A20.01.012.a tipo liscio o a buccia d'arancia, a due mani a coprire, esclusa

preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura:
tipo liscio

65,00

SOMMANO m² 65,00 3,62 235,30

134 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile
A20.01.013.a (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi
.01 esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e

imprimitura: su superfici interne: con pitture viniliche
Vedi voce n° 132 [m² 185.80] 185,80

SOMMANO m² 185,80 5,16 958,73

135 Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a
A20.03.007.a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il

lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco
Vedi voce n° 114 [m² 9.10] 9,10

SOMMANO m² 9,10 8,57 77,99

136 Monoblocco composto da infisso in PVC,  vetro camera 4-12-4,
NP 001 cassonetto dedicato con avvolgibile in PVC, grate in ferro esterna

apribile. Compreso ogni onere e magistero per dare il prodotto posto in
opera secondo regola d'arte. Ad anta di 0.70 x 2.20 m o comunque
come da progetto esecutivo

6,00

SOMMANO cadauno 6,00 600,00 3´600,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 112´913,11
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 112´913,11

DEMOLIZIONI  (SpCat 1)
A5  (Cat 5)

137 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm
tamponatura 6,65 2,700 17,96
tamponatura 10,55 2,700 28,49
a detrarre vani finestre 0,80 1,200 -0,96
a detrarre vani finestre 2,00 1,50 2,200 -6,60
a detrarre vani finestre 0,70 2,200 -1,54
a detrarre pilastri 2,00 0,70 2,700 -3,78
a detrarre pilastri 0,35 2,700 -0,95

Sommano positivi m² 46,45
Sommano negativi m² -13,83

SOMMANO m² 32,62 7,75 252,81

138 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.d intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ...  discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati, blocchi o
pannelli di gesso spessore fino a 100 mm
Vedi voce n° 137 [m² 32.62] 32,62
tramezzi 7,20 2,700 19,44
tramezzi 2,00 1,80 2,700 9,72
tramezzi 4,35 2,700 11,75
tramezzi 3,45 2,700 9,32
a detrarre vani porte 4,00 0,70 2,100 -5,88

Sommano positivi m² 82,85
Sommano negativi m² -5,88

SOMMANO m² 76,97 5,16 397,17

139 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm
divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2) 0,50 9,60 2,700 12,96
divisori ballatoio 1,80 2,700 4,86
a detrarre vano caposcala 0,90 2,100 -1,89

Sommano positivi m² 17,82
Sommano negativi m² -1,89

SOMMANO m² 15,93 7,75 123,46

140 Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso
A03.01.014.a nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica

autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di
calce e pozzolana o calcestruzzi non armati

65,00 0,050 3,25

SOMMANO m³ 3,25 72,30 234,98

141 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino
A03.01.015.c a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e

l’avvicinamento al luogo di deposito provvisor ... bito del cantiere,
escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile: in cotto o grès

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 113´921,53
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R I P O R T O 113´921,53

65,00

SOMMANO m² 65,00 9,81 637,65

142 Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per
A03.02.013.a uno spessore di 3 cm, compresi il sottofondo dello spessore fino a 5

cm e l'avvicinamento a luogo di deposito  ... ita ed eventuale
numerazione delle lastre da riutilizzare, escluso il solo calo in basso:
lastre di spessore fino a 3 cm
vani finestre 0,80 0,350 0,28
vani finestre 2,00 1,50 0,350 1,05
vani finestre 0,70 0,350 0,25

SOMMANO m² 1,58 16,53 26,12

143 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.b dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e
cassetta di scarico

2,00

SOMMANO cad 2,00 28,41 56,82

144 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.c dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet,
beverino

2,00

SOMMANO cad 2,00 18,08 36,16

145 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.d dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavello cucina

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,82 25,82

146 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.e dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vasca da bagno

1,00

SOMMANO cad 1,00 46,48 46,48

147 Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla
NP 003 superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio,

controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... orto e
accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una
distanza di 50 m Superficie da 3,01 a 5 m²

4,00 0,70 2,100 5,88

SOMMANO mq 5,88 5,81 34,16

148 Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri,
A03.02.027 persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l’eventuale parte

vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei
tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi

0,80 1,200 0,96

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 0,96 114´784,74
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R I P O R T O 0,96 114´784,74

2,00 1,50 2,200 6,60
0,70 2,200 1,54

SOMMANO m² 9,10 11,36 103,38

149 Smontaggio di infissi in ferro, calcolato sulla superficie, inclusa
A03.02.028 l’eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle

grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli
elementi
Vedi voce n° 148 [m² 9.10] 9,10

SOMMANO m² 9,10 13,43 122,21

150 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
A03.03.005.a vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi
meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di
discarica: compreso il carico a mano
Vedi voce n° 137 [m² 32.62] 0,160 0,800 4,18
Vedi voce n° 138 [m² 76.97] 0,100 0,800 6,16
Vedi voce n° 139 [m² 15.93] 0,100 0,800 1,27
Vedi voce n° 140 [m³ 3.25] 2,000 6,50
Vedi voce n° 141 [m² 65.00] 0,050 2,000 6,50
sanitari e infissi 1,000 1,00
Vedi voce n° 142 [m² 1.58] 2,000 3,16

SOMMANO ton 28,77 23,65 680,41

RICOSTRUZIONI  (SpCat 2)

151 Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento
A07.03.003 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno

spessore finito pari a circa 6 cm
Vedi voce n° 141 [m² 65.00] 65,00

SOMMANO m² 65,00 12,10 786,50

152 Muratura piena per tamponature esterne costituita da blocchi
A09.03.007.c monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 600 kg/m³,

resistenza al fuoco classe REI > 180, con sistema  ... a, eseguita a
qualsiasi altezza, a perfetta regola d'arte: spessore 30 cm, trasmittanza
0,46 W/m²K, fonoassorbenza 47 dB
Vedi voce n° 137 [m² 32.62] 32,62

SOMMANO m² 32,62 65,01 2´120,63

153 Tramezzature in pannelli di latero-gesso, 33 x 100 cm, con superficie
A09.04.002.b liscia, battente e controbattente, comprese tracce alle testate ed

ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e
magistero per fornire l’opera eseguita a perfetta regola d’arte: spessore
10 cm
tramezzi 7,20 2,700 19,44
tramezzi 2,00 1,80 2,700 9,72
tramezzi 4,35 2,700 11,75
tramezzi 3,45 2,700 9,32
a detrarre vani porte 4,00 0,70 2,100 -5,88
Vedi voce n° 139 [m² 15.93] 15,93

Sommano positivi m² 66,16
Sommano negativi m² -5,88

SOMMANO m² 60,28 48,53 2´925,39

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 121´523,26
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R I P O R T O 121´523,26

154 Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed interne già
A11.02.001.b preparate, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante fissati
.01 con malta adesiva specifica e tassellature ... giature. Impiegando

elementi isolanti in: pannelli in lana di roccia conducibilità termica ? =
0,036 W/m°K spessore 4 cm
pilastri 2,00 0,70 2,700 3,78
pilastri 0,35 2,700 0,95

SOMMANO m² 4,73 56,40 266,77

155 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura, da
A12.01.003.a un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte

poste e guide, rifinito con sovras ... a regola d'arte. Esclusi i ponteggi
con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per
1,00 m³ di sabbia
Vedi voce n° 137 [m² 32.62] 32,62

SOMMANO m² 32,62 26,60 867,69

156 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in opera su letto di
A14.01.020.a malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti
.03 connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e

pulitura finale: Monocottura pasta rossa: 30 x 30 cm
Vedi voce n° 151 [m² 65.00] 65,00

SOMMANO m² 65,00 31,50 2´047,50

157 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di
A14.02.001.a prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte,
.01 compresi l'allettamento con la stessa mal ... rato o idoneo sigillante e la

pulitura, esclusi i pezzi speciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta
unita: 10 x 10 cm
cucina 22,60
bagno 21,50

SOMMANO m² 44,10 39,04 1´721,66

158 Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta
A14.02.004.a resistenza, con profilo a coda di rondine, spessore 1 ÷ 1,4 cm, poste in
.01 opera su intonaco rustico da pagarsi a pa ...  o idoneo sigillante e la

pulitura; esclusi pezzi speciali, angoli e spigoli: superficie grezza,
colori vari: 10 x 20 cm
Vedi voce n° 137 [m² 32.62] 32,62

SOMMANO m² 32,62 32,95 1´074,83

159 Zoccolino battiscopa in ceramica prima scelta smaltata di pasta bianca,
A14.02.011 monocottura, dimensioni 7,5 x 30÷32,5 cm, compresa stuccatura,

stilatura, sigillatura e pulizia finale.
tramezzi 2,00 7,20 14,40
tramezzi *(par.ug.=2*2) 4,00 1,80 7,20
tramezzi 2,00 4,35 8,70
tramezzi 2,00 3,45 6,90
a detrarre vani porte *(par.ug.=2*4) 8,00 0,70 -5,60
tamponatura 6,65 6,65
tamponatura 10,55 10,55
a detrarre vani finestre 2,00 1,50 -3,00
a detrarre vani finestre 0,70 -0,70
divisori appartamenti 9,60 9,60
divisori ballatoio 1,80 1,80

Sommano positivi m 65,80
Sommano negativi m -9,30

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 56,50 127´501,71
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R I P O R T O 56,50 127´501,71

SOMMANO m 56,50 10,95 618,68

160 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di
A15.01.002.b pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore

a 18 cm con le superfici a vist ... con malta bastarda, comprese le
occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei
giunti: travertino
vani finestre 0,80 0,450 0,36
vani finestre 2,00 1,50 0,450 1,35
vani finestre 0,70 0,450 0,32

SOMMANO m² 2,03 72,30 146,77

161 Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di
A16.01.001.b idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario

per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 6,5 cm
porte interne *(lung.=2,1+2,1+0,8) 4,00 5,00 20,00

SOMMANO m 20,00 8,32 166,40

162 Struttura metallica di sostegno, 700 x 2100 mm, per porte scorrevoli
NP004 interno muro fissata mediante zanche, compreso eventuali

demolizioni, opere murarie di completamento e finitura ... ornitura per
la realizzazione a perfetta regola d'arte Struttura metallica di sostegno
per porte scorrevoli interno muro

1,00

SOMMANO cad 1,00 166,24 166,24

163 Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi
NP 002 impiallacciati, completa di telaio in listellare impiallacciato dello

spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a
gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm.
Cieca liscia Rovere naturale
Vedi voce n° 162 [cad 1.00] 1,00

SOMMANO cad 1,00 375,71 375,71

164 Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm interamente
A16.01.005.a saldata in un'unica scocca, con telaio sagomato a bocca di lupo anti

strappo, completo di pannello interno ed es ...  di due cilindri europei,
spazzolino a pavimento anti-aria, zoccolino interno battiscopa,
compreso montaggio: ad un'anta

1,00

SOMMANO cad 1,00 1´336,91 1´336,91

165 Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o
A16.01.008.a apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 80x45 mm)
.01 fissato al controtelaio in abete, e da parti ... arte, in opera compresa

verniciatura: con telaio in legno di abete rivestito con pannelli di legno
di pioppo: ad un'anta

4,00 0,700 2,100 5,88

SOMMANO m² 5,88 219,85 1´292,72

166 Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici
A20.01.008 perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco

Vedi voce n° 153 [m² 60.28] 2,00 120,56
Vedi voce n° 155 [m² 32.62] 2,00 65,24

SOMMANO m² 185,80 3,62 672,60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 132´277,74
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R I P O R T O 132´277,74

167 Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante
A20.01.010 applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione

Vedi voce n° 166 [m² 185.80] 185,80

SOMMANO m² 185,80 1,81 336,30

168 Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, volte, soffitti, ecc.)
A20.01.012.a tipo liscio o a buccia d'arancia, a due mani a coprire, esclusa

preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura:
tipo liscio

65,00

SOMMANO m² 65,00 3,62 235,30

169 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile
A20.01.013.a (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi
.01 esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e

imprimitura: su superfici interne: con pitture viniliche
Vedi voce n° 167 [m² 185.80] 185,80

SOMMANO m² 185,80 5,16 958,73

170 Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a
A20.03.007.a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il

lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco
Vedi voce n° 149 [m² 9.10] 9,10

SOMMANO m² 9,10 8,57 77,99

171 Monoblocco composto da infisso in PVC,  vetro camera 4-12-4,
NP 001 cassonetto dedicato con avvolgibile in PVC, grate in ferro esterna

apribile. Compreso ogni onere e magistero per dare il prodotto posto in
opera secondo regola d'arte. Ad anta di 0.70 x 2.20 m o comunque
come da progetto esecutivo

6,00

SOMMANO cadauno 6,00 600,00 3´600,00

DEMOLIZIONI  (SpCat 1)
A6  (Cat 6)

172 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm
tamponatura 8,50 2,700 22,95
tamponatura 12,00 2,700 32,40
a detrarre vani finestre 0,80 1,200 -0,96
a detrarre vani finestre 3,00 1,50 2,200 -9,90
a detrarre vani finestre 0,70 2,200 -1,54
a detrarre pilastri 2,00 0,70 2,700 -3,78
a detrarre pilastri 0,35 2,700 -0,95

Sommano positivi m² 55,35
Sommano negativi m² -17,13

SOMMANO m² 38,22 7,75 296,21

173 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.d intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ...  discarica

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 137´782,27
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R I P O R T O 137´782,27

autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati, blocchi o
pannelli di gesso spessore fino a 100 mm
Vedi voce n° 172 [m² 38.22] 38,22
tramezzi 8,00 2,700 21,60
tramezzi 2,00 5,20 2,700 28,08
tramezzi 2,00 1,75 2,700 9,45
tramezzi 11,20 2,700 30,24
tramezzi *(lung.=2,3+1,1) 3,40 2,700 9,18
a detrarre vani porte 6,00 0,70 2,100 -8,82

Sommano positivi m² 136,77
Sommano negativi m² -8,82

SOMMANO m² 127,95 5,16 660,22

174 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm
divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2) 0,50 9,60 2,700 12,96
divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2) 0,50 5,20 2,700 7,02
divisori ballatoio 1,50 2,700 4,05
a detrarre vano caposcala 0,90 2,100 -1,89

Sommano positivi m² 24,03
Sommano negativi m² -1,89

SOMMANO m² 22,14 7,75 171,59

175 Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso
A03.01.014.a nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica

autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di
calce e pozzolana o calcestruzzi non armati

85,00 0,050 4,25

SOMMANO m³ 4,25 72,30 307,28

176 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino
A03.01.015.c a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e

l’avvicinamento al luogo di deposito provvisor ... bito del cantiere,
escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile: in cotto o grès

85,00

SOMMANO m² 85,00 9,81 833,85

177 Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per
A03.02.013.a uno spessore di 3 cm, compresi il sottofondo dello spessore fino a 5

cm e l'avvicinamento a luogo di deposito  ... ita ed eventuale
numerazione delle lastre da riutilizzare, escluso il solo calo in basso:
lastre di spessore fino a 3 cm
vani finestre 0,80 0,350 0,28
vani finestre 3,00 1,50 0,350 1,58
vani finestre 0,70 0,350 0,25

SOMMANO m² 2,11 16,53 34,88

178 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.b dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e
cassetta di scarico

4,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4,00 139´790,09
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R I P O R T O 4,00 139´790,09

SOMMANO cad 4,00 28,41 113,64

179 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.c dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet,
beverino

4,00

SOMMANO cad 4,00 18,08 72,32

180 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.d dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavello cucina

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,82 25,82

181 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.e dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vasca da bagno

1,00

SOMMANO cad 1,00 46,48 46,48

182 Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla
NP 003 superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio,

controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... orto e
accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una
distanza di 50 m Superficie da 3,01 a 5 m²

5,00 0,70 2,100 7,35

SOMMANO mq 7,35 5,81 42,70

183 Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri,
A03.02.027 persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l’eventuale parte

vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei
tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi

0,80 1,200 0,96
3,00 1,50 2,200 9,90

0,70 2,200 1,54

SOMMANO m² 12,40 11,36 140,86

184 Smontaggio di infissi in ferro, calcolato sulla superficie, inclusa
A03.02.028 l’eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle

grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli
elementi
Vedi voce n° 183 [m² 12.40] 12,40

SOMMANO m² 12,40 13,43 166,53

185 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
A03.03.005.a vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi
meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di
discarica: compreso il carico a mano
Vedi voce n° 172 [m² 38.22] 0,160 0,800 4,89
Vedi voce n° 173 [m² 127.95] 0,100 0,800 10,24
Vedi voce n° 174 [m² 22.14] 0,100 0,800 1,77

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 16,90 140´398,44
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R I P O R T O 16,90 140´398,44

Vedi voce n° 175 [m³ 4.25] 2,000 8,50
Vedi voce n° 176 [m² 85.00] 0,050 2,000 8,50
sanitari e infissi 1,500 1,50
Vedi voce n° 177 [m² 2.11] 2,000 4,22

SOMMANO ton 39,62 23,65 937,01

RICOSTRUZIONI  (SpCat 2)

186 Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento
A07.03.003 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno

spessore finito pari a circa 6 cm
Vedi voce n° 176 [m² 85.00] 85,00

SOMMANO m² 85,00 12,10 1´028,50

187 Muratura piena per tamponature esterne costituita da blocchi
A09.03.007.c monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 600 kg/m³,

resistenza al fuoco classe REI > 180, con sistema  ... a, eseguita a
qualsiasi altezza, a perfetta regola d'arte: spessore 30 cm, trasmittanza
0,46 W/m²K, fonoassorbenza 47 dB
Vedi voce n° 172 [m² 38.22] 38,22

SOMMANO m² 38,22 65,01 2´484,68

188 Tramezzature in pannelli di latero-gesso, 33 x 100 cm, con superficie
A09.04.002.b liscia, battente e controbattente, comprese tracce alle testate ed

ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e
magistero per fornire l’opera eseguita a perfetta regola d’arte: spessore
10 cm
tramezzi 8,00 2,700 21,60
tramezzi 2,00 5,20 2,700 28,08
tramezzi 2,00 1,75 2,700 9,45
tramezzi 11,20 2,700 30,24
tramezzi *(lung.=2,3+1,1) 3,40 2,700 9,18
a detrarre vani porte 6,00 0,70 2,100 -8,82
Vedi voce n° 174 [m² 22.14] 22,14

Sommano positivi m² 120,69
Sommano negativi m² -8,82

SOMMANO m² 111,87 48,53 5´429,05

189 Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed interne già
A11.02.001.b preparate, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante fissati
.01 con malta adesiva specifica e tassellature ... giature. Impiegando

elementi isolanti in: pannelli in lana di roccia conducibilità termica ? =
0,036 W/m°K spessore 4 cm
pilastri 2,00 0,70 2,700 3,78
pilastri 0,35 2,700 0,95

SOMMANO m² 4,73 56,40 266,77

190 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura, da
A12.01.003.a un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte

poste e guide, rifinito con sovras ... a regola d'arte. Esclusi i ponteggi
con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per
1,00 m³ di sabbia
Vedi voce n° 172 [m² 38.22] 38,22

SOMMANO m² 38,22 26,60 1´016,65

191 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in opera su letto di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 151´561,10



pag. 33

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 151´561,10

A14.01.020.a malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti
.03 connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e

pulitura finale: Monocottura pasta rossa: 30 x 30 cm
Vedi voce n° 186 [m² 85.00] 85,00

SOMMANO m² 85,00 31,50 2´677,50

192 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di
A14.02.001.a prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte,
.01 compresi l'allettamento con la stessa mal ... rato o idoneo sigillante e la

pulitura, esclusi i pezzi speciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta
unita: 10 x 10 cm
cucina 25,75
bagno 16,00
bagno 2,60

SOMMANO m² 44,35 39,04 1´731,42

193 Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta
A14.02.004.a resistenza, con profilo a coda di rondine, spessore 1 ÷ 1,4 cm, poste in
.01 opera su intonaco rustico da pagarsi a pa ...  o idoneo sigillante e la

pulitura; esclusi pezzi speciali, angoli e spigoli: superficie grezza,
colori vari: 10 x 20 cm
Vedi voce n° 172 [m² 38.22] 38,22

SOMMANO m² 38,22 32,95 1´259,35

194 Zoccolino battiscopa in ceramica prima scelta smaltata di pasta bianca,
A14.02.011 monocottura, dimensioni 7,5 x 30÷32,5 cm, compresa stuccatura,

stilatura, sigillatura e pulizia finale.
tramezzi 2,00 8,00 16,00
tramezzi *(par.ug.=2*2) 4,00 5,20 20,80
tramezzi 4,00 1,75 7,00
tramezzi 2,00 11,20 22,40
a detrarre vani porte *(par.ug.=2*6) 12,00 0,70 -8,40
tamponatura 8,50 8,50
tamponatura 12,00 12,00
a detrarre vani finestre 3,00 1,50 -4,50
a detrarre vani finestre 0,70 -0,70
a detrarre vani finestre 0,80 -0,80
divisori appartamenti *(lung.=9,60+5,2) 14,80 14,80
divisori ballatoio 1,50 1,50

Sommano positivi m 103,00
Sommano negativi m -14,40

SOMMANO m 88,60 10,95 970,17

195 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di
A15.01.002.b pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore

a 18 cm con le superfici a vist ... con malta bastarda, comprese le
occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei
giunti: travertino
vani finestre 0,80 0,450 0,36
vani finestre 3,00 1,50 0,450 2,03
vani finestre 0,70 0,450 0,32

SOMMANO m² 2,71 72,30 195,93

196 Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di
A16.01.001.b idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario

per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 6,5 cm
porte interne *(lung.=2,1+2,1+0,8) 6,00 5,00 30,00

SOMMANO m 30,00 8,32 249,60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 158´645,07
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R I P O R T O 158´645,07

197 Struttura metallica di sostegno, 700 x 2100 mm, per porte scorrevoli
NP004 interno muro fissata mediante zanche, compreso eventuali

demolizioni, opere murarie di completamento e finitura ... ornitura per
la realizzazione a perfetta regola d'arte Struttura metallica di sostegno
per porte scorrevoli interno muro

2,00

SOMMANO cad 2,00 166,24 332,48

198 Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi
NP 002 impiallacciati, completa di telaio in listellare impiallacciato dello

spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a
gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm.
Cieca liscia Rovere naturale
Vedi voce n° 197 [cad 2.00] 2,00

SOMMANO cad 2,00 375,71 751,42

199 Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm interamente
A16.01.005.a saldata in un'unica scocca, con telaio sagomato a bocca di lupo anti

strappo, completo di pannello interno ed es ...  di due cilindri europei,
spazzolino a pavimento anti-aria, zoccolino interno battiscopa,
compreso montaggio: ad un'anta

1,00

SOMMANO cad 1,00 1´336,91 1´336,91

200 Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o
A16.01.008.a apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 80x45 mm)
.01 fissato al controtelaio in abete, e da parti ... arte, in opera compresa

verniciatura: con telaio in legno di abete rivestito con pannelli di legno
di pioppo: ad un'anta

6,00 0,700 2,100 8,82

SOMMANO m² 8,82 219,85 1´939,08

201 Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici
A20.01.008 perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco

Vedi voce n° 188 [m² 111.87] 2,00 223,74
Vedi voce n° 190 [m² 38.22] 2,00 76,44

SOMMANO m² 300,18 3,62 1´086,65

202 Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante
A20.01.010 applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione

Vedi voce n° 201 [m² 300.18] 300,18

SOMMANO m² 300,18 1,81 543,33

203 Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, volte, soffitti, ecc.)
A20.01.012.a tipo liscio o a buccia d'arancia, a due mani a coprire, esclusa

preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura:
tipo liscio

85,00

SOMMANO m² 85,00 3,62 307,70

204 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile
A20.01.013.a (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi
.01 esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e

imprimitura: su superfici interne: con pitture viniliche

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 164´942,64
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R I P O R T O 164´942,64

Vedi voce n° 202 [m² 300.18] 300,18

SOMMANO m² 300,18 5,16 1´548,93

205 Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a
A20.03.007.a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il

lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco
Vedi voce n° 184 [m² 12.40] 12,40

SOMMANO m² 12,40 8,57 106,27

206 Monoblocco composto da infisso in PVC,  vetro camera 4-12-4,
NP 001 cassonetto dedicato con avvolgibile in PVC, grate in ferro esterna

apribile. Compreso ogni onere e magistero per dare il prodotto posto in
opera secondo regola d'arte. Ad anta di 0.70 x 2.20 m o comunque
come da progetto esecutivo

8,00

SOMMANO cadauno 8,00 600,00 4´800,00

DEMOLIZIONI  (SpCat 1)
A7  (Cat 7)

207 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm
tamponatura 8,50 2,700 22,95
tamponatura 12,00 2,700 32,40
a detrarre vani finestre 0,80 1,200 -0,96
a detrarre vani finestre 3,00 1,50 2,200 -9,90
a detrarre vani finestre 0,70 2,200 -1,54
a detrarre pilastri 2,00 0,70 2,700 -3,78
a detrarre pilastri 0,35 2,700 -0,95

Sommano positivi m² 55,35
Sommano negativi m² -17,13

SOMMANO m² 38,22 7,75 296,21

208 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.d intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ...  discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati, blocchi o
pannelli di gesso spessore fino a 100 mm
Vedi voce n° 207 [m² 38.22] 38,22
tramezzi 7,90 2,700 21,33
tramezzi 2,80 2,700 7,56
tramezzi 3,00 1,80 2,700 14,58
tramezzi *(lung.=4,1+3,7) 7,80 2,700 21,06
a detrarre vani porte 5,00 0,70 2,100 -7,35

Sommano positivi m² 102,75
Sommano negativi m² -7,35

SOMMANO m² 95,40 5,16 492,26

209 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm
divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2) 0,50 9,60 2,700 12,96

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 12,96 172´186,31



pag. 36

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 12,96 172´186,31

divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2) 0,50 5,20 2,700 7,02
divisori ballatoio 1,50 2,700 4,05
a detrarre vano caposcala 0,90 2,100 -1,89

Sommano positivi m² 24,03
Sommano negativi m² -1,89

SOMMANO m² 22,14 7,75 171,59

210 Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso
A03.01.014.a nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica

autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di
calce e pozzolana o calcestruzzi non armati

85,00 0,050 4,25

SOMMANO m³ 4,25 72,30 307,28

211 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino
A03.01.015.c a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e

l’avvicinamento al luogo di deposito provvisor ... bito del cantiere,
escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile: in cotto o grès

85,00

SOMMANO m² 85,00 9,81 833,85

212 Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per
A03.02.013.a uno spessore di 3 cm, compresi il sottofondo dello spessore fino a 5

cm e l'avvicinamento a luogo di deposito  ... ita ed eventuale
numerazione delle lastre da riutilizzare, escluso il solo calo in basso:
lastre di spessore fino a 3 cm
vani finestre 0,80 0,350 0,28
vani finestre 3,00 1,50 0,350 1,58
vani finestre 0,70 0,350 0,25

SOMMANO m² 2,11 16,53 34,88

213 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.b dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e
cassetta di scarico

2,00

SOMMANO cad 2,00 28,41 56,82

214 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.c dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet,
beverino

2,00

SOMMANO cad 2,00 18,08 36,16

215 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.d dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavello cucina

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,82 25,82

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 173´652,71



pag. 37

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 173´652,71

216 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.e dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vasca da bagno

1,00

SOMMANO cad 1,00 46,48 46,48

217 Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla
NP 003 superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio,

controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... orto e
accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una
distanza di 50 m Superficie da 3,01 a 5 m²

4,00 0,70 2,100 5,88

SOMMANO mq 5,88 5,81 34,16

218 Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri,
A03.02.027 persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l’eventuale parte

vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei
tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi

0,80 1,200 0,96
3,00 1,50 2,200 9,90

0,70 2,200 1,54

SOMMANO m² 12,40 11,36 140,86

219 Smontaggio di infissi in ferro, calcolato sulla superficie, inclusa
A03.02.028 l’eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle

grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli
elementi
Vedi voce n° 218 [m² 12.40] 12,40

SOMMANO m² 12,40 13,43 166,53

220 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
A03.03.005.a vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi
meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di
discarica: compreso il carico a mano
Vedi voce n° 207 [m² 38.22] 0,160 0,800 4,89
Vedi voce n° 208 [m² 95.40] 0,100 0,800 7,63
Vedi voce n° 209 [m² 22.14] 0,100 0,800 1,77
Vedi voce n° 210 [m³ 4.25] 2,000 8,50
Vedi voce n° 211 [m² 85.00] 0,050 2,000 8,50
sanitari e infissi 1,500 1,50
Vedi voce n° 212 [m² 2.11] 2,000 4,22

SOMMANO ton 37,01 23,65 875,29

RICOSTRUZIONI  (SpCat 2)

221 Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento
A07.03.003 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno

spessore finito pari a circa 6 cm
Vedi voce n° 211 [m² 85.00] 85,00

SOMMANO m² 85,00 12,10 1´028,50

222 Muratura piena per tamponature esterne costituita da blocchi
A09.03.007.c monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 600 kg/m³,

resistenza al fuoco classe REI > 180, con sistema  ... a, eseguita a

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 175´944,53

qualsiasi altezza, a perfetta regola d'arte: spessore 30 cm, trasmittanza
0,46 W/m²K, fonoassorbenza 47 dB
Vedi voce n° 207 [m² 38.22] 38,22

SOMMANO m² 38,22 65,01 2´484,68

223 Tramezzature in pannelli di latero-gesso, 33 x 100 cm, con superficie
A09.04.002.b liscia, battente e controbattente, comprese tracce alle testate ed

ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e
magistero per fornire l’opera eseguita a perfetta regola d’arte: spessore
10 cm
tramezzi 8,00 2,700 21,60
tramezzi 2,00 5,20 2,700 28,08
tramezzi 2,00 1,75 2,700 9,45
tramezzi 11,20 2,700 30,24
a detrarre vani porte 6,00 0,70 2,100 -8,82
Vedi voce n° 209 [m² 22.14] 22,14

Sommano positivi m² 111,51
Sommano negativi m² -8,82

SOMMANO m² 102,69 48,53 4´983,55

224 Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed interne già
A11.02.001.b preparate, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante fissati
.01 con malta adesiva specifica e tassellature ... giature. Impiegando

elementi isolanti in: pannelli in lana di roccia conducibilità termica ? =
0,036 W/m°K spessore 4 cm
pilastri 2,00 0,70 2,700 3,78
pilastri 0,35 2,700 0,95

SOMMANO m² 4,73 56,40 266,77

225 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura, da
A12.01.003.a un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte

poste e guide, rifinito con sovras ... a regola d'arte. Esclusi i ponteggi
con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per
1,00 m³ di sabbia
Vedi voce n° 207 [m² 38.22] 38,22

SOMMANO m² 38,22 26,60 1´016,65

226 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in opera su letto di
A14.01.020.a malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti
.03 connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e

pulitura finale: Monocottura pasta rossa: 30 x 30 cm
Vedi voce n° 221 [m² 85.00] 85,00

SOMMANO m² 85,00 31,50 2´677,50

227 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di
A14.02.001.a prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte,
.01 compresi l'allettamento con la stessa mal ... rato o idoneo sigillante e la

pulitura, esclusi i pezzi speciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta
unita: 10 x 10 cm
cucina 25,75
bagno 16,00

SOMMANO m² 41,75 39,04 1´629,92

228 Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta
A14.02.004.a resistenza, con profilo a coda di rondine, spessore 1 ÷ 1,4 cm, poste in
.01 opera su intonaco rustico da pagarsi a pa ...  o idoneo sigillante e la

pulitura; esclusi pezzi speciali, angoli e spigoli: superficie grezza,

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 189´003,60

colori vari: 10 x 20 cm
Vedi voce n° 207 [m² 38.22] 38,22

SOMMANO m² 38,22 32,95 1´259,35

229 Zoccolino battiscopa in ceramica prima scelta smaltata di pasta bianca,
A14.02.011 monocottura, dimensioni 7,5 x 30÷32,5 cm, compresa stuccatura,

stilatura, sigillatura e pulizia finale.
tramezzi 2,00 8,00 16,00
tramezzi *(par.ug.=2*2) 4,00 5,20 20,80
tramezzi 4,00 1,75 7,00
tramezzi 2,00 11,20 22,40
a detrarre vani porte *(par.ug.=2*6) 12,00 0,70 -8,40
tamponatura 8,50 8,50
tamponatura 12,00 12,00
a detrarre vani finestre 3,00 1,50 -4,50
a detrarre vani finestre 0,70 -0,70
a detrarre vani finestre 0,80 -0,80
divisori appartamenti *(lung.=9,60+5,2) 14,80 14,80
divisori ballatoio 1,50 1,50

Sommano positivi m 103,00
Sommano negativi m -14,40

SOMMANO m 88,60 10,95 970,17

230 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di
A15.01.002.b pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore

a 18 cm con le superfici a vist ... con malta bastarda, comprese le
occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei
giunti: travertino
vani finestre 0,80 0,450 0,36
vani finestre 3,00 1,50 0,450 2,03
vani finestre 0,70 0,450 0,32

SOMMANO m² 2,71 72,30 195,93

231 Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di
A16.01.001.b idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario

per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 6,5 cm
porte interne *(lung.=2,1+2,1+0,8) 4,00 5,00 20,00

SOMMANO m 20,00 8,32 166,40

232 Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm interamente
A16.01.005.a saldata in un'unica scocca, con telaio sagomato a bocca di lupo anti

strappo, completo di pannello interno ed es ...  di due cilindri europei,
spazzolino a pavimento anti-aria, zoccolino interno battiscopa,
compreso montaggio: ad un'anta

1,00

SOMMANO cad 1,00 1´336,91 1´336,91

233 Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o
A16.01.008.a apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 80x45 mm)
.01 fissato al controtelaio in abete, e da parti ... arte, in opera compresa

verniciatura: con telaio in legno di abete rivestito con pannelli di legno
di pioppo: ad un'anta

4,00 0,700 2,100 5,88

SOMMANO m² 5,88 219,85 1´292,72

234 Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici
A20.01.008 perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 194´225,08

Vedi voce n° 223 [m² 102.69] 2,00 205,38
Vedi voce n° 225 [m² 38.22] 2,00 76,44

SOMMANO m² 281,82 3,62 1´020,19

235 Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante
A20.01.010 applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione

Vedi voce n° 234 [m² 281.82] 281,82

SOMMANO m² 281,82 1,81 510,09

236 Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, volte, soffitti, ecc.)
A20.01.012.a tipo liscio o a buccia d'arancia, a due mani a coprire, esclusa

preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura:
tipo liscio

85,00

SOMMANO m² 85,00 3,62 307,70

237 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile
A20.01.013.a (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi
.01 esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e

imprimitura: su superfici interne: con pitture viniliche
Vedi voce n° 235 [m² 281.82] 281,82

SOMMANO m² 281,82 5,16 1´454,19

238 Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a
A20.03.007.a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il

lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco
Vedi voce n° 219 [m² 12.40] 12,40

SOMMANO m² 12,40 8,57 106,27

239 Monoblocco composto da infisso in PVC,  vetro camera 4-12-4,
NP 001 cassonetto dedicato con avvolgibile in PVC, grate in ferro esterna

apribile. Compreso ogni onere e magistero per dare il prodotto posto in
opera secondo regola d'arte. Ad anta di 0.70 x 2.20 m o comunque
come da progetto esecutivo

8,00

SOMMANO cadauno 8,00 600,00 4´800,00

DEMOLIZIONI  (SpCat 1)
A8  (Cat 8)

240 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm
tamponatura 6,65 2,700 17,96
tamponatura 10,55 2,700 28,49
a detrarre vani finestre 0,80 1,200 -0,96
a detrarre vani finestre 2,00 1,50 2,200 -6,60
a detrarre vani finestre 0,70 2,200 -1,54
a detrarre pilastri 2,00 0,70 2,700 -3,78
a detrarre pilastri 0,35 2,700 -0,95

Sommano positivi m² 46,45
Sommano negativi m² -13,83

SOMMANO m² 32,62 7,75 252,81

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 202´676,33

241 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.d intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ...  discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati, blocchi o
pannelli di gesso spessore fino a 100 mm
Vedi voce n° 240 [m² 32.62] 32,62
tramezzi 7,20 2,700 19,44
tramezzi 2,00 1,80 2,700 9,72
tramezzi 4,35 2,700 11,75
tramezzi 3,45 2,700 9,32
a detrarre vani porte 4,00 0,70 2,100 -5,88

Sommano positivi m² 82,85
Sommano negativi m² -5,88

SOMMANO m² 76,97 5,16 397,17

242 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm
divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2) 0,50 9,60 2,700 12,96
divisori ballatoio 1,80 2,700 4,86
a detrarre vano caposcala 0,90 2,100 -1,89

Sommano positivi m² 17,82
Sommano negativi m² -1,89

SOMMANO m² 15,93 7,75 123,46

243 Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso
A03.01.014.a nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica

autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di
calce e pozzolana o calcestruzzi non armati

65,00 0,050 3,25

SOMMANO m³ 3,25 72,30 234,98

244 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino
A03.01.015.c a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e

l’avvicinamento al luogo di deposito provvisor ... bito del cantiere,
escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile: in cotto o grès

65,00

SOMMANO m² 65,00 9,81 637,65

245 Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per
A03.02.013.a uno spessore di 3 cm, compresi il sottofondo dello spessore fino a 5

cm e l'avvicinamento a luogo di deposito  ... ita ed eventuale
numerazione delle lastre da riutilizzare, escluso il solo calo in basso:
lastre di spessore fino a 3 cm
vani finestre 0,80 0,350 0,28
vani finestre 2,00 1,50 0,350 1,05
vani finestre 0,70 0,350 0,25

SOMMANO m² 1,58 16,53 26,12

246 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.b dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 204´095,71

cassetta di scarico
2,00

SOMMANO cad 2,00 28,41 56,82

247 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.c dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet,
beverino

2,00

SOMMANO cad 2,00 18,08 36,16

248 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.d dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavello cucina

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,82 25,82

249 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.e dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vasca da bagno

1,00

SOMMANO cad 1,00 46,48 46,48

250 Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla
NP 003 superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio,

controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... orto e
accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una
distanza di 50 m Superficie da 3,01 a 5 m²

4,00 0,70 2,100 5,88

SOMMANO mq 5,88 5,81 34,16

251 Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri,
A03.02.027 persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l’eventuale parte

vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei
tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi

0,80 1,200 0,96
2,00 1,50 2,200 6,60

0,70 2,200 1,54

SOMMANO m² 9,10 11,36 103,38

252 Smontaggio di infissi in ferro, calcolato sulla superficie, inclusa
A03.02.028 l’eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle

grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli
elementi
Vedi voce n° 251 [m² 9.10] 9,10

SOMMANO m² 9,10 13,43 122,21

253 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
A03.03.005.a vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi
meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di
discarica: compreso il carico a mano

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 204´520,74

Vedi voce n° 240 [m² 32.62] 0,160 0,800 4,18
Vedi voce n° 241 [m² 76.97] 0,100 0,800 6,16
Vedi voce n° 242 [m² 15.93] 0,100 0,800 1,27
Vedi voce n° 243 [m³ 3.25] 2,000 6,50
Vedi voce n° 244 [m² 65.00] 0,050 2,000 6,50
sanitari e infissi 1,000 1,00
Vedi voce n° 245 [m² 1.58] 2,000 3,16

SOMMANO ton 28,77 23,65 680,41

RICOSTRUZIONI  (SpCat 2)

254 Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento
A07.03.003 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno

spessore finito pari a circa 6 cm
Vedi voce n° 244 [m² 65.00] 65,00

SOMMANO m² 65,00 12,10 786,50

255 Muratura piena per tamponature esterne costituita da blocchi
A09.03.007.c monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 600 kg/m³,

resistenza al fuoco classe REI > 180, con sistema  ... a, eseguita a
qualsiasi altezza, a perfetta regola d'arte: spessore 30 cm, trasmittanza
0,46 W/m²K, fonoassorbenza 47 dB
Vedi voce n° 240 [m² 32.62] 32,62

SOMMANO m² 32,62 65,01 2´120,63

256 Tramezzature in pannelli di latero-gesso, 33 x 100 cm, con superficie
A09.04.002.b liscia, battente e controbattente, comprese tracce alle testate ed

ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e
magistero per fornire l’opera eseguita a perfetta regola d’arte: spessore
10 cm
tramezzi 7,20 2,700 19,44
tramezzi 2,00 1,80 2,700 9,72
tramezzi 4,35 2,700 11,75
tramezzi 3,45 2,700 9,32
a detrarre vani porte 4,00 0,70 2,100 -5,88
Vedi voce n° 242 [m² 15.93] 15,93

Sommano positivi m² 66,16
Sommano negativi m² -5,88

SOMMANO m² 60,28 48,53 2´925,39

257 Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed interne già
A11.02.001.b preparate, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante fissati
.01 con malta adesiva specifica e tassellature ... giature. Impiegando

elementi isolanti in: pannelli in lana di roccia conducibilità termica ? =
0,036 W/m°K spessore 4 cm
pilastri 2,00 0,70 2,700 3,78
pilastri 0,35 2,700 0,95

SOMMANO m² 4,73 56,40 266,77

258 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura, da
A12.01.003.a un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte

poste e guide, rifinito con sovras ... a regola d'arte. Esclusi i ponteggi
con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per
1,00 m³ di sabbia
Vedi voce n° 240 [m² 32.62] 32,62

SOMMANO m² 32,62 26,60 867,69

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 212´168,13

259 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in opera su letto di
A14.01.020.a malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti
.03 connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e

pulitura finale: Monocottura pasta rossa: 30 x 30 cm
Vedi voce n° 254 [m² 65.00] 65,00

SOMMANO m² 65,00 31,50 2´047,50

260 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di
A14.02.001.a prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte,
.01 compresi l'allettamento con la stessa mal ... rato o idoneo sigillante e la

pulitura, esclusi i pezzi speciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta
unita: 10 x 10 cm
cucina 22,60
bagno 21,50

SOMMANO m² 44,10 39,04 1´721,66

261 Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta
A14.02.004.a resistenza, con profilo a coda di rondine, spessore 1 ÷ 1,4 cm, poste in
.01 opera su intonaco rustico da pagarsi a pa ...  o idoneo sigillante e la

pulitura; esclusi pezzi speciali, angoli e spigoli: superficie grezza,
colori vari: 10 x 20 cm
Vedi voce n° 240 [m² 32.62] 32,62

SOMMANO m² 32,62 32,95 1´074,83

262 Zoccolino battiscopa in ceramica prima scelta smaltata di pasta bianca,
A14.02.011 monocottura, dimensioni 7,5 x 30÷32,5 cm, compresa stuccatura,

stilatura, sigillatura e pulizia finale.
tramezzi 2,00 7,20 14,40
tramezzi *(par.ug.=2*2) 4,00 1,80 7,20
tramezzi 2,00 4,35 8,70
tramezzi 2,00 3,45 6,90
a detrarre vani porte *(par.ug.=2*4) 8,00 0,70 -5,60
tamponatura 6,65 6,65
tamponatura 10,55 10,55
a detrarre vani finestre 2,00 1,50 -3,00
a detrarre vani finestre 0,70 -0,70
divisori appartamenti 9,60 9,60
divisori ballatoio 1,80 1,80

Sommano positivi m 65,80
Sommano negativi m -9,30

SOMMANO m 56,50 10,95 618,68

263 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di
A15.01.002.b pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore

a 18 cm con le superfici a vist ... con malta bastarda, comprese le
occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei
giunti: travertino
vani finestre 0,80 0,450 0,36
vani finestre 2,00 1,50 0,450 1,35
vani finestre 0,70 0,450 0,32

SOMMANO m² 2,03 72,30 146,77

264 Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di
A16.01.001.b idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario

per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 6,5 cm
porte interne *(lung.=2,1+2,1+0,8) 3,00 5,00 15,00

SOMMANO m 15,00 8,32 124,80

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 217´902,37
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265 Struttura metallica di sostegno, 700 x 2100 mm, per porte scorrevoli
NP004 interno muro fissata mediante zanche, compreso eventuali

demolizioni, opere murarie di completamento e finitura ... ornitura per
la realizzazione a perfetta regola d'arte Struttura metallica di sostegno
per porte scorrevoli interno muro

1,00

SOMMANO cad 1,00 166,24 166,24

266 Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi
NP 002 impiallacciati, completa di telaio in listellare impiallacciato dello

spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a
gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm.
Cieca liscia Rovere naturale
Vedi voce n° 265 [cad 1.00] 1,00

SOMMANO cad 1,00 375,71 375,71

267 Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm interamente
A16.01.005.a saldata in un'unica scocca, con telaio sagomato a bocca di lupo anti

strappo, completo di pannello interno ed es ...  di due cilindri europei,
spazzolino a pavimento anti-aria, zoccolino interno battiscopa,
compreso montaggio: ad un'anta

1,00

SOMMANO cad 1,00 1´336,91 1´336,91

268 Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o
A16.01.008.a apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 80x45 mm)
.01 fissato al controtelaio in abete, e da parti ... arte, in opera compresa

verniciatura: con telaio in legno di abete rivestito con pannelli di legno
di pioppo: ad un'anta

3,00 0,700 2,100 4,41

SOMMANO m² 4,41 219,85 969,54

269 Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici
A20.01.008 perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco

Vedi voce n° 256 [m² 60.28] 2,00 120,56
Vedi voce n° 258 [m² 32.62] 2,00 65,24

SOMMANO m² 185,80 3,62 672,60

270 Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante
A20.01.010 applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione

Vedi voce n° 269 [m² 185.80] 185,80

SOMMANO m² 185,80 1,81 336,30

271 Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, volte, soffitti, ecc.)
A20.01.012.a tipo liscio o a buccia d'arancia, a due mani a coprire, esclusa

preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura:
tipo liscio

65,00

SOMMANO m² 65,00 3,62 235,30

272 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile
A20.01.013.a (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi
.01 esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e

imprimitura: su superfici interne: con pitture viniliche

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 221´994,97
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R I P O R T O 221´994,97

Vedi voce n° 270 [m² 185.80] 185,80

SOMMANO m² 185,80 5,16 958,73

273 Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a
A20.03.007.a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il

lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco
Vedi voce n° 252 [m² 9.10] 9,10

SOMMANO m² 9,10 8,57 77,99

274 Maggiorazione per lavori di particolare rilevanza su finiture di tipo
NP005 non tradizionale

27´336,82

SOMMANO % 27´336,82 20,00 5´467,36

275 Monoblocco composto da infisso in PVC,  vetro camera 4-12-4,
NP 001 cassonetto dedicato con avvolgibile in PVC, grate in ferro esterna

apribile. Compreso ogni onere e magistero per dare il prodotto posto in
opera secondo regola d'arte. Ad anta di 0.70 x 2.20 m o comunque
come da progetto esecutivo

6,00

SOMMANO cadauno 6,00 600,00 3´600,00

DEMOLIZIONI  (SpCat 1)
A9  (Cat 9)

276 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm
tamponatura 6,65 2,700 17,96
tamponatura 10,55 2,700 28,49
a detrarre vani finestre 0,80 1,200 -0,96
a detrarre vani finestre 2,00 1,50 2,200 -6,60
a detrarre vani finestre 0,70 2,200 -1,54
a detrarre pilastri 2,00 0,70 2,700 -3,78
a detrarre pilastri 0,35 2,700 -0,95

Sommano positivi m² 46,45
Sommano negativi m² -13,83

SOMMANO m² 32,62 7,75 252,81

277 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.d intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ...  discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati, blocchi o
pannelli di gesso spessore fino a 100 mm
Vedi voce n° 276 [m² 32.62] 32,62
tramezzi 7,20 2,700 19,44
tramezzi 2,00 1,80 2,700 9,72
tramezzi 4,35 2,700 11,75
tramezzi 3,45 2,700 9,32
a detrarre vani porte 4,00 0,70 2,100 -5,88

Sommano positivi m² 82,85
Sommano negativi m² -5,88

SOMMANO m² 76,97 5,16 397,17

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 232´749,03
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R I P O R T O 232´749,03

278 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm
divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2) 0,50 9,60 2,700 12,96
divisori ballatoio 1,80 2,700 4,86
a detrarre vano caposcala 0,90 2,100 -1,89

Sommano positivi m² 17,82
Sommano negativi m² -1,89

SOMMANO m² 15,93 7,75 123,46

279 Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso
A03.01.014.a nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica

autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di
calce e pozzolana o calcestruzzi non armati

65,00 0,050 3,25

SOMMANO m³ 3,25 72,30 234,98

280 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino
A03.01.015.a a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e

l’avvicinamento al luogo di deposito provvisor ... nell’ambito del
cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del
materiale inutilizzabile: in legno

30,00

SOMMANO m² 30,00 5,16 154,80

281 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino
A03.01.015.c a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e

l’avvicinamento al luogo di deposito provvisor ... bito del cantiere,
escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile: in cotto o grès

35,00

SOMMANO m² 35,00 9,81 343,35

282 Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per
A03.02.013.a uno spessore di 3 cm, compresi il sottofondo dello spessore fino a 5

cm e l'avvicinamento a luogo di deposito  ... ita ed eventuale
numerazione delle lastre da riutilizzare, escluso il solo calo in basso:
lastre di spessore fino a 3 cm
vani finestre 0,80 0,350 0,28
vani finestre 2,00 1,50 0,350 1,05
vani finestre 0,70 0,350 0,25

SOMMANO m² 1,58 16,53 26,12

283 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.b dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e
cassetta di scarico

2,00

SOMMANO cad 2,00 28,41 56,82

284 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.c dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 233´688,56
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avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet,
beverino

2,00

SOMMANO cad 2,00 18,08 36,16

285 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.d dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavello cucina

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,82 25,82

286 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.e dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vasca da bagno

1,00

SOMMANO cad 1,00 46,48 46,48

287 Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla
NP 003 superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio,

controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... orto e
accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una
distanza di 50 m Superficie da 3,01 a 5 m²

4,00 0,70 2,100 5,88

SOMMANO mq 5,88 5,81 34,16

288 Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri,
A03.02.027 persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l’eventuale parte

vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei
tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi

0,80 1,200 0,96
2,00 1,50 2,200 6,60

0,70 2,200 1,54

SOMMANO m² 9,10 11,36 103,38

289 Smontaggio di infissi in ferro, calcolato sulla superficie, inclusa
A03.02.028 l’eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle

grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli
elementi
Vedi voce n° 288 [m² 9.10] 9,10

SOMMANO m² 9,10 13,43 122,21

290 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
A03.03.005.a vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi
meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di
discarica: compreso il carico a mano
Vedi voce n° 276 [m² 32.62] 0,160 0,800 4,18
Vedi voce n° 277 [m² 76.97] 0,100 0,800 6,16
Vedi voce n° 278 [m² 15.93] 0,100 0,800 1,27
Vedi voce n° 279 [m³ 3.25] 2,000 6,50
Vedi voce n° 281 [m² 35.00] 0,050 2,000 3,50
sanitari e infissi 1,000 1,00
Vedi voce n° 282 [m² 1.58] 2,000 3,16

SOMMANO ton 25,77 23,65 609,46

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 234´666,23
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RICOSTRUZIONI  (SpCat 2)

291 Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento
A07.03.003 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno

spessore finito pari a circa 6 cm
Vedi voce n° 281 [m² 35.00] 35,00

SOMMANO m² 35,00 12,10 423,50

292 Muratura piena per tamponature esterne costituita da blocchi
A09.03.007.c monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 600 kg/m³,

resistenza al fuoco classe REI > 180, con sistema  ... a, eseguita a
qualsiasi altezza, a perfetta regola d'arte: spessore 30 cm, trasmittanza
0,46 W/m²K, fonoassorbenza 47 dB
Vedi voce n° 276 [m² 32.62] 32,62

SOMMANO m² 32,62 65,01 2´120,63

293 Tramezzature in pannelli di latero-gesso, 33 x 100 cm, con superficie
A09.04.002.b liscia, battente e controbattente, comprese tracce alle testate ed

ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e
magistero per fornire l’opera eseguita a perfetta regola d’arte: spessore
10 cm
tramezzi 7,20 2,700 19,44
tramezzi 2,00 1,80 2,700 9,72
tramezzi 4,35 2,700 11,75
tramezzi 3,45 2,700 9,32
a detrarre vani porte 4,00 0,70 2,100 -5,88
Vedi voce n° 278 [m² 15.93] 15,93

Sommano positivi m² 66,16
Sommano negativi m² -5,88

SOMMANO m² 60,28 48,53 2´925,39

294 Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed interne già
A11.02.001.b preparate, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante fissati
.01 con malta adesiva specifica e tassellature ... giature. Impiegando

elementi isolanti in: pannelli in lana di roccia conducibilità termica ? =
0,036 W/m°K spessore 4 cm
pilastri 2,00 0,70 2,700 3,78
pilastri 0,35 2,700 0,95

SOMMANO m² 4,73 56,40 266,77

295 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura, da
A12.01.003.a un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte

poste e guide, rifinito con sovras ... a regola d'arte. Esclusi i ponteggi
con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per
1,00 m³ di sabbia
Vedi voce n° 276 [m² 32.62] 32,62

SOMMANO m² 32,62 26,60 867,69

296 Pavimento in listoncini di legno (parquet) prima scelta di spessore 14
A14.01.023.j mm, 6 ÷ 8 cm di larghezza, 35 ÷ 80 cm di lunghezza, a coste

perfettamente parallele, con superficie superiore ...  opera su adeguata
piano di posa da pagarsi a parte, compresi tagli, sfridi, collanti,
lamatura e laccatura: di Ciliegio
Vedi voce n° 280 [m² 30.00] 30,00

SOMMANO m² 30,00 127,05 3´811,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 245´081,71
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297 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in opera su letto di
A14.01.020.a malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti
.03 connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e

pulitura finale: Monocottura pasta rossa: 30 x 30 cm
Vedi voce n° 291 [m² 35.00] 35,00

SOMMANO m² 35,00 31,50 1´102,50

298 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di
A14.02.001.a prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte,
.01 compresi l'allettamento con la stessa mal ... rato o idoneo sigillante e la

pulitura, esclusi i pezzi speciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta
unita: 10 x 10 cm
cucina 22,60
bagno 21,50

SOMMANO m² 44,10 39,04 1´721,66

299 Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta
A14.02.004.a resistenza, con profilo a coda di rondine, spessore 1 ÷ 1,4 cm, poste in
.01 opera su intonaco rustico da pagarsi a pa ...  o idoneo sigillante e la

pulitura; esclusi pezzi speciali, angoli e spigoli: superficie grezza,
colori vari: 10 x 20 cm
Vedi voce n° 276 [m² 32.62] 32,62

SOMMANO m² 32,62 32,95 1´074,83

300 Zoccolino battiscopa in ceramica prima scelta smaltata di pasta bianca,
A14.02.011 monocottura, dimensioni 7,5 x 30÷32,5 cm, compresa stuccatura,

stilatura, sigillatura e pulizia finale.
tramezzi 2,00 7,20 14,40
tramezzi *(par.ug.=2*2) 4,00 1,80 7,20
tramezzi 2,00 4,35 8,70
tramezzi 2,00 3,45 6,90
a detrarre vani porte *(par.ug.=2*4) 8,00 0,70 -5,60
tamponatura 6,65 6,65
tamponatura 10,55 10,55
a detrarre vani finestre 2,00 1,50 -3,00
a detrarre vani finestre 0,70 -0,70
divisori appartamenti 9,60 9,60
divisori ballatoio 1,80 1,80

Sommano positivi m 65,80
Sommano negativi m -9,30

SOMMANO m 56,50 10,95 618,68

301 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di
A15.01.002.b pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore

a 18 cm con le superfici a vist ... con malta bastarda, comprese le
occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei
giunti: travertino
vani finestre 0,80 0,450 0,36
vani finestre 2,00 1,50 0,450 1,35
vani finestre 0,70 0,450 0,32

SOMMANO m² 2,03 72,30 146,77

302 Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di
A16.01.001.b idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario

per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 6,5 cm
porte interne *(lung.=2,1+2,1+0,8) 4,00 5,00 20,00

SOMMANO m 20,00 8,32 166,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 249´912,55
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303 Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm interamente
A16.01.005.a saldata in un'unica scocca, con telaio sagomato a bocca di lupo anti

strappo, completo di pannello interno ed es ...  di due cilindri europei,
spazzolino a pavimento anti-aria, zoccolino interno battiscopa,
compreso montaggio: ad un'anta

1,00

SOMMANO cad 1,00 1´336,91 1´336,91

304 Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o
A16.01.008.a apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 80x45 mm)
.01 fissato al controtelaio in abete, e da parti ... arte, in opera compresa

verniciatura: con telaio in legno di abete rivestito con pannelli di legno
di pioppo: ad un'anta

4,00 0,700 2,100 5,88

SOMMANO m² 5,88 219,85 1´292,72

305 Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici
A20.01.008 perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco

Vedi voce n° 293 [m² 60.28] 2,00 120,56
Vedi voce n° 295 [m² 32.62] 2,00 65,24

SOMMANO m² 185,80 3,62 672,60

306 Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante
A20.01.010 applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione

Vedi voce n° 305 [m² 185.80] 185,80

SOMMANO m² 185,80 1,81 336,30

307 Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, volte, soffitti, ecc.)
A20.01.012.a tipo liscio o a buccia d'arancia, a due mani a coprire, esclusa

preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura:
tipo liscio

65,00

SOMMANO m² 65,00 3,62 235,30

308 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile
A20.01.013.a (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi
.01 esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e

imprimitura: su superfici interne: con pitture viniliche
Vedi voce n° 306 [m² 185.80] 185,80

SOMMANO m² 185,80 5,16 958,73

309 Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a
A20.03.007.a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il

lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco
Vedi voce n° 289 [m² 9.10] 9,10

SOMMANO m² 9,10 8,57 77,99

310 Monoblocco composto da infisso in PVC,  vetro camera 4-12-4,
NP 001 cassonetto dedicato con avvolgibile in PVC, grate in ferro esterna

apribile. Compreso ogni onere e magistero per dare il prodotto posto in
opera secondo regola d'arte. Ad anta di 0.70 x 2.20 m o comunque
come da progetto esecutivo

6,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6,00 254´823,10
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SOMMANO cadauno 6,00 600,00 3´600,00

DEMOLIZIONI  (SpCat 1)
A10  (Cat 10)

311 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm
tamponatura 8,50 2,700 22,95
tamponatura 12,00 2,700 32,40
a detrarre vani finestre 0,80 1,200 -0,96
a detrarre vani finestre 3,00 1,50 2,200 -9,90
a detrarre vani finestre 0,70 2,200 -1,54
a detrarre pilastri 2,00 0,70 2,700 -3,78
a detrarre pilastri 0,35 2,700 -0,95

Sommano positivi m² 55,35
Sommano negativi m² -17,13

SOMMANO m² 38,22 7,75 296,21

312 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.d intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ...  discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati, blocchi o
pannelli di gesso spessore fino a 100 mm
Vedi voce n° 311 [m² 38.22] 38,22
tramezzi 8,00 2,700 21,60
tramezzi 2,00 5,20 2,700 28,08
tramezzi 2,00 1,75 2,700 9,45
tramezzi 11,20 2,700 30,24
a detrarre vani porte 6,00 0,70 2,100 -8,82

Sommano positivi m² 127,59
Sommano negativi m² -8,82

SOMMANO m² 118,77 5,16 612,85

313 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm
divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2) 0,50 9,60 2,700 12,96
divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2) 0,50 5,20 2,700 7,02
divisori ballatoio 1,50 2,700 4,05
a detrarre vano caposcala 0,90 2,100 -1,89

Sommano positivi m² 24,03
Sommano negativi m² -1,89

SOMMANO m² 22,14 7,75 171,59

314 Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso
A03.01.014.a nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica

autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di
calce e pozzolana o calcestruzzi non armati

85,00 0,050 4,25

SOMMANO m³ 4,25 72,30 307,28

315 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 259´811,03
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 259´811,03

A03.01.015.c a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e
l’avvicinamento al luogo di deposito provvisor ... bito del cantiere,
escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile: in cotto o grès

85,00

SOMMANO m² 85,00 9,81 833,85

316 Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per
A03.02.013.a uno spessore di 3 cm, compresi il sottofondo dello spessore fino a 5

cm e l'avvicinamento a luogo di deposito  ... ita ed eventuale
numerazione delle lastre da riutilizzare, escluso il solo calo in basso:
lastre di spessore fino a 3 cm
vani finestre 0,80 0,350 0,28
vani finestre 3,00 1,50 0,350 1,58
vani finestre 0,70 0,350 0,25

SOMMANO m² 2,11 16,53 34,88

317 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.b dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e
cassetta di scarico

2,00

SOMMANO cad 2,00 28,41 56,82

318 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.c dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet,
beverino

2,00

SOMMANO cad 2,00 18,08 36,16

319 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.d dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavello cucina

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,82 25,82

320 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.e dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vasca da bagno

1,00

SOMMANO cad 1,00 46,48 46,48

321 Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla
NP 003 superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio,

controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... orto e
accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una
distanza di 50 m Superficie da 3,01 a 5 m²

5,00 0,70 2,100 7,35

SOMMANO mq 7,35 5,81 42,70

322 Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 260´887,74
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 260´887,74

A03.02.027 persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l’eventuale parte
vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei
tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi

0,80 1,200 0,96
3,00 1,50 2,200 9,90

0,70 2,200 1,54

SOMMANO m² 12,40 11,36 140,86

323 Smontaggio di infissi in ferro, calcolato sulla superficie, inclusa
A03.02.028 l’eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle

grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli
elementi
Vedi voce n° 322 [m² 12.40] 12,40

SOMMANO m² 12,40 13,43 166,53

324 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
A03.03.005.a vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi
meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di
discarica: compreso il carico a mano
Vedi voce n° 311 [m² 38.22] 0,160 0,800 4,89
Vedi voce n° 312 [m² 118.77] 0,100 0,800 9,50
Vedi voce n° 313 [m² 22.14] 0,100 0,800 1,77
Vedi voce n° 314 [m³ 4.25] 2,000 8,50
Vedi voce n° 315 [m² 85.00] 0,050 2,000 8,50
sanitari e infissi 1,500 1,50
Vedi voce n° 316 [m² 2.11] 2,000 4,22

SOMMANO ton 38,88 23,65 919,51

RICOSTRUZIONI  (SpCat 2)

325 Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento
A07.03.003 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno

spessore finito pari a circa 6 cm
Vedi voce n° 315 [m² 85.00] 85,00

SOMMANO m² 85,00 12,10 1´028,50

326 Muratura piena per tamponature esterne costituita da blocchi
A09.03.007.c monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 600 kg/m³,

resistenza al fuoco classe REI > 180, con sistema  ... a, eseguita a
qualsiasi altezza, a perfetta regola d'arte: spessore 30 cm, trasmittanza
0,46 W/m²K, fonoassorbenza 47 dB
Vedi voce n° 311 [m² 38.22] 38,22

SOMMANO m² 38,22 65,01 2´484,68

327 Tramezzature in pannelli di latero-gesso, 33 x 100 cm, con superficie
A09.04.002.b liscia, battente e controbattente, comprese tracce alle testate ed

ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e
magistero per fornire l’opera eseguita a perfetta regola d’arte: spessore
10 cm
tramezzi 8,00 2,700 21,60
tramezzi 2,00 5,20 2,700 28,08
tramezzi 2,00 1,75 2,700 9,45
tramezzi 11,20 2,700 30,24
a detrarre vani porte 6,00 0,70 2,100 -8,82
Vedi voce n° 313 [m² 22.14] 22,14

Sommano positivi m² 111,51

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 102,69 265´627,82
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 102,69 265´627,82

Sommano negativi m² -8,82

SOMMANO m² 102,69 48,53 4´983,55

328 Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed interne già
A11.02.001.b preparate, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante fissati
.01 con malta adesiva specifica e tassellature ... giature. Impiegando

elementi isolanti in: pannelli in lana di roccia conducibilità termica ? =
0,036 W/m°K spessore 4 cm
pilastri 2,00 0,70 2,700 3,78
pilastri 0,35 2,700 0,95

SOMMANO m² 4,73 56,40 266,77

329 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura, da
A12.01.003.a un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte

poste e guide, rifinito con sovras ... a regola d'arte. Esclusi i ponteggi
con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per
1,00 m³ di sabbia
Vedi voce n° 311 [m² 38.22] 38,22

SOMMANO m² 38,22 26,60 1´016,65

330 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in opera su letto di
A14.01.020.a malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti
.03 connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e

pulitura finale: Monocottura pasta rossa: 30 x 30 cm
Vedi voce n° 325 [m² 85.00] 85,00

SOMMANO m² 85,00 31,50 2´677,50

331 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di
A14.02.001.a prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte,
.01 compresi l'allettamento con la stessa mal ... rato o idoneo sigillante e la

pulitura, esclusi i pezzi speciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta
unita: 10 x 10 cm
cucina 25,75
bagno 16,00

SOMMANO m² 41,75 39,04 1´629,92

332 Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta
A14.02.004.a resistenza, con profilo a coda di rondine, spessore 1 ÷ 1,4 cm, poste in
.01 opera su intonaco rustico da pagarsi a pa ...  o idoneo sigillante e la

pulitura; esclusi pezzi speciali, angoli e spigoli: superficie grezza,
colori vari: 10 x 20 cm
Vedi voce n° 311 [m² 38.22] 38,22

SOMMANO m² 38,22 32,95 1´259,35

333 Zoccolino battiscopa in ceramica prima scelta smaltata di pasta bianca,
A14.02.011 monocottura, dimensioni 7,5 x 30÷32,5 cm, compresa stuccatura,

stilatura, sigillatura e pulizia finale.
tramezzi 2,00 8,00 16,00
tramezzi *(par.ug.=2*2) 4,00 5,20 20,80
tramezzi 4,00 1,75 7,00
tramezzi 2,00 11,20 22,40
a detrarre vani porte *(par.ug.=2*6) 12,00 0,70 -8,40
tamponatura 8,50 8,50
tamponatura 12,00 12,00
a detrarre vani finestre 3,00 1,50 -4,50
a detrarre vani finestre 0,70 -0,70
a detrarre vani finestre 0,80 -0,80
divisori appartamenti *(lung.=9,60+5,2) 14,80 14,80

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 87,10 277´461,56
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 87,10 277´461,56

divisori ballatoio 1,50 1,50

Sommano positivi m 103,00
Sommano negativi m -14,40

SOMMANO m 88,60 10,95 970,17

334 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di
A15.01.002.b pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore

a 18 cm con le superfici a vist ... con malta bastarda, comprese le
occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei
giunti: travertino
vani finestre 0,80 0,450 0,36
vani finestre 3,00 1,50 0,450 2,03
vani finestre 0,70 0,450 0,32

SOMMANO m² 2,71 72,30 195,93

335 Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di
A16.01.001.b idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario

per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 6,5 cm
porte interne *(lung.=2,1+2,1+0,8) 5,00 5,00 25,00

SOMMANO m 25,00 8,32 208,00

336 Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm interamente
A16.01.005.a saldata in un'unica scocca, con telaio sagomato a bocca di lupo anti

strappo, completo di pannello interno ed es ...  di due cilindri europei,
spazzolino a pavimento anti-aria, zoccolino interno battiscopa,
compreso montaggio: ad un'anta

1,00

SOMMANO cad 1,00 1´336,91 1´336,91

337 Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o
A16.01.008.a apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 80x45 mm)
.01 fissato al controtelaio in abete, e da parti ... arte, in opera compresa

verniciatura: con telaio in legno di abete rivestito con pannelli di legno
di pioppo: ad un'anta

5,00 0,700 2,100 7,35

SOMMANO m² 7,35 219,85 1´615,90

338 Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici
A20.01.008 perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco

Vedi voce n° 327 [m² 102.69] 2,00 205,38
Vedi voce n° 329 [m² 38.22] 2,00 76,44

SOMMANO m² 281,82 3,62 1´020,19

339 Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante
A20.01.010 applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione

Vedi voce n° 338 [m² 281.82] 281,82

SOMMANO m² 281,82 1,81 510,09

340 Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, volte, soffitti, ecc.)
A20.01.012.a tipo liscio o a buccia d'arancia, a due mani a coprire, esclusa

preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura:
tipo liscio

85,00

SOMMANO m² 85,00 3,62 307,70

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 283´626,45
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 283´626,45

341 Applicazione di parati con incollaggio su pareti previamente preparate:
A20.04.002.a carta in rolli da 10 x 0,53 m: a stampa tradizionale
.02 Vedi voce n° 339 [m² 281.82] 281,82

SOMMANO m² 281,82 8,68 2´446,20

342 Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a
A20.03.007.a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il

lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco
Vedi voce n° 323 [m² 12.40] 12,40

SOMMANO m² 12,40 8,57 106,27

343 Monoblocco composto da infisso in PVC,  vetro camera 4-12-4,
NP 001 cassonetto dedicato con avvolgibile in PVC, grate in ferro esterna

apribile. Compreso ogni onere e magistero per dare il prodotto posto in
opera secondo regola d'arte. Ad anta di 0.70 x 2.20 m o comunque
come da progetto esecutivo

8,00

SOMMANO cadauno 8,00 600,00 4´800,00

DEMOLIZIONI  (SpCat 1)
A11  (Cat 11)

344 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm
tamponatura 8,50 2,700 22,95
tamponatura 12,00 2,700 32,40
a detrarre vani finestre 0,80 1,200 -0,96
a detrarre vani finestre 3,00 1,50 2,200 -9,90
a detrarre vani finestre 0,70 2,200 -1,54
a detrarre pilastri 2,00 0,70 2,700 -3,78
a detrarre pilastri 0,35 2,700 -0,95

Sommano positivi m² 55,35
Sommano negativi m² -17,13

SOMMANO m² 38,22 7,75 296,21

345 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.d intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ...  discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati, blocchi o
pannelli di gesso spessore fino a 100 mm
Vedi voce n° 344 [m² 38.22] 38,22
tramezzi 7,90 2,700 21,33
tramezzi 2,80 2,700 7,56
tramezzi 3,00 1,80 2,700 14,58
tramezzi *(lung.=4,1+3,7) 7,80 2,700 21,06
a detrarre vani porte 5,00 0,70 2,100 -7,35

Sommano positivi m² 102,75
Sommano negativi m² -7,35

SOMMANO m² 95,40 5,16 492,26

346 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 291´767,39



pag. 58

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 291´767,39

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm
divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2) 0,50 9,60 2,700 12,96
divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2) 0,50 5,20 2,700 7,02
divisori ballatoio 1,50 2,700 4,05
a detrarre vano caposcala 0,90 2,100 -1,89

Sommano positivi m² 24,03
Sommano negativi m² -1,89

SOMMANO m² 22,14 7,75 171,59

347 Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso
A03.01.014.a nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica

autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di
calce e pozzolana o calcestruzzi non armati

85,00 0,050 4,25

SOMMANO m³ 4,25 72,30 307,28

348 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino
A03.01.015.c a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e

l’avvicinamento al luogo di deposito provvisor ... bito del cantiere,
escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile: in cotto o grès

85,00

SOMMANO m² 85,00 9,81 833,85

349 Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per
A03.02.013.a uno spessore di 3 cm, compresi il sottofondo dello spessore fino a 5

cm e l'avvicinamento a luogo di deposito  ... ita ed eventuale
numerazione delle lastre da riutilizzare, escluso il solo calo in basso:
lastre di spessore fino a 3 cm
vani finestre 0,80 0,350 0,28
vani finestre 3,00 1,50 0,350 1,58
vani finestre 0,70 0,350 0,25

SOMMANO m² 2,11 16,53 34,88

350 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.b dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e
cassetta di scarico

2,00

SOMMANO cad 2,00 28,41 56,82

351 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.c dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet,
beverino

2,00

SOMMANO cad 2,00 18,08 36,16

352 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.d dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavello cucina

1,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1,00 293´207,97
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R I P O R T O 1,00 293´207,97

SOMMANO cad 1,00 25,82 25,82

353 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.e dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vasca da bagno

1,00

SOMMANO cad 1,00 46,48 46,48

354 Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla
NP 003 superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio,

controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... orto e
accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una
distanza di 50 m Superficie da 3,01 a 5 m²

5,00 0,70 2,100 7,35

SOMMANO mq 7,35 5,81 42,70

355 Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri,
A03.02.027 persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l’eventuale parte

vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei
tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi

0,80 1,200 0,96
3,00 1,50 2,200 9,90

0,70 2,200 1,54

SOMMANO m² 12,40 11,36 140,86

356 Smontaggio di infissi in ferro, calcolato sulla superficie, inclusa
A03.02.028 l’eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle

grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli
elementi
Vedi voce n° 355 [m² 12.40] 12,40

SOMMANO m² 12,40 13,43 166,53

357 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
A03.03.005.a vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi
meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di
discarica: compreso il carico a mano
Vedi voce n° 344 [m² 38.22] 0,160 0,800 4,89
Vedi voce n° 345 [m² 95.40] 0,100 0,800 7,63
Vedi voce n° 346 [m² 22.14] 0,100 0,800 1,77
Vedi voce n° 347 [m³ 4.25] 2,000 8,50
Vedi voce n° 348 [m² 85.00] 0,050 2,000 8,50
sanitari e infissi 1,500 1,50
Vedi voce n° 349 [m² 2.11] 2,000 4,22

SOMMANO ton 37,01 23,65 875,29

RICOSTRUZIONI  (SpCat 2)

358 Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento
A07.03.003 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno

spessore finito pari a circa 6 cm
Vedi voce n° 348 [m² 85.00] 85,00

SOMMANO m² 85,00 12,10 1´028,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 295´534,15
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R I P O R T O 295´534,15

359 Muratura piena per tamponature esterne costituita da blocchi
A09.03.007.c monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 600 kg/m³,

resistenza al fuoco classe REI > 180, con sistema  ... a, eseguita a
qualsiasi altezza, a perfetta regola d'arte: spessore 30 cm, trasmittanza
0,46 W/m²K, fonoassorbenza 47 dB
Vedi voce n° 344 [m² 38.22] 38,22

SOMMANO m² 38,22 65,01 2´484,68

360 Tramezzature in pannelli di latero-gesso, 33 x 100 cm, con superficie
A09.04.002.b liscia, battente e controbattente, comprese tracce alle testate ed

ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e
magistero per fornire l’opera eseguita a perfetta regola d’arte: spessore
10 cm
tramezzi 8,00 2,700 21,60
tramezzi 2,00 5,20 2,700 28,08
tramezzi 2,00 1,75 2,700 9,45
tramezzi 11,20 2,700 30,24
a detrarre vani porte 6,00 0,70 2,100 -8,82
Vedi voce n° 346 [m² 22.14] 22,14

Sommano positivi m² 111,51
Sommano negativi m² -8,82

SOMMANO m² 102,69 48,53 4´983,55

361 Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed interne già
A11.02.001.b preparate, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante fissati
.01 con malta adesiva specifica e tassellature ... giature. Impiegando

elementi isolanti in: pannelli in lana di roccia conducibilità termica ? =
0,036 W/m°K spessore 4 cm
pilastri 2,00 0,70 2,700 3,78
pilastri 0,35 2,700 0,95

SOMMANO m² 4,73 56,40 266,77

362 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura, da
A12.01.003.a un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte

poste e guide, rifinito con sovras ... a regola d'arte. Esclusi i ponteggi
con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per
1,00 m³ di sabbia
Vedi voce n° 344 [m² 38.22] 38,22

SOMMANO m² 38,22 26,60 1´016,65

363 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in opera su letto di
A14.01.020.a malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti
.03 connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e

pulitura finale: Monocottura pasta rossa: 30 x 30 cm
Vedi voce n° 358 [m² 85.00] 85,00

SOMMANO m² 85,00 31,50 2´677,50

364 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di
A14.02.001.a prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte,
.01 compresi l'allettamento con la stessa mal ... rato o idoneo sigillante e la

pulitura, esclusi i pezzi speciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta
unita: 10 x 10 cm
cucina 25,75
bagno 16,00

SOMMANO m² 41,75 39,04 1´629,92

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 308´593,22
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365 Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta
A14.02.004.a resistenza, con profilo a coda di rondine, spessore 1 ÷ 1,4 cm, poste in
.01 opera su intonaco rustico da pagarsi a pa ...  o idoneo sigillante e la

pulitura; esclusi pezzi speciali, angoli e spigoli: superficie grezza,
colori vari: 10 x 20 cm
Vedi voce n° 344 [m² 38.22] 38,22

SOMMANO m² 38,22 32,95 1´259,35

366 Zoccolino battiscopa in ceramica prima scelta smaltata di pasta bianca,
A14.02.011 monocottura, dimensioni 7,5 x 30÷32,5 cm, compresa stuccatura,

stilatura, sigillatura e pulizia finale.
tramezzi 2,00 8,00 16,00
tramezzi *(par.ug.=2*2) 4,00 5,20 20,80
tramezzi 4,00 1,75 7,00
tramezzi 2,00 11,20 22,40
a detrarre vani porte *(par.ug.=2*6) 12,00 0,70 -8,40
tamponatura 8,50 8,50
tamponatura 12,00 12,00
a detrarre vani finestre 3,00 1,50 -4,50
a detrarre vani finestre 0,70 -0,70
a detrarre vani finestre 0,80 -0,80
divisori appartamenti *(lung.=9,60+5,2) 14,80 14,80
divisori ballatoio 1,50 1,50

Sommano positivi m 103,00
Sommano negativi m -14,40

SOMMANO m 88,60 10,95 970,17

367 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di
A15.01.002.b pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore

a 18 cm con le superfici a vist ... con malta bastarda, comprese le
occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei
giunti: travertino
vani finestre 0,80 0,450 0,36
vani finestre 3,00 1,50 0,450 2,03
vani finestre 0,70 0,450 0,32

SOMMANO m² 2,71 72,30 195,93

368 Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di
A16.01.001.b idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario

per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 6,5 cm
porte interne *(lung.=2,1+2,1+0,8) 3,00 5,00 15,00

SOMMANO m 15,00 8,32 124,80

369 Struttura metallica di sostegno, 700 x 2100 mm, per porte scorrevoli
NP004 interno muro fissata mediante zanche, compreso eventuali

demolizioni, opere murarie di completamento e finitura ... ornitura per
la realizzazione a perfetta regola d'arte Struttura metallica di sostegno
per porte scorrevoli interno muro

2,00

SOMMANO cad 2,00 166,24 332,48

370 Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi
NP 002 impiallacciati, completa di telaio in listellare impiallacciato dello

spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a
gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm.
Cieca liscia Rovere naturale
Vedi voce n° 369 [cad 2.00] 2,00

SOMMANO cad 2,00 375,71 751,42

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 312´227,37
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371 Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm interamente
A16.01.005.a saldata in un'unica scocca, con telaio sagomato a bocca di lupo anti

strappo, completo di pannello interno ed es ...  di due cilindri europei,
spazzolino a pavimento anti-aria, zoccolino interno battiscopa,
compreso montaggio: ad un'anta

1,00

SOMMANO cad 1,00 1´336,91 1´336,91

372 Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o
A16.01.008.a apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 80x45 mm)
.01 fissato al controtelaio in abete, e da parti ... arte, in opera compresa

verniciatura: con telaio in legno di abete rivestito con pannelli di legno
di pioppo: ad un'anta

3,00 0,700 2,100 4,41

SOMMANO m² 4,41 219,85 969,54

373 Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici
A20.01.008 perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco

Vedi voce n° 360 [m² 102.69] 2,00 205,38
Vedi voce n° 362 [m² 38.22] 2,00 76,44

SOMMANO m² 281,82 3,62 1´020,19

374 Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante
A20.01.010 applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione

Vedi voce n° 373 [m² 281.82] 281,82

SOMMANO m² 281,82 1,81 510,09

375 Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, volte, soffitti, ecc.)
A20.01.012.a tipo liscio o a buccia d'arancia, a due mani a coprire, esclusa

preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura:
tipo liscio

85,00

SOMMANO m² 85,00 3,62 307,70

376 Applicazione di parati con incollaggio su pareti previamente preparate:
A20.04.002.a carta in rolli da 10 x 0,53 m: a stampa tradizionale
.02 Vedi voce n° 374 [m² 281.82] 281,82

SOMMANO m² 281,82 8,68 2´446,20

377 Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a
A20.03.007.a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il

lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco
Vedi voce n° 356 [m² 12.40] 12,40

SOMMANO m² 12,40 8,57 106,27

378 Monoblocco composto da infisso in PVC,  vetro camera 4-12-4,
NP 001 cassonetto dedicato con avvolgibile in PVC, grate in ferro esterna

apribile. Compreso ogni onere e magistero per dare il prodotto posto in
opera secondo regola d'arte. Ad anta di 0.70 x 2.20 m o comunque
come da progetto esecutivo

8,00

SOMMANO cadauno 8,00 600,00 4´800,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 323´724,27
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DEMOLIZIONI  (SpCat 1)
A12  (Cat 12)

379 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm
tamponatura 6,65 2,700 17,96
tamponatura 10,55 2,700 28,49
a detrarre vani finestre 0,80 1,200 -0,96
a detrarre vani finestre 2,00 1,50 2,200 -6,60
a detrarre vani finestre 0,70 2,200 -1,54
a detrarre pilastri 2,00 0,70 2,700 -3,78
a detrarre pilastri 0,35 2,700 -0,95

Sommano positivi m² 46,45
Sommano negativi m² -13,83

SOMMANO m² 32,62 7,75 252,81

380 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.d intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ...  discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati, blocchi o
pannelli di gesso spessore fino a 100 mm
Vedi voce n° 379 [m² 32.62] 32,62
tramezzi 7,20 2,700 19,44
tramezzi 2,00 1,80 2,700 9,72
tramezzi 4,35 2,700 11,75
tramezzi 3,45 2,700 9,32
a detrarre vani porte 4,00 0,70 2,100 -5,88

Sommano positivi m² 82,85
Sommano negativi m² -5,88

SOMMANO m² 76,97 5,16 397,17

381 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm
divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2) 0,50 9,60 2,700 12,96
divisori ballatoio 1,80 2,700 4,86
a detrarre vano caposcala 0,90 2,100 -1,89

Sommano positivi m² 17,82
Sommano negativi m² -1,89

SOMMANO m² 15,93 7,75 123,46

382 Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati:
A03.01.010.a gesso e relativo supporto

3,90 0,600 2,34

SOMMANO m² 2,34 6,97 16,31

383 Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso
A03.01.014.a nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica

autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di
calce e pozzolana o calcestruzzi non armati

65,00 0,050 3,25

SOMMANO m³ 3,25 72,30 234,98

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 324´749,00
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384 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino
A03.01.015.c a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e

l’avvicinamento al luogo di deposito provvisor ... bito del cantiere,
escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile: in cotto o grès

65,00

SOMMANO m² 65,00 9,81 637,65

385 Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per
A03.02.013.a uno spessore di 3 cm, compresi il sottofondo dello spessore fino a 5

cm e l'avvicinamento a luogo di deposito  ... ita ed eventuale
numerazione delle lastre da riutilizzare, escluso il solo calo in basso:
lastre di spessore fino a 3 cm
vani finestre 0,80 0,350 0,28
vani finestre 2,00 1,50 0,350 1,05
vani finestre 0,70 0,350 0,25

SOMMANO m² 1,58 16,53 26,12

386 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.b dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e
cassetta di scarico

2,00

SOMMANO cad 2,00 28,41 56,82

387 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.c dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet,
beverino

2,00

SOMMANO cad 2,00 18,08 36,16

388 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.d dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavello cucina

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,82 25,82

389 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.e dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vasca da bagno

1,00

SOMMANO cad 1,00 46,48 46,48

390 Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla
NP 003 superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio,

controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... orto e
accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una
distanza di 50 m Superficie da 3,01 a 5 m²

4,00 0,70 2,100 5,88

SOMMANO mq 5,88 5,81 34,16

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 325´612,21
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391 Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri,
A03.02.027 persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l’eventuale parte

vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei
tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi

0,80 1,200 0,96
2,00 1,50 2,200 6,60

0,70 2,200 1,54

SOMMANO m² 9,10 11,36 103,38

392 Smontaggio di infissi in ferro, calcolato sulla superficie, inclusa
A03.02.028 l’eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle

grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli
elementi
Vedi voce n° 391 [m² 9.10] 9,10

SOMMANO m² 9,10 13,43 122,21

393 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
A03.03.005.a vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi
meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di
discarica: compreso il carico a mano
Vedi voce n° 379 [m² 32.62] 0,160 0,800 4,18
Vedi voce n° 380 [m² 76.97] 0,100 0,800 6,16
Vedi voce n° 381 [m² 15.93] 0,100 0,800 1,27
Vedi voce n° 383 [m³ 3.25] 2,000 6,50
Vedi voce n° 384 [m² 65.00] 0,050 2,000 6,50
sanitari e infissi 1,000 1,00
Vedi voce n° 385 [m² 1.58] 2,000 3,16

SOMMANO ton 28,77 23,65 680,41

RICOSTRUZIONI  (SpCat 2)

394 Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento
A07.03.003 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno

spessore finito pari a circa 6 cm
Vedi voce n° 384 [m² 65.00] 65,00

SOMMANO m² 65,00 12,10 786,50

395 Muratura piena per tamponature esterne costituita da blocchi
A09.03.007.c monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 600 kg/m³,

resistenza al fuoco classe REI > 180, con sistema  ... a, eseguita a
qualsiasi altezza, a perfetta regola d'arte: spessore 30 cm, trasmittanza
0,46 W/m²K, fonoassorbenza 47 dB
Vedi voce n° 379 [m² 32.62] 32,62

SOMMANO m² 32,62 65,01 2´120,63

396 Tramezzature in pannelli di latero-gesso, 33 x 100 cm, con superficie
A09.04.002.b liscia, battente e controbattente, comprese tracce alle testate ed

ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e
magistero per fornire l’opera eseguita a perfetta regola d’arte: spessore
10 cm
tramezzi 7,20 2,700 19,44
tramezzi 2,00 1,80 2,700 9,72
tramezzi 4,35 2,700 11,75
tramezzi 3,45 2,700 9,32
a detrarre vani porte 4,00 0,70 2,100 -5,88

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 44,35 329´425,34
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Vedi voce n° 381 [m² 15.93] 15,93

Sommano positivi m² 66,16
Sommano negativi m² -5,88

SOMMANO m² 60,28 48,53 2´925,39

397 Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed interne già
A11.02.001.b preparate, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante fissati
.01 con malta adesiva specifica e tassellature ... giature. Impiegando

elementi isolanti in: pannelli in lana di roccia conducibilità termica ? =
0,036 W/m°K spessore 4 cm
pilastri 2,00 0,70 2,700 3,78
pilastri 0,35 2,700 0,95

SOMMANO m² 4,73 56,40 266,77

398 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura, da
A12.01.003.a un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte

poste e guide, rifinito con sovras ... a regola d'arte. Esclusi i ponteggi
con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per
1,00 m³ di sabbia
Vedi voce n° 379 [m² 32.62] 32,62

SOMMANO m² 32,62 26,60 867,69

399 Controsoffitto realizzato con lastre di cartongesso, fissate mediante viti
A13.01.001.a autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di

acciaio zincato dello spessore di 6 ...  provvisionali, i ponteggi e
quanto altro occorre per dare l’opera finita, esclusa la rasatura:
spessore lastra 12,50 mm
Vedi voce n° 382 [m² 2.34] 2,34

SOMMANO m² 2,34 32,23 75,42

400 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in opera su letto di
A14.01.020.a malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti
.03 connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e

pulitura finale: Monocottura pasta rossa: 30 x 30 cm
Vedi voce n° 394 [m² 65.00] 65,00

SOMMANO m² 65,00 31,50 2´047,50

401 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di
A14.02.001.a prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte,
.01 compresi l'allettamento con la stessa mal ... rato o idoneo sigillante e la

pulitura, esclusi i pezzi speciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta
unita: 10 x 10 cm
cucina 22,60
bagno 21,50

SOMMANO m² 44,10 39,04 1´721,66

402 Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta
A14.02.004.a resistenza, con profilo a coda di rondine, spessore 1 ÷ 1,4 cm, poste in
.01 opera su intonaco rustico da pagarsi a pa ...  o idoneo sigillante e la

pulitura; esclusi pezzi speciali, angoli e spigoli: superficie grezza,
colori vari: 10 x 20 cm
Vedi voce n° 379 [m² 32.62] 32,62

SOMMANO m² 32,62 32,95 1´074,83

403 Zoccolino battiscopa in ceramica prima scelta smaltata di pasta bianca,

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 338´404,60

A14.02.011 monocottura, dimensioni 7,5 x 30÷32,5 cm, compresa stuccatura,
stilatura, sigillatura e pulizia finale.
tramezzi 2,00 7,20 14,40
tramezzi *(par.ug.=2*2) 4,00 1,80 7,20
tramezzi 2,00 4,35 8,70
tramezzi 2,00 3,45 6,90
a detrarre vani porte *(par.ug.=2*4) 8,00 0,70 -5,60
tamponatura 6,65 6,65
tamponatura 10,55 10,55
a detrarre vani finestre 2,00 1,50 -3,00
a detrarre vani finestre 0,70 -0,70
divisori appartamenti 9,60 9,60
divisori ballatoio 1,80 1,80

Sommano positivi m 65,80
Sommano negativi m -9,30

SOMMANO m 56,50 10,95 618,68

404 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di
A15.01.002.b pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore

a 18 cm con le superfici a vist ... con malta bastarda, comprese le
occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei
giunti: travertino
vani finestre 0,80 0,450 0,36
vani finestre 2,00 1,50 0,450 1,35
vani finestre 0,70 0,450 0,32

SOMMANO m² 2,03 72,30 146,77

405 Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di
A16.01.001.b idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario

per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 6,5 cm
porte interne *(lung.=2,1+2,1+0,8) 3,00 5,00 15,00

SOMMANO m 15,00 8,32 124,80

406 Struttura metallica di sostegno, 700 x 2100 mm, per porte scorrevoli
NP004 interno muro fissata mediante zanche, compreso eventuali

demolizioni, opere murarie di completamento e finitura ... ornitura per
la realizzazione a perfetta regola d'arte Struttura metallica di sostegno
per porte scorrevoli interno muro

1,00

SOMMANO cad 1,00 166,24 166,24

407 Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi
NP 002 impiallacciati, completa di telaio in listellare impiallacciato dello

spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a
gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm.
Cieca liscia Rovere naturale
Vedi voce n° 406 [cad 1.00] 1,00

SOMMANO cad 1,00 375,71 375,71

408 Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm interamente
A16.01.005.a saldata in un'unica scocca, con telaio sagomato a bocca di lupo anti

strappo, completo di pannello interno ed es ...  di due cilindri europei,
spazzolino a pavimento anti-aria, zoccolino interno battiscopa,
compreso montaggio: ad un'anta

1,00

SOMMANO cad 1,00 1´336,91 1´336,91

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 341´173,71

409 Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o
A16.01.008.a apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 80x45 mm)
.01 fissato al controtelaio in abete, e da parti ... arte, in opera compresa

verniciatura: con telaio in legno di abete rivestito con pannelli di legno
di pioppo: ad un'anta

3,00 0,700 2,100 4,41

SOMMANO m² 4,41 219,85 969,54

410 Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici
A20.01.008 perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco

Vedi voce n° 396 [m² 60.28] 2,00 120,56
Vedi voce n° 398 [m² 32.62] 2,00 65,24

SOMMANO m² 185,80 3,62 672,60

411 Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante
A20.01.010 applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione

Vedi voce n° 410 [m² 185.80] 185,80

SOMMANO m² 185,80 1,81 336,30

412 Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, volte, soffitti, ecc.)
A20.01.012.a tipo liscio o a buccia d'arancia, a due mani a coprire, esclusa

preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura:
tipo liscio

65,00

SOMMANO m² 65,00 3,62 235,30

413 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile
A20.01.013.a (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi
.01 esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e

imprimitura: su superfici interne: con pitture viniliche
Vedi voce n° 411 [m² 185.80] 185,80

SOMMANO m² 185,80 5,16 958,73

414 Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a
A20.03.007.a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il

lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco
Vedi voce n° 392 [m² 9.10] 9,10

SOMMANO m² 9,10 8,57 77,99

415 Monoblocco composto da infisso in PVC,  vetro camera 4-12-4,
NP 001 cassonetto dedicato con avvolgibile in PVC, grate in ferro esterna

apribile. Compreso ogni onere e magistero per dare il prodotto posto in
opera secondo regola d'arte. Ad anta di 0.70 x 2.20 m o comunque
come da progetto esecutivo

6,00

SOMMANO cadauno 6,00 600,00 3´600,00

DEMOLIZIONI  (SpCat 1)
A13  (Cat 13)

416 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 348´024,17

tamponatura 6,65 2,700 17,96
tamponatura 10,55 2,700 28,49
a detrarre vani finestre 0,80 1,200 -0,96
a detrarre vani finestre 2,00 1,50 2,200 -6,60
a detrarre vani finestre 0,70 2,200 -1,54
a detrarre pilastri 2,00 0,70 2,700 -3,78
a detrarre pilastri 0,35 2,700 -0,95

Sommano positivi m² 46,45
Sommano negativi m² -13,83

SOMMANO m² 32,62 7,75 252,81

417 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.d intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ...  discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati, blocchi o
pannelli di gesso spessore fino a 100 mm
Vedi voce n° 416 [m² 32.62] 32,62
tramezzi 7,20 2,700 19,44
tramezzi 2,00 1,80 2,700 9,72
tramezzi 4,35 2,700 11,75
tramezzi 3,45 2,700 9,32
a detrarre vani porte 4,00 0,70 2,100 -5,88

Sommano positivi m² 82,85
Sommano negativi m² -5,88

SOMMANO m² 76,97 5,16 397,17

418 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm
divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2) 0,50 9,60 2,700 12,96
divisori ballatoio 1,80 2,700 4,86
a detrarre vano caposcala 0,90 2,100 -1,89

Sommano positivi m² 17,82
Sommano negativi m² -1,89

SOMMANO m² 15,93 7,75 123,46

419 Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso
A03.01.014.a nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica

autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di
calce e pozzolana o calcestruzzi non armati

65,00 0,050 3,25

SOMMANO m³ 3,25 72,30 234,98

420 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino
A03.01.015.c a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e

l’avvicinamento al luogo di deposito provvisor ... bito del cantiere,
escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile: in cotto o grès

65,00

SOMMANO m² 65,00 9,81 637,65

421 Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per
A03.02.013.a uno spessore di 3 cm, compresi il sottofondo dello spessore fino a 5

cm e l'avvicinamento a luogo di deposito  ... ita ed eventuale
numerazione delle lastre da riutilizzare, escluso il solo calo in basso:

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 349´670,24

lastre di spessore fino a 3 cm
vani finestre 0,80 0,350 0,28
vani finestre 2,00 1,50 0,350 1,05
vani finestre 0,70 0,350 0,25

SOMMANO m² 1,58 16,53 26,12

422 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.b dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e
cassetta di scarico

2,00

SOMMANO cad 2,00 28,41 56,82

423 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.c dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet,
beverino

2,00

SOMMANO cad 2,00 18,08 36,16

424 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.d dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavello cucina

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,82 25,82

425 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.e dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vasca da bagno

1,00

SOMMANO cad 1,00 46,48 46,48

426 Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla
NP 003 superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio,

controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... orto e
accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una
distanza di 50 m Superficie da 3,01 a 5 m²

4,00 0,70 2,100 5,88

SOMMANO mq 5,88 5,81 34,16

427 Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri,
A03.02.027 persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l’eventuale parte

vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei
tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi

0,80 1,200 0,96
2,00 1,50 2,200 6,60

0,70 2,200 1,54

SOMMANO m² 9,10 11,36 103,38

428 Smontaggio di infissi in ferro, calcolato sulla superficie, inclusa
A03.02.028 l’eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 349´999,18

grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli
elementi
Vedi voce n° 427 [m² 9.10] 9,10

SOMMANO m² 9,10 13,43 122,21

429 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
A03.03.005.a vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi
meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di
discarica: compreso il carico a mano
Vedi voce n° 416 [m² 32.62] 0,160 0,800 4,18
Vedi voce n° 417 [m² 76.97] 0,100 0,800 6,16
Vedi voce n° 418 [m² 15.93] 0,100 0,800 1,27
Vedi voce n° 419 [m³ 3.25] 2,000 6,50
Vedi voce n° 420 [m² 65.00] 0,050 2,000 6,50
sanitari e infissi 1,000 1,00
Vedi voce n° 421 [m² 1.58] 2,000 3,16

SOMMANO ton 28,77 23,65 680,41

RICOSTRUZIONI  (SpCat 2)

430 Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento
A07.03.003 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno

spessore finito pari a circa 6 cm
Vedi voce n° 420 [m² 65.00] 65,00

SOMMANO m² 65,00 12,10 786,50

431 Muratura piena per tamponature esterne costituita da blocchi
A09.03.007.c monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 600 kg/m³,

resistenza al fuoco classe REI > 180, con sistema  ... a, eseguita a
qualsiasi altezza, a perfetta regola d'arte: spessore 30 cm, trasmittanza
0,46 W/m²K, fonoassorbenza 47 dB
Vedi voce n° 416 [m² 32.62] 32,62

SOMMANO m² 32,62 65,01 2´120,63

432 Tramezzature in pannelli di latero-gesso, 33 x 100 cm, con superficie
A09.04.002.b liscia, battente e controbattente, comprese tracce alle testate ed

ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e
magistero per fornire l’opera eseguita a perfetta regola d’arte: spessore
10 cm
tramezzi 7,20 2,700 19,44
tramezzi 2,00 1,80 2,700 9,72
tramezzi 4,35 2,700 11,75
tramezzi 3,45 2,700 9,32
a detrarre vani porte 4,00 0,70 2,100 -5,88
Vedi voce n° 418 [m² 15.93] 15,93

Sommano positivi m² 66,16
Sommano negativi m² -5,88

SOMMANO m² 60,28 48,53 2´925,39

433 Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed interne già
A11.02.001.b preparate, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante fissati
.01 con malta adesiva specifica e tassellature ... giature. Impiegando

elementi isolanti in: pannelli in lana di roccia conducibilità termica ? =
0,036 W/m°K spessore 4 cm
pilastri 2,00 0,70 2,700 3,78
pilastri 0,35 2,700 0,95

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 4,73 356´634,32

SOMMANO m² 4,73 56,40 266,77

434 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura, da
A12.01.003.a un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte

poste e guide, rifinito con sovras ... a regola d'arte. Esclusi i ponteggi
con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per
1,00 m³ di sabbia
Vedi voce n° 416 [m² 32.62] 32,62

SOMMANO m² 32,62 26,60 867,69

435 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in opera su letto di
A14.01.020.a malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti
.03 connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e

pulitura finale: Monocottura pasta rossa: 30 x 30 cm
Vedi voce n° 430 [m² 65.00] 65,00

SOMMANO m² 65,00 31,50 2´047,50

436 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di
A14.02.001.a prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte,
.01 compresi l'allettamento con la stessa mal ... rato o idoneo sigillante e la

pulitura, esclusi i pezzi speciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta
unita: 10 x 10 cm
cucina 22,60
bagno 21,50

SOMMANO m² 44,10 39,04 1´721,66

437 Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta
A14.02.004.a resistenza, con profilo a coda di rondine, spessore 1 ÷ 1,4 cm, poste in
.01 opera su intonaco rustico da pagarsi a pa ...  o idoneo sigillante e la

pulitura; esclusi pezzi speciali, angoli e spigoli: superficie grezza,
colori vari: 10 x 20 cm
Vedi voce n° 416 [m² 32.62] 32,62

SOMMANO m² 32,62 32,95 1´074,83

438 Zoccolino battiscopa in ceramica prima scelta smaltata di pasta bianca,
A14.02.011 monocottura, dimensioni 7,5 x 30÷32,5 cm, compresa stuccatura,

stilatura, sigillatura e pulizia finale.
tramezzi 2,00 7,20 14,40
tramezzi *(par.ug.=2*2) 4,00 1,80 7,20
tramezzi 2,00 4,35 8,70
tramezzi 2,00 3,45 6,90
a detrarre vani porte *(par.ug.=2*4) 8,00 0,70 -5,60
tamponatura 6,65 6,65
tamponatura 10,55 10,55
a detrarre vani finestre 2,00 1,50 -3,00
a detrarre vani finestre 0,70 -0,70
divisori appartamenti 9,60 9,60
divisori ballatoio 1,80 1,80

Sommano positivi m 65,80
Sommano negativi m -9,30

SOMMANO m 56,50 10,95 618,68

439 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di
A15.01.002.b pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore

a 18 cm con le superfici a vist ... con malta bastarda, comprese le
occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei
giunti: travertino
vani finestre 0,80 0,450 0,36

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 0,36 363´231,45



pag. 73

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 0,36 363´231,45

vani finestre 2,00 1,50 0,450 1,35
vani finestre 0,70 0,450 0,32

SOMMANO m² 2,03 72,30 146,77

440 Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di
A16.01.001.b idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario

per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 6,5 cm
porte interne *(lung.=2,1+2,1+0,8) 4,00 5,00 20,00

SOMMANO m 20,00 8,32 166,40

441 Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm interamente
A16.01.005.a saldata in un'unica scocca, con telaio sagomato a bocca di lupo anti

strappo, completo di pannello interno ed es ...  di due cilindri europei,
spazzolino a pavimento anti-aria, zoccolino interno battiscopa,
compreso montaggio: ad un'anta

1,00

SOMMANO cad 1,00 1´336,91 1´336,91

442 Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o
A16.01.008.a apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 80x45 mm)
.01 fissato al controtelaio in abete, e da parti ... arte, in opera compresa

verniciatura: con telaio in legno di abete rivestito con pannelli di legno
di pioppo: ad un'anta

4,00 0,700 2,100 5,88

SOMMANO m² 5,88 219,85 1´292,72

443 Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici
A20.01.008 perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco

Vedi voce n° 432 [m² 60.28] 2,00 120,56
Vedi voce n° 434 [m² 32.62] 2,00 65,24

SOMMANO m² 185,80 3,62 672,60

444 Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante
A20.01.010 applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione

Vedi voce n° 443 [m² 185.80] 185,80

SOMMANO m² 185,80 1,81 336,30

445 Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, volte, soffitti, ecc.)
A20.01.012.a tipo liscio o a buccia d'arancia, a due mani a coprire, esclusa

preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura:
tipo liscio

65,00

SOMMANO m² 65,00 3,62 235,30

446 Applicazione di parati con incollaggio su pareti previamente preparate:
A20.04.002.a carta in rolli da 10 x 0,53 m: a stampa tradizionale
.02 Vedi voce n° 444 [m² 185.80] 185,80

SOMMANO m² 185,80 8,68 1´612,74

447 Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a
A20.03.007.a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il

lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco
Vedi voce n° 428 [m² 9.10] 9,10

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 9,10 369´031,19
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R I P O R T O 9,10 369´031,19

SOMMANO m² 9,10 8,57 77,99

448 Monoblocco composto da infisso in PVC,  vetro camera 4-12-4,
NP 001 cassonetto dedicato con avvolgibile in PVC, grate in ferro esterna

apribile. Compreso ogni onere e magistero per dare il prodotto posto in
opera secondo regola d'arte. Ad anta di 0.70 x 2.20 m o comunque
come da progetto esecutivo

6,00

SOMMANO cadauno 6,00 600,00 3´600,00

DEMOLIZIONI  (SpCat 1)
A14  (Cat 14)

449 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm
tamponatura 8,50 2,700 22,95
tamponatura 12,00 2,700 32,40
a detrarre vani finestre 0,80 1,200 -0,96
a detrarre vani finestre 3,00 1,50 2,200 -9,90
a detrarre vani finestre 0,70 2,200 -1,54
a detrarre pilastri 2,00 0,70 2,700 -3,78
a detrarre pilastri 0,35 2,700 -0,95

Sommano positivi m² 55,35
Sommano negativi m² -17,13

SOMMANO m² 38,22 7,75 296,21

450 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.d intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ...  discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati, blocchi o
pannelli di gesso spessore fino a 100 mm
Vedi voce n° 449 [m² 38.22] 38,22
tramezzi 8,00 2,700 21,60
tramezzi 2,00 5,20 2,700 28,08
tramezzi 2,00 1,75 2,700 9,45
tramezzi 11,20 2,700 30,24
tramezzi *(lung.=2,3+1,1) 3,40 2,700 9,18
a detrarre vani porte 6,00 0,70 2,100 -8,82

Sommano positivi m² 136,77
Sommano negativi m² -8,82

SOMMANO m² 127,95 5,16 660,22

451 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm
divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2) 0,50 9,60 2,700 12,96
divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2) 0,50 5,20 2,700 7,02
divisori ballatoio 1,50 2,700 4,05
a detrarre vano caposcala 0,90 2,100 -1,89

Sommano positivi m² 24,03
Sommano negativi m² -1,89

SOMMANO m² 22,14 7,75 171,59

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 373´837,20
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R I P O R T O 373´837,20

452 Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso
A03.01.014.a nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica

autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di
calce e pozzolana o calcestruzzi non armati

85,00 0,050 4,25

SOMMANO m³ 4,25 72,30 307,28

453 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino
A03.01.015.c a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e

l’avvicinamento al luogo di deposito provvisor ... bito del cantiere,
escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile: in cotto o grès

85,00

SOMMANO m² 85,00 9,81 833,85

454 Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per
A03.02.013.a uno spessore di 3 cm, compresi il sottofondo dello spessore fino a 5

cm e l'avvicinamento a luogo di deposito  ... ita ed eventuale
numerazione delle lastre da riutilizzare, escluso il solo calo in basso:
lastre di spessore fino a 3 cm
vani finestre 0,80 0,350 0,28
vani finestre 3,00 1,50 0,350 1,58
vani finestre 0,70 0,350 0,25

SOMMANO m² 2,11 16,53 34,88

455 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.b dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e
cassetta di scarico

4,00

SOMMANO cad 4,00 28,41 113,64

456 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.c dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet,
beverino

4,00

SOMMANO cad 4,00 18,08 72,32

457 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.d dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavello cucina

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,82 25,82

458 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.e dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vasca da bagno

1,00

SOMMANO cad 1,00 46,48 46,48

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 375´271,47
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R I P O R T O 375´271,47

459 Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla
NP 003 superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio,

controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... orto e
accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una
distanza di 50 m Superficie da 3,01 a 5 m²

4,00 0,70 2,100 5,88
2,00 2,100 4,20

SOMMANO mq 10,08 5,81 58,56

460 Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri,
A03.02.027 persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l’eventuale parte

vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei
tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi

0,80 1,200 0,96
3,00 1,50 2,200 9,90

0,70 2,200 1,54

SOMMANO m² 12,40 11,36 140,86

461 Smontaggio di infissi in ferro, calcolato sulla superficie, inclusa
A03.02.028 l’eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle

grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli
elementi
Vedi voce n° 460 [m² 12.40] 12,40

SOMMANO m² 12,40 13,43 166,53

462 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
A03.03.005.a vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi
meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di
discarica: compreso il carico a mano
Vedi voce n° 449 [m² 38.22] 0,160 0,800 4,89
Vedi voce n° 450 [m² 127.95] 0,100 0,800 10,24
Vedi voce n° 451 [m² 22.14] 0,100 0,800 1,77
Vedi voce n° 452 [m³ 4.25] 2,000 8,50
Vedi voce n° 453 [m² 85.00] 0,050 2,000 8,50
sanitari e infissi 1,500 1,50
Vedi voce n° 454 [m² 2.11] 2,000 4,22

SOMMANO ton 39,62 23,65 937,01

RICOSTRUZIONI  (SpCat 2)

463 Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento
A07.03.003 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno

spessore finito pari a circa 6 cm
Vedi voce n° 453 [m² 85.00] 85,00

SOMMANO m² 85,00 12,10 1´028,50

464 Muratura piena per tamponature esterne costituita da blocchi
A09.03.007.c monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 600 kg/m³,

resistenza al fuoco classe REI > 180, con sistema  ... a, eseguita a
qualsiasi altezza, a perfetta regola d'arte: spessore 30 cm, trasmittanza
0,46 W/m²K, fonoassorbenza 47 dB
Vedi voce n° 449 [m² 38.22] 38,22

SOMMANO m² 38,22 65,01 2´484,68

465 Tramezzature in pannelli di latero-gesso, 33 x 100 cm, con superficie

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 380´087,61
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R I P O R T O 380´087,61

A09.04.002.b liscia, battente e controbattente, comprese tracce alle testate ed
ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e
magistero per fornire l’opera eseguita a perfetta regola d’arte: spessore
10 cm
tramezzi 8,00 2,700 21,60
tramezzi 2,00 5,20 2,700 28,08
tramezzi 2,00 1,75 2,700 9,45
tramezzi 11,20 2,700 30,24
tramezzi *(lung.=2,3+1,1) 3,40 2,700 9,18
a detrarre vani porte 6,00 0,70 2,100 -8,82
Vedi voce n° 451 [m² 22.14] 22,14

Sommano positivi m² 120,69
Sommano negativi m² -8,82

SOMMANO m² 111,87 48,53 5´429,05

466 Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed interne già
A11.02.001.b preparate, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante fissati
.01 con malta adesiva specifica e tassellature ... giature. Impiegando

elementi isolanti in: pannelli in lana di roccia conducibilità termica ? =
0,036 W/m°K spessore 4 cm
pilastri 2,00 0,70 2,700 3,78
pilastri 0,35 2,700 0,95

SOMMANO m² 4,73 56,40 266,77

467 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura, da
A12.01.003.a un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte

poste e guide, rifinito con sovras ... a regola d'arte. Esclusi i ponteggi
con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per
1,00 m³ di sabbia
Vedi voce n° 449 [m² 38.22] 38,22

SOMMANO m² 38,22 26,60 1´016,65

468 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in opera su letto di
A14.01.020.a malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti
.03 connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e

pulitura finale: Monocottura pasta rossa: 30 x 30 cm
Vedi voce n° 463 [m² 85.00] 85,00

SOMMANO m² 85,00 31,50 2´677,50

469 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di
A14.02.001.a prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte,
.01 compresi l'allettamento con la stessa mal ... rato o idoneo sigillante e la

pulitura, esclusi i pezzi speciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta
unita: 10 x 10 cm
cucina 25,75
bagno 16,00
bagno 2,60

SOMMANO m² 44,35 39,04 1´731,42

470 Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta
A14.02.004.a resistenza, con profilo a coda di rondine, spessore 1 ÷ 1,4 cm, poste in
.01 opera su intonaco rustico da pagarsi a pa ...  o idoneo sigillante e la

pulitura; esclusi pezzi speciali, angoli e spigoli: superficie grezza,
colori vari: 10 x 20 cm
Vedi voce n° 449 [m² 38.22] 38,22

SOMMANO m² 38,22 32,95 1´259,35

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 392´468,35
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R I P O R T O 392´468,35

471 Zoccolino battiscopa in ceramica prima scelta smaltata di pasta bianca,
A14.02.011 monocottura, dimensioni 7,5 x 30÷32,5 cm, compresa stuccatura,

stilatura, sigillatura e pulizia finale.
tramezzi 2,00 8,00 16,00
tramezzi *(par.ug.=2*2) 4,00 5,20 20,80
tramezzi 4,00 1,75 7,00
tramezzi 2,00 11,20 22,40
a detrarre vani porte *(par.ug.=2*6) 12,00 0,70 -8,40
tamponatura 8,50 8,50
tamponatura 12,00 12,00
a detrarre vani finestre 3,00 1,50 -4,50
a detrarre vani finestre 0,70 -0,70
a detrarre vani finestre 0,80 -0,80
divisori appartamenti *(lung.=9,60+5,2) 14,80 14,80
divisori ballatoio 1,50 1,50

Sommano positivi m 103,00
Sommano negativi m -14,40

SOMMANO m 88,60 10,95 970,17

472 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di
A15.01.002.b pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore

a 18 cm con le superfici a vist ... con malta bastarda, comprese le
occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei
giunti: travertino
vani finestre 0,80 0,450 0,36
vani finestre 3,00 1,50 0,450 2,03
vani finestre 0,70 0,450 0,32

SOMMANO m² 2,71 72,30 195,93

473 Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di
A16.01.001.b idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario

per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 6,5 cm
porte interne *(lung.=2,1+2,1+0,8) 4,00 5,00 20,00
porte interne *(lung.=2,1+2,1+2) 6,20 6,20

SOMMANO m 26,20 8,32 217,98

474 Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm interamente
A16.01.005.a saldata in un'unica scocca, con telaio sagomato a bocca di lupo anti

strappo, completo di pannello interno ed es ...  di due cilindri europei,
spazzolino a pavimento anti-aria, zoccolino interno battiscopa,
compreso montaggio: ad un'anta

1,00

SOMMANO cad 1,00 1´336,91 1´336,91

475 Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o
A16.01.008.a apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 80x45 mm)
.01 fissato al controtelaio in abete, e da parti ... arte, in opera compresa

verniciatura: con telaio in legno di abete rivestito con pannelli di legno
di pioppo: ad un'anta

4,00 0,700 2,100 5,88
2,000 2,100 4,20

SOMMANO m² 10,08 219,85 2´216,09

476 Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici
A20.01.008 perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco

Vedi voce n° 465 [m² 111.87] 2,00 223,74
Vedi voce n° 467 [m² 38.22] 2,00 76,44

SOMMANO m² 300,18 3,62 1´086,65

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 398´492,08
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R I P O R T O 398´492,08

477 Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante
A20.01.010 applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione

Vedi voce n° 476 [m² 300.18] 300,18

SOMMANO m² 300,18 1,81 543,33

478 Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, volte, soffitti, ecc.)
A20.01.012.a tipo liscio o a buccia d'arancia, a due mani a coprire, esclusa

preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura:
tipo liscio

85,00

SOMMANO m² 85,00 3,62 307,70

479 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile
A20.01.013.a (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi
.01 esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e

imprimitura: su superfici interne: con pitture viniliche
Vedi voce n° 477 [m² 300.18] 300,18

SOMMANO m² 300,18 5,16 1´548,93

480 Applicazione di parati con incollaggio su pareti previamente preparate:
A20.04.002.a carta in rolli da 10 x 0,53 m: a stampa tradizionale
.02 40,00

SOMMANO m² 40,00 8,68 347,20

481 Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a
A20.03.007.a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il

lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco
Vedi voce n° 461 [m² 12.40] 12,40

SOMMANO m² 12,40 8,57 106,27

482 Monoblocco composto da infisso in PVC,  vetro camera 4-12-4,
NP 001 cassonetto dedicato con avvolgibile in PVC, grate in ferro esterna

apribile. Compreso ogni onere e magistero per dare il prodotto posto in
opera secondo regola d'arte. Ad anta di 0.70 x 2.20 m o comunque
come da progetto esecutivo

8,00

SOMMANO cadauno 8,00 600,00 4´800,00

DEMOLIZIONI  (SpCat 1)
A15  (Cat 15)

483 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm
tamponatura 8,50 2,700 22,95
tamponatura 12,00 2,700 32,40
a detrarre vani finestre 0,80 1,200 -0,96
a detrarre vani finestre 3,00 1,50 2,200 -9,90
a detrarre vani finestre 0,70 2,200 -1,54
a detrarre pilastri 2,00 0,70 2,700 -3,78
a detrarre pilastri 0,35 2,700 -0,95

Sommano positivi m² 55,35

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 38,22 406´145,51
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R I P O R T O 38,22 406´145,51

Sommano negativi m² -17,13

SOMMANO m² 38,22 7,75 296,21

484 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.d intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ...  discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati, blocchi o
pannelli di gesso spessore fino a 100 mm
Vedi voce n° 483 [m² 38.22] 38,22
tramezzi 7,90 2,700 21,33
tramezzi 2,80 2,700 7,56
tramezzi 3,00 1,80 2,700 14,58
tramezzi *(lung.=4,1+3,7) 7,80 2,700 21,06
a detrarre vani porte 5,00 0,70 2,100 -7,35

Sommano positivi m² 102,75
Sommano negativi m² -7,35

SOMMANO m² 95,40 5,16 492,26

485 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm
divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2) 0,50 9,60 2,700 12,96
divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2) 0,50 5,20 2,700 7,02
divisori ballatoio 1,50 2,700 4,05
a detrarre vano caposcala 0,90 2,100 -1,89

Sommano positivi m² 24,03
Sommano negativi m² -1,89

SOMMANO m² 22,14 7,75 171,59

486 Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso
A03.01.014.a nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica

autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di
calce e pozzolana o calcestruzzi non armati

85,00 0,050 4,25

SOMMANO m³ 4,25 72,30 307,28

487 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino
A03.01.015.c a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e

l’avvicinamento al luogo di deposito provvisor ... bito del cantiere,
escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile: in cotto o grès

85,00

SOMMANO m² 85,00 9,81 833,85

488 Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per
A03.02.013.a uno spessore di 3 cm, compresi il sottofondo dello spessore fino a 5

cm e l'avvicinamento a luogo di deposito  ... ita ed eventuale
numerazione delle lastre da riutilizzare, escluso il solo calo in basso:
lastre di spessore fino a 3 cm
vani finestre 0,80 0,350 0,28
vani finestre 3,00 1,50 0,350 1,58
vani finestre 0,70 0,350 0,25

SOMMANO m² 2,11 16,53 34,88

COMMITTENTE: 
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489 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.b dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e
cassetta di scarico

2,00

SOMMANO cad 2,00 28,41 56,82

490 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.c dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet,
beverino

2,00

SOMMANO cad 2,00 18,08 36,16

491 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.d dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavello cucina

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,82 25,82

492 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.e dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vasca da bagno

1,00

SOMMANO cad 1,00 46,48 46,48

493 Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla
NP 003 superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio,

controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... orto e
accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una
distanza di 50 m Superficie da 3,01 a 5 m²

5,00 0,70 2,100 7,35

SOMMANO mq 7,35 5,81 42,70

494 Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri,
A03.02.027 persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l’eventuale parte

vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei
tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi

0,80 1,200 0,96
3,00 1,50 2,200 9,90

0,70 2,200 1,54

SOMMANO m² 12,40 11,36 140,86

495 Smontaggio di infissi in ferro, calcolato sulla superficie, inclusa
A03.02.028 l’eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle

grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli
elementi
Vedi voce n° 494 [m² 12.40] 12,40

SOMMANO m² 12,40 13,43 166,53

496 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno

COMMITTENTE: 
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A03.03.005.a vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato
secondo le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi
meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di
discarica: compreso il carico a mano
Vedi voce n° 483 [m² 38.22] 0,160 0,800 4,89
Vedi voce n° 484 [m² 95.40] 0,100 0,800 7,63
Vedi voce n° 485 [m² 22.14] 0,100 0,800 1,77
Vedi voce n° 486 [m³ 4.25] 2,000 8,50
Vedi voce n° 487 [m² 85.00] 0,050 2,000 8,50
sanitari e infissi 1,500 1,50
Vedi voce n° 488 [m² 2.11] 2,000 4,22

SOMMANO ton 37,01 23,65 875,29

RICOSTRUZIONI  (SpCat 2)

497 Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento
A07.03.003 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno

spessore finito pari a circa 6 cm
Vedi voce n° 487 [m² 85.00] 85,00

SOMMANO m² 85,00 12,10 1´028,50

498 Muratura piena per tamponature esterne costituita da blocchi
A09.03.007.c monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 600 kg/m³,

resistenza al fuoco classe REI > 180, con sistema  ... a, eseguita a
qualsiasi altezza, a perfetta regola d'arte: spessore 30 cm, trasmittanza
0,46 W/m²K, fonoassorbenza 47 dB
Vedi voce n° 483 [m² 38.22] 38,22

SOMMANO m² 38,22 65,01 2´484,68

499 Tramezzature in pannelli di latero-gesso, 33 x 100 cm, con superficie
A09.04.002.b liscia, battente e controbattente, comprese tracce alle testate ed

ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e
magistero per fornire l’opera eseguita a perfetta regola d’arte: spessore
10 cm
tramezzi 8,00 2,700 21,60
tramezzi 2,00 5,20 2,700 28,08
tramezzi 2,00 1,75 2,700 9,45
tramezzi 11,20 2,700 30,24
a detrarre vani porte 6,00 0,70 2,100 -8,82
Vedi voce n° 485 [m² 22.14] 22,14

Sommano positivi m² 111,51
Sommano negativi m² -8,82

SOMMANO m² 102,69 48,53 4´983,55

500 Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed interne già
A11.02.001.b preparate, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante fissati
.01 con malta adesiva specifica e tassellature ... giature. Impiegando

elementi isolanti in: pannelli in lana di roccia conducibilità termica ? =
0,036 W/m°K spessore 4 cm
pilastri 2,00 0,70 2,700 3,78
pilastri 0,35 2,700 0,95

SOMMANO m² 4,73 56,40 266,77

501 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura, da
A12.01.003.a un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte

poste e guide, rifinito con sovras ... a regola d'arte. Esclusi i ponteggi
con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per
1,00 m³ di sabbia

COMMITTENTE: 
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Vedi voce n° 483 [m² 38.22] 38,22

SOMMANO m² 38,22 26,60 1´016,65

502 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in opera su letto di
A14.01.020.a malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti
.03 connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e

pulitura finale: Monocottura pasta rossa: 30 x 30 cm
Vedi voce n° 497 [m² 85.00] 85,00

SOMMANO m² 85,00 31,50 2´677,50

503 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di
A14.02.001.a prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte,
.01 compresi l'allettamento con la stessa mal ... rato o idoneo sigillante e la

pulitura, esclusi i pezzi speciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta
unita: 10 x 10 cm
cucina 25,75
bagno 16,00

SOMMANO m² 41,75 39,04 1´629,92

504 Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta
A14.02.004.a resistenza, con profilo a coda di rondine, spessore 1 ÷ 1,4 cm, poste in
.01 opera su intonaco rustico da pagarsi a pa ...  o idoneo sigillante e la

pulitura; esclusi pezzi speciali, angoli e spigoli: superficie grezza,
colori vari: 10 x 20 cm
Vedi voce n° 483 [m² 38.22] 38,22

SOMMANO m² 38,22 32,95 1´259,35

505 Zoccolino battiscopa in ceramica prima scelta smaltata di pasta bianca,
A14.02.011 monocottura, dimensioni 7,5 x 30÷32,5 cm, compresa stuccatura,

stilatura, sigillatura e pulizia finale.
tramezzi 2,00 8,00 16,00
tramezzi *(par.ug.=2*2) 4,00 5,20 20,80
tramezzi 4,00 1,75 7,00
tramezzi 2,00 11,20 22,40
a detrarre vani porte *(par.ug.=2*6) 12,00 0,70 -8,40
tamponatura 8,50 8,50
tamponatura 12,00 12,00
a detrarre vani finestre 3,00 1,50 -4,50
a detrarre vani finestre 0,70 -0,70
a detrarre vani finestre 0,80 -0,80
divisori appartamenti *(lung.=9,60+5,2) 14,80 14,80
divisori ballatoio 1,50 1,50

Sommano positivi m 103,00
Sommano negativi m -14,40

SOMMANO m 88,60 10,95 970,17

506 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di
A15.01.002.b pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore

a 18 cm con le superfici a vist ... con malta bastarda, comprese le
occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei
giunti: travertino
vani finestre 0,80 0,450 0,36
vani finestre 3,00 1,50 0,450 2,03
vani finestre 0,70 0,450 0,32

SOMMANO m² 2,71 72,30 195,93

507 Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di

COMMITTENTE: 
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A16.01.001.b idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 6,5 cm
porte interne *(lung.=2,1+2,1+0,8) 5,00 5,00 25,00

SOMMANO m 25,00 8,32 208,00

508 Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm interamente
A16.01.005.a saldata in un'unica scocca, con telaio sagomato a bocca di lupo anti

strappo, completo di pannello interno ed es ...  di due cilindri europei,
spazzolino a pavimento anti-aria, zoccolino interno battiscopa,
compreso montaggio: ad un'anta

1,00

SOMMANO cad 1,00 1´336,91 1´336,91

509 Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o
A16.01.008.a apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 80x45 mm)
.01 fissato al controtelaio in abete, e da parti ... arte, in opera compresa

verniciatura: con telaio in legno di abete rivestito con pannelli di legno
di pioppo: ad un'anta

5,00 0,700 2,100 7,35

SOMMANO m² 7,35 219,85 1´615,90

510 Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici
A20.01.008 perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco

Vedi voce n° 499 [m² 102.69] 2,00 205,38
Vedi voce n° 501 [m² 38.22] 2,00 76,44

SOMMANO m² 281,82 3,62 1´020,19

511 Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante
A20.01.010 applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione

Vedi voce n° 510 [m² 281.82] 281,82

SOMMANO m² 281,82 1,81 510,09

512 Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, volte, soffitti, ecc.)
A20.01.012.a tipo liscio o a buccia d'arancia, a due mani a coprire, esclusa

preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura:
tipo liscio

85,00

SOMMANO m² 85,00 3,62 307,70

513 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile
A20.01.013.a (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi
.01 esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e

imprimitura: su superfici interne: con pitture viniliche
Vedi voce n° 511 [m² 281.82] 281,82

SOMMANO m² 281,82 5,16 1´454,19

514 Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a
A20.03.007.a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il

lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco
Vedi voce n° 495 [m² 12.40] 12,40

SOMMANO m² 12,40 8,57 106,27

515 Monoblocco composto da infisso in PVC,  vetro camera 4-12-4,
NP 001 cassonetto dedicato con avvolgibile in PVC, grate in ferro esterna

COMMITTENTE: 
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apribile. Compreso ogni onere e magistero per dare il prodotto posto in
opera secondo regola d'arte. Ad anta di 0.70 x 2.20 m o comunque
come da progetto esecutivo

8,00

SOMMANO cadauno 8,00 600,00 4´800,00

DEMOLIZIONI  (SpCat 1)
A16  (Cat 16)

516 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm
tamponatura 6,65 2,700 17,96
tamponatura 10,55 2,700 28,49
a detrarre vani finestre 0,80 1,200 -0,96
a detrarre vani finestre 2,00 1,50 2,200 -6,60
a detrarre vani finestre 0,70 2,200 -1,54
a detrarre pilastri 2,00 0,70 2,700 -3,78
a detrarre pilastri 0,35 2,700 -0,95

Sommano positivi m² 46,45
Sommano negativi m² -13,83

SOMMANO m² 32,62 7,75 252,81

517 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.d intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ...  discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati, blocchi o
pannelli di gesso spessore fino a 100 mm
Vedi voce n° 516 [m² 32.62] 32,62
tramezzi 7,20 2,700 19,44
tramezzi 2,00 1,80 2,700 9,72
tramezzi 4,35 2,700 11,75
tramezzi 3,45 2,700 9,32
a detrarre vani porte 4,00 0,70 2,100 -5,88

Sommano positivi m² 82,85
Sommano negativi m² -5,88

SOMMANO m² 76,97 5,16 397,17

518 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm
divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2) 0,50 9,60 2,700 12,96
divisori ballatoio 1,80 2,700 4,86
a detrarre vano caposcala 0,90 2,100 -1,89

Sommano positivi m² 17,82
Sommano negativi m² -1,89

SOMMANO m² 15,93 7,75 123,46

519 Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati:
A03.01.010.a gesso e relativo supporto

18,00

SOMMANO m² 18,00 6,97 125,46

COMMITTENTE: 
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520 Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso
A03.01.014.a nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica

autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di
calce e pozzolana o calcestruzzi non armati

65,00 0,050 3,25

SOMMANO m³ 3,25 72,30 234,98

521 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino
A03.01.015.c a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e

l’avvicinamento al luogo di deposito provvisor ... bito del cantiere,
escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile: in cotto o grès

65,00

SOMMANO m² 65,00 9,81 637,65

522 Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per
A03.02.013.a uno spessore di 3 cm, compresi il sottofondo dello spessore fino a 5

cm e l'avvicinamento a luogo di deposito  ... ita ed eventuale
numerazione delle lastre da riutilizzare, escluso il solo calo in basso:
lastre di spessore fino a 3 cm
vani finestre 0,80 0,350 0,28
vani finestre 2,00 1,50 0,350 1,05
vani finestre 0,70 0,350 0,25

SOMMANO m² 1,58 16,53 26,12

523 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.b dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e
cassetta di scarico

2,00

SOMMANO cad 2,00 28,41 56,82

524 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.c dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet,
beverino

2,00

SOMMANO cad 2,00 18,08 36,16

525 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.d dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavello cucina

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,82 25,82

526 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.e dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vasca da bagno

1,00

SOMMANO cad 1,00 46,48 46,48

COMMITTENTE: 
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527 Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla
NP 003 superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio,

controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... orto e
accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una
distanza di 50 m Superficie da 3,01 a 5 m²

4,00 0,70 2,100 5,88

SOMMANO mq 5,88 5,81 34,16

528 Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri,
A03.02.027 persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l’eventuale parte

vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei
tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi

0,80 1,200 0,96
2,00 1,50 2,200 6,60

0,70 2,200 1,54

SOMMANO m² 9,10 11,36 103,38

529 Smontaggio di infissi in ferro, calcolato sulla superficie, inclusa
A03.02.028 l’eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle

grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli
elementi
Vedi voce n° 528 [m² 9.10] 9,10

SOMMANO m² 9,10 13,43 122,21

530 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
A03.03.005.a vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi
meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di
discarica: compreso il carico a mano
Vedi voce n° 516 [m² 32.62] 0,160 0,800 4,18
Vedi voce n° 517 [m² 76.97] 0,100 0,800 6,16
Vedi voce n° 518 [m² 15.93] 0,100 0,800 1,27
Vedi voce n° 520 [m³ 3.25] 2,000 6,50
Vedi voce n° 521 [m² 65.00] 0,050 2,000 6,50
sanitari e infissi 1,000 1,00
Vedi voce n° 522 [m² 1.58] 2,000 3,16

SOMMANO ton 28,77 23,65 680,41

RICOSTRUZIONI  (SpCat 2)

531 Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento
A07.03.003 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno

spessore finito pari a circa 6 cm
Vedi voce n° 521 [m² 65.00] 65,00

SOMMANO m² 65,00 12,10 786,50

532 Muratura piena per tamponature esterne costituita da blocchi
A09.03.007.c monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 600 kg/m³,

resistenza al fuoco classe REI > 180, con sistema  ... a, eseguita a
qualsiasi altezza, a perfetta regola d'arte: spessore 30 cm, trasmittanza
0,46 W/m²K, fonoassorbenza 47 dB
Vedi voce n° 516 [m² 32.62] 32,62

SOMMANO m² 32,62 65,01 2´120,63

533 Tramezzature in pannelli di latero-gesso, 33 x 100 cm, con superficie
A09.04.002.b liscia, battente e controbattente, comprese tracce alle testate ed

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 443´354,73

ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e
magistero per fornire l’opera eseguita a perfetta regola d’arte: spessore
10 cm
tramezzi 7,20 2,700 19,44
tramezzi 2,00 1,80 2,700 9,72
tramezzi 4,35 2,700 11,75
tramezzi 3,45 2,700 9,32
a detrarre vani porte 4,00 0,70 2,100 -5,88
Vedi voce n° 518 [m² 15.93] 15,93

Sommano positivi m² 66,16
Sommano negativi m² -5,88

SOMMANO m² 60,28 48,53 2´925,39

534 Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed interne già
A11.02.001.b preparate, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante fissati
.01 con malta adesiva specifica e tassellature ... giature. Impiegando

elementi isolanti in: pannelli in lana di roccia conducibilità termica ? =
0,036 W/m°K spessore 4 cm
pilastri 2,00 0,70 2,700 3,78
pilastri 0,35 2,700 0,95

SOMMANO m² 4,73 56,40 266,77

535 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura, da
A12.01.003.a un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte

poste e guide, rifinito con sovras ... a regola d'arte. Esclusi i ponteggi
con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per
1,00 m³ di sabbia
Vedi voce n° 516 [m² 32.62] 32,62

SOMMANO m² 32,62 26,60 867,69

536 Controsoffitto realizzato con lastre di cartongesso, fissate mediante viti
A13.01.001.a autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di

acciaio zincato dello spessore di 6 ...  provvisionali, i ponteggi e
quanto altro occorre per dare l’opera finita, esclusa la rasatura:
spessore lastra 12,50 mm
Vedi voce n° 519 [m² 18.00] 18,00

SOMMANO m² 18,00 32,23 580,14

537 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in opera su letto di
A14.01.020.a malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti
.03 connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e

pulitura finale: Monocottura pasta rossa: 30 x 30 cm
Vedi voce n° 531 [m² 65.00] 65,00

SOMMANO m² 65,00 31,50 2´047,50

538 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di
A14.02.001.a prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte,
.01 compresi l'allettamento con la stessa mal ... rato o idoneo sigillante e la

pulitura, esclusi i pezzi speciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta
unita: 10 x 10 cm
cucina 22,60
bagno 21,50

SOMMANO m² 44,10 39,04 1´721,66

539 Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta
A14.02.004.a resistenza, con profilo a coda di rondine, spessore 1 ÷ 1,4 cm, poste in
.01 opera su intonaco rustico da pagarsi a pa ...  o idoneo sigillante e la

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 451´763,88
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R I P O R T O 451´763,88

pulitura; esclusi pezzi speciali, angoli e spigoli: superficie grezza,
colori vari: 10 x 20 cm
Vedi voce n° 516 [m² 32.62] 32,62

SOMMANO m² 32,62 32,95 1´074,83

540 Zoccolino battiscopa in ceramica prima scelta smaltata di pasta bianca,
A14.02.011 monocottura, dimensioni 7,5 x 30÷32,5 cm, compresa stuccatura,

stilatura, sigillatura e pulizia finale.
tramezzi 2,00 7,20 14,40
tramezzi *(par.ug.=2*2) 4,00 1,80 7,20
tramezzi 2,00 4,35 8,70
tramezzi 2,00 3,45 6,90
a detrarre vani porte *(par.ug.=2*4) 8,00 0,70 -5,60
tamponatura 6,65 6,65
tamponatura 10,55 10,55
a detrarre vani finestre 2,00 1,50 -3,00
a detrarre vani finestre 0,70 -0,70
divisori appartamenti 9,60 9,60
divisori ballatoio 1,80 1,80

Sommano positivi m 65,80
Sommano negativi m -9,30

SOMMANO m 56,50 10,95 618,68

541 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di
A15.01.002.b pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore

a 18 cm con le superfici a vist ... con malta bastarda, comprese le
occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei
giunti: travertino
vani finestre 0,80 0,450 0,36
vani finestre 2,00 1,50 0,450 1,35
vani finestre 0,70 0,450 0,32

SOMMANO m² 2,03 72,30 146,77

542 Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di
A16.01.001.b idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario

per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 6,5 cm
porte interne *(lung.=2,1+2,1+0,8) 4,00 5,00 20,00

SOMMANO m 20,00 8,32 166,40

543 Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm interamente
A16.01.005.a saldata in un'unica scocca, con telaio sagomato a bocca di lupo anti

strappo, completo di pannello interno ed es ...  di due cilindri europei,
spazzolino a pavimento anti-aria, zoccolino interno battiscopa,
compreso montaggio: ad un'anta

1,00

SOMMANO cad 1,00 1´336,91 1´336,91

544 Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o
A16.01.008.a apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 80x45 mm)
.01 fissato al controtelaio in abete, e da parti ... arte, in opera compresa

verniciatura: con telaio in legno di abete rivestito con pannelli di legno
di pioppo: ad un'anta

4,00 0,700 2,100 5,88

SOMMANO m² 5,88 219,85 1´292,72

545 Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici
A20.01.008 perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 456´400,19
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R I P O R T O 456´400,19

Vedi voce n° 533 [m² 60.28] 2,00 120,56
Vedi voce n° 535 [m² 32.62] 2,00 65,24

SOMMANO m² 185,80 3,62 672,60

546 Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante
A20.01.010 applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione

Vedi voce n° 545 [m² 185.80] 185,80

SOMMANO m² 185,80 1,81 336,30

547 Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, volte, soffitti, ecc.)
A20.01.012.a tipo liscio o a buccia d'arancia, a due mani a coprire, esclusa

preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura:
tipo liscio

65,00

SOMMANO m² 65,00 3,62 235,30

548 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile
A20.01.013.a (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi
.01 esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e

imprimitura: su superfici interne: con pitture viniliche
Vedi voce n° 546 [m² 185.80] 185,80

SOMMANO m² 185,80 5,16 958,73

549 Applicazione di parati con incollaggio su pareti previamente preparate:
A20.04.002.a carta in rolli da 10 x 0,53 m: a stampa tradizionale
.02 Vedi voce n° 546 [m² 185.80] 185,80

SOMMANO m² 185,80 8,68 1´612,74

550 Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a
A20.03.007.a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il

lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco
Vedi voce n° 529 [m² 9.10] 9,10

SOMMANO m² 9,10 8,57 77,99

551 Monoblocco composto da infisso in PVC,  vetro camera 4-12-4,
NP 001 cassonetto dedicato con avvolgibile in PVC, grate in ferro esterna

apribile. Compreso ogni onere e magistero per dare il prodotto posto in
opera secondo regola d'arte. Ad anta di 0.70 x 2.20 m o comunque
come da progetto esecutivo

6,00

SOMMANO cadauno 6,00 600,00 3´600,00

DEMOLIZIONI  (SpCat 1)
A17  (Cat 17)

552 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm
tamponatura 11,05 2,700 29,84
tamponatura 9,10 2,700 24,57
tamponatura 10,60 2,700 28,62
a detrarre vani finestre 2,00 0,80 1,200 -1,92
a detrarre vani finestre 4,00 1,50 2,200 -13,20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 67,91 463´893,85
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R I P O R T O 67,91 463´893,85

a detrarre vani finestre 0,90 2,200 -1,98
a detrarre pilastri 6,00 0,30 2,700 -4,86

Sommano positivi m² 83,03
Sommano negativi m² -21,96

SOMMANO m² 61,07 7,75 473,29

553 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.d intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ...  discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati, blocchi o
pannelli di gesso spessore fino a 100 mm
Vedi voce n° 552 [m² 61.07] 61,07
tramezzi 2,00 10,45 2,700 56,43
tramezzi 2,00 9,15 2,700 49,41
a detrarre vani porte 8,00 0,70 2,100 -11,76

Sommano positivi m² 166,91
Sommano negativi m² -11,76

SOMMANO m² 155,15 5,16 800,57

554 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm
divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2) 0,50 2,85 2,700 3,85
divisori ballatoio 1,80 2,700 4,86
a detrarre vano caposcala 0,90 2,100 -1,89

Sommano positivi m² 8,71
Sommano negativi m² -1,89

SOMMANO m² 6,82 7,75 52,86

555 Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso
A03.01.014.a nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica

autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di
calce e pozzolana o calcestruzzi non armati

96,00 0,050 4,80

SOMMANO m³ 4,80 72,30 347,04

556 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino
A03.01.015.c a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e

l’avvicinamento al luogo di deposito provvisor ... bito del cantiere,
escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile: in cotto o grès

96,00

SOMMANO m² 96,00 9,81 941,76

557 Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per
A03.02.013.a uno spessore di 3 cm, compresi il sottofondo dello spessore fino a 5

cm e l'avvicinamento a luogo di deposito  ... ita ed eventuale
numerazione delle lastre da riutilizzare, escluso il solo calo in basso:
lastre di spessore fino a 3 cm
vani finestre 2,00 0,80 0,350 0,56
vani finestre 4,00 1,50 0,350 2,10
vani finestre 0,90 0,350 0,32

SOMMANO m² 2,98 16,53 49,26

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 466´558,63
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R I P O R T O 466´558,63

558 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.b dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e
cassetta di scarico

4,00

SOMMANO cad 4,00 28,41 113,64

559 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.c dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet,
beverino

4,00

SOMMANO cad 4,00 18,08 72,32

560 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.d dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavello cucina

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,82 25,82

561 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.e dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vasca da bagno

1,00

SOMMANO cad 1,00 46,48 46,48

562 Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla
NP 003 superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio,

controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... orto e
accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una
distanza di 50 m Superficie da 3,01 a 5 m²

7,00 0,70 2,100 10,29

SOMMANO mq 10,29 5,81 59,78

563 Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri,
A03.02.027 persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l’eventuale parte

vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei
tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi

2,00 0,80 1,200 1,92
4,00 1,50 2,200 13,20

0,90 2,200 1,98

SOMMANO m² 17,10 11,36 194,26

564 Smontaggio di infissi in ferro, calcolato sulla superficie, inclusa
A03.02.028 l’eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle

grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli
elementi
Vedi voce n° 563 [m² 17.10] 17,10

SOMMANO m² 17,10 13,43 229,65

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 467´300,58



pag. 93

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 467´300,58

565 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
A03.03.005.a vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi
meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di
discarica: compreso il carico a mano
Vedi voce n° 552 [m² 61.07] 0,160 0,800 7,82
Vedi voce n° 553 [m² 155.15] 0,100 0,800 12,41
Vedi voce n° 554 [m² 6.82] 0,100 0,800 0,55
Vedi voce n° 555 [m³ 4.80] 2,000 9,60
Vedi voce n° 556 [m² 96.00] 0,050 2,000 9,60
sanitari e infissi 2,000 2,00
Vedi voce n° 557 [m² 2.98] 2,000 5,96

SOMMANO ton 47,94 23,65 1´133,78

RICOSTRUZIONI  (SpCat 2)

566 Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento
A07.03.003 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno

spessore finito pari a circa 6 cm
Vedi voce n° 556 [m² 96.00] 96,00

SOMMANO m² 96,00 12,10 1´161,60

567 Muratura piena per tamponature esterne costituita da blocchi
A09.03.007.c monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 600 kg/m³,

resistenza al fuoco classe REI > 180, con sistema  ... a, eseguita a
qualsiasi altezza, a perfetta regola d'arte: spessore 30 cm, trasmittanza
0,46 W/m²K, fonoassorbenza 47 dB
Vedi voce n° 552 [m² 61.07] 61,07

SOMMANO m² 61,07 65,01 3´970,16

568 Tramezzature in pannelli di latero-gesso, 33 x 100 cm, con superficie
A09.04.002.b liscia, battente e controbattente, comprese tracce alle testate ed

ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e
magistero per fornire l’opera eseguita a perfetta regola d’arte: spessore
10 cm
tramezzi 2,00 10,45 2,700 56,43
tramezzi 2,00 9,15 2,700 49,41
a detrarre vani porte 8,00 0,70 2,100 -11,76
Vedi voce n° 554 [m² 6.82] 6,82

Sommano positivi m² 112,66
Sommano negativi m² -11,76

SOMMANO m² 100,90 48,53 4´896,68

569 Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed interne già
A11.02.001.b preparate, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante fissati
.01 con malta adesiva specifica e tassellature ... giature. Impiegando

elementi isolanti in: pannelli in lana di roccia conducibilità termica ? =
0,036 W/m°K spessore 4 cm
pilastri 7,00 0,30 2,700 5,67

SOMMANO m² 5,67 56,40 319,79

570 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura, da
A12.01.003.a un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte

poste e guide, rifinito con sovras ... a regola d'arte. Esclusi i ponteggi
con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per
1,00 m³ di sabbia
Vedi voce n° 552 [m² 61.07] 61,07

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 61,07 478´782,59



pag. 94

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 61,07 478´782,59

SOMMANO m² 61,07 26,60 1´624,46

571 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in opera su letto di
A14.01.020.a malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti
.03 connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e

pulitura finale: Monocottura pasta rossa: 30 x 30 cm
Vedi voce n° 566 [m² 96.00] 96,00

SOMMANO m² 96,00 31,50 3´024,00

572 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di
A14.02.001.a prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte,
.01 compresi l'allettamento con la stessa mal ... rato o idoneo sigillante e la

pulitura, esclusi i pezzi speciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta
unita: 10 x 10 cm
cucina 24,30
bagno 21,40
bagno 22,45

SOMMANO m² 68,15 39,04 2´660,58

573 Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta
A14.02.004.a resistenza, con profilo a coda di rondine, spessore 1 ÷ 1,4 cm, poste in
.01 opera su intonaco rustico da pagarsi a pa ...  o idoneo sigillante e la

pulitura; esclusi pezzi speciali, angoli e spigoli: superficie grezza,
colori vari: 10 x 20 cm
Vedi voce n° 552 [m² 61.07] 61,07

SOMMANO m² 61,07 32,95 2´012,26

574 Zoccolino battiscopa in ceramica prima scelta smaltata di pasta bianca,
A14.02.011 monocottura, dimensioni 7,5 x 30÷32,5 cm, compresa stuccatura,

stilatura, sigillatura e pulizia finale.
tramezzi 4,00 10,45 2,700 112,86
tramezzi 4,00 9,15 2,700 98,82
a detrarre vani porte *(par.ug.=2*8) 16,00 0,70 -11,20
tamponatura 11,05 11,05
tamponatura 9,10 9,10
tamponatura 10,60 10,60
a detrarre vani finestre 4,00 1,50 -6,00
a detrarre vani finestre 0,90 -0,90
divisori appartamenti 2,85 2,85
divisori ballatoio 1,80 1,80

Sommano positivi m 247,08
Sommano negativi m -18,10

SOMMANO m 228,98 10,95 2´507,33

575 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di
A15.01.002.b pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore

a 18 cm con le superfici a vist ... con malta bastarda, comprese le
occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei
giunti: travertino
vani finestre 2,00 0,80 0,450 0,72
vani finestre 4,00 1,50 0,450 2,70
vani finestre 0,90 0,450 0,41

SOMMANO m² 3,83 72,30 276,91

576 Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di
A16.01.001.b idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario

per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 6,5 cm
porte interne *(lung.=2,1+2,1+0,8) 7,00 5,00 35,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 35,00 490´888,13
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R I P O R T O 35,00 490´888,13

SOMMANO m 35,00 8,32 291,20

577 Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm interamente
A16.01.005.a saldata in un'unica scocca, con telaio sagomato a bocca di lupo anti

strappo, completo di pannello interno ed es ...  di due cilindri europei,
spazzolino a pavimento anti-aria, zoccolino interno battiscopa,
compreso montaggio: ad un'anta

1,00

SOMMANO cad 1,00 1´336,91 1´336,91

578 Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o
A16.01.008.a apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 80x45 mm)
.01 fissato al controtelaio in abete, e da parti ... arte, in opera compresa

verniciatura: con telaio in legno di abete rivestito con pannelli di legno
di pioppo: ad un'anta

7,00 0,700 2,100 10,29

SOMMANO m² 10,29 219,85 2´262,26

579 Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici
A20.01.008 perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco

Vedi voce n° 568 [m² 100.90] 2,00 201,80
Vedi voce n° 570 [m² 61.07] 2,00 122,14

SOMMANO m² 323,94 3,62 1´172,66

580 Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante
A20.01.010 applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione

Vedi voce n° 579 [m² 323.94] 323,94

SOMMANO m² 323,94 1,81 586,33

581 Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, volte, soffitti, ecc.)
A20.01.012.a tipo liscio o a buccia d'arancia, a due mani a coprire, esclusa

preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura:
tipo liscio

96,00

SOMMANO m² 96,00 3,62 347,52

582 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile
A20.01.013.a (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi
.01 esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e

imprimitura: su superfici interne: con pitture viniliche
Vedi voce n° 580 [m² 323.94] 323,94

SOMMANO m² 323,94 5,16 1´671,53

583 Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a
A20.03.007.a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il

lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco
Vedi voce n° 564 [m² 17.10] 17,10

SOMMANO m² 17,10 8,57 146,55

584 Monoblocco composto da infisso in PVC,  vetro camera 4-12-4,
NP 001 cassonetto dedicato con avvolgibile in PVC, grate in ferro esterna

apribile. Compreso ogni onere e magistero per dare il prodotto posto in
opera secondo regola d'arte. Ad anta di 0.70 x 2.20 m o comunque
come da progetto esecutivo

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 498´703,09
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R I P O R T O 498´703,09

11,00

SOMMANO cadauno 11,00 600,00 6´600,00

DEMOLIZIONI  (SpCat 1)
A18  (Cat 18)

585 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm
tamponatura 11,05 2,700 29,84
tamponatura 9,10 2,700 24,57
tamponatura 10,60 2,700 28,62
a detrarre vani finestre 2,00 0,80 1,200 -1,92
a detrarre vani finestre 4,00 1,50 2,200 -13,20
a detrarre vani finestre 0,90 2,200 -1,98
a detrarre pilastri 6,00 0,30 2,700 -4,86

Sommano positivi m² 83,03
Sommano negativi m² -21,96

SOMMANO m² 61,07 7,75 473,29

586 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.d intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ...  discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati, blocchi o
pannelli di gesso spessore fino a 100 mm
Vedi voce n° 585 [m² 61.07] 61,07
tramezzi 2,00 10,45 2,700 56,43
tramezzi 2,00 9,15 2,700 49,41
a detrarre vani porte 8,00 0,70 2,100 -11,76

Sommano positivi m² 166,91
Sommano negativi m² -11,76

SOMMANO m² 155,15 5,16 800,57

587 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm
divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2) 0,50 2,85 2,700 3,85
divisori ballatoio 1,80 2,700 4,86
a detrarre vano caposcala 0,90 2,100 -1,89

Sommano positivi m² 8,71
Sommano negativi m² -1,89

SOMMANO m² 6,82 7,75 52,86

588 Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso
A03.01.014.a nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica

autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di
calce e pozzolana o calcestruzzi non armati

96,00 0,050 4,80

SOMMANO m³ 4,80 72,30 347,04

589 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino
A03.01.015.c a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 506´976,85
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R I P O R T O 506´976,85

l’avvicinamento al luogo di deposito provvisor ... bito del cantiere,
escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile: in cotto o grès

96,00

SOMMANO m² 96,00 9,81 941,76

590 Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per
A03.02.013.a uno spessore di 3 cm, compresi il sottofondo dello spessore fino a 5

cm e l'avvicinamento a luogo di deposito  ... ita ed eventuale
numerazione delle lastre da riutilizzare, escluso il solo calo in basso:
lastre di spessore fino a 3 cm
vani finestre 2,00 0,80 0,350 0,56
vani finestre 4,00 1,50 0,350 2,10
vani finestre 0,90 0,350 0,32

SOMMANO m² 2,98 16,53 49,26

591 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.b dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e
cassetta di scarico

4,00

SOMMANO cad 4,00 28,41 113,64

592 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.c dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet,
beverino

4,00

SOMMANO cad 4,00 18,08 72,32

593 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.d dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavello cucina

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,82 25,82

594 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.e dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vasca da bagno

1,00

SOMMANO cad 1,00 46,48 46,48

595 Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla
NP 003 superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio,

controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... orto e
accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una
distanza di 50 m Superficie da 3,01 a 5 m²

7,00 0,70 2,100 10,29

SOMMANO mq 10,29 5,81 59,78

596 Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri,
A03.02.027 persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l’eventuale parte

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 508´285,91
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R I P O R T O 508´285,91

vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei
tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi

2,00 0,80 1,200 1,92
4,00 1,50 2,200 13,20

0,90 2,200 1,98

SOMMANO m² 17,10 11,36 194,26

597 Smontaggio di infissi in ferro, calcolato sulla superficie, inclusa
A03.02.028 l’eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle

grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli
elementi
Vedi voce n° 596 [m² 17.10] 17,10

SOMMANO m² 17,10 13,43 229,65

598 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
A03.03.005.a vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi
meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di
discarica: compreso il carico a mano
Vedi voce n° 585 [m² 61.07] 0,160 0,800 7,82
Vedi voce n° 586 [m² 155.15] 0,100 0,800 12,41
Vedi voce n° 587 [m² 6.82] 0,100 0,800 0,55
Vedi voce n° 588 [m³ 4.80] 2,000 9,60
Vedi voce n° 589 [m² 96.00] 0,050 2,000 9,60
sanitari e infissi 2,000 2,00
Vedi voce n° 590 [m² 2.98] 2,000 5,96

SOMMANO ton 47,94 23,65 1´133,78

RICOSTRUZIONI  (SpCat 2)

599 Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento
A07.03.003 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno

spessore finito pari a circa 6 cm
Vedi voce n° 589 [m² 96.00] 96,00

SOMMANO m² 96,00 12,10 1´161,60

600 Muratura piena per tamponature esterne costituita da blocchi
A09.03.007.c monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 600 kg/m³,

resistenza al fuoco classe REI > 180, con sistema  ... a, eseguita a
qualsiasi altezza, a perfetta regola d'arte: spessore 30 cm, trasmittanza
0,46 W/m²K, fonoassorbenza 47 dB
Vedi voce n° 585 [m² 61.07] 61,07

SOMMANO m² 61,07 65,01 3´970,16

601 Tramezzature in pannelli di latero-gesso, 33 x 100 cm, con superficie
A09.04.002.b liscia, battente e controbattente, comprese tracce alle testate ed

ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e
magistero per fornire l’opera eseguita a perfetta regola d’arte: spessore
10 cm
tramezzi 2,00 10,45 2,700 56,43
tramezzi 2,00 9,15 2,700 49,41
a detrarre vani porte 8,00 0,70 2,100 -11,76
Vedi voce n° 587 [m² 6.82] 6,82

Sommano positivi m² 112,66
Sommano negativi m² -11,76

SOMMANO m² 100,90 48,53 4´896,68

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 519´872,04

602 Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed interne già
A11.02.001.b preparate, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante fissati
.01 con malta adesiva specifica e tassellature ... giature. Impiegando

elementi isolanti in: pannelli in lana di roccia conducibilità termica ? =
0,036 W/m°K spessore 4 cm
pilastri 7,00 0,30 2,700 5,67

SOMMANO m² 5,67 56,40 319,79

603 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura, da
A12.01.003.a un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte

poste e guide, rifinito con sovras ... a regola d'arte. Esclusi i ponteggi
con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per
1,00 m³ di sabbia
Vedi voce n° 585 [m² 61.07] 61,07

SOMMANO m² 61,07 26,60 1´624,46

604 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in opera su letto di
A14.01.020.a malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti
.03 connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e

pulitura finale: Monocottura pasta rossa: 30 x 30 cm
Vedi voce n° 599 [m² 96.00] 96,00

SOMMANO m² 96,00 31,50 3´024,00

605 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di
A14.02.001.a prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte,
.01 compresi l'allettamento con la stessa mal ... rato o idoneo sigillante e la

pulitura, esclusi i pezzi speciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta
unita: 10 x 10 cm
cucina 24,30
bagno 21,40
bagno 22,45

SOMMANO m² 68,15 39,04 2´660,58

606 Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta
A14.02.004.a resistenza, con profilo a coda di rondine, spessore 1 ÷ 1,4 cm, poste in
.01 opera su intonaco rustico da pagarsi a pa ...  o idoneo sigillante e la

pulitura; esclusi pezzi speciali, angoli e spigoli: superficie grezza,
colori vari: 10 x 20 cm
Vedi voce n° 585 [m² 61.07] 61,07

SOMMANO m² 61,07 32,95 2´012,26

607 Zoccolino battiscopa in ceramica prima scelta smaltata di pasta bianca,
A14.02.011 monocottura, dimensioni 7,5 x 30÷32,5 cm, compresa stuccatura,

stilatura, sigillatura e pulizia finale.
tramezzi 4,00 10,45 2,700 112,86
tramezzi 4,00 9,15 2,700 98,82
a detrarre vani porte *(par.ug.=2*8) 16,00 0,70 -11,20
tamponatura 11,05 11,05
tamponatura 9,10 9,10
tamponatura 10,60 10,60
a detrarre vani finestre 4,00 1,50 -6,00
a detrarre vani finestre 0,90 -0,90
divisori appartamenti 2,85 2,85
divisori ballatoio 1,80 1,80

Sommano positivi m 247,08
Sommano negativi m -18,10

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 228,98 529´513,13

SOMMANO m 228,98 10,95 2´507,33

608 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di
A15.01.002.b pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore

a 18 cm con le superfici a vist ... con malta bastarda, comprese le
occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei
giunti: travertino
vani finestre 2,00 0,80 0,450 0,72
vani finestre 4,00 1,50 0,450 2,70
vani finestre 0,90 0,450 0,41

SOMMANO m² 3,83 72,30 276,91

609 Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di
A16.01.001.b idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario

per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 6,5 cm
porte interne *(lung.=2,1+2,1+0,8) 5,00 5,00 25,00

SOMMANO m 25,00 8,32 208,00

610 Struttura metallica di sostegno, 700 x 2100 mm, per porte scorrevoli
NP004 interno muro fissata mediante zanche, compreso eventuali

demolizioni, opere murarie di completamento e finitura ... ornitura per
la realizzazione a perfetta regola d'arte Struttura metallica di sostegno
per porte scorrevoli interno muro

3,00

SOMMANO cad 3,00 166,24 498,72

611 Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi
NP 002 impiallacciati, completa di telaio in listellare impiallacciato dello

spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a
gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm.
Cieca liscia Rovere naturale
Vedi voce n° 610 [cad 3.00] 3,00

SOMMANO cad 3,00 375,71 1´127,13

612 Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm interamente
A16.01.005.a saldata in un'unica scocca, con telaio sagomato a bocca di lupo anti

strappo, completo di pannello interno ed es ...  di due cilindri europei,
spazzolino a pavimento anti-aria, zoccolino interno battiscopa,
compreso montaggio: ad un'anta

1,00

SOMMANO cad 1,00 1´336,91 1´336,91

613 Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o
A16.01.008.a apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 80x45 mm)
.01 fissato al controtelaio in abete, e da parti ... arte, in opera compresa

verniciatura: con telaio in legno di abete rivestito con pannelli di legno
di pioppo: ad un'anta

5,00 0,700 2,100 7,35

SOMMANO m² 7,35 219,85 1´615,90

614 Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici
A20.01.008 perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco

Vedi voce n° 601 [m² 100.90] 2,00 201,80
Vedi voce n° 603 [m² 61.07] 2,00 122,14

SOMMANO m² 323,94 3,62 1´172,66

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 538´256,69

615 Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante
A20.01.010 applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione

Vedi voce n° 614 [m² 323.94] 323,94

SOMMANO m² 323,94 1,81 586,33

616 Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, volte, soffitti, ecc.)
A20.01.012.a tipo liscio o a buccia d'arancia, a due mani a coprire, esclusa

preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura:
tipo liscio

96,00

SOMMANO m² 96,00 3,62 347,52

617 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile
A20.01.013.a (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi
.01 esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e

imprimitura: su superfici interne: con pitture viniliche
Vedi voce n° 615 [m² 323.94] 323,94

SOMMANO m² 323,94 5,16 1´671,53

618 Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a
A20.03.007.a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il

lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco
Vedi voce n° 597 [m² 17.10] 17,10

SOMMANO m² 17,10 8,57 146,55

619 Monoblocco composto da infisso in PVC,  vetro camera 4-12-4,
NP 001 cassonetto dedicato con avvolgibile in PVC, grate in ferro esterna

apribile. Compreso ogni onere e magistero per dare il prodotto posto in
opera secondo regola d'arte. Ad anta di 0.70 x 2.20 m o comunque
come da progetto esecutivo

11,00

SOMMANO cadauno 11,00 600,00 6´600,00

DEMOLIZIONI  (SpCat 1)
EDIFICIO PARTI COMUNI E BALCONI  (Cat 19)

620 Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso
A03.01.014.a nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica

autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di
calce e pozzolana o calcestruzzi non armati
piano garage/fondazione 26,85 18,200 0,600 293,20

SOMMANO m³ 293,20 72,30 21´198,36

621 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino
A03.01.015.b a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e

l’avvicinamento al luogo di deposito provvisor ... l cantiere, escluso il
trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile:
in marmittoni e simili
piano pilotis 26,85 18,200 488,67

SOMMANO m² 488,67 12,39 6´054,62

622 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino
A03.01.015.c a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e

l’avvicinamento al luogo di deposito provvisor ... bito del cantiere,

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 574´861,60

escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile: in cotto o grès
attico parte non a sbalzo 90,00

SOMMANO m² 90,00 9,81 882,90

OS21 - Opere strutturali speciali  (SbCat 2)

623 Demolizione di struttura in calcestruzzo. Sono compresi: le
A03.01.004.d puntellature; i ponti di servizio interni ed esterni con le relative

protezione di stuoie, e/o lamiere, e/o reti; l’impi ...  rifiuto in discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: armato eseguito a mano o con
martello demolitore manuale
balcone primo piano 28,00 2,000 0,200 11,20
balcone primo piano 2,00 15,00 2,000 0,200 12,00
balcone primo piano 2,00 11,00 2,000 0,200 8,80

Parziale m³ 32,00
Totale altri 5 piani

5,00 32,00 160,00

Parziale m³ 160,00

SOMMANO m³ 192,00 221,95 42´614,40

OG1 - Edifici civili e industriali  (SbCat 1)

624 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
A03.03.005.a vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi
meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di
discarica: compreso il carico a mano
Vedi voce n° 620 [m³ 293.20] 1,400 410,48
Vedi voce n° 621 [m² 488.67] 0,040 19,55
Vedi voce n° 623 [m³ 192.00] 2,500 480,00
Vedi voce n° 622 [m² 90.00] 0,040 3,60

SOMMANO ton 913,63 23,65 21´607,35

ADEGUAMENTO STRUTTURALE  (SpCat 3)
OS21 - Opere strutturali speciali  (SbCat 2)

625 Consolidamento o rinforzo di strutture portanti in conglomerato
A21.01.020.a cementizio armato eseguito mediante: demolizione totale dei

copriferri, fornitura in opera della nuova armatura inte ... ell'intervento
con opportune certificazioni. Misurato all’esterno dell’opera finita:
pilastri - spessore del getto 40 mm
piano tipo pilastri 70x30 *(lung.=0,70+0,7+0,3+0,3) 14,00 2,00 2,700 75,60
piano tipo pilastri 140x20 *(lung.=1,4+1,4+0,2+0,2) 2,00 3,20 2,700 17,28
piano tipo pilastri 110x30 *(lung.=1,1+1,1+0,3+0,3) 3,00 2,80 2,700 22,68
piano tipo blocco ascensore *(lung.=1,8+1,8+1,8) 5,40 2,700 14,58

Parziale m² 130,14
Totale altri 5 piani 5,00 130,14 650,70

Parziale m² 650,70

SOMMANO m² 780,84 74,43 58´117,92

626 Consolidamento o rinforzo di strutture portanti in conglomerato
A21.01.020.b cementizio armato eseguito mediante: demolizione totale dei

copriferri, fornitura in opera della nuova armatura inte ... a
dell'intervento con opportune certificazioni. Misurato all’esterno

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 698´084,17
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 698´084,17

dell’opera finita: travi - spessore del getto 40 mm
travi piano tipo 2,00 24,00 1,000 48,00

4,00 14,00 1,000 56,00
2,00 6,00 1,300 15,60
4,00 6,00 0,400 9,60

Parziale m² 129,20
altri 4 impalcati 4,00 129,20 516,80

Parziale m² 516,80

SOMMANO m² 646,00 81,52 52´661,92

RICOSTRUZIONI  (SpCat 2)
OG1 - Edifici civili e industriali  (SbCat 1)

627 Pavimento di marmettoni di cemento e scaglie di marmo fino a 50
A14.01.010.a mm, ad uno o più colori correnti, posti in opera su un letto di malta

bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5, giunti connessi con
cemento bianco o colorato, compresi tagli e sfridi: delle dimensioni di
40 x 40 cm
Vedi voce n° 621 [m² 488.67] 488,67

SOMMANO m² 488,67 46,48 22´713,38

ADEGUAMENTO STRUTTURALE  (SpCat 3)
OS21 - Opere strutturali speciali  (SbCat 2)

628 Solaio composto da lastre prefabbricate in calcestruzzo da 4 cm,
A07.01.005.d armate con rete elettrosaldata, ed alleggerito con blocchi di polistirolo

espanso; compresi il getto con calcestruz ... l particolare uso richiesto,
escluso tutto il ferro supplementare da contabilizzare a parte: per
altezza totale di 24 cm
Vedi voce n° 623 [m³ 192.00] *(H/peso=1/0,2) 5,000 960,00

SOMMANO m² 960,00 59,03 56´668,80

RICOSTRUZIONI  (SpCat 2)
OG1 - Edifici civili e industriali  (SbCat 1)

629 Strato impermeabile in bitume ed elastomeri (questi ultimi al 30%), in
A10.01.021.b base d'acqua, posato a freddo a strati successivi e incrociati: spessore 2

mm (impermeabilizzazione coperture)
Vedi voce n° 628 [m² 960.00] 960,00
Vedi voce n° 622 [m² 90.00] 90,00

SOMMANO m² 1´050,00 10,85 11´392,50

630 Muratura in blocchi di calcestruzzo vibrocompresso con superficie a
A09.04.007.b faccia vista colorata (grigio, rosso, ocra, giallo e marrone) completa di
.02 tutti i relativi pezzi speciali (angol ... tura dei giunti esclusa la

formazione di irrigidimenti e fissaggi: Con superficie splittata delle
dimensioni 40x20x20 cm
parapetto 90,00

SOMMANO m² 90,00 64,06 5´765,40

631 Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento
A07.03.003 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno

spessore finito pari a circa 6 cm
Vedi voce n° 628 [m² 960.00] 960,00
Vedi voce n° 621 [m² 488.67] 488,67

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´448,67 847´286,17
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´448,67 847´286,17

Vedi voce n° 622 [m² 90.00] 90,00

SOMMANO m² 1´538,67 12,10 18´617,91

632 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura, da
A12.01.003.a un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte

poste e guide, rifinito con sovras ... a regola d'arte. Esclusi i ponteggi
con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per
1,00 m³ di sabbia
Vedi voce n° 628 [m² 960.00] 960,00

SOMMANO m² 960,00 26,60 25´536,00

633 Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici
A20.01.008 perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco

Vedi voce n° 632 [m² 960.00] 960,00

SOMMANO m² 960,00 3,62 3´475,20

634 Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante
A20.01.010 applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione

Vedi voce n° 630 [m² 90.00] 90,00

SOMMANO m² 90,00 1,81 162,90

635 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile
A20.01.013.b (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi
.01 esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e

imprimitura: su superfici esterne: con pitture viniliche
Vedi voce n° 634 [m² 90.00] 2,00 180,00
sottobalcone 800,00

SOMMANO m² 980,00 6,56 6´428,80

636 Pavimento di piastrelle di grés, dimensioni 7,5 x 15 cm, 10 x 10 o 15
A14.01.017.b x 15 cm, con superficie liscia, poste in opera su un letto di malta di

cemento tipo 32.5 in quantità di 400 kg ... zzi speciali, tagli, sfridi, il
lavaggio con acido e la pulitura finale: carrabili con superficie bugnata
spessore mm 12
Vedi voce n° 628 [m² 960.00] 960,00
Vedi voce n° 622 [m² 90.00] 90,00

SOMMANO m² 1´050,00 23,29 24´454,50

637 Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non strutturali, quali
A17.02.001.c ringhiere, inferriate, a spartiti geometrici, fornito e posto in opera

previa pesatura, comprese le opere murari ... ecie e successiva
eguagliatura in malta cementizia, la protezione ed ogni altro onere e
magistero: ringhiere per balconi
parapetto 4,00 90,00 1,000 13,000 4´680,00

SOMMANO kg 4´680,00 6,72 31´449,60

638 Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di protezione contro la
A17.02.015 corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla

temperatura di circa 450 °C previo decapaggio, lavaggio, ecc. e quanto
altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo norma UNI-E-
10147
Vedi voce n° 637 [kg 4 680.00] 4´680,00

SOMMANO kg 4´680,00 0,87 4´071,60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 961´482,68
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R I P O R T O 961´482,68

639 Cristallo di sicurezza stratificato tipo “Visarm” composti da due
A19.01.002.c cristalli uniti tra loro con un foglio di plastico perfettamente

trasparente polivinilbutirrale compresa posa in opera, pulizia e sfridi,
minimo da contabilizzare 1 m²: spessore 10/11 mm
Vedi voce n° 637 [kg 4 680.00] *(H/peso=1/25) 0,040 187,20

SOMMANO m² 187,20 85,61 16´026,19

640 Applicazione di pittura antiruggine su superfici già preparate con
A20.03.005 vernici di minio

Vedi voce n° 637 [kg 4 680.00] *(H/peso=1/25) 0,040 187,20

SOMMANO m² 187,20 4,13 773,14

641 Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a
A20.03.007.a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il

lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco
Vedi voce n° 640 [m² 187.20] 187,20

SOMMANO m² 187,20 8,57 1´604,30

642 Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra naturale dello spessore di
A15.01.003.b 3 cm con la superficie a vista levigata e coste rifilate o semplicemente

smussate poste in opera con malta bastarda, comprese le occorrenti
murature, beveroni, stuccature, stilature, sigillature: travertino
Vedi voce n° 630 [m² 90.00] 0,150 13,50

SOMMANO m² 13,50 80,57 1´087,70

643 Pluviale in PVC a parete singola munito di imbocco per incastro a
A08.01.029 caduta, resistente all'urto 7 kg/cm², con fermatubo in acciaio Fe42A

del diametro di 80 mm, dello spessore di mm 1, zincato e plastificato
da posizionare ogni m 2,00

6,00 18,00 108,00

SOMMANO  m 108,00 5,94 641,52

644 Terminale di pluviale in tubo di ghisa completo di verniciatura, staffe
A08.01.030 di ferro murate, opere murarie ed ogni altro onere e magistero, per

dare il lavoro finito a regola d’arte
6,00 2,00 15,000 180,00

SOMMANO kg 180,00 2,89 520,20

ADEGUAMENTO STRUTTURALE  (SpCat 3)
OS21 - Opere strutturali speciali  (SbCat 2)

645 Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture a
A06.01.002.0 contatto con acque aggressive, in opera, a prestazione garantita,
1.01.b conforme alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 ... ella pompa per il

getto. Classe di esposizione ambientale XC2 classe di resistenza a
compressione C 28/35 – Rck 35 N/mm²
Piastra di fondazione 26,85 18,200 0,600 293,20

SOMMANO m³ 293,20 134,18 39´341,58

646 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e
A06.02.001.a tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso

ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti ... ge; del tipo B 450 C in barre
lisce o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in stabilimento:
lavorato in cantiere
Fondazione in ragione di 100 kg/mc

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´021´477,31
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R I P O R T O 1´021´477,31

Vedi voce n° 645 [m³ 293.20] 100,000 29´320,00

SOMMANO kg 29´320,00 1,48 43´393,60

OS11 - Apparecchiature strutturali speciali  (SbCat 3)

647 Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici con nucleo in
E.024.020.02 piombo - progettati secondo le prescrizioni della norma UNI EN
0.a 15129, realizzati mediante un cuscino di elastomero ... superficie in

pianta dell'isolatore per lo spessore totale incluse le piastre di
ripartizione. quota fissa per isolatore

22,00

SOMMANO cad 22,00 790,50 17´391,00

OS21 - Opere strutturali speciali  (SbCat 2)

648 Calcestruzzo per strutture in elevazione, in opera, a prestazione
A06.01.002.0 garantita, conforme alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 con classe
2.01.c di consistenza S4, con dimensione massima degli ... ella pompa per il

getto. Classe di esposizione ambientale XC1 classe di resistenza a
compressione C 32/40 – Rck 40 N/mm²
RINGROSSO pilastri piano interrato 22,00 1,40 0,800 2,700 66,53
a detrarre 22,00 0,30 0,800 2,700 -14,26
Ringrosso travi primo impalcato

2,00 24,00 0,800 0,300 11,52
4,00 14,00 0,800 0,300 13,44
2,00 6,00 0,800 0,300 2,88
4,00 6,00 0,800 0,300 5,76

Sommano positivi m³ 100,13
Sommano negativi m³ -14,26

SOMMANO m³ 85,87 149,21 12´812,66

OS11 - Apparecchiature strutturali speciali  (SbCat 3)

649 Procedura di retrofit mediante opportuno sistema testato costituita
R.040.050.01 nell'inserimento, in ciascun pilastro e/o setto portante, di opportuno
0.a isolatore sismico. La procedura prevede l ... idette ed in funzione del

tipo di isolatore impiegato: Portata verticale massima allo Stato Limite
Ultimo pari a 1500 kN

22,00

SOMMANO cad 22,00 5´362,93 117´984,46

OS21 - Opere strutturali speciali  (SbCat 2)

650 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
A06.03.001.c compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno

fino ad un'altezza di 4 m dal piano di ap ... o la superficie effettiva
delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per pilastri, pareti
rettilinee in elevazione
Ringrosso pilastri piano interrato 22,00 4,40 2,700 261,36
Ringrosso travi primo impalcato 2,00 24,00 1,400 67,20

4,00 14,00 1,400 78,40
2,00 6,00 1,400 16,80
4,00 6,00 1,400 33,60

SOMMANO m² 457,36 28,00 12´806,08

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´225´865,11
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R I P O R T O 1´225´865,11

651 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e
A06.02.001.a tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso

ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti ... ge; del tipo B 450 C in barre
lisce o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in stabilimento:
lavorato in cantiere
Vedi voce n° 648 [m³ 85.87] 100,00 8´587,00

SOMMANO kg 8´587,00 1,48 12´708,76

652 Perforazioni in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a
A21.01.003.c qualsiasi altezza e profondità, fino a 80 mm diametro, eseguiti con le

opportune cautele per evitare danni a c ... indicazioni della D.L.
Misurato per ogni millimetro di diametro, per il primo metro di
lunghezza: conglomerati cementiti
Ringrosso pilastri *(par.ug.=10*22) 220,00 16,000 3´520,00
Ringrosso travi *(par.ug.=2,00*8) 16,00 24,00 16,000 6´144,00
(par.ug.=4,00*8) 32,00 14,00 16,000 7´168,00
(par.ug.=2,00*8) 16,00 6,00 16,000 1´536,00
(par.ug.=4,00*8) 32,00 6,00 16,000 3´072,00

SOMMANO m/mm 21´440,00 1,90 40´736,00

653 Iniezioni con resine epossidiche bicomponenti di strutture in c.a., per
A21.01.011.b cuciture di lesioni, passanti o non, di elementi fessurati, eseguite in

fori predisposti accuratamente lavat ... ei macchinari, solventi speciali
per la loro pulizia dopo ogni trattamento e spostamento di fronte.
lesioni medio grosse
pilastri 22,00 2,50 55,00

SOMMANO m 55,00 162,84 8´956,20

654 Taglio a sezione obbligata di conglomerati di sezione inferiore a m³
E.001.080.04 0.20, eseguito con qualunque mezzo. Compreso l'avvicinamento al
0.c luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico;

escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata Di cemento
armato
solaio primo impalcato per creazione giunto 90,00 0,200 0,300 5,40

SOMMANO m³ 5,40 748,94 4´044,28

SICUREZZA  (SpCat 4)
OG1 - Edifici civili e industriali  (SbCat 1)

655 Ponteggio esterno con sistema a telaio realizzato in tubolari metallici
S01.01.003.0 in acciaio zincato o verniciato, compresi i pezzi speciali, doppio
3.a parapetto con fermapiede, struttura della ... gio comprensivo di

trasporto, approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei materiali, per i
primi 30 giorni o frazione

90,00 17,000 1´530,00

SOMMANO m² 1´530,00 13,05 19´966,50

656 Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio, refettorio,
S01.01.002.0 dormitorio, uffici; con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in
1.a lamiera grecata zincata, soffitto in doghe  ...  di alimentazione e di

scarico (esclusi gli arredi): Montaggio, smontaggio e nolo primo mese
o frazione (esclusi arredi)

2,00 6,00 3,000 36,00

SOMMANO m² 36,00 89,00 3´204,00

657 Elemento prefabbricato monoblocco come S.1.01.2.1 per uso cucina e
S01.01.002.0 mensa fino a 20 posti, compresi attrezzatura, dotazioni di cucina

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´315´480,85
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R I P O R T O 1´315´480,85

2.a (cottura, frigoriferi, stoviglie, ecc.) e arred ... fino a 20 m,alla rete
idrica, alla fognatura fino a 6 m (base m² 50). Montaggio, smontaggio
e nolo primo mese o frazione

1,00

SOMMANO cad 1,00 7´383,55 7´383,55

658 Elemento prefabbricato monoblocco come S.1.01.2.1 per uso cucina e
S01.01.002.0 mensa fino a 20 posti, compresi attrezzatura, dotazioni di cucina
2.b (cottura, frigoriferi, stoviglie, ecc.) e arred ... elettrica fino a 20 m,alla

rete idrica, alla fognatura fino a 6 m (base m² 50). Nolo per ogni mese
successivo o frazione
(par.ug.=18*2) 36,00 36,00

SOMMANO cad 36,00 165,00 5´940,00

ADEGUAMENTO STRUTTURALE  (SpCat 3)

659 Giunto flessibile con snodo antisimico per collegamento impianti tra
NP006 l'edificio e l'esterno. Per impianto di carico acqua, gas, elettricità. DN

a seconda dell'impianto da servire.
6,00

SOMMANO cadauno 6,00 600,00 3´600,00

RICOSTRUZIONI  (SpCat 2)

660 Adeguamento ascensore esistente con eventuale smontaggio e
NP007 rimontaggio dello stesso e sostituzione di parte delle guide.  Compreso

ogni onere e magistero per dare l'impianto funzionante a regola d'arte.
1,00

SOMMANO a corpo 1,00 5´812,29 5´812,29

OS21 - Opere strutturali speciali  (SbCat 2)

661 Ferro in profilati laminati a caldo di qualsiasi sezione e dimensione
A17.01.001.b (serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN), fornito e posto in opera in

conformità alle norme CNR 10011, comprese pi ... e fori, le opere
provvisionali, le opere murarie per la posa in opera ed ogni altro onere
e magistero: in acciaio Fe430B
Il tutto come da particolare costruttivo
collari, piastre 19,00 2,700 68,200 3´498,66
travi balcone HEA240 19,00 1,800 60,300 2´062,26

Parziale kg 5´560,92
per altri 5 piani 22´243,68

Parziale kg 22´243,68

SOMMANO kg 27´804,60 3,35 93´145,41

662 Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di protezione contro la
A17.02.015 corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla

temperatura di circa 450 °C previo decapaggio, lavaggio, ecc. e quanto
altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo norma UNI-E-
10147
Vedi voce n° 661 [kg 27 804.60] 27´804,60

SOMMANO kg 27´804,60 0,87 24´190,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´455´552,10
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R I P O R T O 1´455´552,10

OG1 - Edifici civili e industriali  (SbCat 1)

663 Isolamento termico in intradosso di solaio, eseguito mediante pannelli
A11.01.011.i rigidi in materiale isolante, ancorati alla struttura portante con malta
.01 adesiva speciale e tessellature con  ... rene espanso estruso di densità

pari a 33-35 kg/m³, resistenza al fuoco classe 1, conforme norma UNI
7819: spessore 3 cm
copertura pilotis 26,00 15,200 395,20

SOMMANO m² 395,20 27,73 10´958,90

664 Isolamento termico in intradosso di solaio, eseguito mediante pannelli
A11.01.011.i rigidi in materiale isolante, ancorati alla struttura portante con malta
.02 adesiva speciale e tessellature con  ... espanso estruso di densità pari a

33-35 kg/m³, resistenza al fuoco classe 1, conforme norma UNI 7819:
per ogni cm in più
Vedi voce n° 663 [m² 395.20] 3,00 1´185,60

SOMMANO m² 1´185,60 2,69 3´189,26

Parziale LAVORI A CORPO euro 1´469´700,26

T O T A L E   euro 1´469´700,26

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 



pag. 110

Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 DEMOLIZIONI 152´787,11
  002 RICOSTRUZIONI 799´195,84
  003 ADEGUAMENTO STRUTTURALE 481´223,26
  004 SICUREZZA 36´494,05

Totale SUPER CATEGORIE euro 1´469´700,26
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 A1 24´031,00 1,635
  002 A2 32´920,60 2,240
  003 A3 31´753,34 2,161
  004 A4 24´208,17 1,647
  005 A5 24´572,95 1,672
  006 A6 33´911,78 2,307
  007 A7 31´025,68 2,111
  008 A8 29´675,53 2,019
  009 A9 26´324,05 1,791
  010 A10 32´555,82 2,215
  011 A11 32´745,35 2,228
  012 A12 24´299,90 1,653
  013 A13 24´685,01 1,680
  014 A14 33´436,33 2,275
  015 A15 31´399,00 2,136
  016 A16 26´349,34 1,793
  017 A17 41´409,24 2,818
  018 A18 42´305,53 2,879
  019 EDIFICIO PARTI COMUNI E BALCONI 922´091,64 62,740

Totale CATEGORIE euro 1´469´700,26 100,000
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE
  001 OG1 - Edifici civili e industriali 832´127,19 56,619
  002 OS21 - Opere strutturali speciali 502´197,61 34,170
  003 OS11 - Apparecchiature strutturali speciali 135´375,46 9,211

Totale SUB CATEGORIE euro 1´469´700,26 100,000
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 1´469´700,26 100,000

C:001 DEMOLIZIONI euro 152´787,11 10,396

C:001.001      A1 euro 2´777,63 0,189

C:001.001.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 2´777,63 0,189

C:001.002      A2 euro 3´691,54 0,251

C:001.002.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 3´691,54 0,251

C:001.003      A3 euro 3´526,73 0,240

C:001.003.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 3´526,73 0,240

C:001.004      A4 euro 2´777,63 0,189

C:001.004.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 2´777,63 0,189

C:001.005      A5 euro 2´777,63 0,189

C:001.005.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 2´777,63 0,189

C:001.006      A6 euro 3´849,39 0,262

C:001.006.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 3´849,39 0,262

C:001.007      A7 euro 3´518,19 0,239

C:001.007.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 3´518,19 0,239

C:001.008      A8 euro 2´777,63 0,189

C:001.008.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 2´777,63 0,189

C:001.009      A9 euro 2´567,18 0,175

C:001.009.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 2´567,18 0,175

C:001.010      A10 euro 3´691,54 0,251

C:001.010.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 3´691,54 0,251

C:001.011      A11 euro 3´526,73 0,240

C:001.011.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 3´526,73 0,240

C:001.012      A12 euro 2´793,94 0,190

C:001.012.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 2´793,94 0,190

C:001.013      A13 euro 2´777,63 0,189

C:001.013.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 2´777,63 0,189

C:001.014      A14 euro 3´865,25 0,263

C:001.014.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 3´865,25 0,263

C:001.015      A15 euro 3´526,73 0,240

C:001.015.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 3´526,73 0,240

C:001.016      A16 euro 2´903,09 0,198

C:001.016.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 2´903,09 0,198
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%
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C:001.017      A17 euro 4´540,51 0,309

C:001.017.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 4´540,51 0,309

C:001.018      A18 euro 4´540,51 0,309

C:001.018.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 4´540,51 0,309

C:001.019      EDIFICIO PARTI COMUNI E BALCONI euro 92´357,63 6,284

C:001.019.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 49´743,23 3,385
C:001.019.002           OS21 - Opere strutturali speciali euro 42´614,40 2,900

C:002 RICOSTRUZIONI euro 799´195,84 54,378

C:002.001      A1 euro 21´253,37 1,446

C:002.001.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 21´253,37 1,446

C:002.002      A2 euro 29´229,06 1,989

C:002.002.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 29´229,06 1,989

C:002.003      A3 euro 28´226,61 1,921

C:002.003.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 28´226,61 1,921

C:002.004      A4 euro 21´430,54 1,458

C:002.004.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 21´430,54 1,458

C:002.005      A5 euro 21´795,32 1,483

C:002.005.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 21´795,32 1,483

C:002.006      A6 euro 30´062,39 2,045

C:002.006.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 30´062,39 2,045

C:002.007      A7 euro 27´507,49 1,872

C:002.007.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 27´507,49 1,872

C:002.008      A8 euro 26´897,90 1,830

C:002.008.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 26´897,90 1,830

C:002.009      A9 euro 23´756,87 1,616

C:002.009.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 23´756,87 1,616

C:002.010      A10 euro 28´864,28 1,964

C:002.010.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 28´864,28 1,964

C:002.011      A11 euro 29´218,62 1,988

C:002.011.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 29´218,62 1,988

C:002.012      A12 euro 21´505,96 1,463

C:002.012.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 21´505,96 1,463

C:002.013      A13 euro 21´907,38 1,491

C:002.013.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 21´907,38 1,491

C:002.014      A14 euro 29´571,08 2,012
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C:002.014.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 29´571,08 2,012

C:002.015      A15 euro 27´872,27 1,896

C:002.015.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 27´872,27 1,896

C:002.016      A16 euro 23´446,25 1,595

C:002.016.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 23´446,25 1,595

C:002.017      A17 euro 36´868,73 2,509

C:002.017.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 36´868,73 2,509

C:002.018      A18 euro 37´765,02 2,570

C:002.018.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 37´765,02 2,570

C:002.019      EDIFICIO PARTI COMUNI E BALCONI euro 312´016,70 21,230

C:002.019.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 194´681,29 13,246
C:002.019.002           OS21 - Opere strutturali speciali euro 117´335,41 7,984

C:003 ADEGUAMENTO STRUTTURALE euro 481´223,26 32,743

C:003.019      EDIFICIO PARTI COMUNI E BALCONI euro 481´223,26 32,743

C:003.019.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 3´600,00 0,245
C:003.019.002           OS21 - Opere strutturali speciali euro 342´247,80 23,287
C:003.019.003           OS11 - Apparecchiature strutturali speciali euro 135´375,46 9,211

C:004 SICUREZZA euro 36´494,05 2,483

C:004.019      EDIFICIO PARTI COMUNI E BALCONI euro 36´494,05 2,483

C:004.019.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 36´494,05 2,483

TOTALE  euro 1´469´700,26 100,000

     Data, 13/10/2015

Il Tecnico
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