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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

DEMOLIZIONI  (SpCat 1)
B1  (Cat 1)

OG1 - Edifici civili e industriali  (SbCat 1)

1 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm
tamponatura 6,90 2,700 18,63
tamponatura 10,55 2,700 28,49
a detrarre vani finestre 0,80 1,200 -0,96
a detrarre vani finestre 2,00 1,50 2,200 -6,60
a detrarre vani finestre 0,70 2,200 -1,54
a detrarre vani finestra 0,50 1,200 -0,60
a detrarre pilastri 2,00 0,70 2,700 -3,78
a detrarre pilastri 0,35 2,700 -0,95

Sommano positivi m² 47,12
Sommano negativi m² -14,43

SOMMANO m² 32,69 7,75 253,35

2 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.d intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ...  discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati, blocchi o
pannelli di gesso spessore fino a 100 mm
Vedi voce n° 1 [m² 32.69] 32,69
tramezzi 7,20 2,700 19,44
tramezzi 2,00 1,80 2,700 9,72
tramezzi 4,35 2,700 11,75
tramezzi 3,45 2,700 9,32
a detrarre vani porte 4,00 0,70 2,100 -5,88

Sommano positivi m² 82,92
Sommano negativi m² -5,88

SOMMANO m² 77,04 5,16 397,53

3 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm
divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2) 0,50 9,60 2,700 12,96
divisori ballatoio 1,80 2,700 4,86
a detrarre vano caposcala 0,90 2,100 -1,89

Sommano positivi m² 17,82
Sommano negativi m² -1,89

SOMMANO m² 15,93 7,75 123,46

4 Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso
A03.01.014.a nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica

autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di
calce e pozzolana o calcestruzzi non armati

60,00 0,050 3,00

SOMMANO m³ 3,00 72,30 216,90

5 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 991,24
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 991,24

A03.01.015.c a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e
l’avvicinamento al luogo di deposito provvisor ... bito del cantiere,
escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile: in cotto o grès

60,00

SOMMANO m² 60,00 9,81 588,60

6 Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per
A03.02.013.a uno spessore di 3 cm, compresi il sottofondo dello spessore fino a 5

cm e l'avvicinamento a luogo di deposito  ... ita ed eventuale
numerazione delle lastre da riutilizzare, escluso il solo calo in basso:
lastre di spessore fino a 3 cm
vani finestre 0,80 0,350 0,28
vani finestre 2,00 1,50 0,350 1,05
vani finestre 0,70 0,350 0,25
vani finestre 0,50 0,350 0,18

SOMMANO m² 1,76 16,53 29,09

7 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.b dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e
cassetta di scarico

2,00

SOMMANO cad 2,00 28,41 56,82

8 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.c dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet,
beverino

2,00

SOMMANO cad 2,00 18,08 36,16

9 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.d dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavello cucina

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,82 25,82

10 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.e dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vasca da bagno

1,00

SOMMANO cad 1,00 46,48 46,48

11 Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla
NP 003 superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio,

controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... orto e
accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una
distanza di 50 m Superficie da 3,01 a 5 m²

4,00 0,70 2,100 5,88

SOMMANO mq 5,88 5,81 34,16

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´808,37
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´808,37

12 Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri,
A03.02.027 persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l’eventuale parte

vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei
tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi

0,80 1,200 0,96
2,00 1,50 2,200 6,60

0,70 2,200 1,54
0,50 1,200 0,60

SOMMANO m² 9,70 11,36 110,19

13 Smontaggio di infissi in ferro, calcolato sulla superficie, inclusa
A03.02.028 l’eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle

grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli
elementi
Vedi voce n° 12 [m² 9.70] 9,70

SOMMANO m² 9,70 13,43 130,27

14 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
A03.03.005.a vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi
meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di
discarica: compreso il carico a mano
Vedi voce n° 1 [m² 32.69] 0,160 0,800 4,18
Vedi voce n° 2 [m² 77.04] 0,100 0,800 6,16
Vedi voce n° 3 [m² 15.93] 0,100 0,800 1,27
Vedi voce n° 4 [m³ 3.00] 2,000 6,00
Vedi voce n° 5 [m² 60.00] 0,050 2,000 6,00
sanitari e infissi 1,000 1,00
Vedi voce n° 6 [m² 1.76] 2,000 3,52

SOMMANO ton 28,13 23,65 665,27

RICOSTRUZIONI  (SpCat 2)

15 Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento
A07.03.003 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno

spessore finito pari a circa 6 cm
Vedi voce n° 5 [m² 60.00] 60,00

SOMMANO m² 60,00 12,10 726,00

16 Muratura piena per tamponature esterne costituita da blocchi
A09.03.007.c monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 600 kg/m³,

resistenza al fuoco classe REI > 180, con sistema  ... a, eseguita a
qualsiasi altezza, a perfetta regola d'arte: spessore 30 cm, trasmittanza
0,46 W/m²K, fonoassorbenza 47 dB
Vedi voce n° 1 [m² 32.69] 32,69

SOMMANO m² 32,69 65,01 2´125,18

17 Tramezzature in pannelli di latero-gesso, 33 x 100 cm, con superficie
A09.04.002.b liscia, battente e controbattente, comprese tracce alle testate ed

ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e
magistero per fornire l’opera eseguita a perfetta regola d’arte: spessore
10 cm
tramezzi 7,20 2,700 19,44
tramezzi 2,00 1,80 2,700 9,72
tramezzi 4,35 2,700 11,75
tramezzi 3,45 2,700 9,32
a detrarre vani porte 4,00 0,70 2,100 -5,88
Vedi voce n° 3 [m² 15.93] 15,93

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 60,28 5´565,28
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 60,28 5´565,28

Sommano positivi m² 66,16
Sommano negativi m² -5,88

SOMMANO m² 60,28 48,53 2´925,39

18 Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed interne già
A11.02.001.b preparate, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante fissati
.01 con malta adesiva specifica e tassellature ... giature. Impiegando

elementi isolanti in: pannelli in lana di roccia conducibilità termica ? =
0,036 W/m°K spessore 4 cm
pilastri 2,00 0,70 2,700 3,78
pilastri 0,35 2,700 0,95

SOMMANO m² 4,73 56,40 266,77

19 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura, da
A12.01.003.a un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte

poste e guide, rifinito con sovras ... a regola d'arte. Esclusi i ponteggi
con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per
1,00 m³ di sabbia
Vedi voce n° 1 [m² 32.69] 32,69

SOMMANO m² 32,69 26,60 869,55

20 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in opera su letto di
A14.01.020.a malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti
.03 connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e

pulitura finale: Monocottura pasta rossa: 30 x 30 cm
Vedi voce n° 15 [m² 60.00] 60,00

SOMMANO m² 60,00 31,50 1´890,00

21 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di
A14.02.001.a prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte,
.01 compresi l'allettamento con la stessa mal ... rato o idoneo sigillante e la

pulitura, esclusi i pezzi speciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta
unita: 10 x 10 cm
cucina 22,40
bagno 21,50

SOMMANO m² 43,90 39,04 1´713,86

22 Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta
A14.02.004.a resistenza, con profilo a coda di rondine, spessore 1 ÷ 1,4 cm, poste in
.01 opera su intonaco rustico da pagarsi a pa ...  o idoneo sigillante e la

pulitura; esclusi pezzi speciali, angoli e spigoli: superficie grezza,
colori vari: 10 x 20 cm
Vedi voce n° 1 [m² 32.69] 32,69

SOMMANO m² 32,69 32,95 1´077,14

23 Zoccolino battiscopa in ceramica prima scelta smaltata di pasta bianca,
A14.02.011 monocottura, dimensioni 7,5 x 30÷32,5 cm, compresa stuccatura,

stilatura, sigillatura e pulizia finale.
tramezzi 2,00 7,20 14,40
tramezzi *(par.ug.=2*2) 4,00 1,80 7,20
tramezzi 2,00 4,35 8,70
tramezzi 2,00 3,45 6,90
a detrarre vani porte *(par.ug.=2*4) 8,00 0,70 -5,60
tamponatura 6,65 6,65
tamponatura 10,55 10,55
a detrarre vani finestre 2,00 1,50 -3,00
a detrarre vani finestre 0,70 -0,70
divisori appartamenti 9,60 9,60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 54,70 14´307,99
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 54,70 14´307,99

divisori ballatoio 1,80 1,80

Sommano positivi m 65,80
Sommano negativi m -9,30

SOMMANO m 56,50 10,95 618,68

24 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di
A15.01.002.b pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore

a 18 cm con le superfici a vist ... con malta bastarda, comprese le
occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei
giunti: travertino
vani finestre 0,80 0,450 0,36
vani finestre 2,00 1,50 0,450 1,35
vani finestre 0,70 0,450 0,32
vani finestre 0,50 0,450 0,23

SOMMANO m² 2,26 72,30 163,40

25 Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di
A16.01.001.b idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario

per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 6,5 cm
porte interne *(lung.=2,1+2,1+0,8) 4,00 5,00 20,00

SOMMANO m 20,00 8,32 166,40

26 Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm interamente
A16.01.005.a saldata in un'unica scocca, con telaio sagomato a bocca di lupo anti

strappo, completo di pannello interno ed es ...  di due cilindri europei,
spazzolino a pavimento anti-aria, zoccolino interno battiscopa,
compreso montaggio: ad un'anta

1,00

SOMMANO cad 1,00 1´336,91 1´336,91

27 Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o
A16.01.008.a apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 80x45 mm)
.01 fissato al controtelaio in abete, e da parti ... arte, in opera compresa

verniciatura: con telaio in legno di abete rivestito con pannelli di legno
di pioppo: ad un'anta

4,00 0,700 2,100 5,88

SOMMANO m² 5,88 219,85 1´292,72

28 Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici
A20.01.008 perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco

Vedi voce n° 17 [m² 60.28] 2,00 120,56
Vedi voce n° 19 [m² 32.69] 2,00 65,38

SOMMANO m² 185,94 3,62 673,10

29 Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante
A20.01.010 applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione

Vedi voce n° 28 [m² 185.94] 185,94

SOMMANO m² 185,94 1,81 336,55

30 Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, volte, soffitti, ecc.)
A20.01.012.a tipo liscio o a buccia d'arancia, a due mani a coprire, esclusa

preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura:
tipo liscio

60,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 60,00 18´895,75
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 60,00 18´895,75

SOMMANO m² 60,00 3,62 217,20

31 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile
A20.01.013.a (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi
.01 esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e

imprimitura: su superfici interne: con pitture viniliche
Vedi voce n° 29 [m² 185.94] 185,94

SOMMANO m² 185,94 5,16 959,45

32 Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a
A20.03.007.a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il

lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco
Vedi voce n° 13 [m² 9.70] 9,70

SOMMANO m² 9,70 8,57 83,13

33 Monoblocco composto da infisso in PVC,  vetro camera 4-12-4,
NP 001 cassonetto dedicato con avvolgibile in PVC, grate in ferro esterna

apribile. Compreso ogni onere e magistero per dare il prodotto posto in
opera secondo regola d'arte. Ad anta di 0.70 x 2.20 m

7,00

SOMMANO cadauno 7,00 600,00 4´200,00

DEMOLIZIONI  (SpCat 1)
B2  (Cat 2)

34 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm
tamponatura 8,50 2,700 22,95
tamponatura 12,00 2,700 32,40
a detrarre vani finestre 0,80 1,200 -0,96
a detrarre vani finestre 3,00 1,50 2,200 -9,90
a detrarre vani finestre 0,70 2,200 -1,54
a detrarre pilastri 2,00 0,70 2,700 -3,78
a detrarre pilastri 0,35 2,700 -0,95

Sommano positivi m² 55,35
Sommano negativi m² -17,13

SOMMANO m² 38,22 7,75 296,21

35 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.d intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ...  discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati, blocchi o
pannelli di gesso spessore fino a 100 mm
Vedi voce n° 34 [m² 38.22] 38,22
tramezzi 5,20 2,700 14,04
tramezzi 2,00 5,00 2,700 27,00
tramezzi 1,75 2,700 4,73
tramezzi 3,10 2,700 8,37
a detrarre vani porte 4,00 0,70 2,100 -5,88

Sommano positivi m² 92,36
Sommano negativi m² -5,88

SOMMANO m² 86,48 5,16 446,24

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 25´097,98
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 25´097,98

36 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm
divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2) 0,50 9,60 2,700 12,96
divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2) 0,50 5,20 2,700 7,02
divisori ballatoio 1,50 2,700 4,05
a detrarre vano caposcala 0,90 2,100 -1,89

Sommano positivi m² 24,03
Sommano negativi m² -1,89

SOMMANO m² 22,14 7,75 171,59

37 Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso
A03.01.014.a nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica

autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di
calce e pozzolana o calcestruzzi non armati

85,00 0,050 4,25

SOMMANO m³ 4,25 72,30 307,28

38 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino
A03.01.015.c a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e

l’avvicinamento al luogo di deposito provvisor ... bito del cantiere,
escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile: in cotto o grès

85,00

SOMMANO m² 85,00 9,81 833,85

39 Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per
A03.02.013.a uno spessore di 3 cm, compresi il sottofondo dello spessore fino a 5

cm e l'avvicinamento a luogo di deposito  ... ita ed eventuale
numerazione delle lastre da riutilizzare, escluso il solo calo in basso:
lastre di spessore fino a 3 cm
vani finestre 0,80 0,350 0,28
vani finestre 3,00 1,50 0,350 1,58
vani finestre 0,70 0,350 0,25

SOMMANO m² 2,11 16,53 34,88

40 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.b dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e
cassetta di scarico

2,00

SOMMANO cad 2,00 28,41 56,82

41 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.c dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet,
beverino

2,00

SOMMANO cad 2,00 18,08 36,16

42 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.d dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 26´538,56
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 26´538,56

avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavello cucina
1,00

SOMMANO cad 1,00 25,82 25,82

43 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.e dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vasca da bagno

1,00

SOMMANO cad 1,00 46,48 46,48

44 Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla
NP 003 superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio,

controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... orto e
accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una
distanza di 50 m Superficie da 3,01 a 5 m²

4,00 0,70 2,100 5,88

SOMMANO mq 5,88 5,81 34,16

45 Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri,
A03.02.027 persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l’eventuale parte

vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei
tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi

0,80 1,200 0,96
3,00 1,50 2,200 9,90

0,70 2,200 1,54

SOMMANO m² 12,40 11,36 140,86

46 Smontaggio di infissi in ferro, calcolato sulla superficie, inclusa
A03.02.028 l’eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle

grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli
elementi
Vedi voce n° 45 [m² 12.40] 12,40

SOMMANO m² 12,40 13,43 166,53

47 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
A03.03.005.a vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi
meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di
discarica: compreso il carico a mano
Vedi voce n° 34 [m² 38.22] 0,160 0,800 4,89
Vedi voce n° 35 [m² 86.48] 0,100 0,800 6,92
Vedi voce n° 36 [m² 22.14] 0,100 0,800 1,77
Vedi voce n° 37 [m³ 4.25] 2,000 8,50
Vedi voce n° 38 [m² 85.00] 0,050 2,000 8,50
sanitari e infissi 1,500 1,50
Vedi voce n° 39 [m² 2.11] 2,000 4,22

SOMMANO ton 36,30 23,65 858,50

RICOSTRUZIONI  (SpCat 2)

48 Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento
A07.03.003 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno

spessore finito pari a circa 6 cm
Vedi voce n° 38 [m² 85.00] 85,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 85,00 27´810,91
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 85,00 27´810,91

SOMMANO m² 85,00 12,10 1´028,50

49 Muratura piena per tamponature esterne costituita da blocchi
A09.03.007.c monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 600 kg/m³,

resistenza al fuoco classe REI > 180, con sistema  ... a, eseguita a
qualsiasi altezza, a perfetta regola d'arte: spessore 30 cm, trasmittanza
0,46 W/m²K, fonoassorbenza 47 dB
Vedi voce n° 34 [m² 38.22] 38,22

SOMMANO m² 38,22 65,01 2´484,68

50 Tramezzature in pannelli di latero-gesso, 33 x 100 cm, con superficie
A09.04.002.b liscia, battente e controbattente, comprese tracce alle testate ed

ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e
magistero per fornire l’opera eseguita a perfetta regola d’arte: spessore
10 cm
tramezzi 5,20 2,700 14,04
tramezzi 2,00 5,00 2,700 27,00
tramezzi 1,75 2,700 4,73
tramezzi 3,10 2,700 8,37
a detrarre vani porte 6,00 0,70 2,100 -8,82
Vedi voce n° 36 [m² 22.14] 22,14

Sommano positivi m² 76,28
Sommano negativi m² -8,82

SOMMANO m² 67,46 48,53 3´273,83

51 Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed interne già
A11.02.001.b preparate, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante fissati
.01 con malta adesiva specifica e tassellature ... giature. Impiegando

elementi isolanti in: pannelli in lana di roccia conducibilità termica ? =
0,036 W/m°K spessore 4 cm
pilastri 2,00 0,70 2,700 3,78
pilastri 0,35 2,700 0,95

SOMMANO m² 4,73 56,40 266,77

52 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura, da
A12.01.003.a un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte

poste e guide, rifinito con sovras ... a regola d'arte. Esclusi i ponteggi
con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per
1,00 m³ di sabbia
Vedi voce n° 34 [m² 38.22] 38,22

SOMMANO m² 38,22 26,60 1´016,65

53 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in opera su letto di
A14.01.020.a malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti
.03 connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e

pulitura finale: Monocottura pasta rossa: 30 x 30 cm
Vedi voce n° 48 [m² 85.00] 85,00

SOMMANO m² 85,00 31,50 2´677,50

54 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di
A14.02.001.a prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte,
.01 compresi l'allettamento con la stessa mal ... rato o idoneo sigillante e la

pulitura, esclusi i pezzi speciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta
unita: 10 x 10 cm
cucina 11,00
bagno 21,85

SOMMANO m² 32,85 39,04 1´282,46

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 39´841,30
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 39´841,30

55 Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta
A14.02.004.a resistenza, con profilo a coda di rondine, spessore 1 ÷ 1,4 cm, poste in
.01 opera su intonaco rustico da pagarsi a pa ...  o idoneo sigillante e la

pulitura; esclusi pezzi speciali, angoli e spigoli: superficie grezza,
colori vari: 10 x 20 cm
Vedi voce n° 34 [m² 38.22] 38,22

SOMMANO m² 38,22 32,95 1´259,35

56 Zoccolino battiscopa in ceramica prima scelta smaltata di pasta bianca,
A14.02.011 monocottura, dimensioni 7,5 x 30÷32,5 cm, compresa stuccatura,

stilatura, sigillatura e pulizia finale.
tramezzi 2,00 5,00 10,00
tramezzi *(par.ug.=2*2) 4,00 5,20 20,80
tramezzi 2,00 1,75 3,50
tramezzi 2,00 3,10 6,20
a detrarre vani porte *(par.ug.=2*4) 8,00 0,70 -5,60
tamponatura 8,50 8,50
tamponatura 12,00 12,00
a detrarre vani finestre 3,00 1,50 -4,50
a detrarre vani finestre 0,70 -0,70
a detrarre vani finestre 0,80 -0,80
divisori appartamenti *(lung.=9,60+5,2) 14,80 14,80
divisori ballatoio 1,50 1,50

Sommano positivi m 77,30
Sommano negativi m -11,60

SOMMANO m 65,70 10,95 719,42

57 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di
A15.01.002.b pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore

a 18 cm con le superfici a vist ... con malta bastarda, comprese le
occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei
giunti: travertino
vani finestre 0,80 0,450 0,36
vani finestre 3,00 1,50 0,450 2,03
vani finestre 0,70 0,450 0,32

SOMMANO m² 2,71 72,30 195,93

58 Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di
A16.01.001.b idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario

per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 6,5 cm
porte interne *(lung.=2,1+2,1+0,8) 2,00 5,00 10,00

SOMMANO m 10,00 8,32 83,20

59 Struttura metallica di sostegno, 700 x 2100 mm, per porte scorrevoli
NP004 interno muro fissata mediante zanche, compreso eventuali

demolizioni, opere murarie di completamento e finitura ... ornitura per
la realizzazione a perfetta regola d'arte Struttura metallica di sostegno
per porte scorrevoli interno muro

2,00

SOMMANO cad 2,00 166,24 332,48

60 Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi
NP 002 impiallacciati, completa di telaio in listellare impiallacciato dello

spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a
gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm.
Cieca liscia Rovere naturale

2,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2,00 42´431,68
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2,00 42´431,68

SOMMANO cad 2,00 375,71 751,42

61 Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm interamente
A16.01.005.a saldata in un'unica scocca, con telaio sagomato a bocca di lupo anti

strappo, completo di pannello interno ed es ...  di due cilindri europei,
spazzolino a pavimento anti-aria, zoccolino interno battiscopa,
compreso montaggio: ad un'anta

1,00

SOMMANO cad 1,00 1´336,91 1´336,91

62 Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o
A16.01.008.a apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 80x45 mm)
.01 fissato al controtelaio in abete, e da parti ... arte, in opera compresa

verniciatura: con telaio in legno di abete rivestito con pannelli di legno
di pioppo: ad un'anta

2,00 0,700 2,100 2,94

SOMMANO m² 2,94 219,85 646,36

63 Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici
A20.01.008 perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco

Vedi voce n° 50 [m² 67.46] 2,00 134,92
Vedi voce n° 52 [m² 38.22] 2,00 76,44

SOMMANO m² 211,36 3,62 765,12

64 Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante
A20.01.010 applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione

Vedi voce n° 63 [m² 211.36] 211,36

SOMMANO m² 211,36 1,81 382,56

65 Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, volte, soffitti, ecc.)
A20.01.012.a tipo liscio o a buccia d'arancia, a due mani a coprire, esclusa

preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura:
tipo liscio

85,00

SOMMANO m² 85,00 3,62 307,70

66 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile
A20.01.013.a (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi
.01 esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e

imprimitura: su superfici interne: con pitture viniliche
Vedi voce n° 64 [m² 211.36] 211,36

SOMMANO m² 211,36 5,16 1´090,62

67 Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a
A20.03.007.a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il

lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco
Vedi voce n° 46 [m² 12.40] 12,40

SOMMANO m² 12,40 8,57 106,27

68 Monoblocco composto da infisso in PVC,  vetro camera 4-12-4,
NP 001 cassonetto dedicato con avvolgibile in PVC, grate in ferro esterna

apribile. Compreso ogni onere e magistero per dare il prodotto posto in
opera secondo regola d'arte. Ad anta di 0.70 x 2.20 m

8,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 8,00 47´818,64



pag. 13

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8,00 47´818,64

SOMMANO cadauno 8,00 600,00 4´800,00

DEMOLIZIONI  (SpCat 1)
B3  (Cat 3)

69 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm
tamponatura 3,00 2,700 8,10
tamponatura 13,30 2,700 35,91
a detrarre vani finestre 2,00 0,80 1,200 -1,92
a detrarre vani finestre 3,00 1,50 2,200 -9,90
a detrarre vani finestre 0,70 2,200 -1,54
a detrarre pilastri 0,70 2,700 -1,89
a detrarre pilastri 2,00 0,35 2,700 -1,89

Sommano positivi m² 44,01
Sommano negativi m² -17,14

SOMMANO m² 26,87 7,75 208,24

70 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.d intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ...  discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati, blocchi o
pannelli di gesso spessore fino a 100 mm
Vedi voce n° 69 [m² 26.87] 26,87
tramezzi 9,70 2,700 26,19
tramezzi 3,20 2,700 8,64
tramezzi 3,00 1,80 2,700 14,58
tramezzi 3,00 4,90 2,700 39,69
tramezzi 3,20 2,700 8,64
a detrarre vani porte 6,00 0,70 2,100 -8,82

Sommano positivi m² 124,61
Sommano negativi m² -8,82

SOMMANO m² 115,79 5,16 597,48

71 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm
divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2) 0,50 9,60 2,700 12,96
divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2) 0,50 5,20 2,700 7,02
divisori ballatoio 1,50 2,700 4,05
a detrarre vano caposcala 0,90 2,100 -1,89

Sommano positivi m² 24,03
Sommano negativi m² -1,89

SOMMANO m² 22,14 7,75 171,59

72 Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso
A03.01.014.a nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica

autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di
calce e pozzolana o calcestruzzi non armati

90,00 0,050 4,50

SOMMANO m³ 4,50 72,30 325,35

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 53´921,30
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 53´921,30

73 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino
A03.01.015.c a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e

l’avvicinamento al luogo di deposito provvisor ... bito del cantiere,
escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile: in cotto o grès

90,00

SOMMANO m² 90,00 9,81 882,90

74 Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per
A03.02.013.a uno spessore di 3 cm, compresi il sottofondo dello spessore fino a 5

cm e l'avvicinamento a luogo di deposito  ... ita ed eventuale
numerazione delle lastre da riutilizzare, escluso il solo calo in basso:
lastre di spessore fino a 3 cm
vani finestre 2,00 0,80 0,350 0,56
vani finestre 3,00 1,50 0,350 1,58
vani finestre 0,70 0,350 0,25

SOMMANO m² 2,39 16,53 39,51

75 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.b dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e
cassetta di scarico

4,00

SOMMANO cad 4,00 28,41 113,64

76 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.c dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet,
beverino

4,00

SOMMANO cad 4,00 18,08 72,32

77 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.d dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavello cucina

2,00

SOMMANO cad 2,00 25,82 51,64

78 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.e dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vasca da bagno

1,00

SOMMANO cad 1,00 46,48 46,48

79 Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla
NP 003 superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio,

controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... orto e
accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una
distanza di 50 m Superficie da 3,01 a 5 m²

6,00 0,70 2,100 8,82

SOMMANO mq 8,82 5,81 51,24

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 55´179,03
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 55´179,03

80 Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri,
A03.02.027 persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l’eventuale parte

vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei
tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi

2,00 0,80 1,200 1,92
3,00 1,50 2,200 9,90

0,70 2,200 1,54

SOMMANO m² 13,36 11,36 151,77

81 Smontaggio di infissi in ferro, calcolato sulla superficie, inclusa
A03.02.028 l’eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle

grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli
elementi
Vedi voce n° 80 [m² 13.36] 13,36

SOMMANO m² 13,36 13,43 179,42

82 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
A03.03.005.a vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi
meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di
discarica: compreso il carico a mano
Vedi voce n° 69 [m² 26.87] 0,160 0,800 3,44
Vedi voce n° 70 [m² 115.79] 0,100 0,800 9,26
Vedi voce n° 71 [m² 22.14] 0,100 0,800 1,77
Vedi voce n° 72 [m³ 4.50] 2,000 9,00
Vedi voce n° 73 [m² 90.00] 0,050 2,000 9,00
sanitari e infissi 1,500 1,50
Vedi voce n° 74 [m² 2.39] 2,000 4,78

SOMMANO ton 38,75 23,65 916,44

RICOSTRUZIONI  (SpCat 2)

83 Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento
A07.03.003 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno

spessore finito pari a circa 6 cm
Vedi voce n° 73 [m² 90.00] 90,00

SOMMANO m² 90,00 12,10 1´089,00

84 Muratura piena per tamponature esterne costituita da blocchi
A09.03.007.c monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 600 kg/m³,

resistenza al fuoco classe REI > 180, con sistema  ... a, eseguita a
qualsiasi altezza, a perfetta regola d'arte: spessore 30 cm, trasmittanza
0,46 W/m²K, fonoassorbenza 47 dB
Vedi voce n° 69 [m² 26.87] 26,87

SOMMANO m² 26,87 65,01 1´746,82

85 Tramezzature in pannelli di latero-gesso, 33 x 100 cm, con superficie
A09.04.002.b liscia, battente e controbattente, comprese tracce alle testate ed

ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e
magistero per fornire l’opera eseguita a perfetta regola d’arte: spessore
10 cm
Vedi voce n° 71 [m² 22.14] 22,14
tramezzi 9,70 2,700 26,19
tramezzi 3,20 2,700 8,64
tramezzi 3,00 1,80 2,700 14,58
tramezzi 3,00 4,90 2,700 39,69
tramezzi 3,20 2,700 8,64

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 119,88 59´262,48
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 119,88 59´262,48

a detrarre vani porte 6,00 0,70 2,100 -8,82

Sommano positivi m² 119,88
Sommano negativi m² -8,82

SOMMANO m² 111,06 48,53 5´389,74

86 Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed interne già
A11.02.001.b preparate, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante fissati
.01 con malta adesiva specifica e tassellature ... giature. Impiegando

elementi isolanti in: pannelli in lana di roccia conducibilità termica ? =
0,036 W/m°K spessore 4 cm
pilastri 0,70 2,700 1,89
pilastri 2,00 0,35 2,700 1,89

SOMMANO m² 3,78 56,40 213,19

87 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura, da
A12.01.003.a un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte

poste e guide, rifinito con sovras ... a regola d'arte. Esclusi i ponteggi
con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per
1,00 m³ di sabbia
Vedi voce n° 69 [m² 26.87] 26,87

SOMMANO m² 26,87 26,60 714,74

88 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in opera su letto di
A14.01.020.a malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti
.03 connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e

pulitura finale: Monocottura pasta rossa: 30 x 30 cm
Vedi voce n° 83 [m² 90.00] 90,00

SOMMANO m² 90,00 31,50 2´835,00

89 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di
A14.02.001.a prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte,
.01 compresi l'allettamento con la stessa mal ... rato o idoneo sigillante e la

pulitura, esclusi i pezzi speciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta
unita: 10 x 10 cm
cucina 35,47
bagno 21,35
bagno 2 21,00

SOMMANO m² 77,82 39,04 3´038,09

90 Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta
A14.02.004.a resistenza, con profilo a coda di rondine, spessore 1 ÷ 1,4 cm, poste in
.01 opera su intonaco rustico da pagarsi a pa ...  o idoneo sigillante e la

pulitura; esclusi pezzi speciali, angoli e spigoli: superficie grezza,
colori vari: 10 x 20 cm
Vedi voce n° 69 [m² 26.87] 26,87

SOMMANO m² 26,87 32,95 885,37

91 Zoccolino battiscopa in ceramica prima scelta smaltata di pasta bianca,
A14.02.011 monocottura, dimensioni 7,5 x 30÷32,5 cm, compresa stuccatura,

stilatura, sigillatura e pulizia finale.
tramezzi 2,00 9,70 19,40
tramezzi 2,00 3,20 6,40
tramezzi 6,00 1,80 10,80
tramezzi 6,00 4,90 29,40

2,00 3,20 6,40
a detrarre vani porte *(par.ug.=2*6) 12,00 0,70 -8,40
tamponatura 3,00 3,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 67,00 72´338,61



pag. 17

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 67,00 72´338,61

tamponatura 13,00 13,00
a detrarre vani finestre 3,00 1,50 -4,50
a detrarre vani finestre 0,70 -0,70
a detrarre vani finestre 2,00 0,80 -1,60
divisori appartamenti *(lung.=9,60+5,2) 14,80 14,80
divisori ballatoio 1,50 1,50

Sommano positivi m 104,70
Sommano negativi m -15,20

SOMMANO m 89,50 10,95 980,03

92 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di
A15.01.002.b pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore

a 18 cm con le superfici a vist ... con malta bastarda, comprese le
occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei
giunti: travertino
vani finestre 2,00 0,80 0,450 0,72
vani finestre 3,00 1,50 0,450 2,03
vani finestre 0,70 0,450 0,32

SOMMANO m² 3,07 72,30 221,96

93 Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di
A16.01.001.b idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario

per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 6,5 cm
porte interne *(lung.=2,1+2,1+0,8) 6,00 5,00 30,00

SOMMANO m 30,00 8,32 249,60

94 Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm interamente
A16.01.005.a saldata in un'unica scocca, con telaio sagomato a bocca di lupo anti

strappo, completo di pannello interno ed es ...  di due cilindri europei,
spazzolino a pavimento anti-aria, zoccolino interno battiscopa,
compreso montaggio: ad un'anta

1,00

SOMMANO cad 1,00 1´336,91 1´336,91

95 Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o
A16.01.008.a apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 80x45 mm)
.01 fissato al controtelaio in abete, e da parti ... arte, in opera compresa

verniciatura: con telaio in legno di abete rivestito con pannelli di legno
di pioppo: ad un'anta

6,00 0,700 2,100 8,82

SOMMANO m² 8,82 219,85 1´939,08

96 Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici
A20.01.008 perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco

Vedi voce n° 85 [m² 111.06] 2,00 222,12
Vedi voce n° 87 [m² 26.87] 2,00 53,74

SOMMANO m² 275,86 3,62 998,61

97 Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante
A20.01.010 applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione

Vedi voce n° 96 [m² 275.86] 275,86

SOMMANO m² 275,86 1,81 499,31

98 Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, volte, soffitti, ecc.)
A20.01.012.a tipo liscio o a buccia d'arancia, a due mani a coprire, esclusa

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 78´564,11
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R I P O R T O 78´564,11

preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura:
tipo liscio

90,00

SOMMANO m² 90,00 3,62 325,80

99 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile
A20.01.013.a (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi
.01 esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e

imprimitura: su superfici interne: con pitture viniliche
Vedi voce n° 97 [m² 275.86] 275,86

SOMMANO m² 275,86 5,16 1´423,44

100 Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a
A20.03.007.a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il

lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco
Vedi voce n° 81 [m² 13.36] 13,36

SOMMANO m² 13,36 8,57 114,50

101 Monoblocco composto da infisso in PVC,  vetro camera 4-12-4,
NP 001 cassonetto dedicato con avvolgibile in PVC, grate in ferro esterna

apribile. Compreso ogni onere e magistero per dare il prodotto posto in
opera secondo regola d'arte. Ad anta di 0.70 x 2.20 m

9,00

SOMMANO cadauno 9,00 600,00 5´400,00

DEMOLIZIONI  (SpCat 1)
B4  (Cat 4)

102 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm
tamponatura 12,00 2,700 32,40
tamponatura 3,00 2,700 8,10
a detrarre vani finestre 2,00 1,50 2,200 -6,60
a detrarre vani finestre 0,70 2,200 -1,54
a detrarre pilastri 0,70 2,700 -1,89
a detrarre pilastri 2,00 0,35 2,700 -1,89

Sommano positivi m² 40,50
Sommano negativi m² -11,92

SOMMANO m² 28,58 7,75 221,50

103 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.d intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ...  discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati, blocchi o
pannelli di gesso spessore fino a 100 mm
Vedi voce n° 102 [m² 28.58] 28,58
tramezzi 7,80 2,700 21,06
tramezzi 2,00 1,80 2,700 9,72
tramezzi 2,00 3,90 2,700 21,06
a detrarre vani porte 4,00 0,70 2,100 -5,88

Sommano positivi m² 80,42
Sommano negativi m² -5,88

SOMMANO m² 74,54 5,16 384,63

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 86´433,98
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R I P O R T O 86´433,98

104 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm
divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2) 0,50 13,20 2,700 17,82
divisori ballatoio 1,80 2,700 4,86
a detrarre vano caposcala 0,90 2,100 -1,89

Sommano positivi m² 22,68
Sommano negativi m² -1,89

SOMMANO m² 20,79 7,75 161,12

105 Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso
A03.01.014.a nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica

autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di
calce e pozzolana o calcestruzzi non armati

65,00 0,050 3,25

SOMMANO m³ 3,25 72,30 234,98

106 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino
A03.01.015.c a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e

l’avvicinamento al luogo di deposito provvisor ... bito del cantiere,
escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile: in cotto o grès

65,00

SOMMANO m² 65,00 9,81 637,65

107 Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per
A03.02.013.a uno spessore di 3 cm, compresi il sottofondo dello spessore fino a 5

cm e l'avvicinamento a luogo di deposito  ... ita ed eventuale
numerazione delle lastre da riutilizzare, escluso il solo calo in basso:
lastre di spessore fino a 3 cm
vani finestre 2,00 1,50 0,350 1,05
vani finestre 0,70 0,350 0,25

SOMMANO m² 1,30 16,53 21,49

108 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.b dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e
cassetta di scarico

2,00

SOMMANO cad 2,00 28,41 56,82

109 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.c dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet,
beverino

2,00

SOMMANO cad 2,00 18,08 36,16

110 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.d dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 87´582,20
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R I P O R T O 87´582,20

avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavello cucina
1,00

SOMMANO cad 1,00 25,82 25,82

111 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.e dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vasca da bagno

1,00

SOMMANO cad 1,00 46,48 46,48

112 Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla
NP 003 superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio,

controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... orto e
accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una
distanza di 50 m Superficie da 3,01 a 5 m²

4,00 0,70 2,100 5,88

SOMMANO mq 5,88 5,81 34,16

113 Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri,
A03.02.027 persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l’eventuale parte

vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei
tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi

2,00 1,50 2,200 6,60
0,70 2,200 1,54

SOMMANO m² 8,14 11,36 92,47

114 Smontaggio di infissi in ferro, calcolato sulla superficie, inclusa
A03.02.028 l’eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle

grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli
elementi
Vedi voce n° 113 [m² 8.14] 8,14

SOMMANO m² 8,14 13,43 109,32

115 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
A03.03.005.a vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi
meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di
discarica: compreso il carico a mano
Vedi voce n° 102 [m² 28.58] 0,160 0,800 3,66
Vedi voce n° 103 [m² 74.54] 0,100 0,800 5,96
Vedi voce n° 104 [m² 20.79] 0,100 0,800 1,66
Vedi voce n° 105 [m³ 3.25] 2,000 6,50
Vedi voce n° 106 [m² 65.00] 0,050 2,000 6,50
sanitari e infissi 1,000 1,00
Vedi voce n° 107 [m² 1.30] 2,000 2,60

SOMMANO ton 27,88 23,65 659,36

RICOSTRUZIONI  (SpCat 2)

116 Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento
A07.03.003 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno

spessore finito pari a circa 6 cm
Vedi voce n° 106 [m² 65.00] 65,00

SOMMANO m² 65,00 12,10 786,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 89´336,31
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R I P O R T O 89´336,31

117 Muratura piena per tamponature esterne costituita da blocchi
A09.03.007.c monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 600 kg/m³,

resistenza al fuoco classe REI > 180, con sistema  ... a, eseguita a
qualsiasi altezza, a perfetta regola d'arte: spessore 30 cm, trasmittanza
0,46 W/m²K, fonoassorbenza 47 dB
Vedi voce n° 102 [m² 28.58] 28,58

SOMMANO m² 28,58 65,01 1´857,99

118 Tramezzature in pannelli di latero-gesso, 33 x 100 cm, con superficie
A09.04.002.b liscia, battente e controbattente, comprese tracce alle testate ed

ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e
magistero per fornire l’opera eseguita a perfetta regola d’arte: spessore
10 cm
tramezzi 7,80 2,700 21,06
tramezzi 2,00 1,80 2,700 9,72
tramezzi 2,00 3,90 2,700 21,06
a detrarre vani porte 4,00 0,70 2,100 -5,88
Vedi voce n° 104 [m² 20.79] 20,79

Sommano positivi m² 72,63
Sommano negativi m² -5,88

SOMMANO m² 66,75 48,53 3´239,38

119 Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed interne già
A11.02.001.b preparate, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante fissati
.01 con malta adesiva specifica e tassellature ... giature. Impiegando

elementi isolanti in: pannelli in lana di roccia conducibilità termica ? =
0,036 W/m°K spessore 4 cm
pilastri 0,70 2,700 1,89
pilastri 2,00 0,35 2,700 1,89

SOMMANO m² 3,78 56,40 213,19

120 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura, da
A12.01.003.a un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte

poste e guide, rifinito con sovras ... a regola d'arte. Esclusi i ponteggi
con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per
1,00 m³ di sabbia
Vedi voce n° 102 [m² 28.58] 28,58

SOMMANO m² 28,58 26,60 760,23

121 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in opera su letto di
A14.01.020.a malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti
.03 connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e

pulitura finale: Monocottura pasta rossa: 30 x 30 cm
Vedi voce n° 116 [m² 65.00] 65,00

SOMMANO m² 65,00 31,50 2´047,50

122 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di
A14.02.001.a prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte,
.01 compresi l'allettamento con la stessa mal ... rato o idoneo sigillante e la

pulitura, esclusi i pezzi speciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta
unita: 10 x 10 cm
cucina 13,00
bagno 20,60

SOMMANO m² 33,60 39,04 1´311,74

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 98´766,34
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123 Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta
A14.02.004.a resistenza, con profilo a coda di rondine, spessore 1 ÷ 1,4 cm, poste in
.01 opera su intonaco rustico da pagarsi a pa ...  o idoneo sigillante e la

pulitura; esclusi pezzi speciali, angoli e spigoli: superficie grezza,
colori vari: 10 x 20 cm
Vedi voce n° 102 [m² 28.58] 28,58

SOMMANO m² 28,58 32,95 941,71

124 Zoccolino battiscopa in ceramica prima scelta smaltata di pasta bianca,
A14.02.011 monocottura, dimensioni 7,5 x 30÷32,5 cm, compresa stuccatura,

stilatura, sigillatura e pulizia finale.
tramezzi 2,00 7,80 15,60
tramezzi *(par.ug.=2*2) 4,00 1,80 7,20
tramezzi 2,00 3,90 7,80
a detrarre vani porte *(par.ug.=2*4) 8,00 0,70 -5,60
tamponatura 3,00 3,00
tamponatura 12,00 12,00
a detrarre vani finestre 2,00 1,50 -3,00
a detrarre vani finestre 0,70 -0,70
divisori appartamenti 13,20 13,20
divisori ballatoio 1,80 1,80

Sommano positivi m 60,60
Sommano negativi m -9,30

SOMMANO m 51,30 10,95 561,74

125 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di
A15.01.002.b pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore

a 18 cm con le superfici a vist ... con malta bastarda, comprese le
occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei
giunti: travertino
vani finestre 2,00 1,50 0,450 1,35
vani finestre 0,70 0,450 0,32

SOMMANO m² 1,67 72,30 120,74

126 Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di
A16.01.001.b idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario

per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 6,5 cm
porte interne *(lung.=2,1+2,1+0,8) 3,00 5,00 15,00

SOMMANO m 15,00 8,32 124,80

127 Struttura metallica di sostegno, 700 x 2100 mm, per porte scorrevoli
NP004 interno muro fissata mediante zanche, compreso eventuali

demolizioni, opere murarie di completamento e finitura ... ornitura per
la realizzazione a perfetta regola d'arte Struttura metallica di sostegno
per porte scorrevoli interno muro

1,00

SOMMANO cad 1,00 166,24 166,24

128 Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi
NP 002 impiallacciati, completa di telaio in listellare impiallacciato dello

spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a
gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm.
Cieca liscia Rovere naturale
Vedi voce n° 127 [cad 1.00] 1,00

SOMMANO cad 1,00 375,71 375,71

129 Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm interamente

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 101´057,28
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A16.01.005.a saldata in un'unica scocca, con telaio sagomato a bocca di lupo anti
strappo, completo di pannello interno ed es ...  di due cilindri europei,
spazzolino a pavimento anti-aria, zoccolino interno battiscopa,
compreso montaggio: ad un'anta

1,00

SOMMANO cad 1,00 1´336,91 1´336,91

130 Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o
A16.01.008.a apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 80x45 mm)
.01 fissato al controtelaio in abete, e da parti ... arte, in opera compresa

verniciatura: con telaio in legno di abete rivestito con pannelli di legno
di pioppo: ad un'anta

3,00 0,700 2,100 4,41

SOMMANO m² 4,41 219,85 969,54

131 Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici
A20.01.008 perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco

Vedi voce n° 118 [m² 66.75] 2,00 133,50
Vedi voce n° 120 [m² 28.58] 2,00 57,16

SOMMANO m² 190,66 3,62 690,19

132 Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante
A20.01.010 applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione

Vedi voce n° 131 [m² 190.66] 190,66

SOMMANO m² 190,66 1,81 345,09

133 Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, volte, soffitti, ecc.)
A20.01.012.a tipo liscio o a buccia d'arancia, a due mani a coprire, esclusa

preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura:
tipo liscio

65,00

SOMMANO m² 65,00 3,62 235,30

134 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile
A20.01.013.a (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi
.01 esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e

imprimitura: su superfici interne: con pitture viniliche
Vedi voce n° 132 [m² 190.66] 190,66

SOMMANO m² 190,66 5,16 983,81

135 Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a
A20.03.007.a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il

lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco
Vedi voce n° 114 [m² 8.14] 8,14

SOMMANO m² 8,14 8,57 69,76

136 Monoblocco composto da infisso in PVC,  vetro camera 4-12-4,
NP 001 cassonetto dedicato con avvolgibile in PVC, grate in ferro esterna

apribile. Compreso ogni onere e magistero per dare il prodotto posto in
opera secondo regola d'arte. Ad anta di 0.70 x 2.20 m

5,00

SOMMANO cadauno 5,00 600,00 3´000,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 108´687,88
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R I P O R T O 108´687,88

DEMOLIZIONI  (SpCat 1)
B5  (Cat 5)

137 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm
tamponatura 6,90 2,700 18,63
tamponatura 10,75 2,700 29,03
a detrarre vani finestre 0,80 1,200 -0,96
a detrarre vani finestre 2,00 1,50 2,200 -6,60
a detrarre vani finestre 0,50 1,200 -0,60
a detrarre vani finestre 0,70 2,200 -1,54
a detrarre pilastri 2,00 0,70 2,700 -3,78
a detrarre pilastri 0,35 2,700 -0,95

Sommano positivi m² 47,66
Sommano negativi m² -14,43

SOMMANO m² 33,23 7,75 257,53

138 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.d intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ...  discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati, blocchi o
pannelli di gesso spessore fino a 100 mm
Vedi voce n° 137 [m² 33.23] 33,23
tramezzi 9,50 2,700 25,65
tramezzi 2,00 1,80 2,700 9,72
tramezzi 4,35 2,700 11,75
tramezzi 3,45 2,700 9,32
a detrarre vani porte 5,00 0,70 2,100 -7,35

Sommano positivi m² 89,67
Sommano negativi m² -7,35

SOMMANO m² 82,32 5,16 424,77

139 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm
divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2) 0,50 9,60 2,700 12,96
divisori ballatoio 1,80 2,700 4,86
a detrarre vano caposcala 0,90 2,100 -1,89

Sommano positivi m² 17,82
Sommano negativi m² -1,89

SOMMANO m² 15,93 7,75 123,46

140 Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso
A03.01.014.a nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica

autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di
calce e pozzolana o calcestruzzi non armati

60,00 0,050 3,00

SOMMANO m³ 3,00 72,30 216,90

141 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino
A03.01.015.c a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e

l’avvicinamento al luogo di deposito provvisor ... bito del cantiere,
escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile: in cotto o grès

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 109´710,54
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R I P O R T O 109´710,54

60,00

SOMMANO m² 60,00 9,81 588,60

142 Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per
A03.02.013.a uno spessore di 3 cm, compresi il sottofondo dello spessore fino a 5

cm e l'avvicinamento a luogo di deposito  ... ita ed eventuale
numerazione delle lastre da riutilizzare, escluso il solo calo in basso:
lastre di spessore fino a 3 cm
vani finestre 0,80 0,350 0,28
vani finestre 2,00 1,50 0,350 1,05
vani finestre 0,70 0,350 0,25
vani finestre 0,50 0,350 0,18

SOMMANO m² 1,76 16,53 29,09

143 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.b dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e
cassetta di scarico

2,00

SOMMANO cad 2,00 28,41 56,82

144 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.c dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet,
beverino

2,00

SOMMANO cad 2,00 18,08 36,16

145 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.d dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavello cucina

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,82 25,82

146 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.e dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vasca da bagno

1,00

SOMMANO cad 1,00 46,48 46,48

147 Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla
NP 003 superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio,

controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... orto e
accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una
distanza di 50 m Superficie da 3,01 a 5 m²

4,00 0,70 2,100 5,88

SOMMANO mq 5,88 5,81 34,16

148 Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri,
A03.02.027 persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l’eventuale parte

vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei
tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 110´527,67
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R I P O R T O 110´527,67

0,80 1,200 0,96
2,00 1,50 2,200 6,60

0,70 2,200 1,54
0,50 1,200 0,60

SOMMANO m² 9,70 11,36 110,19

149 Smontaggio di infissi in ferro, calcolato sulla superficie, inclusa
A03.02.028 l’eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle

grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli
elementi
Vedi voce n° 148 [m² 9.70] 9,70

SOMMANO m² 9,70 13,43 130,27

150 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
A03.03.005.a vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi
meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di
discarica: compreso il carico a mano
Vedi voce n° 137 [m² 33.23] 0,160 0,800 4,25
Vedi voce n° 138 [m² 82.32] 0,100 0,800 6,59
Vedi voce n° 139 [m² 15.93] 0,100 0,800 1,27
Vedi voce n° 140 [m³ 3.00] 2,000 6,00
Vedi voce n° 141 [m² 60.00] 0,050 2,000 6,00
sanitari e infissi 1,000 1,00
Vedi voce n° 142 [m² 1.76] 2,000 3,52

SOMMANO ton 28,63 23,65 677,10

RICOSTRUZIONI  (SpCat 2)

151 Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento
A07.03.003 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno

spessore finito pari a circa 6 cm
Vedi voce n° 141 [m² 60.00] 60,00

SOMMANO m² 60,00 12,10 726,00

152 Muratura piena per tamponature esterne costituita da blocchi
A09.03.007.c monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 600 kg/m³,

resistenza al fuoco classe REI > 180, con sistema  ... a, eseguita a
qualsiasi altezza, a perfetta regola d'arte: spessore 30 cm, trasmittanza
0,46 W/m²K, fonoassorbenza 47 dB
Vedi voce n° 137 [m² 33.23] 33,23

SOMMANO m² 33,23 65,01 2´160,28

153 Tramezzature in pannelli di latero-gesso, 33 x 100 cm, con superficie
A09.04.002.b liscia, battente e controbattente, comprese tracce alle testate ed

ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e
magistero per fornire l’opera eseguita a perfetta regola d’arte: spessore
10 cm
tramezzi 9,50 2,700 25,65
tramezzi 2,00 1,80 2,700 9,72
tramezzi 4,35 2,700 11,75
tramezzi 3,45 2,700 9,32
a detrarre vani porte 4,00 0,70 2,100 -5,88
Vedi voce n° 139 [m² 15.93] 15,93

Sommano positivi m² 72,37
Sommano negativi m² -5,88

SOMMANO m² 66,49 48,53 3´226,76

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 117´558,27
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R I P O R T O 117´558,27

154 Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed interne già
A11.02.001.b preparate, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante fissati
.01 con malta adesiva specifica e tassellature ... giature. Impiegando

elementi isolanti in: pannelli in lana di roccia conducibilità termica ? =
0,036 W/m°K spessore 4 cm
pilastri 2,00 0,70 2,700 3,78
pilastri 0,35 2,700 0,95

SOMMANO m² 4,73 56,40 266,77

155 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura, da
A12.01.003.a un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte

poste e guide, rifinito con sovras ... a regola d'arte. Esclusi i ponteggi
con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per
1,00 m³ di sabbia
Vedi voce n° 137 [m² 33.23] 33,23

SOMMANO m² 33,23 26,60 883,92

156 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in opera su letto di
A14.01.020.a malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti
.03 connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e

pulitura finale: Monocottura pasta rossa: 30 x 30 cm
Vedi voce n° 151 [m² 60.00] 60,00

SOMMANO m² 60,00 31,50 1´890,00

157 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di
A14.02.001.a prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte,
.01 compresi l'allettamento con la stessa mal ... rato o idoneo sigillante e la

pulitura, esclusi i pezzi speciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta
unita: 10 x 10 cm
cucina 8,00
bagno 21,50

SOMMANO m² 29,50 39,04 1´151,68

158 Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta
A14.02.004.a resistenza, con profilo a coda di rondine, spessore 1 ÷ 1,4 cm, poste in
.01 opera su intonaco rustico da pagarsi a pa ...  o idoneo sigillante e la

pulitura; esclusi pezzi speciali, angoli e spigoli: superficie grezza,
colori vari: 10 x 20 cm
Vedi voce n° 137 [m² 33.23] 33,23

SOMMANO m² 33,23 32,95 1´094,93

159 Zoccolino battiscopa in ceramica prima scelta smaltata di pasta bianca,
A14.02.011 monocottura, dimensioni 7,5 x 30÷32,5 cm, compresa stuccatura,

stilatura, sigillatura e pulizia finale.
tramezzi 2,00 9,50 19,00
tramezzi *(par.ug.=2*2) 4,00 1,80 7,20
tramezzi 2,00 4,35 8,70
tramezzi 2,00 3,45 6,90
a detrarre vani porte *(par.ug.=2*4) 8,00 0,70 -5,60
tamponatura 6,90 6,90
tamponatura 10,75 10,75
a detrarre vani finestre 2,00 1,50 -3,00
a detrarre vani finestre 0,70 -0,70
divisori appartamenti 9,60 9,60
divisori ballatoio 1,80 1,80

Sommano positivi m 70,85
Sommano negativi m -9,30

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 61,55 122´845,57
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R I P O R T O 61,55 122´845,57

SOMMANO m 61,55 10,95 673,97

160 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di
A15.01.002.b pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore

a 18 cm con le superfici a vist ... con malta bastarda, comprese le
occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei
giunti: travertino
vani finestre 0,80 0,450 0,36
vani finestre 2,00 1,50 0,450 1,35
vani finestre 0,70 0,450 0,32
vani finestre 0,50 0,450 0,23

SOMMANO m² 2,26 72,30 163,40

161 Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di
A16.01.001.b idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario

per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 6,5 cm
porte interne *(lung.=2,1+2,1+0,8) 4,00 5,00 20,00

SOMMANO m 20,00 8,32 166,40

162 Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm interamente
A16.01.005.a saldata in un'unica scocca, con telaio sagomato a bocca di lupo anti

strappo, completo di pannello interno ed es ...  di due cilindri europei,
spazzolino a pavimento anti-aria, zoccolino interno battiscopa,
compreso montaggio: ad un'anta

1,00

SOMMANO cad 1,00 1´336,91 1´336,91

163 Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o
A16.01.008.a apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 80x45 mm)
.01 fissato al controtelaio in abete, e da parti ... arte, in opera compresa

verniciatura: con telaio in legno di abete rivestito con pannelli di legno
di pioppo: ad un'anta

4,00 0,700 2,100 5,88

SOMMANO m² 5,88 219,85 1´292,72

164 Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici
A20.01.008 perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco

Vedi voce n° 153 [m² 66.49] 2,00 132,98
Vedi voce n° 155 [m² 33.23] 2,00 66,46

SOMMANO m² 199,44 3,62 721,97

165 Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante
A20.01.010 applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione

Vedi voce n° 164 [m² 199.44] 199,44

SOMMANO m² 199,44 1,81 360,99

166 Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, volte, soffitti, ecc.)
A20.01.012.a tipo liscio o a buccia d'arancia, a due mani a coprire, esclusa

preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura:
tipo liscio

65,00

SOMMANO m² 65,00 3,62 235,30

167 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 127´797,23
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R I P O R T O 127´797,23

A20.01.013.a (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi
.01 esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e

imprimitura: su superfici interne: con pitture viniliche
Vedi voce n° 165 [m² 199.44] 199,44

SOMMANO m² 199,44 5,16 1´029,11

168 Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a
A20.03.007.a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il

lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco
Vedi voce n° 149 [m² 9.70] 9,70

SOMMANO m² 9,70 8,57 83,13

169 Monoblocco composto da infisso in PVC,  vetro camera 4-12-4,
NP 001 cassonetto dedicato con avvolgibile in PVC, grate in ferro esterna

apribile. Compreso ogni onere e magistero per dare il prodotto posto in
opera secondo regola d'arte. Ad anta di 0.70 x 2.20 m

7,00

SOMMANO cadauno 7,00 600,00 4´200,00

DEMOLIZIONI  (SpCat 1)
B6  (Cat 6)

170 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm
tamponatura 8,50 2,700 22,95
tamponatura 12,10 2,700 32,67
a detrarre vani finestre 0,70 1,200 -0,84
a detrarre vani finestre 3,00 1,50 2,200 -9,90
a detrarre vani finestre 0,70 2,200 -1,54
a detrarre pilastri 2,00 0,70 2,700 -3,78
a detrarre pilastri 0,35 2,700 -0,95

Sommano positivi m² 55,62
Sommano negativi m² -17,01

SOMMANO m² 38,61 7,75 299,23

171 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.d intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ...  discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati, blocchi o
pannelli di gesso spessore fino a 100 mm
Vedi voce n° 170 [m² 38.61] 38,61
tramezzi 1,90 2,700 5,13
tramezzi 2,00 5,00 2,700 27,00
tramezzi 2,00 1,60 2,700 8,64
tramezzi 2,00 1,95 2,700 10,53
tramezzi 5,20 2,700 14,04
a detrarre vani porte 6,00 0,70 2,100 -8,82

Sommano positivi m² 103,95
Sommano negativi m² -8,82

SOMMANO m² 95,13 5,16 490,87

172 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 133´899,57
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R I P O R T O 133´899,57

discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm
divisori appartamenti  (mezzo) *(par.ug.=1/2) 0,50 10,00 2,700 13,50
divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2) 0,50 5,00 2,700 6,75
divisori ballatoio 1,00 2,700 2,70
a detrarre vano caposcala 0,90 2,100 -1,89

Sommano positivi m² 22,95
Sommano negativi m² -1,89

SOMMANO m² 21,06 7,75 163,22

173 Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso
A03.01.014.a nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica

autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di
calce e pozzolana o calcestruzzi non armati

85,00 0,050 4,25

SOMMANO m³ 4,25 72,30 307,28

174 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino
A03.01.015.c a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e

l’avvicinamento al luogo di deposito provvisor ... bito del cantiere,
escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile: in cotto o grès

85,00

SOMMANO m² 85,00 9,81 833,85

175 Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per
A03.02.013.a uno spessore di 3 cm, compresi il sottofondo dello spessore fino a 5

cm e l'avvicinamento a luogo di deposito  ... ita ed eventuale
numerazione delle lastre da riutilizzare, escluso il solo calo in basso:
lastre di spessore fino a 3 cm
vani finestre 0,80 0,350 0,28
vani finestre 3,00 1,50 0,350 1,58
vani finestre 0,70 0,350 0,25

SOMMANO m² 2,11 16,53 34,88

176 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.b dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e
cassetta di scarico

2,00

SOMMANO cad 2,00 28,41 56,82

177 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.c dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet,
beverino

2,00

SOMMANO cad 2,00 18,08 36,16

178 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.d dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavello cucina

1,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1,00 135´331,78
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 135´331,78

SOMMANO cad 1,00 25,82 25,82

179 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.e dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vasca da bagno

1,00

SOMMANO cad 1,00 46,48 46,48

180 Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla
NP 003 superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio,

controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... orto e
accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una
distanza di 50 m Superficie da 3,01 a 5 m²

3,00 0,70 2,100 4,41

SOMMANO mq 4,41 5,81 25,62

181 Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri,
A03.02.027 persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l’eventuale parte

vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei
tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi

0,80 1,200 0,96
3,00 1,50 2,200 9,90

0,70 2,200 1,54

SOMMANO m² 12,40 11,36 140,86

182 Smontaggio di infissi in ferro, calcolato sulla superficie, inclusa
A03.02.028 l’eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle

grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli
elementi
Vedi voce n° 181 [m² 12.40] 12,40

SOMMANO m² 12,40 13,43 166,53

183 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
A03.03.005.a vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi
meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di
discarica: compreso il carico a mano
Vedi voce n° 170 [m² 38.61] 0,160 0,800 4,94
Vedi voce n° 171 [m² 95.13] 0,100 0,800 7,61
Vedi voce n° 172 [m² 21.06] 0,100 0,800 1,68
Vedi voce n° 173 [m³ 4.25] 2,000 8,50
Vedi voce n° 174 [m² 85.00] 0,050 2,000 8,50
sanitari e infissi 1,500 1,50
Vedi voce n° 175 [m² 2.11] 2,000 4,22

SOMMANO ton 36,95 23,65 873,87

RICOSTRUZIONI  (SpCat 2)

184 Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento
A07.03.003 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno

spessore finito pari a circa 6 cm
Vedi voce n° 174 [m² 85.00] 85,00

SOMMANO m² 85,00 12,10 1´028,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 137´639,46
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 137´639,46

185 Muratura piena per tamponature esterne costituita da blocchi
A09.03.007.c monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 600 kg/m³,

resistenza al fuoco classe REI > 180, con sistema  ... a, eseguita a
qualsiasi altezza, a perfetta regola d'arte: spessore 30 cm, trasmittanza
0,46 W/m²K, fonoassorbenza 47 dB
Vedi voce n° 170 [m² 38.61] 38,61

SOMMANO m² 38,61 65,01 2´510,04

186 Tramezzature in pannelli di latero-gesso, 33 x 100 cm, con superficie
A09.04.002.b liscia, battente e controbattente, comprese tracce alle testate ed

ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e
magistero per fornire l’opera eseguita a perfetta regola d’arte: spessore
10 cm
tramezzi 1,90 2,700 5,13
tramezzi 2,00 5,00 2,700 27,00
tramezzi 2,00 1,60 2,700 8,64
tramezzi 2,00 1,95 2,700 10,53
tramezzi 5,20 2,700 14,04
a detrarre vani porte 6,00 0,70 2,100 -8,82
Vedi voce n° 172 [m² 21.06] 21,06

Sommano positivi m² 86,40
Sommano negativi m² -8,82

SOMMANO m² 77,58 48,53 3´764,96

187 Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed interne già
A11.02.001.b preparate, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante fissati
.01 con malta adesiva specifica e tassellature ... giature. Impiegando

elementi isolanti in: pannelli in lana di roccia conducibilità termica ? =
0,036 W/m°K spessore 4 cm
pilastri 2,00 0,70 2,700 3,78
pilastri 0,35 2,700 0,95

SOMMANO m² 4,73 56,40 266,77

188 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura, da
A12.01.003.a un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte

poste e guide, rifinito con sovras ... a regola d'arte. Esclusi i ponteggi
con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per
1,00 m³ di sabbia
Vedi voce n° 170 [m² 38.61] 38,61

SOMMANO m² 38,61 26,60 1´027,03

189 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in opera su letto di
A14.01.020.a malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti
.03 connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e

pulitura finale: Monocottura pasta rossa: 30 x 30 cm
Vedi voce n° 184 [m² 85.00] 85,00

SOMMANO m² 85,00 31,50 2´677,50

190 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di
A14.02.001.a prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte,
.01 compresi l'allettamento con la stessa mal ... rato o idoneo sigillante e la

pulitura, esclusi i pezzi speciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta
unita: 10 x 10 cm
cucina 23,50
bagno 24,70

SOMMANO m² 48,20 39,04 1´881,73

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 149´767,49
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 149´767,49

191 Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta
A14.02.004.a resistenza, con profilo a coda di rondine, spessore 1 ÷ 1,4 cm, poste in
.01 opera su intonaco rustico da pagarsi a pa ...  o idoneo sigillante e la

pulitura; esclusi pezzi speciali, angoli e spigoli: superficie grezza,
colori vari: 10 x 20 cm
Vedi voce n° 170 [m² 38.61] 38,61

SOMMANO m² 38,61 32,95 1´272,20

192 Zoccolino battiscopa in ceramica prima scelta smaltata di pasta bianca,
A14.02.011 monocottura, dimensioni 7,5 x 30÷32,5 cm, compresa stuccatura,

stilatura, sigillatura e pulizia finale.
tramezzi 2,00 1,90 3,80
tramezzi *(par.ug.=2*2) 4,00 5,00 20,00
tramezzi 4,00 1,60 6,40
tramezzi 4,00 1,95 7,80

2,00 5,20 10,40
a detrarre vani porte *(par.ug.=2*6) 12,00 0,70 -8,40
tamponatura 8,50 8,50
tamponatura 12,10 12,10
a detrarre vani finestre 3,00 1,50 -4,50
a detrarre vani finestre 0,70 -0,70
a detrarre vani finestre 0,80 -0,80
divisori appartamenti *(lung.=10+5) 15,00 15,00
divisori ballatoio 1,00 1,00

Sommano positivi m 85,00
Sommano negativi m -14,40

SOMMANO m 70,60 10,95 773,07

193 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di
A15.01.002.b pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore

a 18 cm con le superfici a vist ... con malta bastarda, comprese le
occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei
giunti: travertino
vani finestre 0,80 0,450 0,36
vani finestre 3,00 1,50 0,450 2,03
vani finestre 0,70 0,450 0,32

SOMMANO m² 2,71 72,30 195,93

194 Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di
A16.01.001.b idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario

per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 6,5 cm
porte interne *(lung.=2,1+2,1+0,8) 3,00 5,00 15,00

SOMMANO m 15,00 8,32 124,80

195 Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm interamente
A16.01.005.a saldata in un'unica scocca, con telaio sagomato a bocca di lupo anti

strappo, completo di pannello interno ed es ...  di due cilindri europei,
spazzolino a pavimento anti-aria, zoccolino interno battiscopa,
compreso montaggio: ad un'anta

1,00

SOMMANO cad 1,00 1´336,91 1´336,91

196 Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o
A16.01.008.a apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 80x45 mm)
.01 fissato al controtelaio in abete, e da parti ... arte, in opera compresa

verniciatura: con telaio in legno di abete rivestito con pannelli di legno
di pioppo: ad un'anta

3,00 0,700 2,100 4,41

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4,41 153´470,40
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4,41 153´470,40

SOMMANO m² 4,41 219,85 969,54

197 Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici
A20.01.008 perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco

Vedi voce n° 186 [m² 77.58] *(par.ug.=2,00*0,5) 1,00 77,58
Vedi voce n° 188 [m² 38.61] *(par.ug.=2,00*0,5) 1,00 38,61

SOMMANO m² 116,19 3,62 420,61

198 Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante
A20.01.010 applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione

Vedi voce n° 197 [m² 116.19] 116,19

SOMMANO m² 116,19 1,81 210,30

199 Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, volte, soffitti, ecc.)
A20.01.012.a tipo liscio o a buccia d'arancia, a due mani a coprire, esclusa

preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura:
tipo liscio

85,00

SOMMANO m² 85,00 3,62 307,70

200 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile
A20.01.013.a (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi
.01 esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e

imprimitura: su superfici interne: con pitture viniliche
Vedi voce n° 198 [m² 116.19] 116,19

SOMMANO m² 116,19 5,16 599,54

201 Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a
A20.03.007.a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il

lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco
Vedi voce n° 182 [m² 12.40] 12,40

SOMMANO m² 12,40 8,57 106,27

202 Applicazione di parati con incollaggio su pareti previamente preparate:
A20.04.002.a carta in rolli da 10 x 0,53 m: a stampa tradizionale
.02 zona notte

116,19

SOMMANO m² 116,19 8,68 1´008,53

203 Maggiorazione per lavori di particolare rilevanza su finiture di tipo
NP005 non tradizionale

32´748,27

SOMMANO % 32´748,27 20,00 6´549,65

204 Monoblocco composto da infisso in PVC,  vetro camera 4-12-4,
NP 001 cassonetto dedicato con avvolgibile in PVC, grate in ferro esterna

apribile. Compreso ogni onere e magistero per dare il prodotto posto in
opera secondo regola d'arte. Ad anta di 0.70 x 2.20 m

8,00

SOMMANO cadauno 8,00 600,00 4´800,00

DEMOLIZIONI  (SpCat 1)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 168´442,54
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R I P O R T O 168´442,54

B7  (Cat 7)

205 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm
tamponatura 6,30 2,700 17,01
tamponatura 13,45 2,700 36,32
a detrarre vani finestre 0,80 1,200 -0,96
a detrarre vani finestre 3,00 1,50 2,200 -9,90
a detrarre vani finestre 0,70 2,200 -1,54
a detrarre pilastri 2,00 0,70 2,700 -3,78
a detrarre pilastri 0,35 2,700 -0,95

Sommano positivi m² 53,33
Sommano negativi m² -17,13

SOMMANO m² 36,20 7,75 280,55

206 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.d intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ...  discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati, blocchi o
pannelli di gesso spessore fino a 100 mm
Vedi voce n° 205 [m² 36.20] 36,20
tramezzi 6,90 2,700 18,63
tramezzi 7,90 2,700 21,33
tramezzi 4,90 2,700 13,23
tramezzi 6,60 2,700 17,82
a detrarre vani porte 5,00 0,70 2,100 -7,35

Sommano positivi m² 107,21
Sommano negativi m² -7,35

SOMMANO m² 99,86 5,16 515,28

207 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm
divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2) 0,50 8,50 2,700 11,48
divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2) 0,50 5,00 2,700 6,75
divisori ballatoio 1,10 2,700 2,97
a detrarre vano caposcala 0,90 2,100 -1,89

Sommano positivi m² 21,20
Sommano negativi m² -1,89

SOMMANO m² 19,31 7,75 149,65

208 Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso
A03.01.014.a nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica

autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di
calce e pozzolana o calcestruzzi non armati

85,00 0,050 4,25

SOMMANO m³ 4,25 72,30 307,28

209 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino
A03.01.015.c a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e

l’avvicinamento al luogo di deposito provvisor ... bito del cantiere,
escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile: in cotto o grès

85,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 85,00 169´695,30
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R I P O R T O 85,00 169´695,30

SOMMANO m² 85,00 9,81 833,85

210 Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per
A03.02.013.a uno spessore di 3 cm, compresi il sottofondo dello spessore fino a 5

cm e l'avvicinamento a luogo di deposito  ... ita ed eventuale
numerazione delle lastre da riutilizzare, escluso il solo calo in basso:
lastre di spessore fino a 3 cm
vani finestre 0,80 0,350 0,28
vani finestre 3,00 1,50 0,350 1,58
vani finestre 0,70 0,350 0,25

SOMMANO m² 2,11 16,53 34,88

211 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.b dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e
cassetta di scarico

2,00

SOMMANO cad 2,00 28,41 56,82

212 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.c dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet,
beverino

2,00

SOMMANO cad 2,00 18,08 36,16

213 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.d dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavello cucina

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,82 25,82

214 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.e dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vasca da bagno

1,00

SOMMANO cad 1,00 46,48 46,48

215 Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla
NP 003 superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio,

controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... orto e
accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una
distanza di 50 m Superficie da 3,01 a 5 m²

5,00 0,70 2,100 7,35

SOMMANO mq 7,35 5,81 42,70

216 Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri,
A03.02.027 persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l’eventuale parte

vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei
tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi

0,80 1,200 0,96
3,00 1,50 2,200 9,90

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 10,86 170´772,01
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R I P O R T O 10,86 170´772,01

0,70 2,200 1,54

SOMMANO m² 12,40 11,36 140,86

217 Smontaggio di infissi in ferro, calcolato sulla superficie, inclusa
A03.02.028 l’eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle

grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli
elementi
Vedi voce n° 216 [m² 12.40] 12,40

SOMMANO m² 12,40 13,43 166,53

218 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
A03.03.005.a vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi
meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di
discarica: compreso il carico a mano
Vedi voce n° 205 [m² 36.20] 0,160 0,800 4,63
Vedi voce n° 206 [m² 99.86] 0,100 0,800 7,99
Vedi voce n° 207 [m² 19.31] 0,100 0,800 1,54
Vedi voce n° 208 [m³ 4.25] 2,000 8,50
Vedi voce n° 209 [m² 85.00] 0,050 2,000 8,50
sanitari e infissi 1,500 1,50
Vedi voce n° 210 [m² 2.11] 2,000 4,22

SOMMANO ton 36,88 23,65 872,21

RICOSTRUZIONI  (SpCat 2)

219 Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento
A07.03.003 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno

spessore finito pari a circa 6 cm
Vedi voce n° 209 [m² 85.00] 85,00

SOMMANO m² 85,00 12,10 1´028,50

220 Muratura piena per tamponature esterne costituita da blocchi
A09.03.007.c monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 600 kg/m³,

resistenza al fuoco classe REI > 180, con sistema  ... a, eseguita a
qualsiasi altezza, a perfetta regola d'arte: spessore 30 cm, trasmittanza
0,46 W/m²K, fonoassorbenza 47 dB
Vedi voce n° 205 [m² 36.20] 36,20

SOMMANO m² 36,20 65,01 2´353,36

221 Tramezzature in pannelli di latero-gesso, 33 x 100 cm, con superficie
A09.04.002.b liscia, battente e controbattente, comprese tracce alle testate ed

ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e
magistero per fornire l’opera eseguita a perfetta regola d’arte: spessore
10 cm
tramezzi 6,90 2,700 18,63
tramezzi 7,90 2,700 21,33
tramezzi 4,90 2,700 13,23
tramezzi 6,60 2,700 17,82
a detrarre vani porte 6,00 0,70 2,100 -8,82
Vedi voce n° 207 [m² 19.31] 19,31

Sommano positivi m² 90,32
Sommano negativi m² -8,82

SOMMANO m² 81,50 48,53 3´955,20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 179´288,67
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R I P O R T O 179´288,67

222 Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed interne già
A11.02.001.b preparate, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante fissati
.01 con malta adesiva specifica e tassellature ... giature. Impiegando

elementi isolanti in: pannelli in lana di roccia conducibilità termica ? =
0,036 W/m°K spessore 4 cm
pilastri 2,00 0,70 2,700 3,78
pilastri 0,35 2,700 0,95

SOMMANO m² 4,73 56,40 266,77

223 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura, da
A12.01.003.a un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte

poste e guide, rifinito con sovras ... a regola d'arte. Esclusi i ponteggi
con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per
1,00 m³ di sabbia
Vedi voce n° 205 [m² 36.20] 36,20

SOMMANO m² 36,20 26,60 962,92

224 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in opera su letto di
A14.01.020.a malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti
.03 connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e

pulitura finale: Monocottura pasta rossa: 30 x 30 cm
Vedi voce n° 219 [m² 85.00] 85,00

SOMMANO m² 85,00 31,50 2´677,50

225 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di
A14.02.001.a prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte,
.01 compresi l'allettamento con la stessa mal ... rato o idoneo sigillante e la

pulitura, esclusi i pezzi speciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta
unita: 10 x 10 cm
cucina 35,50
bagno 21,40

SOMMANO m² 56,90 39,04 2´221,38

226 Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta
A14.02.004.a resistenza, con profilo a coda di rondine, spessore 1 ÷ 1,4 cm, poste in
.01 opera su intonaco rustico da pagarsi a pa ...  o idoneo sigillante e la

pulitura; esclusi pezzi speciali, angoli e spigoli: superficie grezza,
colori vari: 10 x 20 cm
Vedi voce n° 205 [m² 36.20] 36,20

SOMMANO m² 36,20 32,95 1´192,79

227 Zoccolino battiscopa in ceramica prima scelta smaltata di pasta bianca,
A14.02.011 monocottura, dimensioni 7,5 x 30÷32,5 cm, compresa stuccatura,

stilatura, sigillatura e pulizia finale.
tramezzi 2,00 6,90 13,80
tramezzi 2,00 7,90 15,80
tramezzi 2,00 4,90 9,80
tramezzi 2,00 6,60 13,20
a detrarre vani porte *(par.ug.=2*5) 10,00 0,70 -7,00
tamponatura 6,30 6,30
tamponatura 13,45 13,45
a detrarre vani finestre 3,00 1,50 -4,50
a detrarre vani finestre 0,70 -0,70
a detrarre vani finestre 0,80 -0,80
divisori appartamenti *(lung.=8,5+5) 13,50 13,50
divisori ballatoio *(lung.=1,10-0,9) 0,20 0,20

Sommano positivi m 86,05
Sommano negativi m -13,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 73,05 186´610,03
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R I P O R T O 73,05 186´610,03

SOMMANO m 73,05 10,95 799,90

228 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di
A15.01.002.b pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore

a 18 cm con le superfici a vist ... con malta bastarda, comprese le
occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei
giunti: travertino
vani finestre 0,80 0,450 0,36
vani finestre 3,00 1,50 0,450 2,03
vani finestre 0,70 0,450 0,32

SOMMANO m² 2,71 72,30 195,93

229 Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di
A16.01.001.b idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario

per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 6,5 cm
porte interne *(lung.=2,1+2,1+0,8) 5,00 5,00 25,00

SOMMANO m 25,00 8,32 208,00

230 Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm interamente
A16.01.005.a saldata in un'unica scocca, con telaio sagomato a bocca di lupo anti

strappo, completo di pannello interno ed es ...  di due cilindri europei,
spazzolino a pavimento anti-aria, zoccolino interno battiscopa,
compreso montaggio: ad un'anta

1,00

SOMMANO cad 1,00 1´336,91 1´336,91

231 Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o
A16.01.008.a apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 80x45 mm)
.01 fissato al controtelaio in abete, e da parti ... arte, in opera compresa

verniciatura: con telaio in legno di abete rivestito con pannelli di legno
di pioppo: ad un'anta

5,00 0,700 2,100 7,35

SOMMANO m² 7,35 219,85 1´615,90

232 Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici
A20.01.008 perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco

Vedi voce n° 221 [m² 81.50] 2,00 163,00
Vedi voce n° 223 [m² 36.20] 2,00 72,40

SOMMANO m² 235,40 3,62 852,15

233 Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante
A20.01.010 applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione

Vedi voce n° 232 [m² 235.40] 235,40

SOMMANO m² 235,40 1,81 426,07

234 Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, volte, soffitti, ecc.)
A20.01.012.a tipo liscio o a buccia d'arancia, a due mani a coprire, esclusa

preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura:
tipo liscio

85,00

SOMMANO m² 85,00 3,62 307,70

235 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile
A20.01.013.a (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi
.01 esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 192´352,59
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R I P O R T O 192´352,59

imprimitura: su superfici interne: con pitture viniliche
Vedi voce n° 233 [m² 235.40] 235,40

SOMMANO m² 235,40 5,16 1´214,66

236 Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a
A20.03.007.a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il

lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco
Vedi voce n° 217 [m² 12.40] 12,40

SOMMANO m² 12,40 8,57 106,27

237 Monoblocco composto da infisso in PVC,  vetro camera 4-12-4,
NP 001 cassonetto dedicato con avvolgibile in PVC, grate in ferro esterna

apribile. Compreso ogni onere e magistero per dare il prodotto posto in
opera secondo regola d'arte. Ad anta di 0.70 x 2.20 m

8,00

SOMMANO cadauno 8,00 600,00 4´800,00

DEMOLIZIONI  (SpCat 1)
B8  (Cat 8)

238 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm
tamponatura 3,30 2,700 8,91
tamponatura 12,00 2,700 32,40
a detrarre vani finestre 0,70 0,500 -0,35
a detrarre vani finestre 2,00 1,50 2,200 -6,60
a detrarre vani finestre 0,70 2,200 -1,54
a detrarre pilastri 0,70 2,700 -1,89
a detrarre pilastri 2,00 0,35 2,700 -1,89

Sommano positivi m² 41,31
Sommano negativi m² -12,27

SOMMANO m² 29,04 7,75 225,06

239 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.d intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ...  discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati, blocchi o
pannelli di gesso spessore fino a 100 mm
Vedi voce n° 238 [m² 29.04] 29,04
tramezzi 2,00 3,40 2,700 18,36
tramezzi 2,00 1,80 2,700 9,72
tramezzi 8,75 2,700 23,63
a detrarre vani porte 4,00 0,70 2,100 -5,88

Sommano positivi m² 80,75
Sommano negativi m² -5,88

SOMMANO m² 74,87 5,16 386,33

240 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm
divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2)*(lung.=8,2+4,25) 0,50 12,45 2,700 16,81
divisori ballatoio 1,80 2,700 4,86

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 21,67 199´084,91
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R I P O R T O 21,67 199´084,91

a detrarre vano caposcala 0,90 2,100 -1,89

Sommano positivi m² 21,67
Sommano negativi m² -1,89

SOMMANO m² 19,78 7,75 153,30

241 Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso
A03.01.014.a nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica

autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di
calce e pozzolana o calcestruzzi non armati

65,00 0,050 3,25

SOMMANO m³ 3,25 72,30 234,98

242 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino
A03.01.015.c a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e

l’avvicinamento al luogo di deposito provvisor ... bito del cantiere,
escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile: in cotto o grès

65,00

SOMMANO m² 65,00 9,81 637,65

243 Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per
A03.02.013.a uno spessore di 3 cm, compresi il sottofondo dello spessore fino a 5

cm e l'avvicinamento a luogo di deposito  ... ita ed eventuale
numerazione delle lastre da riutilizzare, escluso il solo calo in basso:
lastre di spessore fino a 3 cm
vani finestre 0,70 0,350 0,25
vani finestre 2,00 1,50 0,350 1,05
vani finestre 0,70 0,350 0,25

SOMMANO m² 1,55 16,53 25,62

244 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.b dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e
cassetta di scarico

2,00

SOMMANO cad 2,00 28,41 56,82

245 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.c dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet,
beverino

2,00

SOMMANO cad 2,00 18,08 36,16

246 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.d dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavello cucina

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,82 25,82

247 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.e dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 200´255,26
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R I P O R T O 200´255,26

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vasca da bagno

1,00

SOMMANO cad 1,00 46,48 46,48

248 Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla
NP 003 superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio,

controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... orto e
accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una
distanza di 50 m Superficie da 3,01 a 5 m²

4,00 0,70 2,100 5,88

SOMMANO mq 5,88 5,81 34,16

249 Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri,
A03.02.027 persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l’eventuale parte

vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei
tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi

0,70 0,500 0,35
2,00 1,50 2,200 6,60

0,70 2,200 1,54

SOMMANO m² 8,49 11,36 96,45

250 Smontaggio di infissi in ferro, calcolato sulla superficie, inclusa
A03.02.028 l’eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle

grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli
elementi
Vedi voce n° 249 [m² 8.49] 8,49

SOMMANO m² 8,49 13,43 114,02

251 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
A03.03.005.a vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi
meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di
discarica: compreso il carico a mano
Vedi voce n° 238 [m² 29.04] 0,160 0,800 3,72
Vedi voce n° 239 [m² 74.87] 0,100 0,800 5,99
Vedi voce n° 240 [m² 19.78] 0,100 0,800 1,58
Vedi voce n° 241 [m³ 3.25] 2,000 6,50
Vedi voce n° 242 [m² 65.00] 0,050 2,000 6,50
sanitari e infissi 1,000 1,00
Vedi voce n° 243 [m² 1.55] 2,000 3,10

SOMMANO ton 28,39 23,65 671,42

RICOSTRUZIONI  (SpCat 2)

252 Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento
A07.03.003 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno

spessore finito pari a circa 6 cm
Vedi voce n° 242 [m² 65.00] 65,00

SOMMANO m² 65,00 12,10 786,50

253 Muratura piena per tamponature esterne costituita da blocchi
A09.03.007.c monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 600 kg/m³,

resistenza al fuoco classe REI > 180, con sistema  ... a, eseguita a
qualsiasi altezza, a perfetta regola d'arte: spessore 30 cm, trasmittanza
0,46 W/m²K, fonoassorbenza 47 dB

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 202´004,29
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R I P O R T O 202´004,29

Vedi voce n° 238 [m² 29.04] 29,04

SOMMANO m² 29,04 65,01 1´887,89

254 Tramezzature in pannelli di latero-gesso, 33 x 100 cm, con superficie
A09.04.002.b liscia, battente e controbattente, comprese tracce alle testate ed

ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e
magistero per fornire l’opera eseguita a perfetta regola d’arte: spessore
10 cm
tramezzi 2,00 3,40 2,700 18,36
tramezzi 2,00 1,80 2,700 9,72
tramezzi 8,75 2,700 23,63
a detrarre vani porte 4,00 0,70 2,100 -5,88
Vedi voce n° 240 [m² 19.78] 19,78

Sommano positivi m² 71,49
Sommano negativi m² -5,88

SOMMANO m² 65,61 48,53 3´184,05

255 Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed interne già
A11.02.001.b preparate, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante fissati
.01 con malta adesiva specifica e tassellature ... giature. Impiegando

elementi isolanti in: pannelli in lana di roccia conducibilità termica ? =
0,036 W/m°K spessore 4 cm
pilastri 0,70 2,700 1,89
pilastri 2,00 0,35 2,700 1,89

SOMMANO m² 3,78 56,40 213,19

256 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura, da
A12.01.003.a un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte

poste e guide, rifinito con sovras ... a regola d'arte. Esclusi i ponteggi
con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per
1,00 m³ di sabbia
Vedi voce n° 238 [m² 29.04] 29,04

SOMMANO m² 29,04 26,60 772,46

257 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in opera su letto di
A14.01.020.a malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti
.03 connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e

pulitura finale: Monocottura pasta rossa: 30 x 30 cm
Vedi voce n° 252 [m² 65.00] 65,00

SOMMANO m² 65,00 31,50 2´047,50

258 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di
A14.02.001.a prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte,
.01 compresi l'allettamento con la stessa mal ... rato o idoneo sigillante e la

pulitura, esclusi i pezzi speciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta
unita: 10 x 10 cm
cucina 20,70
bagno 20,70

SOMMANO m² 41,40 39,04 1´616,26

259 Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta
A14.02.004.a resistenza, con profilo a coda di rondine, spessore 1 ÷ 1,4 cm, poste in
.01 opera su intonaco rustico da pagarsi a pa ...  o idoneo sigillante e la

pulitura; esclusi pezzi speciali, angoli e spigoli: superficie grezza,
colori vari: 10 x 20 cm
Vedi voce n° 238 [m² 29.04] 29,04

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 29,04 211´725,64

SOMMANO m² 29,04 32,95 956,87

260 Zoccolino battiscopa in ceramica prima scelta smaltata di pasta bianca,
A14.02.011 monocottura, dimensioni 7,5 x 30÷32,5 cm, compresa stuccatura,

stilatura, sigillatura e pulizia finale.
tramezzi 4,00 3,40 13,60
tramezzi *(par.ug.=2*2) 4,00 1,80 7,20
tramezzi 2,00 8,75 17,50
a detrarre vani porte *(par.ug.=2*4) 8,00 0,70 -5,60
tamponatura 3,30 3,30
tamponatura 12,00 12,00
a detrarre vani finestre 2,00 1,50 -3,00
a detrarre vani finestre 0,70 -0,70
divisori appartamenti 12,45 12,45
divisori ballatoio 0,90 0,90

Sommano positivi m 66,95
Sommano negativi m -9,30

SOMMANO m 57,65 10,95 631,27

261 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di
A15.01.002.b pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore

a 18 cm con le superfici a vist ... con malta bastarda, comprese le
occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei
giunti: travertino
vani finestre 0,70 0,450 0,32
vani finestre 2,00 1,50 0,450 1,35
vani finestre 0,70 0,450 0,32

SOMMANO m² 1,99 72,30 143,88

262 Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di
A16.01.001.b idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario

per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 6,5 cm
porte interne *(lung.=2,1+2,1+0,8) 4,00 5,00 20,00

SOMMANO m 20,00 8,32 166,40

263 Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm interamente
A16.01.005.a saldata in un'unica scocca, con telaio sagomato a bocca di lupo anti

strappo, completo di pannello interno ed es ...  di due cilindri europei,
spazzolino a pavimento anti-aria, zoccolino interno battiscopa,
compreso montaggio: ad un'anta

1,00

SOMMANO cad 1,00 1´336,91 1´336,91

264 Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o
A16.01.008.a apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 80x45 mm)
.01 fissato al controtelaio in abete, e da parti ... arte, in opera compresa

verniciatura: con telaio in legno di abete rivestito con pannelli di legno
di pioppo: ad un'anta

4,00 0,700 2,100 5,88

SOMMANO m² 5,88 219,85 1´292,72

265 Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici
A20.01.008 perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco

Vedi voce n° 254 [m² 65.61] 2,00 131,22
Vedi voce n° 256 [m² 29.04] 2,00 58,08

SOMMANO m² 189,30 3,62 685,27

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 216´938,96
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 216´938,96

266 Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante
A20.01.010 applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione

Vedi voce n° 265 [m² 189.30] 189,30

SOMMANO m² 189,30 1,81 342,63

267 Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, volte, soffitti, ecc.)
A20.01.012.a tipo liscio o a buccia d'arancia, a due mani a coprire, esclusa

preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura:
tipo liscio

65,00

SOMMANO m² 65,00 3,62 235,30

268 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile
A20.01.013.a (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi
.01 esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e

imprimitura: su superfici interne: con pitture viniliche
Vedi voce n° 266 [m² 189.30] 189,30

SOMMANO m² 189,30 5,16 976,79

269 Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a
A20.03.007.a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il

lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco
Vedi voce n° 250 [m² 8.49] 8,49

SOMMANO m² 8,49 8,57 72,76

270 Monoblocco composto da infisso in PVC,  vetro camera 4-12-4,
NP 001 cassonetto dedicato con avvolgibile in PVC, grate in ferro esterna

apribile. Compreso ogni onere e magistero per dare il prodotto posto in
opera secondo regola d'arte. Ad anta di 0.70 x 2.20 m

6,00

SOMMANO cadauno 6,00 600,00 3´600,00

DEMOLIZIONI  (SpCat 1)
B9  (Cat 9)

271 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm
tamponatura 6,65 2,700 17,96
tamponatura 10,55 2,700 28,49
a detrarre vani finestre 0,80 1,200 -0,96
a detrarre vani finestre 2,00 1,50 2,200 -6,60
a detrarre vani finestre 0,70 2,200 -1,54
a detrarre pilastri 2,00 0,70 2,700 -3,78
a detrarre pilastri 0,35 2,700 -0,95

Sommano positivi m² 46,45
Sommano negativi m² -13,83

SOMMANO m² 32,62 7,75 252,81

272 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.d intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ...  discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati, blocchi o

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 222´419,25



pag. 46
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 222´419,25

pannelli di gesso spessore fino a 100 mm
Vedi voce n° 271 [m² 32.62] 32,62
tramezzi 7,20 2,700 19,44
tramezzi 2,00 1,80 2,700 9,72
tramezzi 4,35 2,700 11,75
tramezzi 3,45 2,700 9,32
a detrarre vani porte 4,00 0,70 2,100 -5,88

Sommano positivi m² 82,85
Sommano negativi m² -5,88

SOMMANO m² 76,97 5,16 397,17

273 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm
divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2) 0,50 9,60 2,700 12,96
divisori ballatoio 1,80 2,700 4,86
a detrarre vano caposcala 0,90 2,100 -1,89

Sommano positivi m² 17,82
Sommano negativi m² -1,89

SOMMANO m² 15,93 7,75 123,46

274 Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso
A03.01.014.a nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica

autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di
calce e pozzolana o calcestruzzi non armati

65,00 0,050 3,25

SOMMANO m³ 3,25 72,30 234,98

275 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino
A03.01.015.c a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e

l’avvicinamento al luogo di deposito provvisor ... bito del cantiere,
escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile: in cotto o grès

60,00

SOMMANO m² 60,00 9,81 588,60

276 Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per
A03.02.013.a uno spessore di 3 cm, compresi il sottofondo dello spessore fino a 5

cm e l'avvicinamento a luogo di deposito  ... ita ed eventuale
numerazione delle lastre da riutilizzare, escluso il solo calo in basso:
lastre di spessore fino a 3 cm
vani finestre 0,80 0,350 0,28
vani finestre 2,00 1,50 0,350 1,05
vani finestre 0,70 0,350 0,25

SOMMANO m² 1,58 16,53 26,12

277 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.b dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e
cassetta di scarico

2,00

SOMMANO cad 2,00 28,41 56,82

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 223´846,40
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 223´846,40

278 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.c dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet,
beverino

2,00

SOMMANO cad 2,00 18,08 36,16

279 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.d dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavello cucina

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,82 25,82

280 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.e dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vasca da bagno

1,00

SOMMANO cad 1,00 46,48 46,48

281 Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla
NP 003 superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio,

controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... orto e
accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una
distanza di 50 m Superficie da 3,01 a 5 m²

4,00 0,70 2,100 5,88

SOMMANO mq 5,88 5,81 34,16

282 Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri,
A03.02.027 persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l’eventuale parte

vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei
tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi

0,80 1,200 0,96
2,00 1,50 2,200 6,60

0,70 2,200 1,54

SOMMANO m² 9,10 11,36 103,38

283 Smontaggio di infissi in ferro, calcolato sulla superficie, inclusa
A03.02.028 l’eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle

grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli
elementi
Vedi voce n° 282 [m² 9.10] 9,10

SOMMANO m² 9,10 13,43 122,21

284 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
A03.03.005.a vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi
meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di
discarica: compreso il carico a mano
Vedi voce n° 271 [m² 32.62] 0,160 0,800 4,18
Vedi voce n° 272 [m² 76.97] 0,100 0,800 6,16
Vedi voce n° 273 [m² 15.93] 0,100 0,800 1,27
Vedi voce n° 274 [m³ 3.25] 2,000 6,50
Vedi voce n° 275 [m² 60.00] 0,050 2,000 6,00
sanitari e infissi 1,000 1,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 25,11 224´214,61
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R I P O R T O 25,11 224´214,61

Vedi voce n° 276 [m² 1.58] 2,000 3,16

SOMMANO ton 28,27 23,65 668,59

RICOSTRUZIONI  (SpCat 2)

285 Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento
A07.03.003 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno

spessore finito pari a circa 6 cm
Vedi voce n° 275 [m² 60.00] 60,00

SOMMANO m² 60,00 12,10 726,00

286 Muratura piena per tamponature esterne costituita da blocchi
A09.03.007.c monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 600 kg/m³,

resistenza al fuoco classe REI > 180, con sistema  ... a, eseguita a
qualsiasi altezza, a perfetta regola d'arte: spessore 30 cm, trasmittanza
0,46 W/m²K, fonoassorbenza 47 dB
Vedi voce n° 271 [m² 32.62] 32,62

SOMMANO m² 32,62 65,01 2´120,63

287 Tramezzature in pannelli di latero-gesso, 33 x 100 cm, con superficie
A09.04.002.b liscia, battente e controbattente, comprese tracce alle testate ed

ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e
magistero per fornire l’opera eseguita a perfetta regola d’arte: spessore
10 cm
tramezzi 7,20 2,700 19,44
tramezzi 2,00 1,80 2,700 9,72
tramezzi 4,35 2,700 11,75
tramezzi 3,45 2,700 9,32
a detrarre vani porte 4,00 0,70 2,100 -5,88
Vedi voce n° 273 [m² 15.93] 15,93

Sommano positivi m² 66,16
Sommano negativi m² -5,88

SOMMANO m² 60,28 48,53 2´925,39

288 Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed interne già
A11.02.001.b preparate, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante fissati
.01 con malta adesiva specifica e tassellature ... giature. Impiegando

elementi isolanti in: pannelli in lana di roccia conducibilità termica ? =
0,036 W/m°K spessore 4 cm
pilastri 2,00 0,70 2,700 3,78
pilastri 0,35 2,700 0,95

SOMMANO m² 4,73 56,40 266,77

289 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura, da
A12.01.003.a un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte

poste e guide, rifinito con sovras ... a regola d'arte. Esclusi i ponteggi
con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per
1,00 m³ di sabbia
Vedi voce n° 271 [m² 32.62] 32,62

SOMMANO m² 32,62 26,60 867,69

290 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in opera su letto di
A14.01.020.a malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti
.03 connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e

pulitura finale: Monocottura pasta rossa: 30 x 30 cm
Vedi voce n° 285 [m² 60.00] 60,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 60,00 231´789,68
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R I P O R T O 60,00 231´789,68

SOMMANO m² 60,00 31,50 1´890,00

291 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di
A14.02.001.a prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte,
.01 compresi l'allettamento con la stessa mal ... rato o idoneo sigillante e la

pulitura, esclusi i pezzi speciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta
unita: 10 x 10 cm
cucina 22,60
bagno 21,50

SOMMANO m² 44,10 39,04 1´721,66

292 Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta
A14.02.004.a resistenza, con profilo a coda di rondine, spessore 1 ÷ 1,4 cm, poste in
.01 opera su intonaco rustico da pagarsi a pa ...  o idoneo sigillante e la

pulitura; esclusi pezzi speciali, angoli e spigoli: superficie grezza,
colori vari: 10 x 20 cm
Vedi voce n° 271 [m² 32.62] 32,62

SOMMANO m² 32,62 32,95 1´074,83

293 Zoccolino battiscopa in ceramica prima scelta smaltata di pasta bianca,
A14.02.011 monocottura, dimensioni 7,5 x 30÷32,5 cm, compresa stuccatura,

stilatura, sigillatura e pulizia finale.
tramezzi 2,00 7,20 14,40
tramezzi *(par.ug.=2*2) 4,00 1,80 7,20
tramezzi 2,00 4,35 8,70
tramezzi 2,00 3,45 6,90
a detrarre vani porte *(par.ug.=2*4) 8,00 0,70 -5,60
tamponatura 6,65 6,65
tamponatura 10,55 10,55
a detrarre vani finestre 2,00 1,50 -3,00
a detrarre vani finestre 0,70 -0,70
divisori appartamenti 9,60 9,60
divisori ballatoio 1,80 1,80

Sommano positivi m 65,80
Sommano negativi m -9,30

SOMMANO m 56,50 10,95 618,68

294 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di
A15.01.002.b pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore

a 18 cm con le superfici a vist ... con malta bastarda, comprese le
occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei
giunti: travertino
vani finestre 0,80 0,450 0,36
vani finestre 2,00 1,50 0,450 1,35
vani finestre 0,70 0,450 0,32

SOMMANO m² 2,03 72,30 146,77

295 Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di
A16.01.001.b idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario

per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 6,5 cm
porte interne *(lung.=2,1+2,1+0,8) 4,00 5,00 20,00

SOMMANO m 20,00 8,32 166,40

296 Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm interamente
A16.01.005.a saldata in un'unica scocca, con telaio sagomato a bocca di lupo anti

strappo, completo di pannello interno ed es ...  di due cilindri europei,
spazzolino a pavimento anti-aria, zoccolino interno battiscopa,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 237´408,02
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R I P O R T O 237´408,02

compreso montaggio: ad un'anta
1,00

SOMMANO cad 1,00 1´336,91 1´336,91

297 Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o
A16.01.008.a apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 80x45 mm)
.01 fissato al controtelaio in abete, e da parti ... arte, in opera compresa

verniciatura: con telaio in legno di abete rivestito con pannelli di legno
di pioppo: ad un'anta

4,00 0,700 2,100 5,88

SOMMANO m² 5,88 219,85 1´292,72

298 Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici
A20.01.008 perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco

Vedi voce n° 287 [m² 60.28] 2,00 120,56
Vedi voce n° 289 [m² 32.62] 2,00 65,24

SOMMANO m² 185,80 3,62 672,60

299 Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante
A20.01.010 applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione

Vedi voce n° 298 [m² 185.80] 185,80

SOMMANO m² 185,80 1,81 336,30

300 Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, volte, soffitti, ecc.)
A20.01.012.a tipo liscio o a buccia d'arancia, a due mani a coprire, esclusa

preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura:
tipo liscio

65,00

SOMMANO m² 65,00 3,62 235,30

301 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile
A20.01.013.a (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi
.01 esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e

imprimitura: su superfici interne: con pitture viniliche
Vedi voce n° 299 [m² 185.80] 185,80

SOMMANO m² 185,80 5,16 958,73

302 Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a
A20.03.007.a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il

lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco
Vedi voce n° 283 [m² 9.10] 9,10

SOMMANO m² 9,10 8,57 77,99

303 Monoblocco composto da infisso in PVC,  vetro camera 4-12-4,
NP 001 cassonetto dedicato con avvolgibile in PVC, grate in ferro esterna

apribile. Compreso ogni onere e magistero per dare il prodotto posto in
opera secondo regola d'arte. Ad anta di 0.70 x 2.20 m

6,00

SOMMANO cadauno 6,00 600,00 3´600,00

DEMOLIZIONI  (SpCat 1)
B10  (Cat 10)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 245´918,57



pag. 51

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 245´918,57

304 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm
tamponatura 8,50 2,700 22,95
tamponatura 12,00 2,700 32,40
a detrarre vani finestre 0,80 1,200 -0,96
a detrarre vani finestre 3,00 1,50 2,200 -9,90
a detrarre vani finestre 0,70 2,200 -1,54
a detrarre pilastri 2,00 0,70 2,700 -3,78
a detrarre pilastri 0,35 2,700 -0,95

Sommano positivi m² 55,35
Sommano negativi m² -17,13

SOMMANO m² 38,22 7,75 296,21

305 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.d intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ...  discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati, blocchi o
pannelli di gesso spessore fino a 100 mm
Vedi voce n° 304 [m² 38.22] 38,22
tramezzi 8,00 2,700 21,60
tramezzi 2,00 5,20 2,700 28,08
tramezzi 2,00 1,75 2,700 9,45
tramezzi 11,20 2,700 30,24
a detrarre vani porte 6,00 0,70 2,100 -8,82

Sommano positivi m² 127,59
Sommano negativi m² -8,82

SOMMANO m² 118,77 5,16 612,85

306 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm
divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2) 0,50 9,60 2,700 12,96
divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2) 0,50 5,20 2,700 7,02
divisori ballatoio 1,50 2,700 4,05
a detrarre vano caposcala 0,90 2,100 -1,89

Sommano positivi m² 24,03
Sommano negativi m² -1,89

SOMMANO m² 22,14 7,75 171,59

307 Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso
A03.01.014.a nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica

autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di
calce e pozzolana o calcestruzzi non armati

85,00 0,050 4,25

SOMMANO m³ 4,25 72,30 307,28

308 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino
A03.01.015.c a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e

l’avvicinamento al luogo di deposito provvisor ... bito del cantiere,
escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile: in cotto o grès

85,00

SOMMANO m² 85,00 9,81 833,85

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 248´140,35

309 Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per
A03.02.013.a uno spessore di 3 cm, compresi il sottofondo dello spessore fino a 5

cm e l'avvicinamento a luogo di deposito  ... ita ed eventuale
numerazione delle lastre da riutilizzare, escluso il solo calo in basso:
lastre di spessore fino a 3 cm
vani finestre 0,80 0,350 0,28
vani finestre 3,00 1,50 0,350 1,58
vani finestre 0,70 0,350 0,25

SOMMANO m² 2,11 16,53 34,88

310 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.b dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e
cassetta di scarico

2,00

SOMMANO cad 2,00 28,41 56,82

311 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.c dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet,
beverino

2,00

SOMMANO cad 2,00 18,08 36,16

312 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.d dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavello cucina

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,82 25,82

313 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.e dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vasca da bagno

1,00

SOMMANO cad 1,00 46,48 46,48

314 Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla
NP 003 superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio,

controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... orto e
accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una
distanza di 50 m Superficie da 3,01 a 5 m²

5,00 0,70 2,100 7,35

SOMMANO mq 7,35 5,81 42,70

315 Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri,
A03.02.027 persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l’eventuale parte

vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei
tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi

0,80 1,200 0,96
3,00 1,50 2,200 9,90

0,70 2,200 1,54

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 12,40 248´383,21
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R I P O R T O 12,40 248´383,21

SOMMANO m² 12,40 11,36 140,86

316 Smontaggio di infissi in ferro, calcolato sulla superficie, inclusa
A03.02.028 l’eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle

grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli
elementi
Vedi voce n° 315 [m² 12.40] 12,40

SOMMANO m² 12,40 13,43 166,53

317 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
A03.03.005.a vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi
meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di
discarica: compreso il carico a mano
Vedi voce n° 304 [m² 38.22] 0,160 0,800 4,89
Vedi voce n° 305 [m² 118.77] 0,100 0,800 9,50
Vedi voce n° 306 [m² 22.14] 0,100 0,800 1,77
Vedi voce n° 307 [m³ 4.25] 2,000 8,50
Vedi voce n° 308 [m² 85.00] 0,050 2,000 8,50
sanitari e infissi 1,500 1,50
Vedi voce n° 309 [m² 2.11] 2,000 4,22

SOMMANO ton 38,88 23,65 919,51

RICOSTRUZIONI  (SpCat 2)

318 Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento
A07.03.003 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno

spessore finito pari a circa 6 cm
Vedi voce n° 308 [m² 85.00] 85,00

SOMMANO m² 85,00 12,10 1´028,50

319 Muratura piena per tamponature esterne costituita da blocchi
A09.03.007.c monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 600 kg/m³,

resistenza al fuoco classe REI > 180, con sistema  ... a, eseguita a
qualsiasi altezza, a perfetta regola d'arte: spessore 30 cm, trasmittanza
0,46 W/m²K, fonoassorbenza 47 dB
Vedi voce n° 304 [m² 38.22] 38,22

SOMMANO m² 38,22 65,01 2´484,68

320 Tramezzature in pannelli di latero-gesso, 33 x 100 cm, con superficie
A09.04.002.b liscia, battente e controbattente, comprese tracce alle testate ed

ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e
magistero per fornire l’opera eseguita a perfetta regola d’arte: spessore
10 cm
tramezzi 8,00 2,700 21,60
tramezzi 2,00 5,20 2,700 28,08
tramezzi 2,00 1,75 2,700 9,45
tramezzi 11,20 2,700 30,24
a detrarre vani porte 6,00 0,70 2,100 -8,82
Vedi voce n° 306 [m² 22.14] 22,14

Sommano positivi m² 111,51
Sommano negativi m² -8,82

SOMMANO m² 102,69 48,53 4´983,55

321 Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed interne già
A11.02.001.b preparate, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante fissati

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 258´106,84
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R I P O R T O 258´106,84

.01 con malta adesiva specifica e tassellature ... giature. Impiegando
elementi isolanti in: pannelli in lana di roccia conducibilità termica ? =
0,036 W/m°K spessore 4 cm
pilastri 2,00 0,70 2,700 3,78
pilastri 0,35 2,700 0,95

SOMMANO m² 4,73 56,40 266,77

322 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura, da
A12.01.003.a un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte

poste e guide, rifinito con sovras ... a regola d'arte. Esclusi i ponteggi
con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per
1,00 m³ di sabbia
Vedi voce n° 304 [m² 38.22] 38,22

SOMMANO m² 38,22 26,60 1´016,65

323 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in opera su letto di
A14.01.020.a malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti
.03 connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e

pulitura finale: Monocottura pasta rossa: 30 x 30 cm
Vedi voce n° 318 [m² 85.00] 85,00

SOMMANO m² 85,00 31,50 2´677,50

324 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di
A14.02.001.a prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte,
.01 compresi l'allettamento con la stessa mal ... rato o idoneo sigillante e la

pulitura, esclusi i pezzi speciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta
unita: 10 x 10 cm
cucina 25,75
bagno 16,00

SOMMANO m² 41,75 39,04 1´629,92

325 Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta
A14.02.004.a resistenza, con profilo a coda di rondine, spessore 1 ÷ 1,4 cm, poste in
.01 opera su intonaco rustico da pagarsi a pa ...  o idoneo sigillante e la

pulitura; esclusi pezzi speciali, angoli e spigoli: superficie grezza,
colori vari: 10 x 20 cm
Vedi voce n° 304 [m² 38.22] 38,22

SOMMANO m² 38,22 32,95 1´259,35

326 Zoccolino battiscopa in ceramica prima scelta smaltata di pasta bianca,
A14.02.011 monocottura, dimensioni 7,5 x 30÷32,5 cm, compresa stuccatura,

stilatura, sigillatura e pulizia finale.
tramezzi 2,00 8,00 16,00
tramezzi *(par.ug.=2*2) 4,00 5,20 20,80
tramezzi 4,00 1,75 7,00
tramezzi 2,00 11,20 22,40
a detrarre vani porte *(par.ug.=2*6) 12,00 0,70 -8,40
tamponatura 8,50 8,50
tamponatura 12,00 12,00
a detrarre vani finestre 3,00 1,50 -4,50
a detrarre vani finestre 0,70 -0,70
a detrarre vani finestre 0,80 -0,80
divisori appartamenti *(lung.=9,60+5,2) 14,80 14,80
divisori ballatoio 1,50 1,50

Sommano positivi m 103,00
Sommano negativi m -14,40

SOMMANO m 88,60 10,95 970,17

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 265´927,20
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R I P O R T O 265´927,20

327 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di
A15.01.002.b pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore

a 18 cm con le superfici a vist ... con malta bastarda, comprese le
occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei
giunti: travertino
vani finestre 0,80 0,450 0,36
vani finestre 3,00 1,50 0,450 2,03
vani finestre 0,70 0,450 0,32

SOMMANO m² 2,71 72,30 195,93

328 Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di
A16.01.001.b idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario

per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 6,5 cm
porte interne *(lung.=2,1+2,1+0,8) 5,00 5,00 25,00

SOMMANO m 25,00 8,32 208,00

329 Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm interamente
A16.01.005.a saldata in un'unica scocca, con telaio sagomato a bocca di lupo anti

strappo, completo di pannello interno ed es ...  di due cilindri europei,
spazzolino a pavimento anti-aria, zoccolino interno battiscopa,
compreso montaggio: ad un'anta

1,00

SOMMANO cad 1,00 1´336,91 1´336,91

330 Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o
A16.01.008.a apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 80x45 mm)
.01 fissato al controtelaio in abete, e da parti ... arte, in opera compresa

verniciatura: con telaio in legno di abete rivestito con pannelli di legno
di pioppo: ad un'anta

5,00 0,700 2,100 7,35

SOMMANO m² 7,35 219,85 1´615,90

331 Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici
A20.01.008 perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco

Vedi voce n° 320 [m² 102.69] 2,00 205,38
Vedi voce n° 322 [m² 38.22] 2,00 76,44

SOMMANO m² 281,82 3,62 1´020,19

332 Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante
A20.01.010 applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione

Vedi voce n° 331 [m² 281.82] 281,82

SOMMANO m² 281,82 1,81 510,09

333 Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, volte, soffitti, ecc.)
A20.01.012.a tipo liscio o a buccia d'arancia, a due mani a coprire, esclusa

preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura:
tipo liscio

85,00

SOMMANO m² 85,00 3,62 307,70

334 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile
A20.01.013.a (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi
.01 esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e

imprimitura: su superfici interne: con pitture viniliche
281,82

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 281,82 271´121,92
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R I P O R T O 281,82 271´121,92

SOMMANO m² 281,82 5,16 1´454,19

335 Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a
A20.03.007.a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il

lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco
Vedi voce n° 316 [m² 12.40] 12,40

SOMMANO m² 12,40 8,57 106,27

336 Monoblocco composto da infisso in PVC,  vetro camera 4-12-4,
NP 001 cassonetto dedicato con avvolgibile in PVC, grate in ferro esterna

apribile. Compreso ogni onere e magistero per dare il prodotto posto in
opera secondo regola d'arte. Ad anta di 0.70 x 2.20 m

8,00

SOMMANO cadauno 8,00 600,00 4´800,00

DEMOLIZIONI  (SpCat 1)
B11  (Cat 11)

337 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm
tamponatura 6,30 2,700 17,01
tamponatura 13,30 2,700 35,91
a detrarre vani finestre 0,80 0,500 -0,40
a detrarre vani finestre 3,00 1,50 2,200 -9,90
a detrarre vani finestre 0,70 2,200 -1,54
a detrarre pilastri 2,00 0,70 2,700 -3,78
a detrarre pilastri 0,35 2,700 -0,95

Sommano positivi m² 52,92
Sommano negativi m² -16,57

SOMMANO m² 36,35 7,75 281,71

338 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.d intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ...  discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati, blocchi o
pannelli di gesso spessore fino a 100 mm
Vedi voce n° 337 [m² 36.35] 36,35
tramezzi 2,00 6,90 2,700 37,26
tramezzi 5,90 2,700 15,93
tramezzi 2,00 6,60 2,700 35,64
a detrarre vani porte 5,00 0,70 2,100 -7,35

Sommano positivi m² 125,18
Sommano negativi m² -7,35

SOMMANO m² 117,83 5,16 608,00

339 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm
divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2) 0,50 8,50 2,700 11,48
divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2)*(lung.=5+3,55) 0,50 8,55 2,700 11,54
divisori ballatoio 1,50 2,700 4,05
a detrarre vano caposcala 0,90 2,100 -1,89

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 25,18 278´372,09
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R I P O R T O 25,18 278´372,09

Sommano positivi m² 27,07
Sommano negativi m² -1,89

SOMMANO m² 25,18 7,75 195,15

340 Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso
A03.01.014.a nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica

autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di
calce e pozzolana o calcestruzzi non armati

85,00 0,050 4,25

SOMMANO m³ 4,25 72,30 307,28

341 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino
A03.01.015.c a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e

l’avvicinamento al luogo di deposito provvisor ... bito del cantiere,
escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile: in cotto o grès

85,00

SOMMANO m² 85,00 9,81 833,85

342 Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per
A03.02.013.a uno spessore di 3 cm, compresi il sottofondo dello spessore fino a 5

cm e l'avvicinamento a luogo di deposito  ... ita ed eventuale
numerazione delle lastre da riutilizzare, escluso il solo calo in basso:
lastre di spessore fino a 3 cm
vani finestre 0,80 0,350 0,28
vani finestre 3,00 1,50 0,350 1,58
vani finestre 0,70 0,350 0,25

SOMMANO m² 2,11 16,53 34,88

343 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.b dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e
cassetta di scarico

2,00

SOMMANO cad 2,00 28,41 56,82

344 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.c dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet,
beverino

2,00

SOMMANO cad 2,00 18,08 36,16

345 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.d dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavello cucina

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,82 25,82

346 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.e dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 279´862,05
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R I P O R T O 279´862,05

avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vasca da bagno
1,00

SOMMANO cad 1,00 46,48 46,48

347 Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla
NP 003 superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio,

controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... orto e
accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una
distanza di 50 m Superficie da 3,01 a 5 m²

5,00 0,70 2,100 7,35

SOMMANO mq 7,35 5,81 42,70

348 Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri,
A03.02.027 persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l’eventuale parte

vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei
tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi

0,80 1,200 0,96
3,00 1,50 2,200 9,90

0,70 2,200 1,54

SOMMANO m² 12,40 11,36 140,86

349 Smontaggio di infissi in ferro, calcolato sulla superficie, inclusa
A03.02.028 l’eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle

grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli
elementi
Vedi voce n° 348 [m² 12.40] 12,40

SOMMANO m² 12,40 13,43 166,53

350 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
A03.03.005.a vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi
meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di
discarica: compreso il carico a mano
Vedi voce n° 337 [m² 36.35] 0,160 0,800 4,65
Vedi voce n° 338 [m² 117.83] 0,100 0,800 9,43
Vedi voce n° 339 [m² 25.18] 0,100 0,800 2,01
Vedi voce n° 340 [m³ 4.25] 2,000 8,50
Vedi voce n° 341 [m² 85.00] 0,050 2,000 8,50
sanitari e infissi 1,500 1,50
Vedi voce n° 342 [m² 2.11] 2,000 4,22

SOMMANO ton 38,81 23,65 917,86

RICOSTRUZIONI  (SpCat 2)

351 Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento
A07.03.003 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno

spessore finito pari a circa 6 cm
Vedi voce n° 341 [m² 85.00] 85,00

SOMMANO m² 85,00 12,10 1´028,50

352 Muratura piena per tamponature esterne costituita da blocchi
A09.03.007.c monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 600 kg/m³,

resistenza al fuoco classe REI > 180, con sistema  ... a, eseguita a
qualsiasi altezza, a perfetta regola d'arte: spessore 30 cm, trasmittanza
0,46 W/m²K, fonoassorbenza 47 dB
Vedi voce n° 337 [m² 36.35] 36,35

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 36,35 282´204,98
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R I P O R T O 36,35 282´204,98

SOMMANO m² 36,35 65,01 2´363,11

353 Tramezzature in pannelli di latero-gesso, 33 x 100 cm, con superficie
A09.04.002.b liscia, battente e controbattente, comprese tracce alle testate ed

ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e
magistero per fornire l’opera eseguita a perfetta regola d’arte: spessore
10 cm
tramezzi 2,00 6,90 2,700 37,26
tramezzi 2,00 6,60 2,700 35,64
tramezzi 5,90 2,700 15,93
a detrarre vani porte 5,00 0,70 2,100 -7,35
Vedi voce n° 339 [m² 25.18] 25,18

Sommano positivi m² 114,01
Sommano negativi m² -7,35

SOMMANO m² 106,66 48,53 5´176,21

354 Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed interne già
A11.02.001.b preparate, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante fissati
.01 con malta adesiva specifica e tassellature ... giature. Impiegando

elementi isolanti in: pannelli in lana di roccia conducibilità termica ? =
0,036 W/m°K spessore 4 cm
pilastri 2,00 0,70 2,700 3,78
pilastri 0,35 2,700 0,95

SOMMANO m² 4,73 56,40 266,77

355 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura, da
A12.01.003.a un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte

poste e guide, rifinito con sovras ... a regola d'arte. Esclusi i ponteggi
con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per
1,00 m³ di sabbia
Vedi voce n° 337 [m² 36.35] 36,35

SOMMANO m² 36,35 26,60 966,91

356 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in opera su letto di
A14.01.020.a malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti
.03 connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e

pulitura finale: Monocottura pasta rossa: 30 x 30 cm
Vedi voce n° 351 [m² 85.00] 85,00

SOMMANO m² 85,00 31,50 2´677,50

357 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di
A14.02.001.a prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte,
.01 compresi l'allettamento con la stessa mal ... rato o idoneo sigillante e la

pulitura, esclusi i pezzi speciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta
unita: 10 x 10 cm
cucina 26,50
bagno 21,50

SOMMANO m² 48,00 39,04 1´873,92

358 Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta
A14.02.004.a resistenza, con profilo a coda di rondine, spessore 1 ÷ 1,4 cm, poste in
.01 opera su intonaco rustico da pagarsi a pa ...  o idoneo sigillante e la

pulitura; esclusi pezzi speciali, angoli e spigoli: superficie grezza,
colori vari: 10 x 20 cm
Vedi voce n° 337 [m² 36.35] 36,35

SOMMANO m² 36,35 32,95 1´197,73

COMMITTENTE: 
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359 Zoccolino battiscopa in ceramica prima scelta smaltata di pasta bianca,
A14.02.011 monocottura, dimensioni 7,5 x 30÷32,5 cm, compresa stuccatura,

stilatura, sigillatura e pulizia finale.
tramezzi *(par.ug.=2*2) 4,00 6,90 27,60
tramezzi 4,00 6,60 26,40
tramezzi 2,00 5,90 11,80
a detrarre vani porte *(par.ug.=2*6) 12,00 0,70 -8,40
tamponatura 6,30 6,30
tamponatura 13,30 13,30
a detrarre vani finestre 3,00 1,50 -4,50
a detrarre vani finestre 0,70 -0,70
a detrarre vani finestre 0,80 -0,80
divisori appartamenti *(lung.=8,55+8,5) 17,05 17,05
divisori ballatoio 1,50 1,50

Sommano positivi m 103,95
Sommano negativi m -14,40

SOMMANO m 89,55 10,95 980,57

360 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di
A15.01.002.b pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore

a 18 cm con le superfici a vist ... con malta bastarda, comprese le
occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei
giunti: travertino
vani finestre 0,80 0,450 0,36
vani finestre 3,00 1,50 0,450 2,03
vani finestre 0,70 0,450 0,32

SOMMANO m² 2,71 72,30 195,93

361 Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di
A16.01.001.b idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario

per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 6,5 cm
porte interne *(lung.=2,1+2,1+0,8) 5,00 5,00 25,00

SOMMANO m 25,00 8,32 208,00

362 Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm interamente
A16.01.005.a saldata in un'unica scocca, con telaio sagomato a bocca di lupo anti

strappo, completo di pannello interno ed es ...  di due cilindri europei,
spazzolino a pavimento anti-aria, zoccolino interno battiscopa,
compreso montaggio: ad un'anta

1,00

SOMMANO cad 1,00 1´336,91 1´336,91

363 Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o
A16.01.008.a apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 80x45 mm)
.01 fissato al controtelaio in abete, e da parti ... arte, in opera compresa

verniciatura: con telaio in legno di abete rivestito con pannelli di legno
di pioppo: ad un'anta

5,00 0,700 2,100 7,35

SOMMANO m² 7,35 219,85 1´615,90

364 Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici
A20.01.008 perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco

Vedi voce n° 353 [m² 106.66] 2,00 213,32
Vedi voce n° 355 [m² 36.35] 2,00 72,70

SOMMANO m² 286,02 3,62 1´035,39

COMMITTENTE: 
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365 Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante
A20.01.010 applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione

Vedi voce n° 364 [m² 286.02] 286,02

SOMMANO m² 286,02 1,81 517,70

366 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile
A20.01.013.a (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi
.01 esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e

imprimitura: su superfici interne: con pitture viniliche
286,02

SOMMANO m² 286,02 5,16 1´475,86

367 Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, volte, soffitti, ecc.)
A20.01.012.a tipo liscio o a buccia d'arancia, a due mani a coprire, esclusa

preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura:
tipo liscio

85,00

SOMMANO m² 85,00 3,62 307,70

368 Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a
A20.03.007.a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il

lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco
Vedi voce n° 349 [m² 12.40] 12,40

SOMMANO m² 12,40 8,57 106,27

369 Monoblocco composto da infisso in PVC,  vetro camera 4-12-4,
NP 001 cassonetto dedicato con avvolgibile in PVC, grate in ferro esterna

apribile. Compreso ogni onere e magistero per dare il prodotto posto in
opera secondo regola d'arte. Ad anta di 0.70 x 2.20 m

8,00

SOMMANO cadauno 8,00 600,00 4´800,00

DEMOLIZIONI  (SpCat 1)
B12  (Cat 12)

370 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm
tamponatura 3,40 2,700 9,18
tamponatura 11,90 2,700 32,13
a detrarre vani finestre 0,80 1,200 -0,96
a detrarre vani finestre 2,00 1,50 2,200 -6,60
a detrarre vani finestre 0,70 2,200 -1,54
a detrarre pilastri 0,70 2,700 -1,89
a detrarre pilastri 2,00 0,35 2,700 -1,89

Sommano positivi m² 41,31
Sommano negativi m² -12,88

SOMMANO m² 28,43 7,75 220,33

371 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.d intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ...  discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati, blocchi o

COMMITTENTE: 
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pannelli di gesso spessore fino a 100 mm
Vedi voce n° 370 [m² 28.43] 28,43
tramezzi 7,00 2,700 18,90
tramezzi 2,00 5,70 2,700 30,78
a detrarre vani porte 4,00 0,70 2,100 -5,88

Sommano positivi m² 78,11
Sommano negativi m² -5,88

SOMMANO m² 72,23 5,16 372,71

372 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm
divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2)*(lung.=8,2+4,2) 0,50 12,40 2,700 16,74
divisori ballatoio 1,30 2,700 3,51
a detrarre vano caposcala 0,90 2,100 -1,89

Sommano positivi m² 20,25
Sommano negativi m² -1,89

SOMMANO m² 18,36 7,75 142,29

373 Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso
A03.01.014.a nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica

autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di
calce e pozzolana o calcestruzzi non armati

65,00 0,050 3,25

SOMMANO m³ 3,25 72,30 234,98

374 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino
A03.01.015.c a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e

l’avvicinamento al luogo di deposito provvisor ... bito del cantiere,
escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile: in cotto o grès

65,00

SOMMANO m² 65,00 9,81 637,65

375 Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per
A03.02.013.a uno spessore di 3 cm, compresi il sottofondo dello spessore fino a 5

cm e l'avvicinamento a luogo di deposito  ... ita ed eventuale
numerazione delle lastre da riutilizzare, escluso il solo calo in basso:
lastre di spessore fino a 3 cm
vani finestre 0,80 0,350 0,28
vani finestre 2,00 1,50 0,350 1,05
vani finestre 0,70 0,350 0,25

SOMMANO m² 1,58 16,53 26,12

376 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.b dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e
cassetta di scarico

2,00

SOMMANO cad 2,00 28,41 56,82

377 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.c dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

COMMITTENTE: 
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chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet,
beverino

2,00

SOMMANO cad 2,00 18,08 36,16

378 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.d dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavello cucina

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,82 25,82

379 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.e dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vasca da bagno

1,00

SOMMANO cad 1,00 46,48 46,48

380 Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla
NP 003 superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio,

controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... orto e
accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una
distanza di 50 m Superficie da 3,01 a 5 m²

4,00 0,70 2,100 5,88

SOMMANO mq 5,88 5,81 34,16

381 Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri,
A03.02.027 persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l’eventuale parte

vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei
tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi

0,80 1,200 0,96
2,00 1,50 2,200 6,60

0,70 2,200 1,54

SOMMANO m² 9,10 11,36 103,38

382 Smontaggio di infissi in ferro, calcolato sulla superficie, inclusa
A03.02.028 l’eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle

grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli
elementi
Vedi voce n° 381 [m² 9.10] 9,10

SOMMANO m² 9,10 13,43 122,21

383 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
A03.03.005.a vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi
meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di
discarica: compreso il carico a mano
Vedi voce n° 370 [m² 28.43] 0,160 0,800 3,64
Vedi voce n° 371 [m² 72.23] 0,100 0,800 5,78
Vedi voce n° 372 [m² 18.36] 0,100 0,800 1,47
Vedi voce n° 373 [m³ 3.25] 2,000 6,50
Vedi voce n° 374 [m² 65.00] 0,050 2,000 6,50
sanitari e infissi 1,000 1,00
Vedi voce n° 375 [m² 1.58] 2,000 3,16

COMMITTENTE: 
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SOMMANO ton 28,05 23,65 663,38

RICOSTRUZIONI  (SpCat 2)

384 Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento
A07.03.003 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno

spessore finito pari a circa 6 cm
Vedi voce n° 374 [m² 65.00] 65,00

SOMMANO m² 65,00 12,10 786,50

385 Muratura piena per tamponature esterne costituita da blocchi
A09.03.007.c monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 600 kg/m³,

resistenza al fuoco classe REI > 180, con sistema  ... a, eseguita a
qualsiasi altezza, a perfetta regola d'arte: spessore 30 cm, trasmittanza
0,46 W/m²K, fonoassorbenza 47 dB
Vedi voce n° 370 [m² 28.43] 28,43

SOMMANO m² 28,43 65,01 1´848,23

386 Tramezzature in pannelli di latero-gesso, 33 x 100 cm, con superficie
A09.04.002.b liscia, battente e controbattente, comprese tracce alle testate ed

ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e
magistero per fornire l’opera eseguita a perfetta regola d’arte: spessore
10 cm
tramezzi 7,00 2,700 18,90
tramezzi 2,00 5,70 2,700 30,78
a detrarre vani porte 4,00 0,70 2,100 -5,88
Vedi voce n° 372 [m² 18.36] 18,36

Sommano positivi m² 68,04
Sommano negativi m² -5,88

SOMMANO m² 62,16 48,53 3´016,62

387 Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed interne già
A11.02.001.b preparate, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante fissati
.01 con malta adesiva specifica e tassellature ... giature. Impiegando

elementi isolanti in: pannelli in lana di roccia conducibilità termica ? =
0,036 W/m°K spessore 4 cm
pilastri 0,70 2,700 1,89
pilastri 2,00 0,35 2,700 1,89

SOMMANO m² 3,78 56,40 213,19

388 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura, da
A12.01.003.a un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte

poste e guide, rifinito con sovras ... a regola d'arte. Esclusi i ponteggi
con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per
1,00 m³ di sabbia
Vedi voce n° 370 [m² 28.43] 28,43

SOMMANO m² 28,43 26,60 756,24

389 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in opera su letto di
A14.01.020.a malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti
.03 connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e

pulitura finale: Monocottura pasta rossa: 30 x 30 cm
Vedi voce n° 384 [m² 65.00] 65,00

SOMMANO m² 65,00 31,50 2´047,50

COMMITTENTE: 
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390 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di
A14.02.001.a prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte,
.01 compresi l'allettamento con la stessa mal ... rato o idoneo sigillante e la

pulitura, esclusi i pezzi speciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta
unita: 10 x 10 cm
cucina 10,30
bagno 20,65

SOMMANO m² 30,95 39,04 1´208,29

391 Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta
A14.02.004.a resistenza, con profilo a coda di rondine, spessore 1 ÷ 1,4 cm, poste in
.01 opera su intonaco rustico da pagarsi a pa ...  o idoneo sigillante e la

pulitura; esclusi pezzi speciali, angoli e spigoli: superficie grezza,
colori vari: 10 x 20 cm
Vedi voce n° 370 [m² 28.43] 28,43

SOMMANO m² 28,43 32,95 936,77

392 Zoccolino battiscopa in ceramica prima scelta smaltata di pasta bianca,
A14.02.011 monocottura, dimensioni 7,5 x 30÷32,5 cm, compresa stuccatura,

stilatura, sigillatura e pulizia finale.
tramezzi 2,00 7,00 14,00
tramezzi *(par.ug.=2*2) 4,00 5,70 22,80
a detrarre vani porte *(par.ug.=2*4) 8,00 0,70 -5,60
tamponatura 3,40 3,40
tamponatura 11,90 11,90
a detrarre vani finestre 2,00 1,50 -3,00
a detrarre vani finestre 0,70 -0,70
divisori appartamenti 12,40 12,40
divisori ballatoio 1,30 1,30

Sommano positivi m 65,80
Sommano negativi m -9,30

SOMMANO m 56,50 10,95 618,68

393 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di
A15.01.002.b pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore

a 18 cm con le superfici a vist ... con malta bastarda, comprese le
occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei
giunti: travertino
vani finestre 0,80 0,450 0,36
vani finestre 2,00 1,50 0,450 1,35
vani finestre 0,70 0,450 0,32

SOMMANO m² 2,03 72,30 146,77

394 Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di
A16.01.001.b idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario

per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 6,5 cm
porte interne *(lung.=2,1+2,1+0,8) 3,00 5,00 15,00

SOMMANO m 15,00 8,32 124,80

395 Struttura metallica di sostegno, 700 x 2100 mm, per porte scorrevoli
NP004 interno muro fissata mediante zanche, compreso eventuali

demolizioni, opere murarie di completamento e finitura ... ornitura per
la realizzazione a perfetta regola d'arte Struttura metallica di sostegno
per porte scorrevoli interno muro

1,00

SOMMANO cad 1,00 166,24 166,24

COMMITTENTE: 
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396 Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi
NP 002 impiallacciati, completa di telaio in listellare impiallacciato dello

spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a
gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm.
Cieca liscia Rovere naturale
Vedi voce n° 395 [cad 1.00] 1,00

SOMMANO cad 1,00 375,71 375,71

397 Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm interamente
A16.01.005.a saldata in un'unica scocca, con telaio sagomato a bocca di lupo anti

strappo, completo di pannello interno ed es ...  di due cilindri europei,
spazzolino a pavimento anti-aria, zoccolino interno battiscopa,
compreso montaggio: ad un'anta

1,00

SOMMANO cad 1,00 1´336,91 1´336,91

398 Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o
A16.01.008.a apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 80x45 mm)
.01 fissato al controtelaio in abete, e da parti ... arte, in opera compresa

verniciatura: con telaio in legno di abete rivestito con pannelli di legno
di pioppo: ad un'anta

3,00 0,700 2,100 4,41

SOMMANO m² 4,41 219,85 969,54

399 Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici
A20.01.008 perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco

Vedi voce n° 386 [m² 62.16] 2,00 124,32
Vedi voce n° 388 [m² 28.43] 2,00 56,86

SOMMANO m² 181,18 3,62 655,87

400 Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante
A20.01.010 applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione

Vedi voce n° 399 [m² 181.18] 181,18

SOMMANO m² 181,18 1,81 327,94

401 Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, volte, soffitti, ecc.)
A20.01.012.a tipo liscio o a buccia d'arancia, a due mani a coprire, esclusa

preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura:
tipo liscio

65,00

SOMMANO m² 65,00 3,62 235,30

402 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile
A20.01.013.a (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi
.01 esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e

imprimitura: su superfici interne: con pitture viniliche
Vedi voce n° 400 [m² 181.18] 181,18

SOMMANO m² 181,18 5,16 934,89

403 Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a
A20.03.007.a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il

lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco
Vedi voce n° 382 [m² 9.10] 9,10

SOMMANO m² 9,10 8,57 77,99

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 328´813,83
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R I P O R T O 328´813,83

404 Monoblocco composto da infisso in PVC,  vetro camera 4-12-4,
NP 001 cassonetto dedicato con avvolgibile in PVC, grate in ferro esterna

apribile. Compreso ogni onere e magistero per dare il prodotto posto in
opera secondo regola d'arte. Ad anta di 0.70 x 2.20 m

6,00

SOMMANO cadauno 6,00 600,00 3´600,00

405 Maggiorazione per lavori di particolare rilevanza su finiture di tipo
NP005 non tradizionale

33´603,93

SOMMANO % 33´603,93 20,00 6´720,79

DEMOLIZIONI  (SpCat 1)
B13  (Cat 13)

406 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm
tamponatura 6,65 2,700 17,96
tamponatura 10,55 2,700 28,49
a detrarre vani finestre 0,80 1,200 -0,96
a detrarre vani finestre 2,00 1,50 2,200 -6,60
a detrarre vani finestre 0,70 2,200 -1,54
a detrarre pilastri 2,00 0,70 2,700 -3,78
a detrarre pilastri 0,35 2,700 -0,95

Sommano positivi m² 46,45
Sommano negativi m² -13,83

SOMMANO m² 32,62 7,75 252,81

407 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.d intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ...  discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati, blocchi o
pannelli di gesso spessore fino a 100 mm
Vedi voce n° 406 [m² 32.62] 32,62
tramezzi 7,20 2,700 19,44
tramezzi 2,00 1,80 2,700 9,72
tramezzi 4,35 2,700 11,75
tramezzi 3,45 2,700 9,32
a detrarre vani porte 4,00 0,70 2,100 -5,88

Sommano positivi m² 82,85
Sommano negativi m² -5,88

SOMMANO m² 76,97 5,16 397,17

408 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm
divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2) 0,50 9,60 2,700 12,96
divisori ballatoio 1,80 2,700 4,86
a detrarre vano caposcala 0,90 2,100 -1,89

Sommano positivi m² 17,82
Sommano negativi m² -1,89

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 15,93 339´784,60
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R I P O R T O 15,93 339´784,60

SOMMANO m² 15,93 7,75 123,46

409 Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso
A03.01.014.a nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica

autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di
calce e pozzolana o calcestruzzi non armati

65,00 0,050 3,25

SOMMANO m³ 3,25 72,30 234,98

410 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino
A03.01.015.c a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e

l’avvicinamento al luogo di deposito provvisor ... bito del cantiere,
escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile: in cotto o grès

65,00

SOMMANO m² 65,00 9,81 637,65

411 Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per
A03.02.013.a uno spessore di 3 cm, compresi il sottofondo dello spessore fino a 5

cm e l'avvicinamento a luogo di deposito  ... ita ed eventuale
numerazione delle lastre da riutilizzare, escluso il solo calo in basso:
lastre di spessore fino a 3 cm
vani finestre 0,80 0,350 0,28
vani finestre 2,00 1,50 0,350 1,05
vani finestre 0,70 0,350 0,25

SOMMANO m² 1,58 16,53 26,12

412 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.b dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e
cassetta di scarico

2,00

SOMMANO cad 2,00 28,41 56,82

413 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.c dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet,
beverino

2,00

SOMMANO cad 2,00 18,08 36,16

414 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.d dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavello cucina

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,82 25,82

415 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.e dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vasca da bagno

1,00

SOMMANO cad 1,00 46,48 46,48

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 340´972,09
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R I P O R T O 340´972,09

416 Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla
NP 003 superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio,

controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... orto e
accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una
distanza di 50 m Superficie da 3,01 a 5 m²

4,00 0,70 2,100 5,88

SOMMANO mq 5,88 5,81 34,16

417 Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri,
A03.02.027 persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l’eventuale parte

vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei
tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi

0,80 1,200 0,96
2,00 1,50 2,200 6,60

0,70 2,200 1,54

SOMMANO m² 9,10 11,36 103,38

418 Smontaggio di infissi in ferro, calcolato sulla superficie, inclusa
A03.02.028 l’eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle

grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli
elementi
Vedi voce n° 417 [m² 9.10] 9,10

SOMMANO m² 9,10 13,43 122,21

419 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
A03.03.005.a vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi
meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di
discarica: compreso il carico a mano
Vedi voce n° 406 [m² 32.62] 0,160 0,800 4,18
Vedi voce n° 407 [m² 76.97] 0,100 0,800 6,16
Vedi voce n° 408 [m² 15.93] 0,100 0,800 1,27
Vedi voce n° 409 [m³ 3.25] 2,000 6,50
Vedi voce n° 410 [m² 65.00] 0,050 2,000 6,50
sanitari e infissi 1,000 1,00
Vedi voce n° 411 [m² 1.58] 2,000 3,16

SOMMANO ton 28,77 23,65 680,41

RICOSTRUZIONI  (SpCat 2)

420 Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento
A07.03.003 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno

spessore finito pari a circa 6 cm
Vedi voce n° 410 [m² 65.00] 65,00

SOMMANO m² 65,00 12,10 786,50

421 Muratura piena per tamponature esterne costituita da blocchi
A09.03.007.c monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 600 kg/m³,

resistenza al fuoco classe REI > 180, con sistema  ... a, eseguita a
qualsiasi altezza, a perfetta regola d'arte: spessore 30 cm, trasmittanza
0,46 W/m²K, fonoassorbenza 47 dB
Vedi voce n° 406 [m² 32.62] 32,62

SOMMANO m² 32,62 65,01 2´120,63

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 344´819,38
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R I P O R T O 344´819,38

422 Tramezzature in pannelli di latero-gesso, 33 x 100 cm, con superficie
A09.04.002.b liscia, battente e controbattente, comprese tracce alle testate ed

ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e
magistero per fornire l’opera eseguita a perfetta regola d’arte: spessore
10 cm
tramezzi 7,20 2,700 19,44
tramezzi 2,00 1,80 2,700 9,72
tramezzi 4,35 2,700 11,75
tramezzi 3,45 2,700 9,32
a detrarre vani porte 4,00 0,70 2,100 -5,88
Vedi voce n° 408 [m² 15.93] 15,93

Sommano positivi m² 66,16
Sommano negativi m² -5,88

SOMMANO m² 60,28 48,53 2´925,39

423 Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed interne già
A11.02.001.b preparate, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante fissati
.01 con malta adesiva specifica e tassellature ... giature. Impiegando

elementi isolanti in: pannelli in lana di roccia conducibilità termica ? =
0,036 W/m°K spessore 4 cm
pilastri 2,00 0,70 2,700 3,78
pilastri 0,35 2,700 0,95

SOMMANO m² 4,73 56,40 266,77

424 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura, da
A12.01.003.a un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte

poste e guide, rifinito con sovras ... a regola d'arte. Esclusi i ponteggi
con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per
1,00 m³ di sabbia
Vedi voce n° 406 [m² 32.62] 32,62

SOMMANO m² 32,62 26,60 867,69

425 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in opera su letto di
A14.01.020.a malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti
.03 connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e

pulitura finale: Monocottura pasta rossa: 30 x 30 cm
Vedi voce n° 420 [m² 65.00] 65,00

SOMMANO m² 65,00 31,50 2´047,50

426 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di
A14.02.001.a prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte,
.01 compresi l'allettamento con la stessa mal ... rato o idoneo sigillante e la

pulitura, esclusi i pezzi speciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta
unita: 10 x 10 cm
cucina 22,60
bagno 21,50

SOMMANO m² 44,10 39,04 1´721,66

427 Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta
A14.02.004.a resistenza, con profilo a coda di rondine, spessore 1 ÷ 1,4 cm, poste in
.01 opera su intonaco rustico da pagarsi a pa ...  o idoneo sigillante e la

pulitura; esclusi pezzi speciali, angoli e spigoli: superficie grezza,
colori vari: 10 x 20 cm
Vedi voce n° 406 [m² 32.62] 32,62

SOMMANO m² 32,62 32,95 1´074,83

428 Zoccolino battiscopa in ceramica prima scelta smaltata di pasta bianca,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 353´723,22
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R I P O R T O 353´723,22

A14.02.011 monocottura, dimensioni 7,5 x 30÷32,5 cm, compresa stuccatura,
stilatura, sigillatura e pulizia finale.
tramezzi 2,00 7,20 14,40
tramezzi *(par.ug.=2*2) 4,00 1,80 7,20
tramezzi 2,00 4,35 8,70
tramezzi 2,00 3,45 6,90
a detrarre vani porte *(par.ug.=2*4) 8,00 0,70 -5,60
tamponatura 6,65 6,65
tamponatura 10,55 10,55
a detrarre vani finestre 2,00 1,50 -3,00
a detrarre vani finestre 0,70 -0,70
divisori appartamenti 9,60 9,60
divisori ballatoio 1,80 1,80

Sommano positivi m 65,80
Sommano negativi m -9,30

SOMMANO m 56,50 10,95 618,68

429 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di
A15.01.002.b pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore

a 18 cm con le superfici a vist ... con malta bastarda, comprese le
occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei
giunti: travertino
vani finestre 0,80 0,450 0,36
vani finestre 2,00 1,50 0,450 1,35
vani finestre 0,70 0,450 0,32

SOMMANO m² 2,03 72,30 146,77

430 Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm interamente
A16.01.005.a saldata in un'unica scocca, con telaio sagomato a bocca di lupo anti

strappo, completo di pannello interno ed es ...  di due cilindri europei,
spazzolino a pavimento anti-aria, zoccolino interno battiscopa,
compreso montaggio: ad un'anta

1,00

SOMMANO cad 1,00 1´336,91 1´336,91

431 Struttura metallica di sostegno, 700 x 2100 mm, per porte scorrevoli
NP004 interno muro fissata mediante zanche, compreso eventuali

demolizioni, opere murarie di completamento e finitura ... ornitura per
la realizzazione a perfetta regola d'arte Struttura metallica di sostegno
per porte scorrevoli interno muro

4,00

SOMMANO cad 4,00 166,24 664,96

432 Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi
NP 002 impiallacciati, completa di telaio in listellare impiallacciato dello

spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a
gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm.
Cieca liscia Rovere naturale

4,00

SOMMANO cad 4,00 375,71 1´502,84

433 Controsoffitto realizzato con lastre di cartongesso, fissate mediante viti
A13.01.001.a autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di

acciaio zincato dello spessore di 6 ...  provvisionali, i ponteggi e
quanto altro occorre per dare l’opera finita, esclusa la rasatura:
spessore lastra 12,50 mm

20,00

SOMMANO m² 20,00 32,23 644,60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 358´637,98
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R I P O R T O 358´637,98

434 Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici
A20.01.008 perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco

Vedi voce n° 422 [m² 60.28] 2,00 120,56
Vedi voce n° 424 [m² 32.62] 2,00 65,24

SOMMANO m² 185,80 3,62 672,60

435 Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante
A20.01.010 applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione

Vedi voce n° 434 [m² 185.80] 185,80

SOMMANO m² 185,80 1,81 336,30

436 Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, volte, soffitti, ecc.)
A20.01.012.a tipo liscio o a buccia d'arancia, a due mani a coprire, esclusa

preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura:
tipo liscio

65,00

SOMMANO m² 65,00 3,62 235,30

437 Applicazione di parati con incollaggio su pareti previamente preparate:
A20.04.002.a carta in rolli da 10 x 0,53 m: a stampa tradizionale
.02 Vedi voce n° 435 [m² 185.80] 185,80

SOMMANO m² 185,80 8,68 1´612,74

438 Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a
A20.03.007.a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il

lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco
Vedi voce n° 418 [m² 9.10] 9,10

SOMMANO m² 9,10 8,57 77,99

439 Maggiorazione per lavori di particolare rilevanza su finiture di tipo
NP005 non tradizionale

29´166,94

SOMMANO % 29´166,94 20,00 5´833,39

440 Monoblocco composto da infisso in PVC,  vetro camera 4-12-4,
NP 001 cassonetto dedicato con avvolgibile in PVC, grate in ferro esterna

apribile. Compreso ogni onere e magistero per dare il prodotto posto in
opera secondo regola d'arte. Ad anta di 0.70 x 2.20 m

6,00

SOMMANO cadauno 6,00 600,00 3´600,00

DEMOLIZIONI  (SpCat 1)
B14  (Cat 14)

441 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm
tamponatura 8,50 2,700 22,95
tamponatura 12,00 2,700 32,40
a detrarre vani finestre 0,80 1,200 -0,96
a detrarre vani finestre 3,00 1,50 2,200 -9,90

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 44,49 371´006,30
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R I P O R T O 44,49 371´006,30

a detrarre vani finestre 0,70 2,200 -1,54
a detrarre pilastri 2,00 0,70 2,700 -3,78
a detrarre pilastri 0,35 2,700 -0,95

Sommano positivi m² 55,35
Sommano negativi m² -17,13

SOMMANO m² 38,22 7,75 296,21

442 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.d intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ...  discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati, blocchi o
pannelli di gesso spessore fino a 100 mm
Vedi voce n° 441 [m² 38.22] 38,22
tramezzi 8,00 2,700 21,60
tramezzi 2,00 5,20 2,700 28,08
tramezzi 2,00 1,75 2,700 9,45
tramezzi 11,20 2,700 30,24
tramezzi *(lung.=2,3+1,1) 3,40 2,700 9,18
a detrarre vani porte 6,00 0,70 2,100 -8,82

Sommano positivi m² 136,77
Sommano negativi m² -8,82

SOMMANO m² 127,95 5,16 660,22

443 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm
divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2) 0,50 9,60 2,700 12,96
divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2) 0,50 5,20 2,700 7,02
divisori ballatoio 1,50 2,700 4,05
a detrarre vano caposcala 0,90 2,100 -1,89

Sommano positivi m² 24,03
Sommano negativi m² -1,89

SOMMANO m² 22,14 7,75 171,59

444 Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso
A03.01.014.a nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica

autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di
calce e pozzolana o calcestruzzi non armati

85,00 0,050 4,25

SOMMANO m³ 4,25 72,30 307,28

445 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino
A03.01.015.c a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e

l’avvicinamento al luogo di deposito provvisor ... bito del cantiere,
escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile: in cotto o grès

85,00

SOMMANO m² 85,00 9,81 833,85

446 Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per
A03.02.013.a uno spessore di 3 cm, compresi il sottofondo dello spessore fino a 5

cm e l'avvicinamento a luogo di deposito  ... ita ed eventuale
numerazione delle lastre da riutilizzare, escluso il solo calo in basso:
lastre di spessore fino a 3 cm
vani finestre 0,80 0,350 0,28

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 0,28 373´275,45
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R I P O R T O 0,28 373´275,45

vani finestre 3,00 1,50 0,350 1,58
vani finestre 0,70 0,350 0,25

SOMMANO m² 2,11 16,53 34,88

447 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.b dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e
cassetta di scarico

4,00

SOMMANO cad 4,00 28,41 113,64

448 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.c dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet,
beverino

4,00

SOMMANO cad 4,00 18,08 72,32

449 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.d dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavello cucina

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,82 25,82

450 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.e dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vasca da bagno

1,00

SOMMANO cad 1,00 46,48 46,48

451 Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla
NP 003 superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio,

controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... orto e
accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una
distanza di 50 m Superficie da 3,01 a 5 m²

4,00 0,70 2,100 5,88

SOMMANO mq 5,88 5,81 34,16

452 Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri,
A03.02.027 persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l’eventuale parte

vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei
tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi

0,80 1,200 0,96
3,00 1,50 2,200 9,90

0,70 2,200 1,54

SOMMANO m² 12,40 11,36 140,86

453 Smontaggio di infissi in ferro, calcolato sulla superficie, inclusa
A03.02.028 l’eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle

grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 373´743,61
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R I P O R T O 373´743,61

elementi
Vedi voce n° 452 [m² 12.40] 12,40

SOMMANO m² 12,40 13,43 166,53

454 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
A03.03.005.a vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi
meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di
discarica: compreso il carico a mano
Vedi voce n° 441 [m² 38.22] 0,160 0,800 4,89
Vedi voce n° 442 [m² 127.95] 0,100 0,800 10,24
Vedi voce n° 443 [m² 22.14] 0,100 0,800 1,77
Vedi voce n° 444 [m³ 4.25] 2,000 8,50
Vedi voce n° 445 [m² 85.00] 0,050 2,000 8,50
sanitari e infissi 1,500 1,50
Vedi voce n° 446 [m² 2.11] 2,000 4,22

SOMMANO ton 39,62 23,65 937,01

RICOSTRUZIONI  (SpCat 2)

455 Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento
A07.03.003 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno

spessore finito pari a circa 6 cm
Vedi voce n° 445 [m² 85.00] 85,00

SOMMANO m² 85,00 12,10 1´028,50

456 Muratura piena per tamponature esterne costituita da blocchi
A09.03.007.c monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 600 kg/m³,

resistenza al fuoco classe REI > 180, con sistema  ... a, eseguita a
qualsiasi altezza, a perfetta regola d'arte: spessore 30 cm, trasmittanza
0,46 W/m²K, fonoassorbenza 47 dB
Vedi voce n° 441 [m² 38.22] 38,22

SOMMANO m² 38,22 65,01 2´484,68

457 Tramezzature in pannelli di latero-gesso, 33 x 100 cm, con superficie
A09.04.002.b liscia, battente e controbattente, comprese tracce alle testate ed

ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e
magistero per fornire l’opera eseguita a perfetta regola d’arte: spessore
10 cm
tramezzi 8,00 2,700 21,60
tramezzi 2,00 5,20 2,700 28,08
tramezzi 2,00 1,75 2,700 9,45
tramezzi 11,20 2,700 30,24
tramezzi *(lung.=2,3+1,1) 3,40 2,700 9,18
a detrarre vani porte 6,00 0,70 2,100 -8,82
Vedi voce n° 443 [m² 22.14] 22,14

Sommano positivi m² 120,69
Sommano negativi m² -8,82

SOMMANO m² 111,87 48,53 5´429,05

458 Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed interne già
A11.02.001.b preparate, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante fissati
.01 con malta adesiva specifica e tassellature ... giature. Impiegando

elementi isolanti in: pannelli in lana di roccia conducibilità termica ? =
0,036 W/m°K spessore 4 cm
pilastri 2,00 0,70 2,700 3,78
pilastri 0,35 2,700 0,95

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4,73 383´789,38
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R I P O R T O 4,73 383´789,38

SOMMANO m² 4,73 56,40 266,77

459 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura, da
A12.01.003.a un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte

poste e guide, rifinito con sovras ... a regola d'arte. Esclusi i ponteggi
con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per
1,00 m³ di sabbia
Vedi voce n° 441 [m² 38.22] 38,22

SOMMANO m² 38,22 26,60 1´016,65

460 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in opera su letto di
A14.01.020.a malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti
.03 connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e

pulitura finale: Monocottura pasta rossa: 30 x 30 cm
Vedi voce n° 455 [m² 85.00] 85,00

SOMMANO m² 85,00 31,50 2´677,50

461 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di
A14.02.001.a prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte,
.01 compresi l'allettamento con la stessa mal ... rato o idoneo sigillante e la

pulitura, esclusi i pezzi speciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta
unita: 10 x 10 cm
cucina 25,75
bagno 16,00
bagno 2,60

SOMMANO m² 44,35 39,04 1´731,42

462 Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta
A14.02.004.a resistenza, con profilo a coda di rondine, spessore 1 ÷ 1,4 cm, poste in
.01 opera su intonaco rustico da pagarsi a pa ...  o idoneo sigillante e la

pulitura; esclusi pezzi speciali, angoli e spigoli: superficie grezza,
colori vari: 10 x 20 cm
Vedi voce n° 441 [m² 38.22] 38,22

SOMMANO m² 38,22 32,95 1´259,35

463 Zoccolino battiscopa in ceramica prima scelta smaltata di pasta bianca,
A14.02.011 monocottura, dimensioni 7,5 x 30÷32,5 cm, compresa stuccatura,

stilatura, sigillatura e pulizia finale.
tramezzi 2,00 8,00 16,00
tramezzi *(par.ug.=2*2) 4,00 5,20 20,80
tramezzi 4,00 1,75 7,00
tramezzi 2,00 11,20 22,40
a detrarre vani porte *(par.ug.=2*6) 12,00 0,70 -8,40
tamponatura 8,50 8,50
tamponatura 12,00 12,00
a detrarre vani finestre 3,00 1,50 -4,50
a detrarre vani finestre 0,70 -0,70
a detrarre vani finestre 0,80 -0,80
divisori appartamenti *(lung.=9,60+5,2) 14,80 14,80
divisori ballatoio 1,50 1,50

Sommano positivi m 103,00
Sommano negativi m -14,40

SOMMANO m 88,60 10,95 970,17

464 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di
A15.01.002.b pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore

a 18 cm con le superfici a vist ... con malta bastarda, comprese le
occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 391´711,24
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R I P O R T O 391´711,24

giunti: travertino
vani finestre 0,80 0,450 0,36
vani finestre 3,00 1,50 0,450 2,03
vani finestre 0,70 0,450 0,32

SOMMANO m² 2,71 72,30 195,93

465 Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di
A16.01.001.b idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario

per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 6,5 cm
porte interne *(lung.=2,1+2,1+0,8) 4,00 5,00 20,00
porte interne *(lung.=2,1+2,1+2) 6,20 6,20

SOMMANO m 26,20 8,32 217,98

466 Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm interamente
A16.01.005.a saldata in un'unica scocca, con telaio sagomato a bocca di lupo anti

strappo, completo di pannello interno ed es ...  di due cilindri europei,
spazzolino a pavimento anti-aria, zoccolino interno battiscopa,
compreso montaggio: ad un'anta

1,00

SOMMANO cad 1,00 1´336,91 1´336,91

467 Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o
A16.01.008.a apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 80x45 mm)
.01 fissato al controtelaio in abete, e da parti ... arte, in opera compresa

verniciatura: con telaio in legno di abete rivestito con pannelli di legno
di pioppo: ad un'anta

4,00 0,700 2,100 5,88

SOMMANO m² 5,88 219,85 1´292,72

468 Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici
A20.01.008 perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco

Vedi voce n° 457 [m² 111.87] 2,00 223,74
Vedi voce n° 459 [m² 38.22] 2,00 76,44

SOMMANO m² 300,18 3,62 1´086,65

469 Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante
A20.01.010 applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione

Vedi voce n° 468 [m² 300.18] 300,18

SOMMANO m² 300,18 1,81 543,33

470 Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, volte, soffitti, ecc.)
A20.01.012.a tipo liscio o a buccia d'arancia, a due mani a coprire, esclusa

preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura:
tipo liscio

85,00

SOMMANO m² 85,00 3,62 307,70

471 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile
A20.01.013.a (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi
.01 esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e

imprimitura: su superfici interne: con pitture viniliche
Vedi voce n° 469 [m² 300.18] 300,18

SOMMANO m² 300,18 5,16 1´548,93

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 398´241,39
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R I P O R T O 398´241,39

472 Applicazione di parati con incollaggio su pareti previamente preparate:
A20.04.002.a carta in rolli da 10 x 0,53 m: a stampa tradizionale
.02 40,00

SOMMANO m² 40,00 8,68 347,20

473 Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a
A20.03.007.a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il

lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco
Vedi voce n° 453 [m² 12.40] 12,40

SOMMANO m² 12,40 8,57 106,27

474 Monoblocco composto da infisso in PVC,  vetro camera 4-12-4,
NP 001 cassonetto dedicato con avvolgibile in PVC, grate in ferro esterna

apribile. Compreso ogni onere e magistero per dare il prodotto posto in
opera secondo regola d'arte. Ad anta di 0.70 x 2.20 m

8,00

SOMMANO cadauno 8,00 600,00 4´800,00

DEMOLIZIONI  (SpCat 1)
B15  (Cat 15)

475 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm
tamponatura 6,60 2,700 17,82
tamponatura 13,30 2,700 35,91
a detrarre vani finestre 0,80 1,200 -0,96
a detrarre vani finestre 3,00 1,50 2,200 -9,90
a detrarre vani finestre 0,70 2,200 -1,54
a detrarre pilastri 0,70 2,700 -1,89
a detrarre pilastri 2,00 0,35 2,700 -1,89

Sommano positivi m² 53,73
Sommano negativi m² -16,18

SOMMANO m² 37,55 7,75 291,01

476 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.d intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ...  discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati, blocchi o
pannelli di gesso spessore fino a 100 mm
Vedi voce n° 475 [m² 37.55] 37,55
tramezzi 7,90 2,700 21,33
tramezzi 2,80 2,700 7,56
tramezzi 3,00 1,80 2,700 14,58
tramezzi *(lung.=4,1+3,7) 7,80 2,700 21,06
a detrarre vani porte 6,00 0,70 2,100 -8,82

Sommano positivi m² 102,08
Sommano negativi m² -8,82

SOMMANO m² 93,26 5,16 481,22

477 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 404´267,09
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R I P O R T O 404´267,09

spessore tra 110 e 160 mm
divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2) 0,50 9,60 2,700 12,96
divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2) 0,50 5,20 2,700 7,02
divisori ballatoio 1,50 2,700 4,05
a detrarre vano caposcala 0,90 2,100 -1,89

Sommano positivi m² 24,03
Sommano negativi m² -1,89

SOMMANO m² 22,14 7,75 171,59

478 Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso
A03.01.014.a nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica

autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di
calce e pozzolana o calcestruzzi non armati

85,00 0,050 4,25

SOMMANO m³ 4,25 72,30 307,28

479 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino
A03.01.015.c a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e

l’avvicinamento al luogo di deposito provvisor ... bito del cantiere,
escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile: in cotto o grès

85,00

SOMMANO m² 85,00 9,81 833,85

480 Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per
A03.02.013.a uno spessore di 3 cm, compresi il sottofondo dello spessore fino a 5

cm e l'avvicinamento a luogo di deposito  ... ita ed eventuale
numerazione delle lastre da riutilizzare, escluso il solo calo in basso:
lastre di spessore fino a 3 cm
vani finestre 0,80 0,350 0,28
vani finestre 3,00 1,50 0,350 1,58
vani finestre 0,70 0,350 0,25

SOMMANO m² 2,11 16,53 34,88

481 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.b dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e
cassetta di scarico

4,00

SOMMANO cad 4,00 28,41 113,64

482 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.c dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet,
beverino

4,00

SOMMANO cad 4,00 18,08 72,32

483 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.d dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavello cucina

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,82 25,82

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 405´826,47
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R I P O R T O 405´826,47

484 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.e dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vasca da bagno

1,00

SOMMANO cad 1,00 46,48 46,48

485 Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla
NP 003 superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio,

controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... orto e
accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una
distanza di 50 m Superficie da 3,01 a 5 m²

6,00 0,70 2,100 8,82

SOMMANO mq 8,82 5,81 51,24

486 Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri,
A03.02.027 persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l’eventuale parte

vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei
tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi

0,80 1,200 0,96
3,00 1,50 2,200 9,90

0,70 2,200 1,54

SOMMANO m² 12,40 11,36 140,86

487 Smontaggio di infissi in ferro, calcolato sulla superficie, inclusa
A03.02.028 l’eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle

grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli
elementi
Vedi voce n° 486 [m² 12.40] 12,40

SOMMANO m² 12,40 13,43 166,53

488 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
A03.03.005.a vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi
meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di
discarica: compreso il carico a mano
Vedi voce n° 475 [m² 37.55] 0,160 0,800 4,81
Vedi voce n° 476 [m² 93.26] 0,100 0,800 7,46
Vedi voce n° 477 [m² 22.14] 0,100 0,800 1,77
Vedi voce n° 478 [m³ 4.25] 2,000 8,50
Vedi voce n° 479 [m² 85.00] 0,050 2,000 8,50
sanitari e infissi 1,500 1,50
Vedi voce n° 480 [m² 2.11] 2,000 4,22

SOMMANO ton 36,76 23,65 869,37

RICOSTRUZIONI  (SpCat 2)

489 Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento
A07.03.003 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno

spessore finito pari a circa 6 cm
Vedi voce n° 479 [m² 85.00] 85,00

SOMMANO m² 85,00 12,10 1´028,50

490 Muratura piena per tamponature esterne costituita da blocchi

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 408´129,45
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 408´129,45

A09.03.007.c monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 600 kg/m³,
resistenza al fuoco classe REI > 180, con sistema  ... a, eseguita a
qualsiasi altezza, a perfetta regola d'arte: spessore 30 cm, trasmittanza
0,46 W/m²K, fonoassorbenza 47 dB
Vedi voce n° 475 [m² 37.55] 37,55

SOMMANO m² 37,55 65,01 2´441,13

491 Tramezzature in pannelli di latero-gesso, 33 x 100 cm, con superficie
A09.04.002.b liscia, battente e controbattente, comprese tracce alle testate ed

ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e
magistero per fornire l’opera eseguita a perfetta regola d’arte: spessore
10 cm
tramezzi 8,00 2,700 21,60
tramezzi 2,00 5,20 2,700 28,08
tramezzi 2,00 1,75 2,700 9,45
tramezzi 11,20 2,700 30,24
a detrarre vani porte 6,00 0,70 2,100 -8,82
Vedi voce n° 477 [m² 22.14] 22,14

Sommano positivi m² 111,51
Sommano negativi m² -8,82

SOMMANO m² 102,69 48,53 4´983,55

492 Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed interne già
A11.02.001.b preparate, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante fissati
.01 con malta adesiva specifica e tassellature ... giature. Impiegando

elementi isolanti in: pannelli in lana di roccia conducibilità termica ? =
0,036 W/m°K spessore 4 cm
pilastri 2,00 0,70 2,700 3,78
pilastri 0,35 2,700 0,95

SOMMANO m² 4,73 56,40 266,77

493 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura, da
A12.01.003.a un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte

poste e guide, rifinito con sovras ... a regola d'arte. Esclusi i ponteggi
con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per
1,00 m³ di sabbia
Vedi voce n° 475 [m² 37.55] 37,55

SOMMANO m² 37,55 26,60 998,83

494 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in opera su letto di
A14.01.020.a malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti
.03 connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e

pulitura finale: Monocottura pasta rossa: 30 x 30 cm
Vedi voce n° 489 [m² 85.00] 85,00

SOMMANO m² 85,00 31,50 2´677,50

495 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di
A14.02.001.a prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte,
.01 compresi l'allettamento con la stessa mal ... rato o idoneo sigillante e la

pulitura, esclusi i pezzi speciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta
unita: 10 x 10 cm
cucina 9,00
bagno 28,80
bagno 13,20

SOMMANO m² 51,00 39,04 1´991,04

496 Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 421´488,27
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R I P O R T O 421´488,27

A14.02.004.a resistenza, con profilo a coda di rondine, spessore 1 ÷ 1,4 cm, poste in
.01 opera su intonaco rustico da pagarsi a pa ...  o idoneo sigillante e la

pulitura; esclusi pezzi speciali, angoli e spigoli: superficie grezza,
colori vari: 10 x 20 cm
Vedi voce n° 475 [m² 37.55] 37,55

SOMMANO m² 37,55 32,95 1´237,27

497 Zoccolino battiscopa in ceramica prima scelta smaltata di pasta bianca,
A14.02.011 monocottura, dimensioni 7,5 x 30÷32,5 cm, compresa stuccatura,

stilatura, sigillatura e pulizia finale.
tramezzi 2,00 8,00 16,00
tramezzi *(par.ug.=2*2) 4,00 5,20 20,80
tramezzi 4,00 1,75 7,00
tramezzi 2,00 11,20 22,40
a detrarre vani porte *(par.ug.=2*6) 12,00 0,70 -8,40
tamponatura 8,50 8,50
tamponatura 12,00 12,00
a detrarre vani finestre 3,00 1,50 -4,50
a detrarre vani finestre 0,70 -0,70
a detrarre vani finestre 0,80 -0,80
divisori appartamenti *(lung.=9,60+5,2) 14,80 14,80
divisori ballatoio 1,50 1,50

Sommano positivi m 103,00
Sommano negativi m -14,40

SOMMANO m 88,60 10,95 970,17

498 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di
A15.01.002.b pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore

a 18 cm con le superfici a vist ... con malta bastarda, comprese le
occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei
giunti: travertino
vani finestre 0,80 0,450 0,36
vani finestre 3,00 1,50 0,450 2,03
vani finestre 0,70 0,450 0,32

SOMMANO m² 2,71 72,30 195,93

499 Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di
A16.01.001.b idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario

per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 6,5 cm
porte interne *(lung.=2,1+2,1+0,8) 6,00 5,00 30,00

SOMMANO m 30,00 8,32 249,60

500 Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm interamente
A16.01.005.a saldata in un'unica scocca, con telaio sagomato a bocca di lupo anti

strappo, completo di pannello interno ed es ...  di due cilindri europei,
spazzolino a pavimento anti-aria, zoccolino interno battiscopa,
compreso montaggio: ad un'anta

1,00

SOMMANO cad 1,00 1´336,91 1´336,91

501 Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o
A16.01.008.a apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 80x45 mm)
.01 fissato al controtelaio in abete, e da parti ... arte, in opera compresa

verniciatura: con telaio in legno di abete rivestito con pannelli di legno
di pioppo: ad un'anta

6,00 0,700 2,100 8,82

SOMMANO m² 8,82 219,85 1´939,08

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 427´417,23



pag. 83

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 427´417,23

502 Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici
A20.01.008 perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco

Vedi voce n° 491 [m² 102.69] 2,00 205,38
Vedi voce n° 493 [m² 37.55] 2,00 75,10

SOMMANO m² 280,48 3,62 1´015,34

503 Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante
A20.01.010 applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione

Vedi voce n° 502 [m² 280.48] 280,48

SOMMANO m² 280,48 1,81 507,67

504 Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, volte, soffitti, ecc.)
A20.01.012.a tipo liscio o a buccia d'arancia, a due mani a coprire, esclusa

preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura:
tipo liscio

85,00

SOMMANO m² 85,00 3,62 307,70

505 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile
A20.01.013.a (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi
.01 esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e

imprimitura: su superfici interne: con pitture viniliche
Vedi voce n° 503 [m² 280.48] 280,48

SOMMANO m² 280,48 5,16 1´447,28

506 Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a
A20.03.007.a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il

lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco
Vedi voce n° 487 [m² 12.40] 12,40

SOMMANO m² 12,40 8,57 106,27

507 Monoblocco composto da infisso in PVC,  vetro camera 4-12-4,
NP 001 cassonetto dedicato con avvolgibile in PVC, grate in ferro esterna

apribile. Compreso ogni onere e magistero per dare il prodotto posto in
opera secondo regola d'arte. Ad anta di 0.70 x 2.20 m

8,00

SOMMANO cadauno 8,00 600,00 4´800,00

DEMOLIZIONI  (SpCat 1)
B16  (Cat 16)

508 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm
tamponatura 3,40 2,700 9,18
tamponatura 11,90 2,700 32,13
a detrarre vani finestre 0,80 1,200 -0,96
a detrarre vani finestre 2,00 1,50 2,200 -6,60
a detrarre vani finestre 0,70 2,200 -1,54
a detrarre pilastri 0,70 2,700 -1,89
a detrarre pilastri 2,00 0,35 2,700 -1,89

Sommano positivi m² 41,31
Sommano negativi m² -12,88

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 28,43 435´601,49
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R I P O R T O 28,43 435´601,49

SOMMANO m² 28,43 7,75 220,33

509 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.d intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ...  discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati, blocchi o
pannelli di gesso spessore fino a 100 mm
Vedi voce n° 508 [m² 28.43] 28,43
tramezzi 7,20 2,700 19,44
tramezzi 2,00 1,80 2,700 9,72
tramezzi 4,35 2,700 11,75
tramezzi 3,45 2,700 9,32
a detrarre vani porte 4,00 0,70 2,100 -5,88

Sommano positivi m² 78,66
Sommano negativi m² -5,88

SOMMANO m² 72,78 5,16 375,54

510 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm
divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2) 0,50 9,60 2,700 12,96
divisori ballatoio 1,80 2,700 4,86
a detrarre vano caposcala 0,90 2,100 -1,89

Sommano positivi m² 17,82
Sommano negativi m² -1,89

SOMMANO m² 15,93 7,75 123,46

511 Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati:
A03.01.010.a gesso e relativo supporto

18,00

SOMMANO m² 18,00 6,97 125,46

512 Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso
A03.01.014.a nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica

autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di
calce e pozzolana o calcestruzzi non armati

65,00 0,050 3,25

SOMMANO m³ 3,25 72,30 234,98

513 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino
A03.01.015.c a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e

l’avvicinamento al luogo di deposito provvisor ... bito del cantiere,
escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile: in cotto o grès

65,00

SOMMANO m² 65,00 9,81 637,65

514 Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per
A03.02.013.a uno spessore di 3 cm, compresi il sottofondo dello spessore fino a 5

cm e l'avvicinamento a luogo di deposito  ... ita ed eventuale
numerazione delle lastre da riutilizzare, escluso il solo calo in basso:
lastre di spessore fino a 3 cm
vani finestre 0,80 0,350 0,28
vani finestre 2,00 1,50 0,350 1,05

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1,33 437´318,91
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R I P O R T O 1,33 437´318,91

vani finestre 0,70 0,350 0,25

SOMMANO m² 1,58 16,53 26,12

515 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.b dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e
cassetta di scarico

2,00

SOMMANO cad 2,00 28,41 56,82

516 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.c dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet,
beverino

2,00

SOMMANO cad 2,00 18,08 36,16

517 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.d dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavello cucina

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,82 25,82

518 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.e dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vasca da bagno

1,00

SOMMANO cad 1,00 46,48 46,48

519 Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla
NP 003 superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio,

controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... orto e
accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una
distanza di 50 m Superficie da 3,01 a 5 m²

4,00 0,70 2,100 5,88

SOMMANO mq 5,88 5,81 34,16

520 Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri,
A03.02.027 persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l’eventuale parte

vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei
tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi

0,80 1,200 0,96
2,00 1,50 2,200 6,60

0,70 2,200 1,54

SOMMANO m² 9,10 11,36 103,38

521 Smontaggio di infissi in ferro, calcolato sulla superficie, inclusa
A03.02.028 l’eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle

grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli
elementi
Vedi voce n° 520 [m² 9.10] 9,10

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 9,10 437´647,85
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R I P O R T O 9,10 437´647,85

SOMMANO m² 9,10 13,43 122,21

522 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
A03.03.005.a vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi
meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di
discarica: compreso il carico a mano
Vedi voce n° 508 [m² 28.43] 0,160 0,800 3,64
Vedi voce n° 509 [m² 72.78] 0,100 0,800 5,82
Vedi voce n° 510 [m² 15.93] 0,100 0,800 1,27
Vedi voce n° 512 [m³ 3.25] 2,000 6,50
Vedi voce n° 513 [m² 65.00] 0,050 2,000 6,50
sanitari e infissi 1,000 1,00
Vedi voce n° 514 [m² 1.58] 2,000 3,16

SOMMANO ton 27,89 23,65 659,60

RICOSTRUZIONI  (SpCat 2)

523 Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento
A07.03.003 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno

spessore finito pari a circa 6 cm
Vedi voce n° 513 [m² 65.00] 65,00

SOMMANO m² 65,00 12,10 786,50

524 Muratura piena per tamponature esterne costituita da blocchi
A09.03.007.c monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 600 kg/m³,

resistenza al fuoco classe REI > 180, con sistema  ... a, eseguita a
qualsiasi altezza, a perfetta regola d'arte: spessore 30 cm, trasmittanza
0,46 W/m²K, fonoassorbenza 47 dB
Vedi voce n° 508 [m² 28.43] 28,43

SOMMANO m² 28,43 65,01 1´848,23

525 Tramezzature in pannelli di latero-gesso, 33 x 100 cm, con superficie
A09.04.002.b liscia, battente e controbattente, comprese tracce alle testate ed

ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e
magistero per fornire l’opera eseguita a perfetta regola d’arte: spessore
10 cm
tramezzi 7,20 2,700 19,44
tramezzi 2,00 1,80 2,700 9,72
tramezzi 4,35 2,700 11,75
tramezzi 3,45 2,700 9,32
a detrarre vani porte 4,00 0,70 2,100 -5,88
Vedi voce n° 510 [m² 15.93] 15,93

Sommano positivi m² 66,16
Sommano negativi m² -5,88

SOMMANO m² 60,28 48,53 2´925,39

526 Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed interne già
A11.02.001.b preparate, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante fissati
.01 con malta adesiva specifica e tassellature ... giature. Impiegando

elementi isolanti in: pannelli in lana di roccia conducibilità termica ? =
0,036 W/m°K spessore 4 cm
pilastri 2,00 0,70 2,700 3,78
pilastri 0,35 2,700 0,95

SOMMANO m² 4,73 56,40 266,77

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 444´256,55
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R I P O R T O 444´256,55

527 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura, da
A12.01.003.a un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte

poste e guide, rifinito con sovras ... a regola d'arte. Esclusi i ponteggi
con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per
1,00 m³ di sabbia
Vedi voce n° 508 [m² 28.43] 28,43

SOMMANO m² 28,43 26,60 756,24

528 Controsoffitto realizzato con lastre di cartongesso, fissate mediante viti
A13.01.001.a autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di

acciaio zincato dello spessore di 6 ...  provvisionali, i ponteggi e
quanto altro occorre per dare l’opera finita, esclusa la rasatura:
spessore lastra 12,50 mm
Vedi voce n° 511 [m² 18.00] 18,00

SOMMANO m² 18,00 32,23 580,14

529 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in opera su letto di
A14.01.020.a malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti
.03 connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e

pulitura finale: Monocottura pasta rossa: 30 x 30 cm
Vedi voce n° 523 [m² 65.00] 65,00

SOMMANO m² 65,00 31,50 2´047,50

530 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di
A14.02.001.a prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte,
.01 compresi l'allettamento con la stessa mal ... rato o idoneo sigillante e la

pulitura, esclusi i pezzi speciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta
unita: 10 x 10 cm
cucina 23,10
bagno 20,65

SOMMANO m² 43,75 39,04 1´708,00

531 Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta
A14.02.004.a resistenza, con profilo a coda di rondine, spessore 1 ÷ 1,4 cm, poste in
.01 opera su intonaco rustico da pagarsi a pa ...  o idoneo sigillante e la

pulitura; esclusi pezzi speciali, angoli e spigoli: superficie grezza,
colori vari: 10 x 20 cm
Vedi voce n° 508 [m² 28.43] 28,43

SOMMANO m² 28,43 32,95 936,77

532 Zoccolino battiscopa in ceramica prima scelta smaltata di pasta bianca,
A14.02.011 monocottura, dimensioni 7,5 x 30÷32,5 cm, compresa stuccatura,

stilatura, sigillatura e pulizia finale.
tramezzi 2,00 7,20 14,40
tramezzi *(par.ug.=2*2) 4,00 1,80 7,20
tramezzi 2,00 4,35 8,70
tramezzi 2,00 3,45 6,90
a detrarre vani porte *(par.ug.=2*4) 8,00 0,70 -5,60
tamponatura 3,40 3,40
tamponatura 11,90 11,90
a detrarre vani finestre 2,00 1,50 -3,00
a detrarre vani finestre 0,70 -0,70
divisori appartamenti 9,60 9,60
divisori ballatoio 1,80 1,80

Sommano positivi m 63,90
Sommano negativi m -9,30

SOMMANO m 54,60 10,95 597,87

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 450´883,07
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R I P O R T O 450´883,07

533 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di
A15.01.002.b pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore

a 18 cm con le superfici a vist ... con malta bastarda, comprese le
occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei
giunti: travertino
vani finestre 0,80 0,450 0,36
vani finestre 2,00 1,50 0,450 1,35
vani finestre 0,70 0,450 0,32

SOMMANO m² 2,03 72,30 146,77

534 Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di
A16.01.001.b idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario

per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 6,5 cm
porte interne *(lung.=2,1+2,1+0,8) 4,00 5,00 20,00

SOMMANO m 20,00 8,32 166,40

535 Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm interamente
A16.01.005.a saldata in un'unica scocca, con telaio sagomato a bocca di lupo anti

strappo, completo di pannello interno ed es ...  di due cilindri europei,
spazzolino a pavimento anti-aria, zoccolino interno battiscopa,
compreso montaggio: ad un'anta

1,00

SOMMANO cad 1,00 1´336,91 1´336,91

536 Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o
A16.01.008.a apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 80x45 mm)
.01 fissato al controtelaio in abete, e da parti ... arte, in opera compresa

verniciatura: con telaio in legno di abete rivestito con pannelli di legno
di pioppo: ad un'anta

4,00 0,700 2,100 5,88

SOMMANO m² 5,88 219,85 1´292,72

537 Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici
A20.01.008 perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco

Vedi voce n° 525 [m² 60.28] 2,00 120,56
Vedi voce n° 527 [m² 28.43] 2,00 56,86

SOMMANO m² 177,42 3,62 642,26

538 Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante
A20.01.010 applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione

Vedi voce n° 537 [m² 177.42] 177,42

SOMMANO m² 177,42 1,81 321,13

539 Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, volte, soffitti, ecc.)
A20.01.012.a tipo liscio o a buccia d'arancia, a due mani a coprire, esclusa

preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura:
tipo liscio

65,00

SOMMANO m² 65,00 3,62 235,30

540 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile
A20.01.013.a (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi
.01 esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e

imprimitura: su superfici interne: con pitture viniliche
Vedi voce n° 538 [m² 177.42] 177,42

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 177,42 455´024,56
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R I P O R T O 177,42 455´024,56

SOMMANO m² 177,42 5,16 915,49

541 Applicazione di parati con incollaggio su pareti previamente preparate:
A20.04.002.a carta in rolli da 10 x 0,53 m: a stampa tradizionale
.02 Vedi voce n° 538 [m² 177.42] 177,42

SOMMANO m² 177,42 8,68 1´540,01

542 Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a
A20.03.007.a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il

lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco
Vedi voce n° 521 [m² 9.10] 9,10

SOMMANO m² 9,10 8,57 77,99

543 Monoblocco composto da infisso in PVC,  vetro camera 4-12-4,
NP 001 cassonetto dedicato con avvolgibile in PVC, grate in ferro esterna

apribile. Compreso ogni onere e magistero per dare il prodotto posto in
opera secondo regola d'arte. Ad anta di 0.70 x 2.20 m

6,00

SOMMANO cadauno 6,00 600,00 3´600,00

DEMOLIZIONI  (SpCat 1)
B17  (Cat 17)

544 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm
tamponatura 11,05 2,700 29,84
tamponatura 9,10 2,700 24,57
tamponatura 10,60 2,700 28,62
a detrarre vani finestre 2,00 0,80 1,200 -1,92
a detrarre vani finestre 4,00 1,50 2,200 -13,20
a detrarre vani finestre 0,90 2,200 -1,98
a detrarre pilastri 6,00 0,30 2,700 -4,86

Sommano positivi m² 83,03
Sommano negativi m² -21,96

SOMMANO m² 61,07 7,75 473,29

545 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.d intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ...  discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati, blocchi o
pannelli di gesso spessore fino a 100 mm
Vedi voce n° 544 [m² 61.07] 61,07
tramezzi 2,00 10,45 2,700 56,43
tramezzi 2,00 9,15 2,700 49,41
a detrarre vani porte 8,00 0,70 2,100 -11,76

Sommano positivi m² 166,91
Sommano negativi m² -11,76

SOMMANO m² 155,15 5,16 800,57

546 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 462´431,91
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R I P O R T O 462´431,91

discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm
divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2) 0,50 2,85 2,700 3,85
divisori ballatoio 1,80 2,700 4,86
a detrarre vano caposcala 0,90 2,100 -1,89

Sommano positivi m² 8,71
Sommano negativi m² -1,89

SOMMANO m² 6,82 7,75 52,86

547 Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso
A03.01.014.a nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica

autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di
calce e pozzolana o calcestruzzi non armati

96,00 0,050 4,80

SOMMANO m³ 4,80 72,30 347,04

548 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino
A03.01.015.c a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e

l’avvicinamento al luogo di deposito provvisor ... bito del cantiere,
escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile: in cotto o grès

96,00

SOMMANO m² 96,00 9,81 941,76

549 Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per
A03.02.013.a uno spessore di 3 cm, compresi il sottofondo dello spessore fino a 5

cm e l'avvicinamento a luogo di deposito  ... ita ed eventuale
numerazione delle lastre da riutilizzare, escluso il solo calo in basso:
lastre di spessore fino a 3 cm
vani finestre 2,00 0,80 0,350 0,56
vani finestre 4,00 1,50 0,350 2,10
vani finestre 0,90 0,350 0,32

SOMMANO m² 2,98 16,53 49,26

550 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.b dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e
cassetta di scarico

4,00

SOMMANO cad 4,00 28,41 113,64

551 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.c dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet,
beverino

4,00

SOMMANO cad 4,00 18,08 72,32

552 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.d dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavello cucina

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,82 25,82

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 464´034,61
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R I P O R T O 464´034,61

553 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.e dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vasca da bagno

1,00

SOMMANO cad 1,00 46,48 46,48

554 Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla
NP 003 superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio,

controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... orto e
accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una
distanza di 50 m Superficie da 3,01 a 5 m²

7,00 0,70 2,100 10,29

SOMMANO mq 10,29 5,81 59,78

555 Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri,
A03.02.027 persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l’eventuale parte

vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei
tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi

2,00 0,80 1,200 1,92
4,00 1,50 2,200 13,20

0,90 2,200 1,98

SOMMANO m² 17,10 11,36 194,26

556 Smontaggio di infissi in ferro, calcolato sulla superficie, inclusa
A03.02.028 l’eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle

grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli
elementi
Vedi voce n° 555 [m² 17.10] 17,10

SOMMANO m² 17,10 13,43 229,65

557 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
A03.03.005.a vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi
meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di
discarica: compreso il carico a mano
Vedi voce n° 544 [m² 61.07] 0,160 0,800 7,82
Vedi voce n° 545 [m² 155.15] 0,100 0,800 12,41
Vedi voce n° 546 [m² 6.82] 0,100 0,800 0,55
Vedi voce n° 547 [m³ 4.80] 2,000 9,60
Vedi voce n° 548 [m² 96.00] 0,050 2,000 9,60
sanitari e infissi 2,000 2,00
Vedi voce n° 549 [m² 2.98] 2,000 5,96

SOMMANO ton 47,94 23,65 1´133,78

RICOSTRUZIONI  (SpCat 2)

558 Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento
A07.03.003 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno

spessore finito pari a circa 6 cm
Vedi voce n° 548 [m² 96.00] 96,00

SOMMANO m² 96,00 12,10 1´161,60

559 Muratura piena per tamponature esterne costituita da blocchi

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 466´860,16
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R I P O R T O 466´860,16

A09.03.007.c monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 600 kg/m³,
resistenza al fuoco classe REI > 180, con sistema  ... a, eseguita a
qualsiasi altezza, a perfetta regola d'arte: spessore 30 cm, trasmittanza
0,46 W/m²K, fonoassorbenza 47 dB
Vedi voce n° 544 [m² 61.07] 61,07

SOMMANO m² 61,07 65,01 3´970,16

560 Tramezzature in pannelli di latero-gesso, 33 x 100 cm, con superficie
A09.04.002.b liscia, battente e controbattente, comprese tracce alle testate ed

ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e
magistero per fornire l’opera eseguita a perfetta regola d’arte: spessore
10 cm
tramezzi 2,00 10,45 2,700 56,43
tramezzi 2,00 9,15 2,700 49,41
a detrarre vani porte 8,00 0,70 2,100 -11,76
Vedi voce n° 546 [m² 6.82] 6,82

Sommano positivi m² 112,66
Sommano negativi m² -11,76

SOMMANO m² 100,90 48,53 4´896,68

561 Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed interne già
A11.02.001.b preparate, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante fissati
.01 con malta adesiva specifica e tassellature ... giature. Impiegando

elementi isolanti in: pannelli in lana di roccia conducibilità termica ? =
0,036 W/m°K spessore 4 cm
pilastri 7,00 0,30 2,700 5,67

SOMMANO m² 5,67 56,40 319,79

562 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura, da
A12.01.003.a un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte

poste e guide, rifinito con sovras ... a regola d'arte. Esclusi i ponteggi
con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per
1,00 m³ di sabbia
Vedi voce n° 544 [m² 61.07] 61,07

SOMMANO m² 61,07 26,60 1´624,46

563 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in opera su letto di
A14.01.020.a malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti
.03 connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e

pulitura finale: Monocottura pasta rossa: 30 x 30 cm
Vedi voce n° 558 [m² 96.00] 96,00

SOMMANO m² 96,00 31,50 3´024,00

564 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di
A14.02.001.a prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte,
.01 compresi l'allettamento con la stessa mal ... rato o idoneo sigillante e la

pulitura, esclusi i pezzi speciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta
unita: 10 x 10 cm
cucina 24,30
bagno 21,40
bagno 22,45

SOMMANO m² 68,15 39,04 2´660,58

565 Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta
A14.02.004.a resistenza, con profilo a coda di rondine, spessore 1 ÷ 1,4 cm, poste in
.01 opera su intonaco rustico da pagarsi a pa ...  o idoneo sigillante e la

pulitura; esclusi pezzi speciali, angoli e spigoli: superficie grezza,

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 483´355,83

colori vari: 10 x 20 cm
Vedi voce n° 544 [m² 61.07] 61,07

SOMMANO m² 61,07 32,95 2´012,26

566 Zoccolino battiscopa in ceramica prima scelta smaltata di pasta bianca,
A14.02.011 monocottura, dimensioni 7,5 x 30÷32,5 cm, compresa stuccatura,

stilatura, sigillatura e pulizia finale.
tramezzi 4,00 10,45 2,700 112,86
tramezzi 4,00 9,15 2,700 98,82
a detrarre vani porte *(par.ug.=2*8) 16,00 0,70 -11,20
tamponatura 11,05 11,05
tamponatura 9,10 9,10
tamponatura 10,60 10,60
a detrarre vani finestre 4,00 1,50 -6,00
a detrarre vani finestre 0,90 -0,90
divisori appartamenti 2,85 2,85
divisori ballatoio 1,80 1,80

Sommano positivi m 247,08
Sommano negativi m -18,10

SOMMANO m 228,98 10,95 2´507,33

567 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di
A15.01.002.b pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore

a 18 cm con le superfici a vist ... con malta bastarda, comprese le
occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei
giunti: travertino
vani finestre 2,00 0,80 0,450 0,72
vani finestre 4,00 1,50 0,450 2,70
vani finestre 0,90 0,450 0,41

SOMMANO m² 3,83 72,30 276,91

568 Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di
A16.01.001.b idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario

per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 6,5 cm
porte interne *(lung.=2,1+2,1+0,8) 7,00 5,00 35,00

SOMMANO m 35,00 8,32 291,20

569 Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm interamente
A16.01.005.a saldata in un'unica scocca, con telaio sagomato a bocca di lupo anti

strappo, completo di pannello interno ed es ...  di due cilindri europei,
spazzolino a pavimento anti-aria, zoccolino interno battiscopa,
compreso montaggio: ad un'anta

1,00

SOMMANO cad 1,00 1´336,91 1´336,91

570 Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o
A16.01.008.a apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 80x45 mm)
.01 fissato al controtelaio in abete, e da parti ... arte, in opera compresa

verniciatura: con telaio in legno di abete rivestito con pannelli di legno
di pioppo: ad un'anta

7,00 0,700 2,100 10,29

SOMMANO m² 10,29 219,85 2´262,26

571 Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici
A20.01.008 perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco

Vedi voce n° 560 [m² 100.90] 2,00 201,80
Vedi voce n° 562 [m² 61.07] 2,00 122,14

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 323,94 492´042,70

SOMMANO m² 323,94 3,62 1´172,66

572 Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante
A20.01.010 applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione

Vedi voce n° 571 [m² 323.94] 323,94

SOMMANO m² 323,94 1,81 586,33

573 Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, volte, soffitti, ecc.)
A20.01.012.a tipo liscio o a buccia d'arancia, a due mani a coprire, esclusa

preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura:
tipo liscio

96,00

SOMMANO m² 96,00 3,62 347,52

574 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile
A20.01.013.a (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi
.01 esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e

imprimitura: su superfici interne: con pitture viniliche
Vedi voce n° 572 [m² 323.94] 323,94

SOMMANO m² 323,94 5,16 1´671,53

575 Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a
A20.03.007.a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il

lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco
Vedi voce n° 556 [m² 17.10] 17,10

SOMMANO m² 17,10 8,57 146,55

576 Monoblocco composto da infisso in PVC,  vetro camera 4-12-4,
NP 001 cassonetto dedicato con avvolgibile in PVC, grate in ferro esterna

apribile. Compreso ogni onere e magistero per dare il prodotto posto in
opera secondo regola d'arte. Ad anta di 0.70 x 2.20 m

11,00

SOMMANO cadauno 11,00 600,00 6´600,00

DEMOLIZIONI  (SpCat 1)
B18  (Cat 18)

577 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm
tamponatura 11,05 2,700 29,84
tamponatura 9,10 2,700 24,57
tamponatura 10,60 2,700 28,62
a detrarre vani finestre 2,00 0,80 1,200 -1,92
a detrarre vani finestre 4,00 1,50 2,200 -13,20
a detrarre vani finestre 0,90 2,200 -1,98
a detrarre pilastri 6,00 0,30 2,700 -4,86

Sommano positivi m² 83,03
Sommano negativi m² -21,96

SOMMANO m² 61,07 7,75 473,29

578 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 503´040,58

A03.01.009.d intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura
(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ...  discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati, blocchi o
pannelli di gesso spessore fino a 100 mm
Vedi voce n° 577 [m² 61.07] 61,07
tramezzi 2,00 10,45 2,700 56,43
tramezzi 2,00 9,15 2,700 49,41
a detrarre vani porte 7,00 0,70 2,100 -10,29

Sommano positivi m² 166,91
Sommano negativi m² -10,29

SOMMANO m² 156,62 5,16 808,16

579 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm
divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2) 0,50 2,85 2,700 3,85
divisori ballatoio 1,80 2,700 4,86
a detrarre vano caposcala 0,90 2,100 -1,89

Sommano positivi m² 8,71
Sommano negativi m² -1,89

SOMMANO m² 6,82 7,75 52,86

580 Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso
A03.01.014.a nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica

autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di
calce e pozzolana o calcestruzzi non armati

96,00 0,050 4,80

SOMMANO m³ 4,80 72,30 347,04

581 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino
A03.01.015.c a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e

l’avvicinamento al luogo di deposito provvisor ... bito del cantiere,
escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile: in cotto o grès

96,00

SOMMANO m² 96,00 9,81 941,76

582 Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per
A03.02.013.a uno spessore di 3 cm, compresi il sottofondo dello spessore fino a 5

cm e l'avvicinamento a luogo di deposito  ... ita ed eventuale
numerazione delle lastre da riutilizzare, escluso il solo calo in basso:
lastre di spessore fino a 3 cm
vani finestre 2,00 0,80 0,350 0,56
vani finestre 4,00 1,50 0,350 2,10
vani finestre 0,90 0,350 0,32

SOMMANO m² 2,98 16,53 49,26

583 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.b dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e
cassetta di scarico

4,00

SOMMANO cad 4,00 28,41 113,64

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 505´353,30
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R I P O R T O 505´353,30

584 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.c dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet,
beverino

4,00

SOMMANO cad 4,00 18,08 72,32

585 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.d dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavello cucina

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,82 25,82

586 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.e dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vasca da bagno

1,00

SOMMANO cad 1,00 46,48 46,48

587 Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla
NP 003 superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio,

controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... orto e
accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una
distanza di 50 m Superficie da 3,01 a 5 m²

7,00 0,70 2,100 10,29

SOMMANO mq 10,29 5,81 59,78

588 Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri,
A03.02.027 persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l’eventuale parte

vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei
tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi

2,00 0,80 1,200 1,92
4,00 1,50 2,200 13,20

0,90 2,200 1,98

SOMMANO m² 17,10 11,36 194,26

589 Smontaggio di infissi in ferro, calcolato sulla superficie, inclusa
A03.02.028 l’eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle

grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli
elementi
Vedi voce n° 588 [m² 17.10] 17,10

SOMMANO m² 17,10 13,43 229,65

590 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
A03.03.005.a vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi
meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di
discarica: compreso il carico a mano
Vedi voce n° 577 [m² 61.07] 0,160 0,800 7,82
Vedi voce n° 578 [m² 156.62] 0,100 0,800 12,53
Vedi voce n° 579 [m² 6.82] 0,100 0,800 0,55
Vedi voce n° 580 [m³ 4.80] 2,000 9,60
Vedi voce n° 581 [m² 96.00] 0,050 2,000 9,60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 40,10 505´981,61
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R I P O R T O 40,10 505´981,61

sanitari e infissi 2,000 2,00
Vedi voce n° 582 [m² 2.98] 2,000 5,96

SOMMANO ton 48,06 23,65 1´136,62

RICOSTRUZIONI  (SpCat 2)

591 Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento
A07.03.003 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno

spessore finito pari a circa 6 cm
Vedi voce n° 581 [m² 96.00] 96,00

SOMMANO m² 96,00 12,10 1´161,60

592 Muratura piena per tamponature esterne costituita da blocchi
A09.03.007.c monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 600 kg/m³,

resistenza al fuoco classe REI > 180, con sistema  ... a, eseguita a
qualsiasi altezza, a perfetta regola d'arte: spessore 30 cm, trasmittanza
0,46 W/m²K, fonoassorbenza 47 dB
Vedi voce n° 577 [m² 61.07] 61,07

SOMMANO m² 61,07 65,01 3´970,16

593 Tramezzature in pannelli di latero-gesso, 33 x 100 cm, con superficie
A09.04.002.b liscia, battente e controbattente, comprese tracce alle testate ed

ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e
magistero per fornire l’opera eseguita a perfetta regola d’arte: spessore
10 cm
tramezzi 2,00 10,45 2,700 56,43
tramezzi 2,00 9,15 2,700 49,41
a detrarre vani porte 8,00 0,70 2,100 -11,76
Vedi voce n° 579 [m² 6.82] 6,82

Sommano positivi m² 112,66
Sommano negativi m² -11,76

SOMMANO m² 100,90 48,53 4´896,68

594 Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed interne già
A11.02.001.b preparate, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante fissati
.01 con malta adesiva specifica e tassellature ... giature. Impiegando

elementi isolanti in: pannelli in lana di roccia conducibilità termica ? =
0,036 W/m°K spessore 4 cm
pilastri 7,00 0,30 2,700 5,67

SOMMANO m² 5,67 56,40 319,79

595 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura, da
A12.01.003.a un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte

poste e guide, rifinito con sovras ... a regola d'arte. Esclusi i ponteggi
con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per
1,00 m³ di sabbia
Vedi voce n° 577 [m² 61.07] 61,07

SOMMANO m² 61,07 26,60 1´624,46

596 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in opera su letto di
A14.01.020.a malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti
.03 connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e

pulitura finale: Monocottura pasta rossa: 30 x 30 cm
Vedi voce n° 591 [m² 96.00] 96,00

SOMMANO m² 96,00 31,50 3´024,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 522´114,92
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R I P O R T O 522´114,92

597 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di
A14.02.001.a prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte,
.01 compresi l'allettamento con la stessa mal ... rato o idoneo sigillante e la

pulitura, esclusi i pezzi speciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta
unita: 10 x 10 cm
cucina 24,30
bagno 21,40
bagno 22,45

SOMMANO m² 68,15 39,04 2´660,58

598 Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta
A14.02.004.a resistenza, con profilo a coda di rondine, spessore 1 ÷ 1,4 cm, poste in
.01 opera su intonaco rustico da pagarsi a pa ...  o idoneo sigillante e la

pulitura; esclusi pezzi speciali, angoli e spigoli: superficie grezza,
colori vari: 10 x 20 cm
Vedi voce n° 577 [m² 61.07] 61,07

SOMMANO m² 61,07 32,95 2´012,26

599 Zoccolino battiscopa in ceramica prima scelta smaltata di pasta bianca,
A14.02.011 monocottura, dimensioni 7,5 x 30÷32,5 cm, compresa stuccatura,

stilatura, sigillatura e pulizia finale.
tramezzi 4,00 10,45 2,700 112,86
tramezzi 4,00 9,15 2,700 98,82
a detrarre vani porte *(par.ug.=2*8) 16,00 0,70 -11,20
tamponatura 11,05 11,05
tamponatura 9,10 9,10
tamponatura 10,60 10,60
a detrarre vani finestre 4,00 1,50 -6,00
a detrarre vani finestre 0,90 -0,90
divisori appartamenti 2,85 2,85
divisori ballatoio 1,80 1,80

Sommano positivi m 247,08
Sommano negativi m -18,10

SOMMANO m 228,98 10,95 2´507,33

600 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di
A15.01.002.b pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore

a 18 cm con le superfici a vist ... con malta bastarda, comprese le
occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei
giunti: travertino
vani finestre 2,00 0,80 0,450 0,72
vani finestre 4,00 1,50 0,450 2,70
vani finestre 0,90 0,450 0,41

SOMMANO m² 3,83 72,30 276,91

601 Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di
A16.01.001.b idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario

per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 6,5 cm
porte interne *(lung.=2,1+2,1+0,8) 7,00 5,00 35,00

SOMMANO m 35,00 8,32 291,20

602 Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm interamente
A16.01.005.a saldata in un'unica scocca, con telaio sagomato a bocca di lupo anti

strappo, completo di pannello interno ed es ...  di due cilindri europei,
spazzolino a pavimento anti-aria, zoccolino interno battiscopa,
compreso montaggio: ad un'anta

1,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1,00 529´863,20
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R I P O R T O 1,00 529´863,20

SOMMANO cad 1,00 1´336,91 1´336,91

603 Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o
A16.01.008.a apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 80x45 mm)
.01 fissato al controtelaio in abete, e da parti ... arte, in opera compresa

verniciatura: con telaio in legno di abete rivestito con pannelli di legno
di pioppo: ad un'anta

7,00 0,700 2,100 10,29

SOMMANO m² 10,29 219,85 2´262,26

604 Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici
A20.01.008 perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco

Vedi voce n° 593 [m² 100.90] 2,00 201,80
Vedi voce n° 595 [m² 61.07] 2,00 122,14

SOMMANO m² 323,94 3,62 1´172,66

605 Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante
A20.01.010 applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione

Vedi voce n° 604 [m² 323.94] 323,94

SOMMANO m² 323,94 1,81 586,33

606 Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, volte, soffitti, ecc.)
A20.01.012.a tipo liscio o a buccia d'arancia, a due mani a coprire, esclusa

preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura:
tipo liscio

96,00

SOMMANO m² 96,00 3,62 347,52

607 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile
A20.01.013.a (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi
.01 esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e

imprimitura: su superfici interne: con pitture viniliche
Vedi voce n° 605 [m² 323.94] 323,94

SOMMANO m² 323,94 5,16 1´671,53

608 Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a
A20.03.007.a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il

lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco
Vedi voce n° 589 [m² 17.10] 17,10

SOMMANO m² 17,10 8,57 146,55

609 Monoblocco composto da infisso in PVC,  vetro camera 4-12-4,
NP 001 cassonetto dedicato con avvolgibile in PVC, grate in ferro esterna

apribile. Compreso ogni onere e magistero per dare il prodotto posto in
opera secondo regola d'arte. Ad anta di 0.70 x 2.20 m

11,00

SOMMANO cadauno 11,00 600,00 6´600,00

DEMOLIZIONI  (SpCat 1)
EDIFICIO PARTI COMUNI E BALCONI  (Cat 19)

610 Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso
A03.01.014.a nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 543´986,96
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R I P O R T O 543´986,96

autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di
calce e pozzolana o calcestruzzi non armati
piano garage/fondazione 27,00 18,200 0,600 294,84

SOMMANO m³ 294,84 72,30 21´316,93

611 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino
A03.01.015.b a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e

l’avvicinamento al luogo di deposito provvisor ... l cantiere, escluso il
trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile:
in marmittoni e simili
piano pilotis 27,00 18,200 491,40

SOMMANO m² 491,40 12,39 6´088,45

612 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino
A03.01.015.c a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e

l’avvicinamento al luogo di deposito provvisor ... bito del cantiere,
escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile: in cotto o grès
attico parte non a sbalzo 90,00

SOMMANO m² 90,00 9,81 882,90

OS21 - Opere strutturali speciali  (SbCat 2)

613 Demolizione di struttura in calcestruzzo. Sono compresi: le
A03.01.004.d puntellature; i ponti di servizio interni ed esterni con le relative

protezione di stuoie, e/o lamiere, e/o reti; l’impi ...  rifiuto in discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: armato eseguito a mano o con
martello demolitore manuale
balcone primo piano 10,20 1,850 0,200 3,77
balcone primo piano 8,20 1,850 0,200 3,03
balcone primo piano 11,00 2,000 0,200 4,40
balcone primo piano 8,60 2,000 0,200 3,44

8,00 2,000 0,200 3,20
5,70 3,000 0,200 3,42
5,00 1,800 0,200 1,80
7,20 2,200 0,200 3,17

Parziale m³ 26,23
Totale altri 5 piani

5,00 26,23 131,15

Parziale m³ 131,15

SOMMANO m³ 157,38 221,95 34´930,49

OG1 - Edifici civili e industriali  (SbCat 1)

614 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
A03.03.005.a vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi
meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di
discarica: compreso il carico a mano
Vedi voce n° 610 [m³ 294.84] 1,400 412,78
Vedi voce n° 611 [m² 491.40] 0,040 19,66
Vedi voce n° 613 [m³ 157.38] 2,500 393,45
Vedi voce n° 612 [m² 90.00] 0,040 3,60

SOMMANO ton 829,49 23,65 19´617,44

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 626´823,17
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R I P O R T O 626´823,17

ADEGUAMENTO STRUTTURALE  (SpCat 3)
OS21 - Opere strutturali speciali  (SbCat 2)

615 Consolidamento o rinforzo di strutture portanti in conglomerato
A21.01.020.a cementizio armato eseguito mediante: demolizione totale dei

copriferri, fornitura in opera della nuova armatura inte ... ell'intervento
con opportune certificazioni. Misurato all’esterno dell’opera finita:
pilastri - spessore del getto 40 mm
piano tipo pilastri 70x30 *(lung.=0,70+0,7+0,3+0,3) 14,00 2,00 2,700 75,60
piano tipo pilastri 140x20 *(lung.=1,4+1,4+0,2+0,2) 2,00 3,20 2,700 17,28
piano tipo pilastri 110x30 *(lung.=1,1+1,1+0,3+0,3) 3,00 2,80 2,700 22,68
piano tipo blocco ascensore *(lung.=1,8+1,8+1,8) 5,40 2,700 14,58

Parziale m² 130,14
Totale altri 5 piani 5,00 130,14 650,70

Parziale m² 650,70

SOMMANO m² 780,84 74,43 58´117,92

616 Consolidamento o rinforzo di strutture portanti in conglomerato
A21.01.020.b cementizio armato eseguito mediante: demolizione totale dei

copriferri, fornitura in opera della nuova armatura inte ... a
dell'intervento con opportune certificazioni. Misurato all’esterno
dell’opera finita: travi - spessore del getto 40 mm
travi piano tipo 2,00 24,00 1,000 48,00

4,00 14,00 1,000 56,00
2,00 6,00 1,300 15,60
4,00 6,00 0,400 9,60

Parziale m² 129,20
altri 4 impalcati 4,00 129,20 516,80

Parziale m² 516,80

SOMMANO m² 646,00 81,52 52´661,92

RICOSTRUZIONI  (SpCat 2)
OG1 - Edifici civili e industriali  (SbCat 1)

617 Pavimento di marmettoni di cemento e scaglie di marmo fino a 50
A14.01.010.a mm, ad uno o più colori correnti, posti in opera su un letto di malta

bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5, giunti connessi con
cemento bianco o colorato, compresi tagli e sfridi: delle dimensioni di
40 x 40 cm
Vedi voce n° 611 [m² 491.40] 491,40

SOMMANO m² 491,40 46,48 22´840,27

ADEGUAMENTO STRUTTURALE  (SpCat 3)
OS21 - Opere strutturali speciali  (SbCat 2)

618 Solaio composto da lastre prefabbricate in calcestruzzo da 4 cm,
A07.01.005.d armate con rete elettrosaldata, ed alleggerito con blocchi di polistirolo

espanso; compresi il getto con calcestruz ... l particolare uso richiesto,
escluso tutto il ferro supplementare da contabilizzare a parte: per
altezza totale di 24 cm
Vedi voce n° 613 [m³ 157.38] *(H/peso=1/0,2) 5,000 786,90

SOMMANO m² 786,90 59,03 46´450,71

RICOSTRUZIONI  (SpCat 2)
OG1 - Edifici civili e industriali  (SbCat 1)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 806´893,99
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R I P O R T O 806´893,99

619 Strato impermeabile in bitume ed elastomeri (questi ultimi al 30%), in
A10.01.021.b base d'acqua, posato a freddo a strati successivi e incrociati: spessore 2

mm (impermeabilizzazione coperture)
Vedi voce n° 618 [m² 786.90] 786,90
Vedi voce n° 612 [m² 90.00] 90,00

SOMMANO m² 876,90 10,85 9´514,37

620 Muratura in blocchi di calcestruzzo vibrocompresso con superficie a
A09.04.007.b faccia vista colorata (grigio, rosso, ocra, giallo e marrone) completa di
.02 tutti i relativi pezzi speciali (angol ... tura dei giunti esclusa la

formazione di irrigidimenti e fissaggi: Con superficie splittata delle
dimensioni 40x20x20 cm
parapetto 90,00

SOMMANO m² 90,00 64,06 5´765,40

621 Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento
A07.03.003 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno

spessore finito pari a circa 6 cm
Vedi voce n° 618 [m² 786.90] 786,90
Vedi voce n° 611 [m² 491.40] 491,40
Vedi voce n° 612 [m² 90.00] 90,00

SOMMANO m² 1´368,30 12,10 16´556,43

622 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura, da
A12.01.003.a un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte

poste e guide, rifinito con sovras ... a regola d'arte. Esclusi i ponteggi
con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per
1,00 m³ di sabbia
Vedi voce n° 618 [m² 786.90] 786,90

SOMMANO m² 786,90 26,60 20´931,54

623 Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici
A20.01.008 perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco

Vedi voce n° 622 [m² 786.90] 786,90

SOMMANO m² 786,90 3,62 2´848,58

624 Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante
A20.01.010 applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione

Vedi voce n° 620 [m² 90.00] 90,00

SOMMANO m² 90,00 1,81 162,90

625 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile
A20.01.013.b (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi
.01 esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e

imprimitura: su superfici esterne: con pitture viniliche
Vedi voce n° 624 [m² 90.00] 2,00 180,00
sottobalcone 800,00

SOMMANO m² 980,00 6,56 6´428,80

626 Pavimento di piastrelle di grés, dimensioni 7,5 x 15 cm, 10 x 10 o 15
A14.01.017.b x 15 cm, con superficie liscia, poste in opera su un letto di malta di

cemento tipo 32.5 in quantità di 400 kg ... zzi speciali, tagli, sfridi, il
lavaggio con acido e la pulitura finale: carrabili con superficie bugnata
spessore mm 12
Vedi voce n° 618 [m² 786.90] 786,90

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 786,90 869´102,01
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R I P O R T O 786,90 869´102,01

Vedi voce n° 612 [m² 90.00] 90,00

SOMMANO m² 876,90 23,29 20´423,00

627 Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non strutturali, quali
A17.02.001.c ringhiere, inferriate, a spartiti geometrici, fornito e posto in opera

previa pesatura, comprese le opere murari ... ecie e successiva
eguagliatura in malta cementizia, la protezione ed ogni altro onere e
magistero: ringhiere per balconi
parapetto 4,00 90,00 1,000 13,000 4´680,00

SOMMANO kg 4´680,00 6,72 31´449,60

628 Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di protezione contro la
A17.02.015 corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla

temperatura di circa 450 °C previo decapaggio, lavaggio, ecc. e quanto
altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo norma UNI-E-
10147
Vedi voce n° 627 [kg 4 680.00] 4´680,00

SOMMANO kg 4´680,00 0,87 4´071,60

629 Cristallo di sicurezza stratificato tipo “Visarm” composti da due
A19.01.002.c cristalli uniti tra loro con un foglio di plastico perfettamente

trasparente polivinilbutirrale compresa posa in opera, pulizia e sfridi,
minimo da contabilizzare 1 m²: spessore 10/11 mm
Vedi voce n° 627 [kg 4 680.00] *(H/peso=1/25) 0,040 187,20

SOMMANO m² 187,20 85,61 16´026,19

630 Applicazione di pittura antiruggine su superfici già preparate con
A20.03.005 vernici di minio

Vedi voce n° 627 [kg 4 680.00] *(H/peso=1/25) 0,040 187,20

SOMMANO m² 187,20 4,13 773,14

631 Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a
A20.03.007.a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il

lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco
Vedi voce n° 630 [m² 187.20] 187,20

SOMMANO m² 187,20 8,57 1´604,30

632 Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra naturale dello spessore di
A15.01.003.b 3 cm con la superficie a vista levigata e coste rifilate o semplicemente

smussate poste in opera con malta bastarda, comprese le occorrenti
murature, beveroni, stuccature, stilature, sigillature: travertino
Vedi voce n° 620 [m² 90.00] 0,150 13,50

SOMMANO m² 13,50 80,57 1´087,70

633 Pluviale in PVC a parete singola munito di imbocco per incastro a
A08.01.029 caduta, resistente all'urto 7 kg/cm², con fermatubo in acciaio Fe42A

del diametro di 80 mm, dello spessore di mm 1, zincato e plastificato
da posizionare ogni m 2,00

6,00 18,00 108,00

SOMMANO  m 108,00 5,94 641,52

634 Terminale di pluviale in tubo di ghisa completo di verniciatura, staffe
A08.01.030 di ferro murate, opere murarie ed ogni altro onere e magistero, per

dare il lavoro finito a regola d’arte

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 945´179,06
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R I P O R T O 945´179,06

6,00 2,00 15,000 180,00

SOMMANO kg 180,00 2,89 520,20

ADEGUAMENTO STRUTTURALE  (SpCat 3)
OS21 - Opere strutturali speciali  (SbCat 2)

635 Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture a
A06.01.002.0 contatto con acque aggressive, in opera, a prestazione garantita,
1.01.b conforme alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 ... ella pompa per il

getto. Classe di esposizione ambientale XC2 classe di resistenza a
compressione C 28/35 – Rck 35 N/mm²
Fondazione
Vedi voce n° 610 [m³ 294.84] 294,84

SOMMANO m³ 294,84 134,18 39´561,63

636 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e
A06.02.001.a tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso

ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti ... ge; del tipo B 450 C in barre
lisce o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in stabilimento:
lavorato in cantiere
Fondazione in ragione di 100 kg/mc
Vedi voce n° 635 [m³ 294.84] 100,000 29´484,00

SOMMANO kg 29´484,00 1,48 43´636,32

OS11 - Apparecchiature strutturali speciali  (SbCat 3)

637 Procedura di retrofit mediante opportuno sistema testato costituita
R.040.050.01 nell'inserimento, in ciascun pilastro e/o setto portante, di opportuno
0.a isolatore sismico. La procedura prevede l ... idette ed in funzione del

tipo di isolatore impiegato: Portata verticale massima allo Stato Limite
Ultimo pari a 1500 kN

24,00

SOMMANO cad 24,00 5´362,93 128´710,32

638 Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici con nucleo in
E.024.020.02 piombo - progettati secondo le prescrizioni della norma UNI EN
0.a 15129, realizzati mediante un cuscino di elastomero ... superficie in

pianta dell'isolatore per lo spessore totale incluse le piastre di
ripartizione. quota fissa per isolatore

24,00

SOMMANO cad 24,00 790,50 18´972,00

OS21 - Opere strutturali speciali  (SbCat 2)

639 Calcestruzzo per strutture in elevazione, in opera, a prestazione
A06.01.002.0 garantita, conforme alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 con classe
2.01.c di consistenza S4, con dimensione massima degli ... ella pompa per il

getto. Classe di esposizione ambientale XC1 classe di resistenza a
compressione C 32/40 – Rck 40 N/mm²
Ringrosso pilastri piano interrato 24,00 1,40 0,800 2,700 72,58
a detrarre 22,00 0,30 0,800 2,700 -14,26
Ringrosso travi primo impalcato

2,00 24,00 0,800 0,300 11,52
4,00 14,00 0,800 0,300 13,44
2,00 6,00 0,800 0,300 2,88
4,00 6,00 0,800 0,300 5,76

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 91,92 1´176´579,53
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R I P O R T O 91,92 1´176´579,53

Sommano positivi m³ 106,18
Sommano negativi m³ -14,26

SOMMANO m³ 91,92 149,21 13´715,38

640 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
A06.03.001.c compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno

fino ad un'altezza di 4 m dal piano di ap ... o la superficie effettiva
delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per pilastri, pareti
rettilinee in elevazione
Ringrosso pilastri piano interrato 22,00 4,40 2,700 261,36
Ringrosso travi primo impalcato 2,00 24,00 1,400 67,20

4,00 14,00 1,400 78,40
2,00 6,00 1,400 16,80
4,00 6,00 1,400 33,60

SOMMANO m² 457,36 28,00 12´806,08

641 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e
A06.02.001.a tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso

ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti ... ge; del tipo B 450 C in barre
lisce o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in stabilimento:
lavorato in cantiere
Vedi voce n° 639 [m³ 91.92] 100,00 9´192,00

SOMMANO kg 9´192,00 1,48 13´604,16

642 Perforazioni in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a
A21.01.003.c qualsiasi altezza e profondità, fino a 80 mm diametro, eseguiti con le

opportune cautele per evitare danni a c ... indicazioni della D.L.
Misurato per ogni millimetro di diametro, per il primo metro di
lunghezza: conglomerati cementiti
Ringrosso pilastri *(par.ug.=10*22) 220,00 16,000 3´520,00
Ringrosso travi *(par.ug.=2,00*8) 16,00 24,00 16,000 6´144,00
(par.ug.=4,00*8) 32,00 14,00 16,000 7´168,00
(par.ug.=2,00*8) 16,00 6,00 16,000 1´536,00
(par.ug.=4,00*8) 32,00 6,00 16,000 3´072,00

SOMMANO m/mm 21´440,00 1,90 40´736,00

643 Iniezioni con resine epossidiche bicomponenti di strutture in c.a., per
A21.01.011.b cuciture di lesioni, passanti o non, di elementi fessurati, eseguite in

fori predisposti accuratamente lavat ... ei macchinari, solventi speciali
per la loro pulizia dopo ogni trattamento e spostamento di fronte.
lesioni medio grosse
pilastri 22,00 2,50 55,00

SOMMANO m 55,00 162,84 8´956,20

SICUREZZA  (SpCat 4)
OG1 - Edifici civili e industriali  (SbCat 1)

644 Ponteggio esterno con sistema a telaio realizzato in tubolari metallici
S01.01.003.0 in acciaio zincato o verniciato, compresi i pezzi speciali, doppio
3.a parapetto con fermapiede, struttura della ... gio comprensivo di

trasporto, approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei materiali, per i
primi 30 giorni o frazione

72,00 17,000 1´224,00

SOMMANO m² 1´224,00 13,05 15´973,20

645 Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio, refettorio,
S01.01.002.0 dormitorio, uffici; con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´282´370,55
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R I P O R T O 1´282´370,55

1.a lamiera grecata zincata, soffitto in doghe  ...  di alimentazione e di
scarico (esclusi gli arredi): Montaggio, smontaggio e nolo primo mese
o frazione (esclusi arredi)

2,00 6,00 3,000 36,00

SOMMANO m² 36,00 89,00 3´204,00

646 Elemento prefabbricato monoblocco come S.1.01.2.1 per uso cucina e
S01.01.002.0 mensa fino a 20 posti, compresi attrezzatura, dotazioni di cucina
2.a (cottura, frigoriferi, stoviglie, ecc.) e arred ... fino a 20 m,alla rete

idrica, alla fognatura fino a 6 m (base m² 50). Montaggio, smontaggio
e nolo primo mese o frazione

1,00

SOMMANO cad 1,00 7´383,55 7´383,55

647 Elemento prefabbricato monoblocco come S.1.01.2.1 per uso cucina e
S01.01.002.0 mensa fino a 20 posti, compresi attrezzatura, dotazioni di cucina
2.b (cottura, frigoriferi, stoviglie, ecc.) e arred ... elettrica fino a 20 m,alla

rete idrica, alla fognatura fino a 6 m (base m² 50). Nolo per ogni mese
successivo o frazione
(par.ug.=18*2) 36,00 36,00

SOMMANO cad 36,00 165,00 5´940,00

RICOSTRUZIONI  (SpCat 2)

648 Adeguamento ascensore esistente con eventuale smontaggio e
NP007 rimontaggio dello stesso e sostituzione di parte delle guide.  Compreso

ogni onere e magistero per dare l'impianto funzionante a regola d'arte.
1,00

SOMMANO a corpo 1,00 5´812,29 5´812,29

ADEGUAMENTO STRUTTURALE  (SpCat 3)

649 Giunto flessibile con snodo antisimico per collegamento impianti tra
NP006 l'edificio e l'esterno. Per impianto di carico acqua, gas, elettricità. DN

a seconda dell'impianto da servire.
6,00

SOMMANO cadauno 6,00 600,00 3´600,00

RICOSTRUZIONI  (SpCat 2)
OS21 - Opere strutturali speciali  (SbCat 2)

650 Ferro in profilati laminati a caldo di qualsiasi sezione e dimensione
A17.01.001.b (serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN), fornito e posto in opera in

conformità alle norme CNR 10011, comprese pi ... e fori, le opere
provvisionali, le opere murarie per la posa in opera ed ogni altro onere
e magistero: in acciaio Fe430B
Il tutto come da particolare costruttivo
collari, piastre 19,00 2,700 68,200 3´498,66
travi balcone HEA240 19,00 1,800 60,300 2´062,26

Parziale kg 5´560,92
per altri 5 piani 22´243,68

Parziale kg 22´243,68

SOMMANO kg 27´804,60 3,35 93´145,41

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´401´455,80
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R I P O R T O 1´401´455,80

651 Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di protezione contro la
A17.02.015 corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla

temperatura di circa 450 °C previo decapaggio, lavaggio, ecc. e quanto
altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo norma UNI-E-
10147
Vedi voce n° 650 [kg 27 804.60] 27´804,60

SOMMANO kg 27´804,60 0,87 24´190,00

OG1 - Edifici civili e industriali  (SbCat 1)

652 Isolamento termico in intradosso di solaio, eseguito mediante pannelli
A11.01.011.i rigidi in materiale isolante, ancorati alla struttura portante con malta
.01 adesiva speciale e tessellature con  ... rene espanso estruso di densità

pari a 33-35 kg/m³, resistenza al fuoco classe 1, conforme norma UNI
7819: spessore 3 cm
copertura pilotis 26,00 15,200 395,20

SOMMANO m² 395,20 27,73 10´958,90

653 Isolamento termico in intradosso di solaio, eseguito mediante pannelli
A11.01.011.i rigidi in materiale isolante, ancorati alla struttura portante con malta
.02 adesiva speciale e tessellature con  ... espanso estruso di densità pari a

33-35 kg/m³, resistenza al fuoco classe 1, conforme norma UNI 7819:
per ogni cm in più
Vedi voce n° 652 [m² 395.20] 3,00 1´185,60

SOMMANO m² 1´185,60 2,69 3´189,26

Parziale LAVORI A CORPO euro 1´439´793,96

T O T A L E   euro 1´439´793,96

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: 
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%

TOTALE
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Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 DEMOLIZIONI 143´016,93 9,933
  002 RICOSTRUZIONI 782´747,64 54,365
  003 ADEGUAMENTO STRUTTURALE 481´528,64 33,444
  004 SICUREZZA 32´500,75 2,257

Totale SUPER CATEGORIE euro 1´439´793,96 100,000

-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
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Riepilogo  CATEGORIE
  001 B1 24´355,53 1,692
  002 B2 28´263,11 1,963
  003 B3 33´209,21 2,307
  004 B4 22´860,03 1,588
  005 B5 24´421,59 1,696
  006 B6 35´333,07 2,454
  007 B7 30´030,98 2,086
  008 B8 23´692,92 1,646
  009 B9 23´752,13 1,650
  010 B10 31´563,81 2,192
  011 B11 31´824,98 2,210
  012 B12 29´827,26 2,072
  013 B13 31´871,68 2,214
  014 B14 32´488,56 2,256
  015 B15 32´106,63 2,230
  016 B16 25´556,56 1,775
  017 B17 41´409,24 2,876
  018 B18 41´419,67 2,877
  019 EDIFICIO PARTI COMUNI E BALCONI 895´807,00 62,218

Totale CATEGORIE euro 1´439´793,96 100,000

-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
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Riepilogo  SUB CATEGORIE
  001 OG1 - Edifici civili e industriali 809´599,42 56,230
  002 OS21 - Opere strutturali speciali 482´512,22 33,513
  003 OS11 - Apparecchiature strutturali speciali 147´682,32 10,257

Totale SUB CATEGORIE euro 1´439´793,96 100,000

-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 



pag. 111

Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 1´439´793,96 100,000

C:001 DEMOLIZIONI euro 143´016,93 9,933

C:001.001      B1 euro 2´714,10 0,189

C:001.001.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 2´714,10 0,189

C:001.002      B2 euro 3´455,38 0,240

C:001.002.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 3´455,38 0,240

C:001.003      B3 euro 3´808,02 0,264

C:001.003.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 3´808,02 0,264

C:001.004      B4 euro 2´721,96 0,189

C:001.004.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 2´721,96 0,189

C:001.005      B5 euro 2´757,35 0,192

C:001.005.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 2´757,35 0,192

C:001.006      B6 euro 3´501,49 0,243

C:001.006.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 3´501,49 0,243

C:001.007      B7 euro 3´509,07 0,244

C:001.007.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 3´509,07 0,244

C:001.008      B8 euro 2´744,27 0,191

C:001.008.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 2´744,27 0,191

C:001.009      B9 euro 2´716,76 0,189

C:001.009.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 2´716,76 0,189

C:001.010      B10 euro 3´691,54 0,256

C:001.010.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 3´691,54 0,256

C:001.011      B11 euro 3´694,10 0,257

C:001.011.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 3´694,10 0,257

C:001.012      B12 euro 2´722,49 0,189

C:001.012.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 2´722,49 0,189

C:001.013      B13 euro 2´777,63 0,193

C:001.013.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 2´777,63 0,193

C:001.014      B14 euro 3´840,85 0,267

C:001.014.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 3´840,85 0,267

C:001.015      B15 euro 3´606,09 0,250

C:001.015.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 3´606,09 0,250

C:001.016      B16 euro 2´828,17 0,196

C:001.016.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 2´828,17 0,196
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C:001.017      B17 euro 4´540,51 0,315

C:001.017.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 4´540,51 0,315

C:001.018      B18 euro 4´550,94 0,316

C:001.018.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 4´550,94 0,316

C:001.019      EDIFICIO PARTI COMUNI E BALCONI euro 82´836,21 5,753

C:001.019.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 47´905,72 3,327
C:001.019.002           OS21 - Opere strutturali speciali euro 34´930,49 2,426

C:002 RICOSTRUZIONI euro 782´747,64 54,365

C:002.001      B1 euro 21´641,43 1,503

C:002.001.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 21´641,43 1,503

C:002.002      B2 euro 24´807,73 1,723

C:002.002.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 24´807,73 1,723

C:002.003      B3 euro 29´401,19 2,042

C:002.003.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 29´401,19 2,042

C:002.004      B4 euro 20´138,07 1,399

C:002.004.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 20´138,07 1,399

C:002.005      B5 euro 21´664,24 1,505

C:002.005.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 21´664,24 1,505

C:002.006      B6 euro 31´831,58 2,211

C:002.006.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 31´831,58 2,211

C:002.007      B7 euro 26´521,91 1,842

C:002.007.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 26´521,91 1,842

C:002.008      B8 euro 20´948,65 1,455

C:002.008.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 20´948,65 1,455

C:002.009      B9 euro 21´035,37 1,461

C:002.009.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 21´035,37 1,461

C:002.010      B10 euro 27´872,27 1,936

C:002.010.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 27´872,27 1,936

C:002.011      B11 euro 28´130,88 1,954

C:002.011.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 28´130,88 1,954

C:002.012      B12 euro 27´104,77 1,883

C:002.012.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 27´104,77 1,883

C:002.013      B13 euro 29´094,05 2,021

C:002.013.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 29´094,05 2,021

C:002.014      B14 euro 28´647,71 1,990
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C:002.014.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 28´647,71 1,990

C:002.015      B15 euro 28´500,54 1,979

C:002.015.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 28´500,54 1,979

C:002.016      B16 euro 22´728,39 1,579

C:002.016.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 22´728,39 1,579

C:002.017      B17 euro 36´868,73 2,561

C:002.017.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 36´868,73 2,561

C:002.018      B18 euro 36´868,73 2,561

C:002.018.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 36´868,73 2,561

C:002.019      EDIFICIO PARTI COMUNI E BALCONI euro 298´941,40 20,763

C:002.019.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 181´605,99 12,613
C:002.019.002           OS21 - Opere strutturali speciali euro 117´335,41 8,149

C:003 ADEGUAMENTO STRUTTURALE euro 481´528,64 33,444

C:003.019      EDIFICIO PARTI COMUNI E BALCONI euro 481´528,64 33,444

C:003.019.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 3´600,00 0,250
C:003.019.002           OS21 - Opere strutturali speciali euro 330´246,32 22,937
C:003.019.003           OS11 - Apparecchiature strutturali speciali euro 147´682,32 10,257

C:004 SICUREZZA euro 32´500,75 2,257

C:004.019      EDIFICIO PARTI COMUNI E BALCONI euro 32´500,75 2,257

C:004.019.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 32´500,75 2,257

TOTALE  euro 1´439´793,96 100,000

     Data, 13/10/2015

Il Tecnico
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