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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Demolizione di strutturain calcestruzzo. Sono compresi: le puntellature; i ponti di
A03.01.004.d|servizio interni ed esterni con le relative protezione di stuoie, e/o lamiere, /o reti; I'impi
.. rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: armato eseguito amano o
con martello demolitore manuale
SOMMANO m? 157,38 221,95 347930,49 11°177,76, 32,000
2 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci,
A03.01.009.crivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche,
elettriche, telef ... asporto arifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile:
laterizi forati dello spessoretra 110 e 160 mm
SOMMANO n 986,49 7,75 7'645,37 2'446,54| 32,000
3 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci,
A03.01.009.d| rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche,
elettriche, telef ... discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati,
blocchi o pannelli di gesso spessore fino a100 mm
SOMMANO m?|  1'774,56 5,16 9156,74 9'156,74| 100,000
4 Demolizione di controsoffitti in genere, siaorizzontali che centinati: gesso e relativo
A03.01.010.a supporto
SOMMANO nm? 18,00 6,97 125,46 40,15/ 32,000
5 Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso nell'ambito del
A03.01.014.a|cantiere, escluso il trasporto arifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile:
massi e massetti di malta di calce e pozzolana o calcestruzzi non armati
SOMMANO m? 364,19 72,30 26°331,00 8425,90 32,000
6 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a5 cm, posto in
A03.01.015.b| opera a mezzo di maltao colla, calo in basso e I'avvicinamento al luogo di deposito
provvisor ... | cantiere, escluso il trasporto arifiuto in discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile: in marmittoni e simili
SOMMANO n 491,40 12,39 6°088,45 17948,30| 32,000
7 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a5 cm, posto in
A03.01.015.c|operaa mezzo di maltao colla, calo in basso e I'avvicinamento al luogo di deposito
provvisor ... bito del cantiere, escluso il trasporto arifiuto in discarica autorizzata del
materiale inutilizzabile: in cotto o gres
SOMMANO m?|  1°472,00 9,81 14°440,32 4'620,89| 32,000
8 Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per uno spessore di 3
A03.02.013.a cm, compresi il sottofondo dello spessore fino a5 cm e l'avvicinamento aluogo di
deposito ... ita ed eventuale numerazione delle lastre dariutilizzare, escluso il solo calo
in basso: lastre di spessorefinoa3cm
SOMMANO 35,81 16,53 591,96 189,42| 32,000
9 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico
A03.02.016.b| sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati,
eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e
cassetta di scarico
SOMMANO cad 46,00 28,41 1°306,86 418,14| 32,000
10 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico
A03.02.016.c| sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati,
eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet,
beverino
SOMMANO cad 46,00 18,08 831,68 266,11/ 32,000
11 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico
A03.02.016.d| sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati,
eventuale calo in basso, avvicinamento a luogo di deposito provvisorio: lavello cucina
SOMMANO cad 19,00 25,82 490,58 156,94/ 32,000
12 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico
A03.02.016.e| sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati,
eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vasca da bagno
SOMMANO cad 18,00 46,48 836,64 267,66/ 32,000
A RIPORTARE 102°775,55 39114,55
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita — Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 102°775,55 39'114,55
13 Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane, ecc.,
A03.02.027 |cacolato sullasuperficie, inclusal'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio,
smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli
elementi
SOMMANO m? 206,79 11,36 2'349,13 751,74 32,000
14 Smontaggio di infissi in ferro, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata
A03.02.028 |compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale
taglio a sezione degli elementi
SOMMANO n? 206,79 1343 2'777,15 888,72| 32,000
15 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del
A03.03.005.a formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con
qualunqu ... eseguito con mezzi meccanici 0 amano e il successivo scarico. Esclusi gli
oneri di discarica: compreso il carico amano
SOMMANOton|  1°454,45 23,65 34°397,74 11°007,28 32,000
16 Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture a contatto con acque
A06.01.002.0| aggressive, in opera, a prestazione garantita, conforme alle norme UNI EN 206-1 e UNI
1.01b 11104 ... ellapompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC2 classe di
resistenza a compressione C 28/35 - Rck 35 N/mn»?
SOMMANO m? 294,84 134,18 39'561,63 12'659,72] 32,000
17 Calcestruzzo per strutture in elevazione, in opera, a prestazione garantita, conforme alle
A06.01.002.0/norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza $4, con dimensione
2.01c massimadegli ... ella pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC1 classe d
resistenza a compressione C 32/40 - Rck 40 N/mm?
SOMMANO m? 91,92 149,21 13'715,38 4'388,92| 32,000
18 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura,
A06.02.001.a| sagomato e posto in opera aregola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché
tutti ... ge; del tipo B 450 C in barre lisce o ad aderenza migliorata, del tipo controllato ir
stabilimento: lavorato in cantiere
SOMMANO kg 38°676,00 1,48 57°240,48 18°316,95 32,000
19 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo,
A06.03.001.c|disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano
di ap ... o lasuperficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per
pilastri, pareti rettilinee in elevazione
SOMMANO 457,36 28,00 12806,08 4°097,95/ 32,000
20 Solaio composto da lastre prefabbricate in cal cestruzzo da 4 cm, armate con rete
A07.01.005.d| el ettrosal data, ed alleggerito con blocchi di polistirolo espanso; compresi il getto con
calcestruz ... | particolare uso richiesto, escluso tutto il ferro supplementare da
contabilizzare a parte: per altezzatotale di 24 cm
SOMMANO m? 786,90 59,03 46°450,71 14°864,23| 32,000
21 Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento 32.5 per m? di
A07.03.003 |sabbiadato in opera ben costipato e livellato per uno spessore finito pari acirca6 cm
SOMMANO m?|  2°750,30 12,10 33'278,63 10'649,16, 32,000
22 Pluviale in PV C a parete singola munito di imbocco per incastro a caduta, resistente
A08.01.029 |all'urto 7 kg/cm?, con fermatubo in acciaio Fe42A del diametro di 80 mm, dello spessore
di mm 1, zincato e plastificato da posizionare ogni m 2,00
SOMMANO m 108,00 5,94 641,52 205,29| 32,000
23 Terminaedi pluvialein tubo di ghisa completo di verniciatura, staffe di ferro murate,
A08.01.030 |opere murarie ed ogni altro onere e magistero, per dareil lavoro finito aregola d'arte
SOMMANO kg 180,00 2,89 520,20 166,46| 32,000
24 Muratura piena per tamponature esterne costituita da blocchi monolitici in conglomeratc
A09.03.007.c|cellulare autoclavato, densita 600 kg/ms3, resistenza a fuoco classe REI > 180, con
sistema ... a, eseguitaaqualsias atezza, a perfettaregola darte: spessore 30 cm,
trasmittanza 0,46 W/m2K, fonoassorbenza 47 dB
SOMMANO m? 658,02 65,01 42°'777,88 13'688,92| 32,000
25 Tramezzature in pannelli di latero-gesso, 33 x 100 cm, con superficie liscia, battente e
A09.04.002.b| controbattente, comprese tracce alle testate ed ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli ¢
misura ed ogni altro onere e magistero per fornire I'opera eseguita a perfetta regola
d'arte: spessore 10 cm
A RIPORTARE 389'292,08 1307799,89
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita — Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 389'292,08 1307799,89
SOMMANO m?|  1°465,44 48,53 71°117,82 22'757,69| 32,000
26 Muraturain blocchi di calcestruzzo vibrocompresso con superficie afaccia vista colorati
A09.04.007.b| (grigio, rosso, ocra, giallo e marrone) completa di tutti i relativi pezzi speciali (angol ...
.02 turadei giunti esclusalaformazione di irrigidimenti e fissaggi: Con superficie splittata
delle dimensioni 40x20x20 cm
SOMMANO n 90,00 64,06 57765,40 1'844,93| 32,000
27 Strato impermesabile in bitume ed elastomeri (questi ultimi a 30%), in base d'acqua,
A10.01.021.b|posato a freddo a strati successivi e incrociati: spessore 2 mm (impermesabilizzazione
coperture)
SOMMANO m? 876,90 10,85 9514,37 3044,60| 32,000
28 Isolamento termico in intradosso di solaio, eseguito mediante pannelli rigidi in materiale
A11.01.011.i |isolante, ancorati alla struttura portante con malta adesiva speciale e tessellature con ...
.01 rene espanso estruso di densita pari a 33-35 kg/m3, resistenza al fuoco classe 1,
conforme norma UNI 7819: spessore 3 cm
SOMMANO m? 395,20 27,73 10'958,90 3506,85| 32,000
29 Isolamento termico in intradosso di solaio, eseguito mediante pannelli rigidi in materiale
A11.01.011.i |isolante, ancorati alla struttura portante con malta adesiva speciale e tessellature con ...
.02 espanso estruso di densita pari a 33-35 kg/m3, resistenza al fuoco classe 1, conforme
norma UNI 7819: per ogni cmin pit
SOMMANO m?|  17185,60 2,69 37189,26 1°020,56| 32,000
30 Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed interne gia preparate, eseguito
A11.02.001.b|mediante pannelli rigidi di materiale isolante fissati con malta adesiva specificae
.01 tassellature ... giature. Impiegando elementi isolanti in: pannelli in lanadi roccia
conducibilita termica? = 0,036 W/m°K spessore 4 cm
SOMMANO n 83,22 56,40 4°693,58 1'501,98| 32,000
31 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura, da un secondo stratc
A12.01.003.a|tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovras ...
aregoladarte. Esclusi i ponteggi con maltadi calce idrata e sabbia composta da 400 kg
di calce per 1,00 m? di sabbia
SOMMANO m?|  17444,92 26,60 38'434,86 12'299,17, 32,000
32 Controsoffitto realizzato con lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti a
A13.01.001.a|una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6 ...
provvisionali, i ponteggi e quanto altro occorre per dare |'operafinita, esclusalarasature
spessore lastra 12,50 mm
SOMMANO n 38,00 32,23 1'224,74 391,91 32,000
33 Pavimento di marmettoni di cemento e scaglie di marmo fino a50 mm, ad uno o piu
A14.01.010.a/colori correnti, posti in opera su un letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento
tipo 32.5, giunti connessi con cemento bianco o colorato, compresi tagli e sfridi: delle
dimensioni di 40 x 40 cm
SOMMANO n 491,40 46,48 22'840,27 7°308,89| 32,000
34 Pavimento di piastrelle di grés, dimensioni 7,5 x 15 cm, 10 x 10 0 15 x 15 cm, con
A14.01.017.b|superficie liscia, poste in opera su un letto di malta di cemento tipo 32.5 in quantita di
400 kg ... zzi speciali, tagli, sfridi, il lavaggio con acido e la puliturafinale: carrabili con
superficie bugnata spessore mm 12
SOMMANO 876,90 23,29 20°423,00 6'535,36/ 32,000
35 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in opera su letto di malta bastarda,
A14.01.020.a| previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o idoneo
.03 sigillante, compresi tagli, sfridi e puliturafinale: Monocottura pastarossa: 30 x 30 cm
SOMMANO m?|  1°382,00 31,50 43'533,00 137930,56, 32,000
36 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltatadi prima scelta, poste
A14.02.001.a|in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte, compresi I'allettamento con la stessa mal
.01 ... rato o idoneo sigillante e lapulitura, esclusi i pezzi speciali: Monocotturain pasta
bianca: atintaunita: 10 x 10 cm
SOMMANO m? 848,47 39,04 33124,27 10°599,74) 32,000
37 Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta resistenza, con profilo a
A14.02.004.a  coda di rondine, spessore 1 + 1,4 cm, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a pa
.01 .. oidoneo sigillante e la pulitura; esclusi pezzi speciali, angoli e spigoli: superficie
grezza, colori vari: 10 x 20 cm
A RIPORTARE 654"111,55 215'542,13
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 654°111,55 215'542,13
SOMMANO n 658,02 32,95 21'681,78 67938,17| 32,000
38 Zoccolino battiscopain ceramica prima scelta smaltata di pasta bianca, monocottura,
A14.02.011 |dimensioni 7,5 x 30+32,5 cm, compresa stuccatura, stilatura, sigillatura e puliziafinale.
SOMMANO mM|  1'563,26 10,95 17°117,73 5°477,68 32,000
39 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o
A15.01.002.b|marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm con le superfici avist ...
con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura,
sigillaturadei giunti: travertino
SOMMANO m? 46,00 72,30 3'325,79 1'064,29| 32,000
40 Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra naturale dello spessore di 3 cm con la
A15.01.003.b|superficie avistalevigata e coste rifilate 0 semplicemente smussate poste in opera con
malta bastarda, comprese |e occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilature,
sigillature: travertino
SOMMANO nm? 13,50 80,57 1'087,70 348,06/ 32,000
41 Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di idonee grappe per
A16.01.001.b|I'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario per dareil lavoro finito aregola
d'arte: di larghezzafino a6,5 cm
SOMMANO m 386,20 832 3213,18 1°028,22| 32,000
12 Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm interamente saldata in un'unica
A16.01.005.a| scocca, con telaio sagomato a bocca di lupo anti strappo, completo di pannello interno e
es... di duecilindri europei, spazzolino a pavimento anti-aria, zoccolino interno
battiscopa, compreso montaggio: ad un‘anta
SOMMANO cad 18,00 1'336,91 24°064,38 7°700,58| 32,000
43 Bussolain legno ad una o piu partite, con o senza sopraluce fisso o apribile a vasistas,
A16.01.008.a costituito da telaio maestro (circa 80x45 mm) fissato al controtelaio in abete, e da parti
.01 ... arte, in opera compresa verniciatura: con telaio in legno di abete rivestito con pannelli
di legno di pioppo: ad un‘anta
SOMMANO n 111,72 219,85 24'561,68 7'859,71) 32,000
44 Ferroin profilati laminati a caldo di qualsiasi sezione e dimensione (serie IPE, IPN,
A17.01.001.b/HEA, HEB, HEM, UPN), fornito e posto in operain conformita alle norme CNR 10011,
comprese pi ... e fori, le opere provvisionali, le opere murarie per laposain operaed
ogni altro onere e magistero: in acciaio Fe430B
SOMMANO kg| 27°804,60 3,35 93'145,41 29'806,53| 32,000
45 Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non strutturali, quali ringhiere, inferriate, a
A17.02.001.c|spartiti geometrici, fornito e posto in opera previa pesatura, comprese le opere murari ...
ecie e successiva eguagliaturain malta cementizia, la protezione ed ogni atro oneree
magistero: ringhiere per balconi
SOMMANO kgl  4°680,00 6,72 317449,60 10'063,87, 32,000
46 Zincaturadi prodotti in acciaio con trattamento di protezione contro la corrosione
A17.02.015 |mediante immersionein vasche contenenti zinco fuso allatemperaturadi circa450 °C
previo decapaggio, lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per ottenere un prodotto
finito secondo norma UNI-E-10147
SOMMANO kg| 32'484,60 0,87 28'261,60 9°043,71| 32,000
47 Cristallo di sicurezza stratificato tipo "Visarm" composti da due cristalli uniti traloro
A19.01.002.c|con un foglio di plastico perfettamente trasparente polivinilbutirrale compresa posain
opera, pulizia e sfridi, minimo da contabilizzare 1 m2: spessore 10/11 mm
SOMMANO n? 187,20 85,61 16026,19 57128,38| 32,000
48 Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici perfettamente pronte
A20.01.008 |allatinteggiatura mediante stucco
SOMMANO m?|  47917,63 3,62 17°801,82 5696,58 32,000
49 Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante applicazione di
A20.01.010 |isolante acrilico ad alta penetrazione
SOMMANO m?|  4220,73 1,81 7°639,52 2'444,66/ 32,000
50 Tinteggiaturaatemperadi superfici interne (pareti, volte, soffitti, ecc.) tipo liscioo a
A20.01.012.a  buccia d'arancia, a due mani a coprire, esclusa preparazione delle superfici con rasatura,
stuccatura e imprimitura: tipo liscio
SOMMANO m?|  1°392,00 3,62 57039,04 1612,50| 32,000
A RIPORTARE 948'526,97 309°755,07
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 948'526,97 309°755,07
51 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte
A20.01.013.a non forti atre mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle superfici
.01 con rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici interne: con pitture viniliche
SOMMANO m?|  3'944,93 5,16 20°355,85 6'513,87| 32,000
52 Tinteggiatura con pitturalavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte
A20.01.013.b|non forti atre mani acoprire, esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle superfici
.01 con rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici esterne: con pitture viniliche
SOMMANO n? 980,00 6,56 6°428,80 2'057,22| 32,000
53 Applicazione di pittura antiruggine su superfici gia preparate con vernici di minio
A20.03.005 SOMMANO 187,20 4,13 773,14 247,40| 32,000
54 Verniciaturain colori correnti chiari per operein ferro, adue mani acoprire, e ogni atrc
A20.03.007.a mezzo d'opera, onere e magistero per dare il lavoro finito aregola d'arte: smalto sintetic(
opaco
SOMMANO m? 393,99 8,57 3'376,53 1'080,53| 32,000
55 Applicazione di parati con incollaggio su pareti previamente preparate: cartain rolli da
A20.04.002.a| 10 x 0,53 m: astampa tradizionale
.02 SOMMANO n 519,41 8,68 4'508,48 1°442,71) 32,000
56 Perforazioni in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, aqualsiasi altezzae
A21.01.003.c|profondita, fino a 80 mm diametro, eseguiti con le opportune cautele per evitare danni a
c...indicazioni dellaD.L. Misurato per ogni millimetro di diametro, per il primo metro
di lunghezza: conglomerati cementiti
SOMMANO m/mm|  21°440,00 1,90 40°736,00 13'035,52] 32,000
57 Iniezioni con resine epossidiche bicomponenti di strutture in c.a., per cuciture di lesioni,
A21.01.011.b|passanti 0 non, di elementi fessurati, eseguite in fori predisposti accuratamente lavat ...
e macchinari, solventi speciali per laloro pulizia dopo ogni trattamento e spostamento
di fronte. lesioni medio grosse
SOMMANO m 55,00 162,84 8956,20 2'865,98| 32,000
58 Consolidamento o rinforzo di strutture portanti in conglomerato cementizio armato
A21.01.020.a  eseguito mediante: demolizione totale dei copriferri, forniturain opera della nuova
armaturainte ... ell'intervento con opportune certificazioni. Misurato all'esterno
dell'operafinita: pilastri - spessore del getto 40 mm
SOMMANO 780,84 74,43 58117,92 18'597,73 32,000
59 Consolidamento o rinforzo di strutture portanti in conglomerato cementizio armato
A21.01.020.b| eseguito mediante: demolizione totale dei copriferri, forniturain opera della nuova
armaturainte ... adell'intervento con opportune certificazioni. Misurato all'esterno
dell'operafinita: travi - spessore del getto 40 mm
SOMMANO m? 646,00 81,52 52°661,92 16'851,81) 32,000
60 Fornitura e posain opera di isolatori elastomerici con nucleo in piombo - progettati
E.024.020.02 | secondo le prescrizioni dellanorma UNI EN 15129, realizzati mediante un cuscino di
0.a elastomero ... superficie in pianta dell'isolatore per 1o spessore totale incluse le piastre di
ripartizione. quota fissa per isolatore
SOMMANO cad 24,00 790,50 18'972,00 6°071,04| 32,000
61 Monoblocco composto dainfisso in PVC, vetro camera4-12-4, cassonetto dedicato con
NP 001 avvolgibilein PVC, grate in ferro esterna apribile. Compreso ogni onere e magistero per
dareil prodotto posto in opera secondo regolad'arte. Ad antadi 0.70x 2.20 m
SOMMANO cadauno 136,00 600,00 81°600,00 325584 3,990
62 Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, complete
NP 002 di telaio in listellare impiallacciato dello spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in
multistrato e serratura a gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210x60-70-
80 cm. Ciecaliscia Rovere naturale
SOMMANO cad 8,00 375,71 3°005,68 38,48 1,280
63 Rimozione di portainterna o esternain legno, calcolato sulla superficie, inclusa
NP 003 I'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o del
tasselli d ... orto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risultafino ad una
distanza di 50 m Superficieda 3,01 a5 m?
SOMMANO mq 123,48 5,81 717,36 533,40, 74,350
A RIPORTARE 17248°736,85 3827346,60

COMMITTENTE:
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 17248°736,85 382'346,60
64 Struttura metallica di sostegno, 700 x 2100 mm, per porte scorrevoli interno muro
NP004 fissata mediante zanche, compreso eventuali demolizioni, opere murarie di
completamento e finitura ... ornitura per larealizzazione a perfetta regola d'arte Strutture
metallicadi sostegno per porte scorrevoli interno muro
SOMMANO cad 8,00 166,24 1°329,92 153,34/ 11,530
65 Maggiorazione per lavori di particolare rilevanza su finiture di tipo non tradizionale
NP005 SOMMANO %| 95'519,14 20,00 19°103,83 15°105,40, 79,070
66 Giunto flessibile con snodo antisimico per collegamento impianti tral'edificio el'esternc
NP006 Per impianto di carico acqua, gas, elettricita. DN a seconda dell'impianto da servire.
SOMMANO cadauno 6,00 600,00 3°600,00 312,84) 8,690
67 Adeguamento ascensore esistente con eventuale smontaggio e rimontaggio dello stesso ¢
NP007 sostituzione di parte delle guide. Compreso ogni onere e magistero per dare I'impianto
funzionante aregola d'arte.
SOMMANO acorpo 1,000 5'812,29 5812,29 3'594,90 61,850
68 Procedura di retrofit mediante opportuno sistema testato costituita nell'inserimento, in
R.040.050.01 | ciascun pilastro e/o setto portante, di opportuno isolatore sismico. La procedura prevede
O.a | ... idette ed in funzione del tipo di isolatore impiegato: Portata verticale massimaallo
Stato Limite Ultimo pari a 1500 kN
SOMMANO cad 24,000 5°362,93 128'710,32 41°187,30| 32,000
69 Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio, refettorio, dormitorio, uffici;
S01.01.002.0 | con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe
la ... di alimentazione e di scarico (esclusi gli arredi): Montaggio, smontaggio e nolo
primo mese o frazione (esclusi arredi)
SOMMANO n 36,00 89,00 3204,00 1°025,28/ 32,000
70 Elemento prefabbricato monoblocco come S.1.01.2.1 per uso cucina e mensafino a 20
S01.01.002.0 | posti, compresi attrezzatura, dotazioni di cucina (cottura, frigoriferi, stoviglie, ecc.) e
2a arred ... fino a20 m,allarete idrica, allafognaturafino a6 m (base m2 50). Montaggio,
smontaggio e nolo primo mese o frazione
SOMMANO cad 1,00 738355 7°383,55 2'362,74/ 32,000
71 Elemento prefabbricato monoblocco come S.1.01.2.1 per uso cucina e mensafino a 20
S01.01.002.0 | posti, compresi attrezzatura, dotazioni di cucina (cottura, frigoriferi, stoviglie, ecc.) e
2b arred ... elettricafino a20 m,alareteidrica, alafognaturafino a6 m (base m2 50). Nolc
per ogni mese successivo o frazione
SOMMANO cad 36,00 165,00 57940,00 17900,80| 32,000
72 Ponteggio esterno con sistema atelaio realizzato in tubolari metallici in acciaio zincato ¢
S01.01.003.0 |verniciato, compresi i pezzi speciali, doppio parapetto con fermapiede, strutturadella....
3a gio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico etiro in alto dei materiali,
per i primi 30 giorni o frazione
SOMMANO m?|  17224,00 13,05 15'973,20 5111,42| 32,000
Parziale LAVORI A CORPO euro 1'439'793,96 453'100,62| 31,470
TOTALE euro 1°439793,96 453'100,62| 31,470
A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
C LAVORI A CORPO euro 1'439'793,96 453'100,62| 31,470
C:001 DEMOLIZIONI euro 143°016,93 52'295,69| 36,566
C:001.001 B1euro 2'714,10 1153,30| 42,493
C:001.001.001 OGL - Edifici civili eindustriali euro 2'714,10 1'153,30| 42,493
C:001.002 B2 euro 3'455,38 1'423,63 41,200
C:001.002.001 OGL - Edifici civili eindustriali euro 3'455,38 1°423,63) 41,200
C:001.003 B3 euro 3808,02 1°646,55| 43,239
C:001.003.001 OGL1 - Edifici civili eindustriali euro 3'808,02 1'646,55/ 43,239
C:001.004 B4 euro 2'721,96 1'147,04) 42,140
C:001.004.001 OGL1 - Edifici civili eindustriali euro 2'721,96 17147,04/ 42,140
C:001.005 B5 euro 2'757,35 1185,66| 43,000
C:001.005.001 OG1 - Edifici civili eindustriali euro 2'757,35 1°185,66| 43,000
C:001.006 B6 euro 3'501,49 1°465,11| 41,842
C:001.006.001 OGL1 - Edifici civili eindustriali euro 3'501,49 146511 41,842
C:001.007 B7 euro 3'509,07 1'491,38) 42,501
C:001.007.001 OGL - Edifici civili eindustriali euro 3'509,07 1°491,38) 42,501
C:001.008 B8 euro 2'744,27 17155,33| 42,100
C:001.008.001 OGL1 - Edifici civili eindustriali euro 274427 1'155,33| 42,100
C:001.009 B9 euro 2'716,76 1'153,90 42,473
C:001.009.001 OGL - Edifici civili eindustriali euro 2'716,76 1'153,90| 42,473
C:001.010 B10 euro 3'691,54 1'616,11| 43,779
C:001.010.001 OGL1 - Edifici civili eindustriali euro 3'691,54 1'616,11| 43,779
C:001.011 B11 euro 3'694,10 1'613,63] 43,681
C:001.011.001 OGL - Edifici civili eindustriali euro 3'694,10 1'613,63| 43,681
C:001.012 B12 euro 2'722,49 1'139,10| 41,840
C:001.012.001 OGL - Edifici civili eindustriali euro 2'722,49 1°139,10, 41,840
C:001.013 B13 euro 2'777,63 1173,38| 42,244
C:001.013.001 OGL - Edifici civili eindustriali euro 2'777,63 1'173,38| 42,244
C:001.014 B14 euro 37840,85 1692,48| 44,065
C:001.014.001 OGL1 - Edifici civili eindustriali euro 3'840,85 1692,48| 44,065
C:001.015 B15 euro 3'606,09 1'502,87| 41,676
C:001.015.001 OGL1 - Edifici civili eindustriali euro 3'606,09 1'502,87| 41,676
C:001.016 B16 euro 2'828,17 1174,85/ 41,541
C:001.016.001 OGL - Edifici civili eindustriai euro 2'828,17 1174,85/ 41,541

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Num.Ord. COSTO incid.
TARIFFA SoM MIIENDIE'II_':;{iZI ONI TOTALE Manodopera | %
RIPORTO
C:001.017 B17 euro 4'540,51 2°022,64| 44,547
C:001.017.001 OGL1 - Edifici civili eindustriali euro 4'540,51 2°022,64| 44,547
C.001.018 B18 euro 4'550,94 2°031,14| 44,631
C:001.018.001 OGL - Edifici civili eindustriali euro 4'550,94 2°031,14| 44,631
C:001.019 EDIFICIO PARTI COMUNI E BALCONI euro 82'836,21 26'507,59| 32,000
C:001.019.001 OGL1 - Edifici civili eindustriali euro 47°905,72 15'329,83 32,000
C:001.019.002 0S21 - Opere strutturali speciali euro 34930,49 11°177,76| 32,000
C:002 RICOSTRUZIONI euro 782'747,64 237°154,70| 30,298
C:002.001 B1euro 21'641,43 5774883 26,564
C:002.001.001 OGL1 - Edifici civili eindustriali euro 21'641,43 5748,83 26,564
C:002.002 B2 euro 24°807,73 6'295,10, 25,376
C:002.002.001 OGL - Edifici civili eindustriali euro 24°807,73 629510/ 25,376
C:002.003 B3 euro 29'401,19 7'895,85/ 26,856
C:002.003.001 OG1 - Edifici civili eindustriali euro 29'401,19 7'895,85/ 26,856
C:002.004 B4 euro 20°138,07 5745445/ 27,085
C:002.004.001 OGL - Edifici civili eindustriali euro 20°138,07 57454,45| 27,085
C:002.005 B5 euro 21°664,24 5756,15 26,570
C:002.005.001 OGL - Edifici civili eindustriali euro 21°664,24 57756,15| 26,570
C:002.006 B6 euro 3183158 11'924,54) 37,461
C:002.006.001 OGL1 - Edifici civili eindustriali euro 31'831,58 11°924,54) 37,461
C:002.007 B7 euro 26'521,91 7°142,53 26,931
C:002.007.001 OGL - Edifici civili eindustriai euro 26'521,91 714253 26,931
C:002.008 B8 euro 20948,65 5769521 27,187
C:002.008.001 OG1 - Edifici civili eindustriali euro 207948,65 569521 27,187
C:002.009 B9 euro 21°035,37 5722,97| 27,206
C:002.009.001 OGL1 - Edifici civili eindustriali euro 21°035,37 572297 27,206
C:002.010 B10 euro 27°872,27 7'574,64| 27,176
C:002.010.001 OGL - Edifici civili eindustriali euro 27°872,27 7'574,64| 27,176
C:002.011 B11 euro 28°130,88 765741 27,221
C:002.011.001 OGL1 - Edifici civili eindustriali euro 28°130,88 765741 27,221
C:002.012 B12 euro 27°104,77 10'679,21 39,400
C:002.012.001 OGL - Edifici civili eindustriali euro 27°104,77 10°679,21) 39,400
C:002.013 B13euro 29'094,05 10°449,74) 35,917
C:002.013.001 OG1 - Edifici civili eindustriali euro 29'094,05 10'449,74) 35917
C:002.014 B14 euro 28°647,71 7'822,79| 27,307

A RIPORTARE
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Num.Ord. COSTO incid.
TARIFFA SoM MIIENDIE'II_':;{iZIONI TOTALE Manodopera | %
RIPORTO

C:002.014.001 OGL - Edifici civili eindustriali euro 28°647,71 7822,79| 27,307
C:002.015 B15 euro 28'500,54 7°775,68| 27,283
C:002.015.001 OGL1 - Edifici civili eindustriali euro 28'500,54 7'775,68 27,283
C:002.016 B16 euro 22'728,39 6'264,73 27,563
C:002.016.001 OGL - Edifici civili eindustriali euro 22°728,39 6°264,73| 27,563
C:002.017 B17 euro 36'868,73 9949,33 26,986
C:002.017.001 OG1 - Edifici civili eindustriali euro 36'868,73 9'949,33| 26,986
C:002.018 B18 euro 36'868,73 9'949,33| 26,986
C:002.018.001 OGL1 - Edifici civili eindustriali euro 36°868,73 97949,33| 26,986
C:002.019 EDIFICIO PARTI COMUNI E BALCONI euro 2987941,40 97°396,21| 32,580
C:002.019.001 OGL - Edifici civili eindustriali euro 181°605,99 59'848,88| 32,955
C:002.019.002 OS21 - Opere strutturali speciali euro 117°335,41 37°547,33| 32,000
C:003 ADEGUAMENTO STRUTTURALE euro 481'528,64 153'249,99| 31,826
C:003.019 EDIFICIO PARTI COMUNI E BALCONI euro 481'528,64 1537249,99| 31,826
C:003.019.001 OGL1 - Edifici civili eindustriali euro 3600,00 312,84| 8,690
C:003.019.002 OS21 - Opere strutturali speciali euro 330'246,32 105°678,81| 32,000
C:003.019.003 OS11 - Apparecchiature strutturali speciali euro 147°682,32 47°258,34| 32,000
C:004 SICUREZZA euro 32'500,75 10°400,24) 32,000
C:004.019 EDIFICIO PARTI COMUNI E BALCONI euro 32°500,75 10°400,24) 32,000
C:004.019.001 OGL - Edifici civili eindustriali euro 32°500,75 10°400,24) 32,000

TOTALE euro 1'439°793,96 453'100,62| 31,470

Data, 12/04/2016

Il Tecnico

A RIPORTARE
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