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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

DEMOLIZIONI  (SpCat 1)
C1  (Cat 1)

OG1 - Edifici civili e industriali  (SbCat 1)

1 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm
tamponatura 6,90 2,700 18,63
tamponatura 10,55 2,700 28,49
a detrarre vani finestre 0,80 1,200 -0,96
a detrarre vani finestre 2,00 1,50 2,200 -6,60
a detrarre vani finestre 0,70 2,200 -1,54
a detrarre pilastri 2,00 0,70 2,700 -3,78
a detrarre pilastri 0,35 2,700 -0,95

Sommano positivi m² 47,12
Sommano negativi m² -13,83

SOMMANO m² 33,29 7,75 258,00

2 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.d intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ...  discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati, blocchi o
pannelli di gesso spessore fino a 100 mm
Vedi voce n° 1 [m² 33.29] 33,29
tramezzi 7,20 2,700 19,44
tramezzi 2,00 1,80 2,700 9,72
tramezzi 4,35 2,700 11,75
tramezzi 3,45 2,700 9,32
a detrarre vani porte 4,00 0,70 2,100 -5,88

Sommano positivi m² 83,52
Sommano negativi m² -5,88

SOMMANO m² 77,64 5,16 400,62

3 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm
divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2) 0,50 9,60 2,700 12,96
divisori ballatoio 1,80 2,700 4,86
a detrarre vano caposcala 0,90 2,100 -1,89

Sommano positivi m² 17,82
Sommano negativi m² -1,89

SOMMANO m² 15,93 7,75 123,46

4 Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso
A03.01.014.a nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica

autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di
calce e pozzolana o calcestruzzi non armati

60,00 0,050 3,00

SOMMANO m³ 3,00 72,30 216,90

5 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino
A03.01.015.c a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 998,98
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 998,98

l’avvicinamento al luogo di deposito provvisor ... bito del cantiere,
escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile: in cotto o grès

60,00

SOMMANO m² 60,00 9,81 588,60

6 Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per
A03.02.013.a uno spessore di 3 cm, compresi il sottofondo dello spessore fino a 5

cm e l'avvicinamento a luogo di deposito  ... ita ed eventuale
numerazione delle lastre da riutilizzare, escluso il solo calo in basso:
lastre di spessore fino a 3 cm
vani finestre 0,80 0,350 0,28
vani finestre 2,00 1,50 0,350 1,05
vani finestre 0,70 0,350 0,25
vani finestre 0,50 0,350 0,18

SOMMANO m² 1,76 16,53 29,09

7 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.b dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e
cassetta di scarico

2,00

SOMMANO cad 2,00 28,41 56,82

8 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.c dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet,
beverino

2,00

SOMMANO cad 2,00 18,08 36,16

9 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.d dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavello cucina

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,82 25,82

10 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.e dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vasca da bagno

1,00

SOMMANO cad 1,00 46,48 46,48

11 Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla
NP 003 superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio,

controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... orto e
accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una
distanza di 50 m Superficie da 3,01 a 5 m²

4,00 0,70 2,100 5,88

SOMMANO mq 5,88 5,81 34,16

12 Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´816,11
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´816,11

A03.02.027 persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l’eventuale parte
vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei
tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi

0,80 1,200 0,96
2,00 1,50 2,200 6,60

0,70 2,200 1,54

SOMMANO m² 9,10 11,36 103,38

13 Smontaggio di infissi in ferro, calcolato sulla superficie, inclusa
A03.02.028 l’eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle

grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli
elementi
Vedi voce n° 12 [m² 9.10] 9,10

SOMMANO m² 9,10 13,43 122,21

14 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
A03.03.005.a vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi
meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di
discarica: compreso il carico a mano
Vedi voce n° 1 [m² 33.29] 0,160 0,800 4,26
Vedi voce n° 2 [m² 77.64] 0,100 0,800 6,21
Vedi voce n° 3 [m² 15.93] 0,100 0,800 1,27
Vedi voce n° 4 [m³ 3.00] 2,000 6,00
Vedi voce n° 5 [m² 60.00] 0,050 2,000 6,00
sanitari e infissi 1,000 1,00
Vedi voce n° 6 [m² 1.76] 2,000 3,52

SOMMANO ton 28,26 23,65 668,35

RICOSTRUZIONI  (SpCat 2)

15 Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento
A07.03.003 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno

spessore finito pari a circa 6 cm
Vedi voce n° 5 [m² 60.00] 60,00

SOMMANO m² 60,00 12,10 726,00

16 Muratura piena per tamponature esterne costituita da blocchi
A09.03.007.c monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 600 kg/m³,

resistenza al fuoco classe REI > 180, con sistema  ...  eseguita a
qualsiasi altezza, a perfetta regola d'arte: spessore 30 cm, trasmittanza
0,46 W/m²K, fonoassorbenza 47 dB
Vedi voce n° 1 [m² 33.29] 33,29

SOMMANO m² 33,29 65,01 2´164,18

17 Tramezzature in pannelli di latero-gesso, 33 x 100 cm, con superficie
A09.04.002.b liscia, battente e controbattente, comprese tracce alle testate ed

ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e
magistero per fornire l’opera eseguita a perfetta regola d’arte: spessore
10 cm
tramezzi 7,20 2,700 19,44
tramezzi 2,00 1,80 2,700 9,72
tramezzi 4,35 2,700 11,75
tramezzi 3,45 2,700 9,32
a detrarre vani porte 4,00 0,70 2,100 -5,88
Vedi voce n° 3 [m² 15.93] 15,93

Sommano positivi m² 66,16
Sommano negativi m² -5,88

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 60,28 5´600,23
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 60,28 5´600,23

SOMMANO m² 60,28 48,53 2´925,39

18 Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed interne già
A11.02.001.b preparate, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante fissati
.01 con malta adesiva specifica e tassellature ... giature. Impiegando

elementi isolanti in: pannelli in lana di roccia conducibilità termica ? =
0,036 W/m°K spessore 4 cm
pilastri 2,00 0,70 2,700 3,78
pilastri 0,35 2,700 0,95

SOMMANO m² 4,73 56,40 266,77

19 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura, da
A12.01.003.a un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte

poste e guide, rifinito con sovras ... a regola d'arte. Esclusi i ponteggi
con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per
1,00 m³ di sabbia
Vedi voce n° 1 [m² 33.29] 33,29

SOMMANO m² 33,29 26,60 885,51

20 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in opera su letto di
A14.01.020.a malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti
.03 connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e

pulitura finale: Monocottura pasta rossa: 30 x 30 cm
Vedi voce n° 15 [m² 60.00] 60,00

SOMMANO m² 60,00 31,50 1´890,00

21 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di
A14.02.001.a prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte,
.01 compresi l'allettamento con la stessa mal ... rato o idoneo sigillante e la

pulitura, esclusi i pezzi speciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta
unita: 10 x 10 cm
cucina 22,40
bagno 21,50

SOMMANO m² 43,90 39,04 1´713,86

22 Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta
A14.02.004.a resistenza, con profilo a coda di rondine, spessore 1 ÷ 1,4 cm, poste in
.01 opera su intonaco rustico da pagarsi a pa ...  o idoneo sigillante e la

pulitura; esclusi pezzi speciali, angoli e spigoli: superficie grezza,
colori vari: 10 x 20 cm
Vedi voce n° 1 [m² 33.29] 33,29

SOMMANO m² 33,29 32,95 1´096,91

23 Zoccolino battiscopa in ceramica prima scelta smaltata di pasta bianca,
A14.02.011 monocottura, dimensioni 7,5 x 30÷32,5 cm, compresa stuccatura,

stilatura, sigillatura e pulizia finale.
tramezzi 2,00 7,20 14,40
tramezzi *(par.ug.=2*2) 4,00 1,80 7,20
tramezzi 2,00 4,35 8,70
tramezzi 2,00 3,45 6,90
a detrarre vani porte *(par.ug.=2*4) 8,00 0,70 -5,60
tamponatura 6,65 6,65
tamponatura 10,55 10,55
a detrarre vani finestre 2,00 1,50 -3,00
a detrarre vani finestre 0,70 -0,70
divisori appartamenti 9,60 9,60
divisori ballatoio 1,80 1,80

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 56,50 14´378,67
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 56,50 14´378,67

Sommano positivi m 65,80
Sommano negativi m -9,30

SOMMANO m 56,50 10,95 618,68

24 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di
A15.01.002.b pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore

a 18 cm con le superfici a vist ... con malta bastarda, comprese le
occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei
giunti: travertino
vani finestre 0,80 0,450 0,36
vani finestre 2,00 1,50 0,450 1,35
vani finestre 0,70 0,450 0,32

SOMMANO m² 2,03 72,30 146,77

25 Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di
A16.01.001.b idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario

per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 6,5 cm
porte interne *(lung.=2,1+2,1+0,8) 3,00 5,00 15,00

SOMMANO m 15,00 8,32 124,80

26 Struttura metallica di sostegno, 700 x 2100 mm, per porte scorrevoli
NP004 interno muro fissata mediante zanche, compreso eventuali

demolizioni, opere murarie di completamento e finitura ... ornitura per
la realizzazione a perfetta regola d'arte Struttura metallica di sostegno
per porte scorrevoli interno muro

1,00

SOMMANO cad 1,00 166,24 166,24

27 Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi
NP 002 impiallacciati, completa di telaio in listellare impiallacciato dello

spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a
gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm.
Cieca liscia Rovere naturale

1,00

SOMMANO cad 1,00 375,71 375,71

28 Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm interamente
A16.01.005.a saldata in un'unica scocca, con telaio sagomato a bocca di lupo anti

strappo, completo di pannello interno ed es ...  di due cilindri europei,
spazzolino a pavimento anti-aria, zoccolino interno battiscopa,
compreso montaggio: ad un'anta

1,00

SOMMANO cad 1,00 1´336,91 1´336,91

29 Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o
A16.01.008.a apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 80x45 mm)
.01 fissato al controtelaio in abete, e da parti ... arte, in opera compresa

verniciatura: con telaio in legno di abete rivestito con pannelli di legno
di pioppo: ad un'anta

3,00 0,700 2,100 4,41

SOMMANO m² 4,41 219,85 969,54

30 Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici
A20.01.008 perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco

Vedi voce n° 17 [m² 60.28] 2,00 120,56
Vedi voce n° 19 [m² 33.29] 2,00 66,58

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 187,14 18´117,32
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 187,14 18´117,32

SOMMANO m² 187,14 3,62 677,45

31 Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante
A20.01.010 applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione

Vedi voce n° 30 [m² 187.14] 187,14

SOMMANO m² 187,14 1,81 338,72

32 Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, volte, soffitti, ecc.)
A20.01.012.a tipo liscio o a buccia d'arancia, a due mani a coprire, esclusa

preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura:
tipo liscio

60,00

SOMMANO m² 60,00 3,62 217,20

33 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile
A20.01.013.a (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi
.01 esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e

imprimitura: su superfici interne: con pitture viniliche
Vedi voce n° 31 [m² 187.14] 187,14

SOMMANO m² 187,14 5,16 965,64

34 Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a
A20.03.007.a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il

lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco
Vedi voce n° 13 [m² 9.10] 9,10

SOMMANO m² 9,10 8,57 77,99

35 Monoblocco composto da infisso in PVC,  vetro camera 4-12-4,
NP 001 cassonetto dedicato con avvolgibile in PVC, grate in ferro esterna

apribile. Compreso ogni onere e magistero per dare il prodotto posto in
opera secondo regola d'arte. Ad anta di 0.70 x 2.20 m

7,00

SOMMANO cadauno 7,00 600,00 4´200,00

DEMOLIZIONI  (SpCat 1)
C2  (Cat 2)

36 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm
tamponatura 8,50 2,700 22,95
tamponatura 12,00 2,700 32,40
a detrarre vani finestre 0,80 1,200 -0,96
a detrarre vani finestre 3,00 1,50 2,200 -9,90
a detrarre vani finestre 0,70 2,200 -1,54
a detrarre pilastri 2,00 0,70 2,700 -3,78
a detrarre pilastri 0,35 2,700 -0,95

Sommano positivi m² 55,35
Sommano negativi m² -17,13

SOMMANO m² 38,22 7,75 296,21

37 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 24´890,53
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 24´890,53

A03.01.009.d intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura
(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ...  discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati, blocchi o
pannelli di gesso spessore fino a 100 mm
Vedi voce n° 36 [m² 38.22] 38,22
tramezzi 5,20 2,700 14,04
tramezzi 2,00 5,00 2,700 27,00
tramezzi 1,75 2,700 4,73
tramezzi 3,10 2,700 8,37
a detrarre vani porte 4,00 0,70 2,100 -5,88

Sommano positivi m² 92,36
Sommano negativi m² -5,88

SOMMANO m² 86,48 5,16 446,24

38 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm
divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2) 0,50 9,60 2,700 12,96
divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2) 0,50 5,20 2,700 7,02
divisori ballatoio 1,50 2,700 4,05
a detrarre vano caposcala 0,90 2,100 -1,89

Sommano positivi m² 24,03
Sommano negativi m² -1,89

SOMMANO m² 22,14 7,75 171,59

39 Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso
A03.01.014.a nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica

autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di
calce e pozzolana o calcestruzzi non armati

85,00 0,050 4,25

SOMMANO m³ 4,25 72,30 307,28

40 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino
A03.01.015.c a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e

l’avvicinamento al luogo di deposito provvisor ... bito del cantiere,
escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile: in cotto o grès

85,00

SOMMANO m² 85,00 9,81 833,85

41 Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per
A03.02.013.a uno spessore di 3 cm, compresi il sottofondo dello spessore fino a 5

cm e l'avvicinamento a luogo di deposito  ... ita ed eventuale
numerazione delle lastre da riutilizzare, escluso il solo calo in basso:
lastre di spessore fino a 3 cm
vani finestre 0,80 0,350 0,28
vani finestre 3,00 1,50 0,350 1,58
vani finestre 0,70 0,350 0,25

SOMMANO m² 2,11 16,53 34,88

42 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.b dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e
cassetta di scarico

2,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2,00 26´684,37
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2,00 26´684,37

SOMMANO cad 2,00 28,41 56,82

43 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.c dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet,
beverino

2,00

SOMMANO cad 2,00 18,08 36,16

44 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.d dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavello cucina

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,82 25,82

45 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.e dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vasca da bagno

1,00

SOMMANO cad 1,00 46,48 46,48

46 Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla
NP 003 superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio,

controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... orto e
accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una
distanza di 50 m Superficie da 3,01 a 5 m²

4,00 0,70 2,100 5,88

SOMMANO mq 5,88 5,81 34,16

47 Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri,
A03.02.027 persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l’eventuale parte

vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei
tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi

0,80 1,200 0,96
3,00 1,50 2,200 9,90

0,70 2,200 1,54

SOMMANO m² 12,40 11,36 140,86

48 Smontaggio di infissi in ferro, calcolato sulla superficie, inclusa
A03.02.028 l’eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle

grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli
elementi
Vedi voce n° 47 [m² 12.40] 12,40

SOMMANO m² 12,40 13,43 166,53

49 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
A03.03.005.a vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi
meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di
discarica: compreso il carico a mano
Vedi voce n° 36 [m² 38.22] 0,160 0,800 4,89
Vedi voce n° 37 [m² 86.48] 0,100 0,800 6,92

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 11,81 27´191,20
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 11,81 27´191,20

Vedi voce n° 38 [m² 22.14] 0,100 0,800 1,77
Vedi voce n° 39 [m³ 4.25] 2,000 8,50
Vedi voce n° 40 [m² 85.00] 0,050 2,000 8,50
sanitari e infissi 1,500 1,50
Vedi voce n° 41 [m² 2.11] 2,000 4,22

SOMMANO ton 36,30 23,65 858,50

RICOSTRUZIONI  (SpCat 2)

50 Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento
A07.03.003 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno

spessore finito pari a circa 6 cm
Vedi voce n° 40 [m² 85.00] 85,00

SOMMANO m² 85,00 12,10 1´028,50

51 Muratura piena per tamponature esterne costituita da blocchi
A09.03.007.c monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 600 kg/m³,

resistenza al fuoco classe REI > 180, con sistema  ...  eseguita a
qualsiasi altezza, a perfetta regola d'arte: spessore 30 cm, trasmittanza
0,46 W/m²K, fonoassorbenza 47 dB
Vedi voce n° 36 [m² 38.22] 38,22

SOMMANO m² 38,22 65,01 2´484,68

52 Tramezzature in pannelli di latero-gesso, 33 x 100 cm, con superficie
A09.04.002.b liscia, battente e controbattente, comprese tracce alle testate ed

ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e
magistero per fornire l’opera eseguita a perfetta regola d’arte: spessore
10 cm
tramezzi 5,20 2,700 14,04
tramezzi 2,00 5,00 2,700 27,00
tramezzi 1,75 2,700 4,73
tramezzi 3,10 2,700 8,37
a detrarre vani porte 6,00 0,70 2,100 -8,82
Vedi voce n° 38 [m² 22.14] 22,14

Sommano positivi m² 76,28
Sommano negativi m² -8,82

SOMMANO m² 67,46 48,53 3´273,83

53 Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed interne già
A11.02.001.b preparate, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante fissati
.01 con malta adesiva specifica e tassellature ... giature. Impiegando

elementi isolanti in: pannelli in lana di roccia conducibilità termica ? =
0,036 W/m°K spessore 4 cm
pilastri 2,00 0,70 2,700 3,78
pilastri 0,35 2,700 0,95

SOMMANO m² 4,73 56,40 266,77

54 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura, da
A12.01.003.a un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte

poste e guide, rifinito con sovras ... a regola d'arte. Esclusi i ponteggi
con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per
1,00 m³ di sabbia
Vedi voce n° 36 [m² 38.22] 38,22

SOMMANO m² 38,22 26,60 1´016,65

55 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in opera su letto di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 36´120,13
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 36´120,13

A14.01.020.a malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti
.03 connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e

pulitura finale: Monocottura pasta rossa: 30 x 30 cm
Vedi voce n° 50 [m² 85.00] 85,00

SOMMANO m² 85,00 31,50 2´677,50

56 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di
A14.02.001.a prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte,
.01 compresi l'allettamento con la stessa mal ... rato o idoneo sigillante e la

pulitura, esclusi i pezzi speciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta
unita: 10 x 10 cm
cucina 11,00
bagno 21,85

SOMMANO m² 32,85 39,04 1´282,46

57 Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta
A14.02.004.a resistenza, con profilo a coda di rondine, spessore 1 ÷ 1,4 cm, poste in
.01 opera su intonaco rustico da pagarsi a pa ...  o idoneo sigillante e la

pulitura; esclusi pezzi speciali, angoli e spigoli: superficie grezza,
colori vari: 10 x 20 cm
Vedi voce n° 36 [m² 38.22] 38,22

SOMMANO m² 38,22 32,95 1´259,35

58 Zoccolino battiscopa in ceramica prima scelta smaltata di pasta bianca,
A14.02.011 monocottura, dimensioni 7,5 x 30÷32,5 cm, compresa stuccatura,

stilatura, sigillatura e pulizia finale.
tramezzi 2,00 5,00 10,00
tramezzi *(par.ug.=2*2) 4,00 5,20 20,80
tramezzi 2,00 1,75 3,50
tramezzi 2,00 3,10 6,20
a detrarre vani porte *(par.ug.=2*4) 8,00 0,70 -5,60
tamponatura 8,50 8,50
tamponatura 12,00 12,00
a detrarre vani finestre 3,00 1,50 -4,50
a detrarre vani finestre 0,70 -0,70
a detrarre vani finestre 0,80 -0,80
divisori appartamenti *(lung.=9,60+5,2) 14,80 14,80
divisori ballatoio 1,50 1,50

Sommano positivi m 77,30
Sommano negativi m -11,60

SOMMANO m 65,70 10,95 719,42

59 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di
A15.01.002.b pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore

a 18 cm con le superfici a vist ... con malta bastarda, comprese le
occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei
giunti: travertino
vani finestre 0,80 0,450 0,36
vani finestre 3,00 1,50 0,450 2,03
vani finestre 0,70 0,450 0,32

SOMMANO m² 2,71 72,30 195,93

60 Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di
A16.01.001.b idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario

per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 6,5 cm
porte interne *(lung.=2,1+2,1+0,8) 4,00 5,00 20,00

SOMMANO m 20,00 8,32 166,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 42´421,19
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 42´421,19

61 Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm interamente
A16.01.005.a saldata in un'unica scocca, con telaio sagomato a bocca di lupo anti

strappo, completo di pannello interno ed es ...  di due cilindri europei,
spazzolino a pavimento anti-aria, zoccolino interno battiscopa,
compreso montaggio: ad un'anta

1,00

SOMMANO cad 1,00 1´336,91 1´336,91

62 Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o
A16.01.008.a apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 80x45 mm)
.01 fissato al controtelaio in abete, e da parti ... arte, in opera compresa

verniciatura: con telaio in legno di abete rivestito con pannelli di legno
di pioppo: ad un'anta

4,00 0,700 2,100 5,88

SOMMANO m² 5,88 219,85 1´292,72

63 Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici
A20.01.008 perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco

Vedi voce n° 52 [m² 67.46] 2,00 134,92
Vedi voce n° 54 [m² 38.22] 2,00 76,44

SOMMANO m² 211,36 3,62 765,12

64 Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante
A20.01.010 applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione

Vedi voce n° 63 [m² 211.36] 211,36

SOMMANO m² 211,36 1,81 382,56

65 Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, volte, soffitti, ecc.)
A20.01.012.a tipo liscio o a buccia d'arancia, a due mani a coprire, esclusa

preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura:
tipo liscio

85,00

SOMMANO m² 85,00 3,62 307,70

66 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile
A20.01.013.a (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi
.01 esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e

imprimitura: su superfici interne: con pitture viniliche
Vedi voce n° 64 [m² 211.36] 211,36

SOMMANO m² 211,36 5,16 1´090,62

67 Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a
A20.03.007.a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il

lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco
Vedi voce n° 48 [m² 12.40] 12,40

SOMMANO m² 12,40 8,57 106,27

68 Monoblocco composto da infisso in PVC,  vetro camera 4-12-4,
NP 001 cassonetto dedicato con avvolgibile in PVC, grate in ferro esterna

apribile. Compreso ogni onere e magistero per dare il prodotto posto in
opera secondo regola d'arte. Ad anta di 0.70 x 2.20 m

8,00

SOMMANO cadauno 8,00 600,00 4´800,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 52´503,09
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 52´503,09

DEMOLIZIONI  (SpCat 1)
C3  (Cat 3)

69 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm
tamponatura 3,00 2,700 8,10
tamponatura 13,30 2,700 35,91
a detrarre vani finestre 0,80 1,200 -0,96
a detrarre vani finestre 3,00 1,50 2,200 -9,90
a detrarre vani finestre 0,70 2,200 -1,54
a detrarre pilastri 0,70 2,700 -1,89
a detrarre pilastri 2,00 0,35 2,700 -1,89

Sommano positivi m² 44,01
Sommano negativi m² -16,18

SOMMANO m² 27,83 7,75 215,68

70 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.d intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ...  discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati, blocchi o
pannelli di gesso spessore fino a 100 mm
Vedi voce n° 69 [m² 27.83] 27,83
tramezzi 9,70 2,700 26,19
tramezzi 3,20 2,700 8,64
tramezzi 3,00 1,80 2,700 14,58
tramezzi 3,00 4,90 2,700 39,69
tramezzi 3,20 2,700 8,64
a detrarre vani porte 5,00 0,70 2,100 -7,35

Sommano positivi m² 125,57
Sommano negativi m² -7,35

SOMMANO m² 118,22 5,16 610,02

71 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm
divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2) 0,50 9,60 2,700 12,96
divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2) 0,50 5,20 2,700 7,02
divisori ballatoio 1,50 2,700 4,05
a detrarre vano caposcala 0,90 2,100 -1,89

Sommano positivi m² 24,03
Sommano negativi m² -1,89

SOMMANO m² 22,14 7,75 171,59

72 Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso
A03.01.014.a nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica

autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di
calce e pozzolana o calcestruzzi non armati

90,00 0,050 4,50

SOMMANO m³ 4,50 72,30 325,35

73 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino
A03.01.015.c a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e

l’avvicinamento al luogo di deposito provvisor ... bito del cantiere,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 53´825,73
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R I P O R T O 53´825,73

escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile: in cotto o grès

90,00

SOMMANO m² 90,00 9,81 882,90

74 Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per
A03.02.013.a uno spessore di 3 cm, compresi il sottofondo dello spessore fino a 5

cm e l'avvicinamento a luogo di deposito  ... ita ed eventuale
numerazione delle lastre da riutilizzare, escluso il solo calo in basso:
lastre di spessore fino a 3 cm
vani finestre 2,00 0,80 0,350 0,56
vani finestre 3,00 1,50 0,350 1,58
vani finestre 0,70 0,350 0,25

SOMMANO m² 2,39 16,53 39,51

75 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.b dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e
cassetta di scarico

4,00

SOMMANO cad 4,00 28,41 113,64

76 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.c dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet,
beverino

4,00

SOMMANO cad 4,00 18,08 72,32

77 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.d dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavello cucina

2,00

SOMMANO cad 2,00 25,82 51,64

78 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.e dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vasca da bagno

1,00

SOMMANO cad 1,00 46,48 46,48

79 Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla
NP 003 superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio,

controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... orto e
accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una
distanza di 50 m Superficie da 3,01 a 5 m²

5,00 0,70 2,100 7,35

SOMMANO mq 7,35 5,81 42,70

80 Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri,
A03.02.027 persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l’eventuale parte

vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 55´074,92
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R I P O R T O 55´074,92

tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi
0,80 1,200 0,96

3,00 1,50 2,200 9,90
0,70 2,200 1,54

SOMMANO m² 12,40 11,36 140,86

81 Smontaggio di infissi in ferro, calcolato sulla superficie, inclusa
A03.02.028 l’eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle

grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli
elementi
Vedi voce n° 80 [m² 12.40] 12,40

SOMMANO m² 12,40 13,43 166,53

82 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
A03.03.005.a vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi
meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di
discarica: compreso il carico a mano
Vedi voce n° 69 [m² 27.83] 0,160 0,800 3,56
Vedi voce n° 70 [m² 118.22] 0,100 0,800 9,46
Vedi voce n° 71 [m² 22.14] 0,100 0,800 1,77
Vedi voce n° 72 [m³ 4.50] 2,000 9,00
Vedi voce n° 73 [m² 90.00] 0,050 2,000 9,00
sanitari e infissi 1,500 1,50
Vedi voce n° 74 [m² 2.39] 2,000 4,78

SOMMANO ton 39,07 23,65 924,01

RICOSTRUZIONI  (SpCat 2)

83 Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento
A07.03.003 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno

spessore finito pari a circa 6 cm
Vedi voce n° 73 [m² 90.00] 90,00

SOMMANO m² 90,00 12,10 1´089,00

84 Muratura piena per tamponature esterne costituita da blocchi
A09.03.007.c monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 600 kg/m³,

resistenza al fuoco classe REI > 180, con sistema  ...  eseguita a
qualsiasi altezza, a perfetta regola d'arte: spessore 30 cm, trasmittanza
0,46 W/m²K, fonoassorbenza 47 dB
Vedi voce n° 69 [m² 27.83] 27,83

SOMMANO m² 27,83 65,01 1´809,23

85 Tramezzature in pannelli di latero-gesso, 33 x 100 cm, con superficie
A09.04.002.b liscia, battente e controbattente, comprese tracce alle testate ed

ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e
magistero per fornire l’opera eseguita a perfetta regola d’arte: spessore
10 cm
Vedi voce n° 71 [m² 22.14] 22,14
tramezzi 9,70 2,700 26,19
tramezzi 3,20 2,700 8,64
tramezzi 3,00 1,80 2,700 14,58
tramezzi 3,00 4,90 2,700 39,69
tramezzi 3,20 2,700 8,64
a detrarre vani porte 5,00 0,70 2,100 -7,35

Sommano positivi m² 119,88
Sommano negativi m² -7,35

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 112,53 59´204,55
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R I P O R T O 112,53 59´204,55

SOMMANO m² 112,53 48,53 5´461,08

86 Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed interne già
A11.02.001.b preparate, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante fissati
.01 con malta adesiva specifica e tassellature ... giature. Impiegando

elementi isolanti in: pannelli in lana di roccia conducibilità termica ? =
0,036 W/m°K spessore 4 cm
pilastri 0,70 2,700 1,89
pilastri 2,00 0,35 2,700 1,89

SOMMANO m² 3,78 56,40 213,19

87 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura, da
A12.01.003.a un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte

poste e guide, rifinito con sovras ... a regola d'arte. Esclusi i ponteggi
con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per
1,00 m³ di sabbia
Vedi voce n° 69 [m² 27.83] 27,83

SOMMANO m² 27,83 26,60 740,28

88 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in opera su letto di
A14.01.020.a malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti
.03 connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e

pulitura finale: Monocottura pasta rossa: 30 x 30 cm
Vedi voce n° 83 [m² 90.00] 90,00

SOMMANO m² 90,00 31,50 2´835,00

89 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di
A14.02.001.a prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte,
.01 compresi l'allettamento con la stessa mal ... rato o idoneo sigillante e la

pulitura, esclusi i pezzi speciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta
unita: 10 x 10 cm
cucina 35,47
bagno 21,35
bagno 2 21,00

SOMMANO m² 77,82 39,04 3´038,09

90 Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta
A14.02.004.a resistenza, con profilo a coda di rondine, spessore 1 ÷ 1,4 cm, poste in
.01 opera su intonaco rustico da pagarsi a pa ...  o idoneo sigillante e la

pulitura; esclusi pezzi speciali, angoli e spigoli: superficie grezza,
colori vari: 10 x 20 cm
Vedi voce n° 69 [m² 27.83] 27,83

SOMMANO m² 27,83 32,95 917,00

91 Zoccolino battiscopa in ceramica prima scelta smaltata di pasta bianca,
A14.02.011 monocottura, dimensioni 7,5 x 30÷32,5 cm, compresa stuccatura,

stilatura, sigillatura e pulizia finale.
tramezzi 2,00 9,70 19,40
tramezzi 2,00 3,20 6,40
tramezzi 6,00 1,80 10,80
tramezzi 6,00 4,90 29,40

2,00 3,20 6,40
a detrarre vani porte *(par.ug.=2*6) 12,00 0,70 -8,40
tamponatura 3,00 3,00
tamponatura 13,00 13,00
a detrarre vani finestre 3,00 1,50 -4,50
a detrarre vani finestre 0,70 -0,70
a detrarre vani finestre 2,00 0,80 -1,60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 73,20 72´409,19
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 73,20 72´409,19

divisori appartamenti *(lung.=9,60+5,2) 14,80 14,80
divisori ballatoio 1,50 1,50

Sommano positivi m 104,70
Sommano negativi m -15,20

SOMMANO m 89,50 10,95 980,03

92 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di
A15.01.002.b pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore

a 18 cm con le superfici a vist ... con malta bastarda, comprese le
occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei
giunti: travertino
vani finestre 2,00 0,80 0,450 0,72
vani finestre 3,00 1,50 0,450 2,03
vani finestre 0,70 0,450 0,32

SOMMANO m² 3,07 72,30 221,96

93 Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di
A16.01.001.b idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario

per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 6,5 cm
porte interne *(lung.=2,1+2,1+0,8) 4,00 5,00 20,00

SOMMANO m 20,00 8,32 166,40

94 Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm interamente
A16.01.005.a saldata in un'unica scocca, con telaio sagomato a bocca di lupo anti

strappo, completo di pannello interno ed es ...  di due cilindri europei,
spazzolino a pavimento anti-aria, zoccolino interno battiscopa,
compreso montaggio: ad un'anta

1,00

SOMMANO cad 1,00 1´336,91 1´336,91

95 Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o
A16.01.008.a apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 80x45 mm)
.01 fissato al controtelaio in abete, e da parti ... arte, in opera compresa

verniciatura: con telaio in legno di abete rivestito con pannelli di legno
di pioppo: ad un'anta

4,00 0,700 2,100 5,88

SOMMANO m² 5,88 219,85 1´292,72

96 Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici
A20.01.008 perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco

Vedi voce n° 85 [m² 112.53] 2,00 225,06
Vedi voce n° 87 [m² 27.83] 2,00 55,66

SOMMANO m² 280,72 3,62 1´016,21

97 Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante
A20.01.010 applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione

Vedi voce n° 96 [m² 280.72] 280,72

SOMMANO m² 280,72 1,81 508,10

98 Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, volte, soffitti, ecc.)
A20.01.012.a tipo liscio o a buccia d'arancia, a due mani a coprire, esclusa

preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura:
tipo liscio

90,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 90,00 77´931,52
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 90,00 77´931,52

SOMMANO m² 90,00 3,62 325,80

99 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile
A20.01.013.a (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi
.01 esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e

imprimitura: su superfici interne: con pitture viniliche
Vedi voce n° 97 [m² 280.72] 280,72

SOMMANO m² 280,72 5,16 1´448,52

100 Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a
A20.03.007.a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il

lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco
Vedi voce n° 81 [m² 12.40] 12,40

SOMMANO m² 12,40 8,57 106,27

101 Monoblocco composto da infisso in PVC,  vetro camera 4-12-4,
NP 001 cassonetto dedicato con avvolgibile in PVC, grate in ferro esterna

apribile. Compreso ogni onere e magistero per dare il prodotto posto in
opera secondo regola d'arte. Ad anta di 0.70 x 2.20 m

8,00

SOMMANO cadauno 8,00 600,00 4´800,00

DEMOLIZIONI  (SpCat 1)
C4  (Cat 4)

102 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm
tamponatura 12,00 2,700 32,40
tamponatura 3,00 2,700 8,10
a detrarre vani finestre 2,00 1,50 2,200 -6,60
a detrarre vani finestre 2,00 0,70 2,200 -3,08
a detrarre pilastri 0,70 2,700 -1,89
a detrarre pilastri 2,00 0,35 2,700 -1,89

Sommano positivi m² 40,50
Sommano negativi m² -13,46

SOMMANO m² 27,04 7,75 209,56

103 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.d intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ...  discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati, blocchi o
pannelli di gesso spessore fino a 100 mm
Vedi voce n° 102 [m² 27.04] 27,04
tramezzi 7,80 2,700 21,06
tramezzi 2,00 1,80 2,700 9,72
tramezzi 2,00 3,90 2,700 21,06
a detrarre vani porte 4,00 0,70 2,100 -5,88

Sommano positivi m² 78,88
Sommano negativi m² -5,88

SOMMANO m² 73,00 5,16 376,68

104 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 85´198,35
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 85´198,35

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm
divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2) 0,50 13,20 2,700 17,82
divisori ballatoio 1,80 2,700 4,86
a detrarre vano caposcala 0,90 2,100 -1,89

Sommano positivi m² 22,68
Sommano negativi m² -1,89

SOMMANO m² 20,79 7,75 161,12

105 Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso
A03.01.014.a nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica

autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di
calce e pozzolana o calcestruzzi non armati

65,00 0,050 3,25

SOMMANO m³ 3,25 72,30 234,98

106 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino
A03.01.015.c a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e

l’avvicinamento al luogo di deposito provvisor ... bito del cantiere,
escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile: in cotto o grès

65,00

SOMMANO m² 65,00 9,81 637,65

107 Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per
A03.02.013.a uno spessore di 3 cm, compresi il sottofondo dello spessore fino a 5

cm e l'avvicinamento a luogo di deposito  ... ita ed eventuale
numerazione delle lastre da riutilizzare, escluso il solo calo in basso:
lastre di spessore fino a 3 cm
vani finestre 2,00 1,50 0,350 1,05
vani finestre 0,70 0,350 0,25

SOMMANO m² 1,30 16,53 21,49

108 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.b dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e
cassetta di scarico

2,00

SOMMANO cad 2,00 28,41 56,82

109 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.c dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet,
beverino

2,00

SOMMANO cad 2,00 18,08 36,16

110 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.d dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavello cucina

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,82 25,82

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 86´372,39
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 86´372,39

111 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.e dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vasca da bagno

1,00

SOMMANO cad 1,00 46,48 46,48

112 Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla
NP 003 superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio,

controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... orto e
accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una
distanza di 50 m Superficie da 3,01 a 5 m²

4,00 0,70 2,100 5,88

SOMMANO mq 5,88 5,81 34,16

113 Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri,
A03.02.027 persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l’eventuale parte

vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei
tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi

2,00 1,50 2,200 6,60
2,00 0,70 2,200 3,08

SOMMANO m² 9,68 11,36 109,96

114 Smontaggio di infissi in ferro, calcolato sulla superficie, inclusa
A03.02.028 l’eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle

grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli
elementi
Vedi voce n° 113 [m² 9.68] 9,68

SOMMANO m² 9,68 13,43 130,00

115 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
A03.03.005.a vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi
meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di
discarica: compreso il carico a mano
Vedi voce n° 102 [m² 27.04] 0,160 0,800 3,46
Vedi voce n° 103 [m² 73.00] 0,100 0,800 5,84
Vedi voce n° 104 [m² 20.79] 0,100 0,800 1,66
Vedi voce n° 105 [m³ 3.25] 2,000 6,50
Vedi voce n° 106 [m² 65.00] 0,050 2,000 6,50
sanitari e infissi 1,000 1,00
Vedi voce n° 107 [m² 1.30] 2,000 2,60

SOMMANO ton 27,56 23,65 651,79

RICOSTRUZIONI  (SpCat 2)

116 Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento
A07.03.003 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno

spessore finito pari a circa 6 cm
Vedi voce n° 106 [m² 65.00] 65,00

SOMMANO m² 65,00 12,10 786,50

117 Muratura piena per tamponature esterne costituita da blocchi
A09.03.007.c monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 600 kg/m³,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 88´131,28
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R I P O R T O 88´131,28

resistenza al fuoco classe REI > 180, con sistema  ...  eseguita a
qualsiasi altezza, a perfetta regola d'arte: spessore 30 cm, trasmittanza
0,46 W/m²K, fonoassorbenza 47 dB
Vedi voce n° 102 [m² 27.04] 27,04

SOMMANO m² 27,04 65,01 1´757,87

118 Tramezzature in pannelli di latero-gesso, 33 x 100 cm, con superficie
A09.04.002.b liscia, battente e controbattente, comprese tracce alle testate ed

ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e
magistero per fornire l’opera eseguita a perfetta regola d’arte: spessore
10 cm
tramezzi 7,80 2,700 21,06
tramezzi 2,00 1,80 2,700 9,72
tramezzi 2,00 3,90 2,700 21,06
a detrarre vani porte 4,00 0,70 2,100 -5,88
Vedi voce n° 104 [m² 20.79] 20,79

Sommano positivi m² 72,63
Sommano negativi m² -5,88

SOMMANO m² 66,75 48,53 3´239,38

119 Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed interne già
A11.02.001.b preparate, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante fissati
.01 con malta adesiva specifica e tassellature ... giature. Impiegando

elementi isolanti in: pannelli in lana di roccia conducibilità termica ? =
0,036 W/m°K spessore 4 cm
pilastri 0,70 2,700 1,89
pilastri 2,00 0,35 2,700 1,89

SOMMANO m² 3,78 56,40 213,19

120 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura, da
A12.01.003.a un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte

poste e guide, rifinito con sovras ... a regola d'arte. Esclusi i ponteggi
con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per
1,00 m³ di sabbia
Vedi voce n° 102 [m² 27.04] 27,04

SOMMANO m² 27,04 26,60 719,26

121 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in opera su letto di
A14.01.020.a malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti
.03 connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e

pulitura finale: Monocottura pasta rossa: 30 x 30 cm
Vedi voce n° 116 [m² 65.00] 65,00

SOMMANO m² 65,00 31,50 2´047,50

122 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di
A14.02.001.a prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte,
.01 compresi l'allettamento con la stessa mal ... rato o idoneo sigillante e la

pulitura, esclusi i pezzi speciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta
unita: 10 x 10 cm
cucina 13,00
bagno 20,60

SOMMANO m² 33,60 39,04 1´311,74

123 Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta
A14.02.004.a resistenza, con profilo a coda di rondine, spessore 1 ÷ 1,4 cm, poste in
.01 opera su intonaco rustico da pagarsi a pa ...  o idoneo sigillante e la

pulitura; esclusi pezzi speciali, angoli e spigoli: superficie grezza,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 97´420,22
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R I P O R T O 97´420,22

colori vari: 10 x 20 cm
Vedi voce n° 102 [m² 27.04] 27,04

SOMMANO m² 27,04 32,95 890,97

124 Zoccolino battiscopa in ceramica prima scelta smaltata di pasta bianca,
A14.02.011 monocottura, dimensioni 7,5 x 30÷32,5 cm, compresa stuccatura,

stilatura, sigillatura e pulizia finale.
tramezzi 2,00 7,80 15,60
tramezzi *(par.ug.=2*2) 4,00 1,80 7,20
tramezzi 2,00 3,90 7,80
a detrarre vani porte *(par.ug.=2*4) 8,00 0,70 -5,60
tamponatura 3,00 3,00
tamponatura 12,00 12,00
a detrarre vani finestre 2,00 1,50 -3,00
a detrarre vani finestre 0,70 -0,70
divisori appartamenti 13,20 13,20
divisori ballatoio 1,80 1,80

Sommano positivi m 60,60
Sommano negativi m -9,30

SOMMANO m 51,30 10,95 561,74

125 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di
A15.01.002.b pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore

a 18 cm con le superfici a vist ... con malta bastarda, comprese le
occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei
giunti: travertino
vani finestre 2,00 1,50 0,450 1,35
vani finestre 0,70 0,450 0,32

SOMMANO m² 1,67 72,30 120,74

126 Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di
A16.01.001.b idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario

per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 6,5 cm
porte interne *(lung.=2,1+2,1+0,8) 4,00 5,00 20,00

SOMMANO m 20,00 8,32 166,40

127 Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm interamente
A16.01.005.a saldata in un'unica scocca, con telaio sagomato a bocca di lupo anti

strappo, completo di pannello interno ed es ...  di due cilindri europei,
spazzolino a pavimento anti-aria, zoccolino interno battiscopa,
compreso montaggio: ad un'anta

1,00

SOMMANO cad 1,00 1´336,91 1´336,91

128 Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o
A16.01.008.a apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 80x45 mm)
.01 fissato al controtelaio in abete, e da parti ... arte, in opera compresa

verniciatura: con telaio in legno di abete rivestito con pannelli di legno
di pioppo: ad un'anta

4,00 0,700 2,100 5,88

SOMMANO m² 5,88 219,85 1´292,72

129 Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici
A20.01.008 perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco

Vedi voce n° 118 [m² 66.75] 2,00 133,50
Vedi voce n° 120 [m² 27.04] 2,00 54,08

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 187,58 101´789,70
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R I P O R T O 187,58 101´789,70

SOMMANO m² 187,58 3,62 679,04

130 Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante
A20.01.010 applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione

Vedi voce n° 129 [m² 187.58] 187,58

SOMMANO m² 187,58 1,81 339,52

131 Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, volte, soffitti, ecc.)
A20.01.012.a tipo liscio o a buccia d'arancia, a due mani a coprire, esclusa

preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura:
tipo liscio

65,00

SOMMANO m² 65,00 3,62 235,30

132 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile
A20.01.013.a (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi
.01 esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e

imprimitura: su superfici interne: con pitture viniliche
Vedi voce n° 130 [m² 187.58] 187,58

SOMMANO m² 187,58 5,16 967,91

133 Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a
A20.03.007.a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il

lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco
Vedi voce n° 114 [m² 9.68] 9,68

SOMMANO m² 9,68 8,57 82,96

134 Monoblocco composto da infisso in PVC,  vetro camera 4-12-4,
NP 001 cassonetto dedicato con avvolgibile in PVC, grate in ferro esterna

apribile. Compreso ogni onere e magistero per dare il prodotto posto in
opera secondo regola d'arte. Ad anta di 0.70 x 2.20 m

6,00

SOMMANO cadauno 6,00 600,00 3´600,00

DEMOLIZIONI  (SpCat 1)
C5  (Cat 5)

135 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm
tamponatura 6,90 2,700 18,63
tamponatura 10,75 2,700 29,03
a detrarre vani finestre 0,80 1,200 -0,96
a detrarre vani finestre 2,00 1,50 2,200 -6,60
a detrarre vani finestre 2,00 0,70 2,200 -3,08
a detrarre pilastri 2,00 0,70 2,700 -3,78
a detrarre pilastri 0,35 2,700 -0,95

Sommano positivi m² 47,66
Sommano negativi m² -15,37

SOMMANO m² 32,29 7,75 250,25

136 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.d intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 107´944,68
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(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ...  discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati, blocchi o
pannelli di gesso spessore fino a 100 mm
Vedi voce n° 135 [m² 32.29] 32,29
tramezzi 9,50 2,700 25,65
tramezzi 2,00 1,80 2,700 9,72
tramezzi 4,35 2,700 11,75
tramezzi 3,45 2,700 9,32
a detrarre vani porte 4,00 0,70 2,100 -5,88

Sommano positivi m² 88,73
Sommano negativi m² -5,88

SOMMANO m² 82,85 5,16 427,51

137 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm
divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2) 0,50 9,60 2,700 12,96
divisori ballatoio 1,80 2,700 4,86
a detrarre vano caposcala 0,90 2,100 -1,89

Sommano positivi m² 17,82
Sommano negativi m² -1,89

SOMMANO m² 15,93 7,75 123,46

138 Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso
A03.01.014.a nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica

autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di
calce e pozzolana o calcestruzzi non armati

60,00 0,050 3,00

SOMMANO m³ 3,00 72,30 216,90

139 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino
A03.01.015.c a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e

l’avvicinamento al luogo di deposito provvisor ... bito del cantiere,
escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile: in cotto o grès

60,00

SOMMANO m² 60,00 9,81 588,60

140 Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per
A03.02.013.a uno spessore di 3 cm, compresi il sottofondo dello spessore fino a 5

cm e l'avvicinamento a luogo di deposito  ... ita ed eventuale
numerazione delle lastre da riutilizzare, escluso il solo calo in basso:
lastre di spessore fino a 3 cm
vani finestre 0,80 0,350 0,28
vani finestre 2,00 1,50 0,350 1,05
vani finestre 0,70 0,350 0,25

SOMMANO m² 1,58 16,53 26,12

141 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.b dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e
cassetta di scarico

2,00

SOMMANO cad 2,00 28,41 56,82

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 109´384,09
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142 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.c dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet,
beverino

2,00

SOMMANO cad 2,00 18,08 36,16

143 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.d dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavello cucina

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,82 25,82

144 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.e dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vasca da bagno

1,00

SOMMANO cad 1,00 46,48 46,48

145 Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla
NP 003 superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio,

controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... orto e
accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una
distanza di 50 m Superficie da 3,01 a 5 m²

4,00 0,70 2,100 5,88

SOMMANO mq 5,88 5,81 34,16

146 Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri,
A03.02.027 persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l’eventuale parte

vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei
tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi

0,80 1,200 0,96
2,00 1,50 2,200 6,60

0,70 2,200 1,54

SOMMANO m² 9,10 11,36 103,38

147 Smontaggio di infissi in ferro, calcolato sulla superficie, inclusa
A03.02.028 l’eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle

grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli
elementi
Vedi voce n° 146 [m² 9.10] 9,10

SOMMANO m² 9,10 13,43 122,21

148 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
A03.03.005.a vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi
meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di
discarica: compreso il carico a mano
Vedi voce n° 135 [m² 32.29] 0,160 0,800 4,13
Vedi voce n° 136 [m² 82.85] 0,100 0,800 6,63
Vedi voce n° 137 [m² 15.93] 0,100 0,800 1,27
Vedi voce n° 138 [m³ 3.00] 2,000 6,00
Vedi voce n° 139 [m² 60.00] 0,050 2,000 6,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 24,03 109´752,30



pag. 26

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 24,03 109´752,30

sanitari e infissi 1,000 1,00
Vedi voce n° 140 [m² 1.58] 2,000 3,16

SOMMANO ton 28,19 23,65 666,69

RICOSTRUZIONI  (SpCat 2)

149 Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento
A07.03.003 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno

spessore finito pari a circa 6 cm
Vedi voce n° 139 [m² 60.00] 60,00

SOMMANO m² 60,00 12,10 726,00

150 Muratura piena per tamponature esterne costituita da blocchi
A09.03.007.c monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 600 kg/m³,

resistenza al fuoco classe REI > 180, con sistema  ...  eseguita a
qualsiasi altezza, a perfetta regola d'arte: spessore 30 cm, trasmittanza
0,46 W/m²K, fonoassorbenza 47 dB
Vedi voce n° 135 [m² 32.29] 32,29

SOMMANO m² 32,29 65,01 2´099,17

151 Tramezzature in pannelli di latero-gesso, 33 x 100 cm, con superficie
A09.04.002.b liscia, battente e controbattente, comprese tracce alle testate ed

ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e
magistero per fornire l’opera eseguita a perfetta regola d’arte: spessore
10 cm
tramezzi 9,50 2,700 25,65
tramezzi 2,00 1,80 2,700 9,72
tramezzi 4,35 2,700 11,75
tramezzi 3,45 2,700 9,32
a detrarre vani porte 4,00 0,70 2,100 -5,88
Vedi voce n° 137 [m² 15.93] 15,93

Sommano positivi m² 72,37
Sommano negativi m² -5,88

SOMMANO m² 66,49 48,53 3´226,76

152 Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed interne già
A11.02.001.b preparate, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante fissati
.01 con malta adesiva specifica e tassellature ... giature. Impiegando

elementi isolanti in: pannelli in lana di roccia conducibilità termica ? =
0,036 W/m°K spessore 4 cm
pilastri 2,00 0,70 2,700 3,78
pilastri 0,35 2,700 0,95

SOMMANO m² 4,73 56,40 266,77

153 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura, da
A12.01.003.a un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte

poste e guide, rifinito con sovras ... a regola d'arte. Esclusi i ponteggi
con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per
1,00 m³ di sabbia
Vedi voce n° 135 [m² 32.29] 32,29

SOMMANO m² 32,29 26,60 858,91

154 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in opera su letto di
A14.01.020.a malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti
.03 connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e

pulitura finale: Monocottura pasta rossa: 30 x 30 cm

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 117´596,60
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Vedi voce n° 149 [m² 60.00] 60,00

SOMMANO m² 60,00 31,50 1´890,00

155 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di
A14.02.001.a prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte,
.01 compresi l'allettamento con la stessa mal ... rato o idoneo sigillante e la

pulitura, esclusi i pezzi speciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta
unita: 10 x 10 cm
cucina 8,00
bagno 21,50

SOMMANO m² 29,50 39,04 1´151,68

156 Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta
A14.02.004.a resistenza, con profilo a coda di rondine, spessore 1 ÷ 1,4 cm, poste in
.01 opera su intonaco rustico da pagarsi a pa ...  o idoneo sigillante e la

pulitura; esclusi pezzi speciali, angoli e spigoli: superficie grezza,
colori vari: 10 x 20 cm
Vedi voce n° 135 [m² 32.29] 32,29

SOMMANO m² 32,29 32,95 1´063,96

157 Zoccolino battiscopa in ceramica prima scelta smaltata di pasta bianca,
A14.02.011 monocottura, dimensioni 7,5 x 30÷32,5 cm, compresa stuccatura,

stilatura, sigillatura e pulizia finale.
tramezzi 2,00 9,50 19,00
tramezzi *(par.ug.=2*2) 4,00 1,80 7,20
tramezzi 2,00 4,35 8,70
tramezzi 2,00 3,45 6,90
a detrarre vani porte *(par.ug.=2*4) 8,00 0,70 -5,60
tamponatura 6,90 6,90
tamponatura 10,75 10,75
a detrarre vani finestre 2,00 1,50 -3,00
a detrarre vani finestre 0,70 -0,70
divisori appartamenti 9,60 9,60
divisori ballatoio 1,80 1,80

Sommano positivi m 70,85
Sommano negativi m -9,30

SOMMANO m 61,55 10,95 673,97

158 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di
A15.01.002.b pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore

a 18 cm con le superfici a vist ... con malta bastarda, comprese le
occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei
giunti: travertino
vani finestre 0,80 0,450 0,36
vani finestre 2,00 1,50 0,450 1,35
vani finestre 0,70 0,450 0,32
vani finestre 0,50 0,450 0,23

SOMMANO m² 2,26 72,30 163,40

159 Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di
A16.01.001.b idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario

per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 6,5 cm
porte interne *(lung.=2,1+2,1+0,8) 4,00 5,00 20,00

SOMMANO m 20,00 8,32 166,40

160 Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm interamente
A16.01.005.a saldata in un'unica scocca, con telaio sagomato a bocca di lupo anti

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 122´706,01
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strappo, completo di pannello interno ed es ...  di due cilindri europei,
spazzolino a pavimento anti-aria, zoccolino interno battiscopa,
compreso montaggio: ad un'anta

1,00

SOMMANO cad 1,00 1´336,91 1´336,91

161 Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o
A16.01.008.a apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 80x45 mm)
.01 fissato al controtelaio in abete, e da parti ... arte, in opera compresa

verniciatura: con telaio in legno di abete rivestito con pannelli di legno
di pioppo: ad un'anta

4,00 0,700 2,100 5,88

SOMMANO m² 5,88 219,85 1´292,72

162 Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici
A20.01.008 perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco

Vedi voce n° 151 [m² 66.49] 2,00 132,98
Vedi voce n° 153 [m² 32.29] 2,00 64,58

SOMMANO m² 197,56 3,62 715,17

163 Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante
A20.01.010 applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione

Vedi voce n° 162 [m² 197.56] 197,56

SOMMANO m² 197,56 1,81 357,58

164 Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, volte, soffitti, ecc.)
A20.01.012.a tipo liscio o a buccia d'arancia, a due mani a coprire, esclusa

preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura:
tipo liscio

65,00

SOMMANO m² 65,00 3,62 235,30

165 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile
A20.01.013.a (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi
.01 esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e

imprimitura: su superfici interne: con pitture viniliche
Vedi voce n° 163 [m² 197.56] 197,56

SOMMANO m² 197,56 5,16 1´019,41

166 Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a
A20.03.007.a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il

lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco
Vedi voce n° 147 [m² 9.10] 9,10

SOMMANO m² 9,10 8,57 77,99

167 Monoblocco composto da infisso in PVC,  vetro camera 4-12-4,
NP 001 cassonetto dedicato con avvolgibile in PVC, grate in ferro esterna

apribile. Compreso ogni onere e magistero per dare il prodotto posto in
opera secondo regola d'arte. Ad anta di 0.70 x 2.20 m

6,00

SOMMANO cadauno 6,00 600,00 3´600,00

DEMOLIZIONI  (SpCat 1)

COMMITTENTE: 
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C6  (Cat 6)

168 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm
tamponatura 8,50 2,700 22,95
tamponatura 12,10 2,700 32,67
a detrarre vani finestre 0,70 1,200 -0,84
a detrarre vani finestre 3,00 1,50 2,200 -9,90
a detrarre vani finestre 0,70 2,200 -1,54
a detrarre pilastri 2,00 0,70 2,700 -3,78
a detrarre pilastri 0,35 2,700 -0,95

Sommano positivi m² 55,62
Sommano negativi m² -17,01

SOMMANO m² 38,61 7,75 299,23

169 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.d intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ...  discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati, blocchi o
pannelli di gesso spessore fino a 100 mm
Vedi voce n° 168 [m² 38.61] 38,61
tramezzi 1,90 2,700 5,13
tramezzi 2,00 5,00 2,700 27,00
tramezzi 2,00 1,60 2,700 8,64
tramezzi 2,00 1,95 2,700 10,53
tramezzi 5,20 2,700 14,04
a detrarre vani porte 5,00 0,70 2,100 -7,35

Sommano positivi m² 103,95
Sommano negativi m² -7,35

SOMMANO m² 96,60 5,16 498,46

170 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm
divisori appartamenti  (mezzo) *(par.ug.=1/2) 0,50 10,00 2,700 13,50
divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2) 0,50 5,00 2,700 6,75
divisori ballatoio 1,00 2,700 2,70
a detrarre vano caposcala 0,90 2,100 -1,89

Sommano positivi m² 22,95
Sommano negativi m² -1,89

SOMMANO m² 21,06 7,75 163,22

171 Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso
A03.01.014.a nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica

autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di
calce e pozzolana o calcestruzzi non armati

85,00 0,050 4,25

SOMMANO m³ 4,25 72,30 307,28

172 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino
A03.01.015.c a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e

l’avvicinamento al luogo di deposito provvisor ... bito del cantiere,
escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile: in cotto o grès

COMMITTENTE: 
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85,00

SOMMANO m² 85,00 9,81 833,85

173 Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per
A03.02.013.a uno spessore di 3 cm, compresi il sottofondo dello spessore fino a 5

cm e l'avvicinamento a luogo di deposito  ... ita ed eventuale
numerazione delle lastre da riutilizzare, escluso il solo calo in basso:
lastre di spessore fino a 3 cm
vani finestre 0,80 0,350 0,28
vani finestre 3,00 1,50 0,350 1,58
vani finestre 0,70 0,350 0,25

SOMMANO m² 2,11 16,53 34,88

174 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.b dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e
cassetta di scarico

2,00

SOMMANO cad 2,00 28,41 56,82

175 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.c dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet,
beverino

2,00

SOMMANO cad 2,00 18,08 36,16

176 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.d dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavello cucina

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,82 25,82

177 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.e dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vasca da bagno

1,00

SOMMANO cad 1,00 46,48 46,48

178 Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla
NP 003 superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio,

controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... orto e
accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una
distanza di 50 m Superficie da 3,01 a 5 m²

3,00 0,70 2,100 4,41

SOMMANO mq 4,41 5,81 25,62

179 Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri,
A03.02.027 persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l’eventuale parte

vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei
tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi

0,80 1,200 0,96

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 0,96 133´668,91



pag. 31

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 0,96 133´668,91

3,00 1,50 2,200 9,90
0,70 2,200 1,54

SOMMANO m² 12,40 11,36 140,86

180 Smontaggio di infissi in ferro, calcolato sulla superficie, inclusa
A03.02.028 l’eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle

grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli
elementi
Vedi voce n° 179 [m² 12.40] 12,40

SOMMANO m² 12,40 13,43 166,53

181 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
A03.03.005.a vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi
meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di
discarica: compreso il carico a mano
Vedi voce n° 168 [m² 38.61] 0,160 0,800 4,94
Vedi voce n° 169 [m² 96.60] 0,100 0,800 7,73
Vedi voce n° 170 [m² 21.06] 0,100 0,800 1,68
Vedi voce n° 171 [m³ 4.25] 2,000 8,50
Vedi voce n° 172 [m² 85.00] 0,050 2,000 8,50
sanitari e infissi 1,500 1,50
Vedi voce n° 173 [m² 2.11] 2,000 4,22

SOMMANO ton 37,07 23,65 876,71

RICOSTRUZIONI  (SpCat 2)

182 Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento
A07.03.003 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno

spessore finito pari a circa 6 cm
Vedi voce n° 172 [m² 85.00] 85,00

SOMMANO m² 85,00 12,10 1´028,50

183 Muratura piena per tamponature esterne costituita da blocchi
A09.03.007.c monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 600 kg/m³,

resistenza al fuoco classe REI > 180, con sistema  ...  eseguita a
qualsiasi altezza, a perfetta regola d'arte: spessore 30 cm, trasmittanza
0,46 W/m²K, fonoassorbenza 47 dB
Vedi voce n° 168 [m² 38.61] 38,61

SOMMANO m² 38,61 65,01 2´510,04

184 Tramezzature in pannelli di latero-gesso, 33 x 100 cm, con superficie
A09.04.002.b liscia, battente e controbattente, comprese tracce alle testate ed

ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e
magistero per fornire l’opera eseguita a perfetta regola d’arte: spessore
10 cm
tramezzi 1,90 2,700 5,13
tramezzi 2,00 5,00 2,700 27,00
tramezzi 2,00 1,60 2,700 8,64
tramezzi 2,00 1,95 2,700 10,53
tramezzi 5,20 2,700 14,04
a detrarre vani porte 5,00 0,70 2,100 -7,35
Vedi voce n° 170 [m² 21.06] 21,06

Sommano positivi m² 86,40
Sommano negativi m² -7,35

SOMMANO m² 79,05 48,53 3´836,30

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 142´227,85
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 142´227,85

185 Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed interne già
A11.02.001.b preparate, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante fissati
.01 con malta adesiva specifica e tassellature ... giature. Impiegando

elementi isolanti in: pannelli in lana di roccia conducibilità termica ? =
0,036 W/m°K spessore 4 cm
pilastri 2,00 0,70 2,700 3,78
pilastri 0,35 2,700 0,95

SOMMANO m² 4,73 56,40 266,77

186 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura, da
A12.01.003.a un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte

poste e guide, rifinito con sovras ... a regola d'arte. Esclusi i ponteggi
con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per
1,00 m³ di sabbia
Vedi voce n° 168 [m² 38.61] 38,61

SOMMANO m² 38,61 26,60 1´027,03

187 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in opera su letto di
A14.01.020.a malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti
.03 connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e

pulitura finale: Monocottura pasta rossa: 30 x 30 cm
50,00

SOMMANO m² 50,00 31,50 1´575,00

188 Pavimento in listoncini di legno (parquet) prima scelta di spessore 14
A14.01.023.j mm, 6 ÷ 8 cm di larghezza, 35 ÷ 80 cm di lunghezza, a coste

perfettamente parallele, con superficie superiore ...  opera su adeguata
piano di posa da pagarsi a parte, compresi tagli, sfridi, collanti,
lamatura e laccatura: di Ciliegio

35,00

SOMMANO m² 35,00 127,05 4´446,75

189 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di
A14.02.001.a prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte,
.01 compresi l'allettamento con la stessa mal ... rato o idoneo sigillante e la

pulitura, esclusi i pezzi speciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta
unita: 10 x 10 cm
cucina 23,50
bagno 24,70

SOMMANO m² 48,20 39,04 1´881,73

190 Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta
A14.02.004.a resistenza, con profilo a coda di rondine, spessore 1 ÷ 1,4 cm, poste in
.01 opera su intonaco rustico da pagarsi a pa ...  o idoneo sigillante e la

pulitura; esclusi pezzi speciali, angoli e spigoli: superficie grezza,
colori vari: 10 x 20 cm
Vedi voce n° 168 [m² 38.61] 38,61

SOMMANO m² 38,61 32,95 1´272,20

191 Zoccolino battiscopa in ceramica prima scelta smaltata di pasta bianca,
A14.02.011 monocottura, dimensioni 7,5 x 30÷32,5 cm, compresa stuccatura,

stilatura, sigillatura e pulizia finale.
tramezzi 2,00 1,90 3,80
tramezzi *(par.ug.=2*2) 4,00 5,00 20,00
tramezzi 4,00 1,60 6,40
tramezzi 4,00 1,95 7,80

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 38,00 152´697,33
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R I P O R T O 38,00 152´697,33

2,00 5,20 10,40
a detrarre vani porte 10,00 0,70 -7,00
tamponatura 8,50 8,50
tamponatura 12,10 12,10
a detrarre vani finestre 3,00 1,50 -4,50
a detrarre vani finestre 0,70 -0,70
a detrarre vani finestre 0,80 -0,80
divisori appartamenti *(lung.=10+5) 15,00 15,00
divisori ballatoio 1,00 1,00

Sommano positivi m 85,00
Sommano negativi m -13,00

SOMMANO m 72,00 10,95 788,40

192 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di
A15.01.002.b pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore

a 18 cm con le superfici a vist ... con malta bastarda, comprese le
occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei
giunti: travertino
vani finestre 0,80 0,450 0,36
vani finestre 3,00 1,50 0,450 2,03
vani finestre 0,70 0,450 0,32

SOMMANO m² 2,71 72,30 195,93

193 Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di
A16.01.001.b idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario

per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 6,5 cm
porte interne *(lung.=2,1+2,1+0,8) 5,00 5,00 25,00

SOMMANO m 25,00 8,32 208,00

194 Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm interamente
A16.01.005.a saldata in un'unica scocca, con telaio sagomato a bocca di lupo anti

strappo, completo di pannello interno ed es ...  di due cilindri europei,
spazzolino a pavimento anti-aria, zoccolino interno battiscopa,
compreso montaggio: ad un'anta

1,00

SOMMANO cad 1,00 1´336,91 1´336,91

195 Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o
A16.01.008.a apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 80x45 mm)
.01 fissato al controtelaio in abete, e da parti ... arte, in opera compresa

verniciatura: con telaio in legno di abete rivestito con pannelli di legno
di pioppo: ad un'anta

5,00 0,700 2,100 7,35

SOMMANO m² 7,35 219,85 1´615,90

196 Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici
A20.01.008 perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco

Vedi voce n° 184 [m² 79.05] *(par.ug.=2,00*0,5) 1,00 79,05
Vedi voce n° 186 [m² 38.61] *(par.ug.=2,00*0,5) 1,00 38,61

SOMMANO m² 117,66 3,62 425,93

197 Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante
A20.01.010 applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione

Vedi voce n° 196 [m² 117.66] 117,66

SOMMANO m² 117,66 1,81 212,96

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 157´481,36
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R I P O R T O 157´481,36

198 Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, volte, soffitti, ecc.)
A20.01.012.a tipo liscio o a buccia d'arancia, a due mani a coprire, esclusa

preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura:
tipo liscio

85,00

SOMMANO m² 85,00 3,62 307,70

199 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile
A20.01.013.a (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi
.01 esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e

imprimitura: su superfici interne: con pitture viniliche
Vedi voce n° 197 [m² 117.66] 117,66

SOMMANO m² 117,66 5,16 607,13

200 Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a
A20.03.007.a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il

lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco
Vedi voce n° 180 [m² 12.40] 12,40

SOMMANO m² 12,40 8,57 106,27

201 Applicazione di parati con incollaggio su pareti previamente preparate:
A20.04.002.a carta in rolli da 10 x 0,53 m: a stampa tradizionale
.02

116,19

SOMMANO m² 116,19 8,68 1´008,53

202 Monoblocco composto da infisso in PVC,  vetro camera 4-12-4,
NP 001 cassonetto dedicato con avvolgibile in PVC, grate in ferro esterna

apribile. Compreso ogni onere e magistero per dare il prodotto posto in
opera secondo regola d'arte. Ad anta di 0.70 x 2.20 m

8,00

SOMMANO cadauno 8,00 600,00 4´800,00

DEMOLIZIONI  (SpCat 1)
C7  (Cat 7)

203 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm
tamponatura 6,30 2,700 17,01
tamponatura 13,45 2,700 36,32
a detrarre vani finestre 0,80 1,200 -0,96
a detrarre vani finestre 3,00 1,50 2,200 -9,90
a detrarre vani finestre 0,70 2,200 -1,54
a detrarre pilastri 2,00 0,70 2,700 -3,78
a detrarre pilastri 0,35 2,700 -0,95

Sommano positivi m² 53,33
Sommano negativi m² -17,13

SOMMANO m² 36,20 7,75 280,55

204 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.d intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ...  discarica

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 164´591,54
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R I P O R T O 164´591,54

autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati, blocchi o
pannelli di gesso spessore fino a 100 mm
Vedi voce n° 203 [m² 36.20] 36,20
tramezzi 6,90 2,700 18,63
tramezzi 7,90 2,700 21,33
tramezzi 4,90 2,700 13,23
tramezzi 6,60 2,700 17,82
a detrarre vani porte 5,00 0,70 2,100 -7,35

Sommano positivi m² 107,21
Sommano negativi m² -7,35

SOMMANO m² 99,86 5,16 515,28

205 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm
divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2) 0,50 8,50 2,700 11,48
divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2) 0,50 5,00 2,700 6,75
divisori ballatoio 1,10 2,700 2,97
a detrarre vano caposcala 0,90 2,100 -1,89

Sommano positivi m² 21,20
Sommano negativi m² -1,89

SOMMANO m² 19,31 7,75 149,65

206 Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso
A03.01.014.a nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica

autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di
calce e pozzolana o calcestruzzi non armati

85,00 0,050 4,25

SOMMANO m³ 4,25 72,30 307,28

207 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino
A03.01.015.c a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e

l’avvicinamento al luogo di deposito provvisor ... bito del cantiere,
escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile: in cotto o grès

85,00

SOMMANO m² 85,00 9,81 833,85

208 Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per
A03.02.013.a uno spessore di 3 cm, compresi il sottofondo dello spessore fino a 5

cm e l'avvicinamento a luogo di deposito  ... ita ed eventuale
numerazione delle lastre da riutilizzare, escluso il solo calo in basso:
lastre di spessore fino a 3 cm
vani finestre 0,80 0,350 0,28
vani finestre 3,00 1,50 0,350 1,58
vani finestre 0,70 0,350 0,25

SOMMANO m² 2,11 16,53 34,88

209 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.b dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e
cassetta di scarico

2,00

SOMMANO cad 2,00 28,41 56,82

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 166´489,30
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R I P O R T O 166´489,30

210 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.c dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet,
beverino

2,00

SOMMANO cad 2,00 18,08 36,16

211 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.d dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavello cucina

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,82 25,82

212 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.e dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vasca da bagno

1,00

SOMMANO cad 1,00 46,48 46,48

213 Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla
NP 003 superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio,

controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... orto e
accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una
distanza di 50 m Superficie da 3,01 a 5 m²

5,00 0,70 2,100 7,35

SOMMANO mq 7,35 5,81 42,70

214 Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri,
A03.02.027 persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l’eventuale parte

vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei
tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi

0,80 1,200 0,96
3,00 1,50 2,200 9,90

0,70 2,200 1,54

SOMMANO m² 12,40 11,36 140,86

215 Smontaggio di infissi in ferro, calcolato sulla superficie, inclusa
A03.02.028 l’eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle

grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli
elementi
Vedi voce n° 214 [m² 12.40] 12,40

SOMMANO m² 12,40 13,43 166,53

216 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
A03.03.005.a vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi
meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di
discarica: compreso il carico a mano
Vedi voce n° 203 [m² 36.20] 0,160 0,800 4,63
Vedi voce n° 204 [m² 99.86] 0,100 0,800 7,99
Vedi voce n° 205 [m² 19.31] 0,100 0,800 1,54
Vedi voce n° 206 [m³ 4.25] 2,000 8,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 22,66 166´947,85
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R I P O R T O 22,66 166´947,85

Vedi voce n° 207 [m² 85.00] 0,050 2,000 8,50
sanitari e infissi 1,500 1,50
Vedi voce n° 208 [m² 2.11] 2,000 4,22

SOMMANO ton 36,88 23,65 872,21

RICOSTRUZIONI  (SpCat 2)

217 Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento
A07.03.003 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno

spessore finito pari a circa 6 cm
Vedi voce n° 207 [m² 85.00] 85,00

SOMMANO m² 85,00 12,10 1´028,50

218 Muratura piena per tamponature esterne costituita da blocchi
A09.03.007.c monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 600 kg/m³,

resistenza al fuoco classe REI > 180, con sistema  ...  eseguita a
qualsiasi altezza, a perfetta regola d'arte: spessore 30 cm, trasmittanza
0,46 W/m²K, fonoassorbenza 47 dB
Vedi voce n° 203 [m² 36.20] 36,20

SOMMANO m² 36,20 65,01 2´353,36

219 Tramezzature in pannelli di latero-gesso, 33 x 100 cm, con superficie
A09.04.002.b liscia, battente e controbattente, comprese tracce alle testate ed

ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e
magistero per fornire l’opera eseguita a perfetta regola d’arte: spessore
10 cm
tramezzi 6,90 2,700 18,63
tramezzi 7,90 2,700 21,33
tramezzi 4,90 2,700 13,23
tramezzi 6,60 2,700 17,82
a detrarre vani porte 6,00 0,70 2,100 -8,82
Vedi voce n° 205 [m² 19.31] 19,31

Sommano positivi m² 90,32
Sommano negativi m² -8,82

SOMMANO m² 81,50 48,53 3´955,20

220 Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed interne già
A11.02.001.b preparate, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante fissati
.01 con malta adesiva specifica e tassellature ... giature. Impiegando

elementi isolanti in: pannelli in lana di roccia conducibilità termica ? =
0,036 W/m°K spessore 4 cm
pilastri 2,00 0,70 2,700 3,78
pilastri 0,35 2,700 0,95

SOMMANO m² 4,73 56,40 266,77

221 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura, da
A12.01.003.a un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte

poste e guide, rifinito con sovras ... a regola d'arte. Esclusi i ponteggi
con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per
1,00 m³ di sabbia
Vedi voce n° 203 [m² 36.20] 36,20

SOMMANO m² 36,20 26,60 962,92

222 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in opera su letto di
A14.01.020.a malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti
.03 connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 176´386,81
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R I P O R T O 176´386,81

pulitura finale: Monocottura pasta rossa: 30 x 30 cm
Vedi voce n° 217 [m² 85.00] 85,00

SOMMANO m² 85,00 31,50 2´677,50

223 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di
A14.02.001.a prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte,
.01 compresi l'allettamento con la stessa mal ... rato o idoneo sigillante e la

pulitura, esclusi i pezzi speciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta
unita: 10 x 10 cm
cucina 35,50
bagno 21,40

SOMMANO m² 56,90 39,04 2´221,38

224 Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta
A14.02.004.a resistenza, con profilo a coda di rondine, spessore 1 ÷ 1,4 cm, poste in
.01 opera su intonaco rustico da pagarsi a pa ...  o idoneo sigillante e la

pulitura; esclusi pezzi speciali, angoli e spigoli: superficie grezza,
colori vari: 10 x 20 cm
Vedi voce n° 203 [m² 36.20] 36,20

SOMMANO m² 36,20 32,95 1´192,79

225 Zoccolino battiscopa in ceramica prima scelta smaltata di pasta bianca,
A14.02.011 monocottura, dimensioni 7,5 x 30÷32,5 cm, compresa stuccatura,

stilatura, sigillatura e pulizia finale.
tramezzi 2,00 6,90 13,80
tramezzi 2,00 7,90 15,80
tramezzi 2,00 4,90 9,80
tramezzi 2,00 6,60 13,20
a detrarre vani porte *(par.ug.=2*5) 10,00 0,70 -7,00
tamponatura 6,30 6,30
tamponatura 13,45 13,45
a detrarre vani finestre 3,00 1,50 -4,50
a detrarre vani finestre 0,70 -0,70
a detrarre vani finestre 0,80 -0,80
divisori appartamenti *(lung.=8,5+5) 13,50 13,50
divisori ballatoio *(lung.=1,10-0,9) 0,20 0,20

Sommano positivi m 86,05
Sommano negativi m -13,00

SOMMANO m 73,05 10,95 799,90

226 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di
A15.01.002.b pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore

a 18 cm con le superfici a vist ... con malta bastarda, comprese le
occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei
giunti: travertino
vani finestre 0,80 0,450 0,36
vani finestre 3,00 1,50 0,450 2,03
vani finestre 0,70 0,450 0,32

SOMMANO m² 2,71 72,30 195,93

227 Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di
A16.01.001.b idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario

per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 6,5 cm
porte interne *(lung.=2,1+2,1+0,8) 5,00 5,00 25,00

SOMMANO m 25,00 8,32 208,00

228 Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm interamente

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 183´682,31

A16.01.005.a saldata in un'unica scocca, con telaio sagomato a bocca di lupo anti
strappo, completo di pannello interno ed es ...  di due cilindri europei,
spazzolino a pavimento anti-aria, zoccolino interno battiscopa,
compreso montaggio: ad un'anta

1,00

SOMMANO cad 1,00 1´336,91 1´336,91

229 Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o
A16.01.008.a apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 80x45 mm)
.01 fissato al controtelaio in abete, e da parti ... arte, in opera compresa

verniciatura: con telaio in legno di abete rivestito con pannelli di legno
di pioppo: ad un'anta

5,00 0,700 2,100 7,35

SOMMANO m² 7,35 219,85 1´615,90

230 Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici
A20.01.008 perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco

Vedi voce n° 219 [m² 81.50] 2,00 163,00
Vedi voce n° 221 [m² 36.20] 2,00 72,40

SOMMANO m² 235,40 3,62 852,15

231 Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante
A20.01.010 applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione

Vedi voce n° 230 [m² 235.40] 235,40

SOMMANO m² 235,40 1,81 426,07

232 Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, volte, soffitti, ecc.)
A20.01.012.a tipo liscio o a buccia d'arancia, a due mani a coprire, esclusa

preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura:
tipo liscio

85,00

SOMMANO m² 85,00 3,62 307,70

233 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile
A20.01.013.a (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi
.01 esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e

imprimitura: su superfici interne: con pitture viniliche
Vedi voce n° 231 [m² 235.40] 235,40

SOMMANO m² 235,40 5,16 1´214,66

234 Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a
A20.03.007.a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il

lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco
Vedi voce n° 215 [m² 12.40] 12,40

SOMMANO m² 12,40 8,57 106,27

235 Monoblocco composto da infisso in PVC,  vetro camera 4-12-4,
NP 001 cassonetto dedicato con avvolgibile in PVC, grate in ferro esterna

apribile. Compreso ogni onere e magistero per dare il prodotto posto in
opera secondo regola d'arte. Ad anta di 0.70 x 2.20 m

8,00

SOMMANO cadauno 8,00 600,00 4´800,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 194´341,97
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R I P O R T O 194´341,97

DEMOLIZIONI  (SpCat 1)
C8  (Cat 8)

236 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm
tamponatura 3,30 2,700 8,91
tamponatura 12,00 2,700 32,40
a detrarre vani finestre 0,70 0,500 -0,35
a detrarre vani finestre 2,00 1,50 2,200 -6,60
a detrarre vani finestre 0,70 2,200 -1,54
a detrarre pilastri 0,70 2,700 -1,89
a detrarre pilastri 2,00 0,35 2,700 -1,89

Sommano positivi m² 41,31
Sommano negativi m² -12,27

SOMMANO m² 29,04 7,75 225,06

237 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.d intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ...  discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati, blocchi o
pannelli di gesso spessore fino a 100 mm
Vedi voce n° 236 [m² 29.04] 29,04
tramezzi 2,00 3,40 2,700 18,36
tramezzi 2,00 1,80 2,700 9,72
tramezzi 8,75 2,700 23,63
a detrarre vani porte 4,00 0,70 2,100 -5,88

Sommano positivi m² 80,75
Sommano negativi m² -5,88

SOMMANO m² 74,87 5,16 386,33

238 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm
divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2)*(lung.=8,2+4,25) 0,50 12,45 2,700 16,81
divisori ballatoio 1,80 2,700 4,86
a detrarre vano caposcala 0,90 2,100 -1,89

Sommano positivi m² 21,67
Sommano negativi m² -1,89

SOMMANO m² 19,78 7,75 153,30

239 Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso
A03.01.014.a nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica

autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di
calce e pozzolana o calcestruzzi non armati

65,00 0,050 3,25

SOMMANO m³ 3,25 72,30 234,98

240 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino
A03.01.015.c a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e

l’avvicinamento al luogo di deposito provvisor ... bito del cantiere,
escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile: in cotto o grès

65,00

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 65,00 195´341,64

SOMMANO m² 65,00 9,81 637,65

241 Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per
A03.02.013.a uno spessore di 3 cm, compresi il sottofondo dello spessore fino a 5

cm e l'avvicinamento a luogo di deposito  ... ita ed eventuale
numerazione delle lastre da riutilizzare, escluso il solo calo in basso:
lastre di spessore fino a 3 cm
vani finestre 0,70 0,350 0,25
vani finestre 2,00 1,50 0,350 1,05
vani finestre 0,70 0,350 0,25

SOMMANO m² 1,55 16,53 25,62

242 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.b dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e
cassetta di scarico

2,00

SOMMANO cad 2,00 28,41 56,82

243 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.c dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet,
beverino

2,00

SOMMANO cad 2,00 18,08 36,16

244 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.d dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavello cucina

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,82 25,82

245 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.e dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vasca da bagno

1,00

SOMMANO cad 1,00 46,48 46,48

246 Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla
NP 003 superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio,

controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... orto e
accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una
distanza di 50 m Superficie da 3,01 a 5 m²

4,00 0,70 2,100 5,88

SOMMANO mq 5,88 5,81 34,16

247 Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri,
A03.02.027 persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l’eventuale parte

vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei
tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi

0,70 0,500 0,35
2,00 1,50 2,200 6,60

0,70 2,200 1,54

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 8,49 196´204,35

SOMMANO m² 8,49 11,36 96,45

248 Smontaggio di infissi in ferro, calcolato sulla superficie, inclusa
A03.02.028 l’eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle

grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli
elementi
Vedi voce n° 247 [m² 8.49] 8,49

SOMMANO m² 8,49 13,43 114,02

249 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
A03.03.005.a vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi
meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di
discarica: compreso il carico a mano
Vedi voce n° 236 [m² 29.04] 0,160 0,800 3,72
Vedi voce n° 237 [m² 74.87] 0,100 0,800 5,99
Vedi voce n° 238 [m² 19.78] 0,100 0,800 1,58
Vedi voce n° 239 [m³ 3.25] 2,000 6,50
Vedi voce n° 240 [m² 65.00] 0,050 2,000 6,50
sanitari e infissi 1,000 1,00
Vedi voce n° 241 [m² 1.55] 2,000 3,10

SOMMANO ton 28,39 23,65 671,42

RICOSTRUZIONI  (SpCat 2)

250 Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento
A07.03.003 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno

spessore finito pari a circa 6 cm
Vedi voce n° 240 [m² 65.00] 65,00

SOMMANO m² 65,00 12,10 786,50

251 Muratura piena per tamponature esterne costituita da blocchi
A09.03.007.c monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 600 kg/m³,

resistenza al fuoco classe REI > 180, con sistema  ...  eseguita a
qualsiasi altezza, a perfetta regola d'arte: spessore 30 cm, trasmittanza
0,46 W/m²K, fonoassorbenza 47 dB
Vedi voce n° 236 [m² 29.04] 29,04

SOMMANO m² 29,04 65,01 1´887,89

252 Tramezzature in pannelli di latero-gesso, 33 x 100 cm, con superficie
A09.04.002.b liscia, battente e controbattente, comprese tracce alle testate ed

ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e
magistero per fornire l’opera eseguita a perfetta regola d’arte: spessore
10 cm
tramezzi 2,00 3,40 2,700 18,36
tramezzi 2,00 1,80 2,700 9,72
tramezzi 8,75 2,700 23,63
a detrarre vani porte 4,00 0,70 2,100 -5,88
Vedi voce n° 238 [m² 19.78] 19,78

Sommano positivi m² 71,49
Sommano negativi m² -5,88

SOMMANO m² 65,61 48,53 3´184,05

253 Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed interne già
A11.02.001.b preparate, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante fissati

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 202´944,68

.01 con malta adesiva specifica e tassellature ... giature. Impiegando
elementi isolanti in: pannelli in lana di roccia conducibilità termica ? =
0,036 W/m°K spessore 4 cm
pilastri 0,70 2,700 1,89
pilastri 2,00 0,35 2,700 1,89

SOMMANO m² 3,78 56,40 213,19

254 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura, da
A12.01.003.a un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte

poste e guide, rifinito con sovras ... a regola d'arte. Esclusi i ponteggi
con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per
1,00 m³ di sabbia
Vedi voce n° 236 [m² 29.04] 29,04

SOMMANO m² 29,04 26,60 772,46

255 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in opera su letto di
A14.01.020.a malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti
.03 connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e

pulitura finale: Monocottura pasta rossa: 30 x 30 cm
Vedi voce n° 250 [m² 65.00] 65,00

SOMMANO m² 65,00 31,50 2´047,50

256 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di
A14.02.001.a prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte,
.01 compresi l'allettamento con la stessa mal ... rato o idoneo sigillante e la

pulitura, esclusi i pezzi speciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta
unita: 10 x 10 cm
cucina 20,70
bagno 20,70

SOMMANO m² 41,40 39,04 1´616,26

257 Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta
A14.02.004.a resistenza, con profilo a coda di rondine, spessore 1 ÷ 1,4 cm, poste in
.01 opera su intonaco rustico da pagarsi a pa ...  o idoneo sigillante e la

pulitura; esclusi pezzi speciali, angoli e spigoli: superficie grezza,
colori vari: 10 x 20 cm
Vedi voce n° 236 [m² 29.04] 29,04

SOMMANO m² 29,04 32,95 956,87

258 Zoccolino battiscopa in ceramica prima scelta smaltata di pasta bianca,
A14.02.011 monocottura, dimensioni 7,5 x 30÷32,5 cm, compresa stuccatura,

stilatura, sigillatura e pulizia finale.
tramezzi 4,00 3,40 13,60
tramezzi *(par.ug.=2*2) 4,00 1,80 7,20
tramezzi 2,00 8,75 17,50
a detrarre vani porte *(par.ug.=2*4) 8,00 0,70 -5,60
tamponatura 3,30 3,30
tamponatura 12,00 12,00
a detrarre vani finestre 2,00 1,50 -3,00
a detrarre vani finestre 0,70 -0,70
divisori appartamenti 12,45 12,45
divisori ballatoio 0,90 0,90

Sommano positivi m 66,95
Sommano negativi m -9,30

SOMMANO m 57,65 10,95 631,27

259 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 209´182,23

A15.01.002.b pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore
a 18 cm con le superfici a vist ... con malta bastarda, comprese le
occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei
giunti: travertino
vani finestre 0,70 0,450 0,32
vani finestre 2,00 1,50 0,450 1,35
vani finestre 0,70 0,450 0,32

SOMMANO m² 1,99 72,30 143,88

260 Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di
A16.01.001.b idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario

per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 6,5 cm
porte interne *(lung.=2,1+2,1+0,8) 4,00 5,00 20,00

SOMMANO m 20,00 8,32 166,40

261 Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm interamente
A16.01.005.a saldata in un'unica scocca, con telaio sagomato a bocca di lupo anti

strappo, completo di pannello interno ed es ...  di due cilindri europei,
spazzolino a pavimento anti-aria, zoccolino interno battiscopa,
compreso montaggio: ad un'anta

1,00

SOMMANO cad 1,00 1´336,91 1´336,91

262 Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o
A16.01.008.a apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 80x45 mm)
.01 fissato al controtelaio in abete, e da parti ... arte, in opera compresa

verniciatura: con telaio in legno di abete rivestito con pannelli di legno
di pioppo: ad un'anta

4,00 0,700 2,100 5,88

SOMMANO m² 5,88 219,85 1´292,72

263 Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici
A20.01.008 perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco

Vedi voce n° 252 [m² 65.61] 2,00 131,22
Vedi voce n° 254 [m² 29.04] 2,00 58,08

SOMMANO m² 189,30 3,62 685,27

264 Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante
A20.01.010 applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione

Vedi voce n° 263 [m² 189.30] 189,30

SOMMANO m² 189,30 1,81 342,63

265 Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, volte, soffitti, ecc.)
A20.01.012.a tipo liscio o a buccia d'arancia, a due mani a coprire, esclusa

preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura:
tipo liscio

65,00

SOMMANO m² 65,00 3,62 235,30

266 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile
A20.01.013.a (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi
.01 esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e

imprimitura: su superfici interne: con pitture viniliche
Vedi voce n° 264 [m² 189.30] 189,30

SOMMANO m² 189,30 5,16 976,79

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 214´362,13
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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R I P O R T O 214´362,13

267 Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a
A20.03.007.a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il

lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco
Vedi voce n° 248 [m² 8.49] 8,49

SOMMANO m² 8,49 8,57 72,76

268 Monoblocco composto da infisso in PVC,  vetro camera 4-12-4,
NP 001 cassonetto dedicato con avvolgibile in PVC, grate in ferro esterna

apribile. Compreso ogni onere e magistero per dare il prodotto posto in
opera secondo regola d'arte. Ad anta di 0.70 x 2.20 m

6,00

SOMMANO cadauno 6,00 600,00 3´600,00

DEMOLIZIONI  (SpCat 1)
C9  (Cat 9)

269 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm
tamponatura 6,65 2,700 17,96
tamponatura 10,55 2,700 28,49
a detrarre vani finestre 0,80 1,200 -0,96
a detrarre vani finestre 2,00 1,50 2,200 -6,60
a detrarre vani finestre 0,70 2,200 -1,54
a detrarre pilastri 2,00 0,70 2,700 -3,78
a detrarre pilastri 0,35 2,700 -0,95

Sommano positivi m² 46,45
Sommano negativi m² -13,83

SOMMANO m² 32,62 7,75 252,81

270 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.d intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ...  discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati, blocchi o
pannelli di gesso spessore fino a 100 mm
Vedi voce n° 269 [m² 32.62] 32,62
tramezzi 7,20 2,700 19,44
tramezzi 2,00 1,80 2,700 9,72
tramezzi 4,35 2,700 11,75
tramezzi 3,45 2,700 9,32
a detrarre vani porte 4,00 0,70 2,100 -5,88

Sommano positivi m² 82,85
Sommano negativi m² -5,88

SOMMANO m² 76,97 5,16 397,17

271 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm
divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2) 0,50 9,60 2,700 12,96
divisori ballatoio 1,80 2,700 4,86
a detrarre vano caposcala 0,90 2,100 -1,89

Sommano positivi m² 17,82

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 15,93 218´684,87
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R I P O R T O 15,93 218´684,87

Sommano negativi m² -1,89

SOMMANO m² 15,93 7,75 123,46

272 Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso
A03.01.014.a nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica

autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di
calce e pozzolana o calcestruzzi non armati

65,00 0,050 3,25

SOMMANO m³ 3,25 72,30 234,98

273 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino
A03.01.015.c a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e

l’avvicinamento al luogo di deposito provvisor ... bito del cantiere,
escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile: in cotto o grès

60,00

SOMMANO m² 60,00 9,81 588,60

274 Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per
A03.02.013.a uno spessore di 3 cm, compresi il sottofondo dello spessore fino a 5

cm e l'avvicinamento a luogo di deposito  ... ita ed eventuale
numerazione delle lastre da riutilizzare, escluso il solo calo in basso:
lastre di spessore fino a 3 cm
vani finestre 0,80 0,350 0,28
vani finestre 2,00 1,50 0,350 1,05
vani finestre 0,70 0,350 0,25

SOMMANO m² 1,58 16,53 26,12

275 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.b dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e
cassetta di scarico

2,00

SOMMANO cad 2,00 28,41 56,82

276 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.c dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet,
beverino

2,00

SOMMANO cad 2,00 18,08 36,16

277 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.d dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavello cucina

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,82 25,82

278 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.e dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vasca da bagno

1,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1,00 219´776,83
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R I P O R T O 1,00 219´776,83

SOMMANO cad 1,00 46,48 46,48

279 Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla
NP 003 superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio,

controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... orto e
accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una
distanza di 50 m Superficie da 3,01 a 5 m²

4,00 0,70 2,100 5,88

SOMMANO mq 5,88 5,81 34,16

280 Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri,
A03.02.027 persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l’eventuale parte

vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei
tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi

0,80 1,200 0,96
2,00 1,50 2,200 6,60

0,70 2,200 1,54

SOMMANO m² 9,10 11,36 103,38

281 Smontaggio di infissi in ferro, calcolato sulla superficie, inclusa
A03.02.028 l’eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle

grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli
elementi
Vedi voce n° 280 [m² 9.10] 9,10

SOMMANO m² 9,10 13,43 122,21

282 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
A03.03.005.a vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi
meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di
discarica: compreso il carico a mano
Vedi voce n° 269 [m² 32.62] 0,160 0,800 4,18
Vedi voce n° 270 [m² 76.97] 0,100 0,800 6,16
Vedi voce n° 271 [m² 15.93] 0,100 0,800 1,27
Vedi voce n° 272 [m³ 3.25] 2,000 6,50
Vedi voce n° 273 [m² 60.00] 0,050 2,000 6,00
sanitari e infissi 1,000 1,00
Vedi voce n° 274 [m² 1.58] 2,000 3,16

SOMMANO ton 28,27 23,65 668,59

RICOSTRUZIONI  (SpCat 2)

283 Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento
A07.03.003 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno

spessore finito pari a circa 6 cm
Vedi voce n° 273 [m² 60.00] 60,00

SOMMANO m² 60,00 12,10 726,00

284 Muratura piena per tamponature esterne costituita da blocchi
A09.03.007.c monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 600 kg/m³,

resistenza al fuoco classe REI > 180, con sistema  ...  eseguita a
qualsiasi altezza, a perfetta regola d'arte: spessore 30 cm, trasmittanza
0,46 W/m²K, fonoassorbenza 47 dB
Vedi voce n° 269 [m² 32.62] 32,62

SOMMANO m² 32,62 65,01 2´120,63

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 223´598,28
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R I P O R T O 223´598,28

285 Tramezzature in pannelli di latero-gesso, 33 x 100 cm, con superficie
A09.04.002.b liscia, battente e controbattente, comprese tracce alle testate ed

ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e
magistero per fornire l’opera eseguita a perfetta regola d’arte: spessore
10 cm
tramezzi 7,20 2,700 19,44
tramezzi 2,00 1,80 2,700 9,72
tramezzi 4,35 2,700 11,75
tramezzi 3,45 2,700 9,32
a detrarre vani porte 4,00 0,70 2,100 -5,88
Vedi voce n° 271 [m² 15.93] 15,93

Sommano positivi m² 66,16
Sommano negativi m² -5,88

SOMMANO m² 60,28 48,53 2´925,39

286 Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed interne già
A11.02.001.b preparate, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante fissati
.01 con malta adesiva specifica e tassellature ... giature. Impiegando

elementi isolanti in: pannelli in lana di roccia conducibilità termica ? =
0,036 W/m°K spessore 4 cm
pilastri 2,00 0,70 2,700 3,78
pilastri 0,35 2,700 0,95

SOMMANO m² 4,73 56,40 266,77

287 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura, da
A12.01.003.a un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte

poste e guide, rifinito con sovras ... a regola d'arte. Esclusi i ponteggi
con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per
1,00 m³ di sabbia
Vedi voce n° 269 [m² 32.62] 32,62

SOMMANO m² 32,62 26,60 867,69

288 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in opera su letto di
A14.01.020.a malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti
.03 connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e

pulitura finale: Monocottura pasta rossa: 30 x 30 cm
Vedi voce n° 283 [m² 60.00] 60,00

SOMMANO m² 60,00 31,50 1´890,00

289 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di
A14.02.001.a prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte,
.01 compresi l'allettamento con la stessa mal ... rato o idoneo sigillante e la

pulitura, esclusi i pezzi speciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta
unita: 10 x 10 cm
cucina 22,60
bagno 21,50

SOMMANO m² 44,10 39,04 1´721,66

290 Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta
A14.02.004.a resistenza, con profilo a coda di rondine, spessore 1 ÷ 1,4 cm, poste in
.01 opera su intonaco rustico da pagarsi a pa ...  o idoneo sigillante e la

pulitura; esclusi pezzi speciali, angoli e spigoli: superficie grezza,
colori vari: 10 x 20 cm
Vedi voce n° 269 [m² 32.62] 32,62

SOMMANO m² 32,62 32,95 1´074,83

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 232´344,62
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R I P O R T O 232´344,62

291 Zoccolino battiscopa in ceramica prima scelta smaltata di pasta bianca,
A14.02.011 monocottura, dimensioni 7,5 x 30÷32,5 cm, compresa stuccatura,

stilatura, sigillatura e pulizia finale.
tramezzi 2,00 7,20 14,40
tramezzi *(par.ug.=2*2) 4,00 1,80 7,20
tramezzi 2,00 4,35 8,70
tramezzi 2,00 3,45 6,90
a detrarre vani porte *(par.ug.=2*4) 8,00 0,70 -5,60
tamponatura 6,65 6,65
tamponatura 10,55 10,55
a detrarre vani finestre 2,00 1,50 -3,00
a detrarre vani finestre 0,70 -0,70
divisori appartamenti 9,60 9,60
divisori ballatoio 1,80 1,80

Sommano positivi m 65,80
Sommano negativi m -9,30

SOMMANO m 56,50 10,95 618,68

292 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di
A15.01.002.b pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore

a 18 cm con le superfici a vist ... con malta bastarda, comprese le
occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei
giunti: travertino
vani finestre 0,80 0,450 0,36
vani finestre 2,00 1,50 0,450 1,35
vani finestre 0,70 0,450 0,32

SOMMANO m² 2,03 72,30 146,77

293 Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di
A16.01.001.b idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario

per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 6,5 cm
porte interne *(lung.=2,1+2,1+0,8) 4,00 5,00 20,00

SOMMANO m 20,00 8,32 166,40

294 Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm interamente
A16.01.005.a saldata in un'unica scocca, con telaio sagomato a bocca di lupo anti

strappo, completo di pannello interno ed es ...  di due cilindri europei,
spazzolino a pavimento anti-aria, zoccolino interno battiscopa,
compreso montaggio: ad un'anta

1,00

SOMMANO cad 1,00 1´336,91 1´336,91

295 Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o
A16.01.008.a apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 80x45 mm)
.01 fissato al controtelaio in abete, e da parti ... arte, in opera compresa

verniciatura: con telaio in legno di abete rivestito con pannelli di legno
di pioppo: ad un'anta

4,00 0,700 2,100 5,88

SOMMANO m² 5,88 219,85 1´292,72

296 Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici
A20.01.008 perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco

Vedi voce n° 285 [m² 60.28] 2,00 120,56
Vedi voce n° 287 [m² 32.62] 2,00 65,24

SOMMANO m² 185,80 3,62 672,60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 236´578,70
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R I P O R T O 236´578,70

297 Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante
A20.01.010 applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione

Vedi voce n° 296 [m² 185.80] 185,80

SOMMANO m² 185,80 1,81 336,30

298 Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, volte, soffitti, ecc.)
A20.01.012.a tipo liscio o a buccia d'arancia, a due mani a coprire, esclusa

preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura:
tipo liscio

65,00

SOMMANO m² 65,00 3,62 235,30

299 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile
A20.01.013.a (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi
.01 esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e

imprimitura: su superfici interne: con pitture viniliche
Vedi voce n° 297 [m² 185.80] 185,80

SOMMANO m² 185,80 5,16 958,73

300 Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a
A20.03.007.a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il

lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco
Vedi voce n° 281 [m² 9.10] 9,10

SOMMANO m² 9,10 8,57 77,99

301 Monoblocco composto da infisso in PVC,  vetro camera 4-12-4,
NP 001 cassonetto dedicato con avvolgibile in PVC, grate in ferro esterna

apribile. Compreso ogni onere e magistero per dare il prodotto posto in
opera secondo regola d'arte. Ad anta di 0.70 x 2.20 m

6,00

SOMMANO cadauno 6,00 600,00 3´600,00

DEMOLIZIONI  (SpCat 1)
C10  (Cat 10)

302 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm
tamponatura 8,50 2,700 22,95
tamponatura 12,00 2,700 32,40
a detrarre vani finestre 0,80 1,200 -0,96
a detrarre vani finestre 3,00 1,50 2,200 -9,90
a detrarre vani finestre 0,70 2,200 -1,54
a detrarre pilastri 2,00 0,70 2,700 -3,78
a detrarre pilastri 0,35 2,700 -0,95

Sommano positivi m² 55,35
Sommano negativi m² -17,13

SOMMANO m² 38,22 7,75 296,21

303 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.d intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ...  discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati, blocchi o
pannelli di gesso spessore fino a 100 mm

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 242´083,23
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R I P O R T O 242´083,23

Vedi voce n° 302 [m² 38.22] 38,22
tramezzi 8,00 2,700 21,60
tramezzi 2,00 5,20 2,700 28,08
tramezzi 2,00 1,75 2,700 9,45
tramezzi 11,20 2,700 30,24
a detrarre vani porte 6,00 0,70 2,100 -8,82

Sommano positivi m² 127,59
Sommano negativi m² -8,82

SOMMANO m² 118,77 5,16 612,85

304 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm
divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2) 0,50 9,60 2,700 12,96
divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2) 0,50 5,20 2,700 7,02
divisori ballatoio 1,50 2,700 4,05
a detrarre vano caposcala 0,90 2,100 -1,89

Sommano positivi m² 24,03
Sommano negativi m² -1,89

SOMMANO m² 22,14 7,75 171,59

305 Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso
A03.01.014.a nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica

autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di
calce e pozzolana o calcestruzzi non armati

85,00 0,050 4,25

SOMMANO m³ 4,25 72,30 307,28

306 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino
A03.01.015.c a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e

l’avvicinamento al luogo di deposito provvisor ... bito del cantiere,
escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile: in cotto o grès

85,00

SOMMANO m² 85,00 9,81 833,85

307 Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per
A03.02.013.a uno spessore di 3 cm, compresi il sottofondo dello spessore fino a 5

cm e l'avvicinamento a luogo di deposito  ... ita ed eventuale
numerazione delle lastre da riutilizzare, escluso il solo calo in basso:
lastre di spessore fino a 3 cm
vani finestre 0,80 0,350 0,28
vani finestre 3,00 1,50 0,350 1,58
vani finestre 0,70 0,350 0,25

SOMMANO m² 2,11 16,53 34,88

308 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.b dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e
cassetta di scarico

2,00

SOMMANO cad 2,00 28,41 56,82

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 244´100,50
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R I P O R T O 244´100,50

309 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.c dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet,
beverino

2,00

SOMMANO cad 2,00 18,08 36,16

310 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.d dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavello cucina

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,82 25,82

311 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.e dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vasca da bagno

1,00

SOMMANO cad 1,00 46,48 46,48

312 Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla
NP 003 superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio,

controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... orto e
accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una
distanza di 50 m Superficie da 3,01 a 5 m²

5,00 0,70 2,100 7,35

SOMMANO mq 7,35 5,81 42,70

313 Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri,
A03.02.027 persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l’eventuale parte

vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei
tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi

0,80 1,200 0,96
3,00 1,50 2,200 9,90

0,70 2,200 1,54

SOMMANO m² 12,40 11,36 140,86

314 Smontaggio di infissi in ferro, calcolato sulla superficie, inclusa
A03.02.028 l’eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle

grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli
elementi
Vedi voce n° 313 [m² 12.40] 12,40

SOMMANO m² 12,40 13,43 166,53

315 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
A03.03.005.a vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi
meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di
discarica: compreso il carico a mano
Vedi voce n° 302 [m² 38.22] 0,160 0,800 4,89
Vedi voce n° 303 [m² 118.77] 0,100 0,800 9,50
Vedi voce n° 304 [m² 22.14] 0,100 0,800 1,77
Vedi voce n° 305 [m³ 4.25] 2,000 8,50
Vedi voce n° 306 [m² 85.00] 0,050 2,000 8,50
sanitari e infissi 1,500 1,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 34,66 244´559,05
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R I P O R T O 34,66 244´559,05

Vedi voce n° 307 [m² 2.11] 2,000 4,22

SOMMANO ton 38,88 23,65 919,51

RICOSTRUZIONI  (SpCat 2)

316 Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento
A07.03.003 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno

spessore finito pari a circa 6 cm
Vedi voce n° 306 [m² 85.00] 85,00

SOMMANO m² 85,00 12,10 1´028,50

317 Muratura piena per tamponature esterne costituita da blocchi
A09.03.007.c monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 600 kg/m³,

resistenza al fuoco classe REI > 180, con sistema  ...  eseguita a
qualsiasi altezza, a perfetta regola d'arte: spessore 30 cm, trasmittanza
0,46 W/m²K, fonoassorbenza 47 dB
Vedi voce n° 302 [m² 38.22] 38,22

SOMMANO m² 38,22 65,01 2´484,68

318 Tramezzature in pannelli di latero-gesso, 33 x 100 cm, con superficie
A09.04.002.b liscia, battente e controbattente, comprese tracce alle testate ed

ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e
magistero per fornire l’opera eseguita a perfetta regola d’arte: spessore
10 cm
tramezzi 8,00 2,700 21,60
tramezzi 2,00 5,20 2,700 28,08
tramezzi 2,00 1,75 2,700 9,45
tramezzi 11,20 2,700 30,24
a detrarre vani porte 6,00 0,70 2,100 -8,82
Vedi voce n° 304 [m² 22.14] 22,14

Sommano positivi m² 111,51
Sommano negativi m² -8,82

SOMMANO m² 102,69 48,53 4´983,55

319 Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed interne già
A11.02.001.b preparate, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante fissati
.01 con malta adesiva specifica e tassellature ... giature. Impiegando

elementi isolanti in: pannelli in lana di roccia conducibilità termica ? =
0,036 W/m°K spessore 4 cm
pilastri 2,00 0,70 2,700 3,78
pilastri 0,35 2,700 0,95

SOMMANO m² 4,73 56,40 266,77

320 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura, da
A12.01.003.a un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte

poste e guide, rifinito con sovras ... a regola d'arte. Esclusi i ponteggi
con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per
1,00 m³ di sabbia
Vedi voce n° 302 [m² 38.22] 38,22

SOMMANO m² 38,22 26,60 1´016,65

321 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in opera su letto di
A14.01.020.a malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti
.03 connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e

pulitura finale: Monocottura pasta rossa: 30 x 30 cm
Vedi voce n° 316 [m² 85.00] 85,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 85,00 255´258,71
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R I P O R T O 85,00 255´258,71

SOMMANO m² 85,00 31,50 2´677,50

322 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di
A14.02.001.a prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte,
.01 compresi l'allettamento con la stessa mal ... rato o idoneo sigillante e la

pulitura, esclusi i pezzi speciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta
unita: 10 x 10 cm
cucina 25,75
bagno 16,00

SOMMANO m² 41,75 39,04 1´629,92

323 Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta
A14.02.004.a resistenza, con profilo a coda di rondine, spessore 1 ÷ 1,4 cm, poste in
.01 opera su intonaco rustico da pagarsi a pa ...  o idoneo sigillante e la

pulitura; esclusi pezzi speciali, angoli e spigoli: superficie grezza,
colori vari: 10 x 20 cm
Vedi voce n° 302 [m² 38.22] 38,22

SOMMANO m² 38,22 32,95 1´259,35

324 Zoccolino battiscopa in ceramica prima scelta smaltata di pasta bianca,
A14.02.011 monocottura, dimensioni 7,5 x 30÷32,5 cm, compresa stuccatura,

stilatura, sigillatura e pulizia finale.
tramezzi 2,00 8,00 16,00
tramezzi *(par.ug.=2*2) 4,00 5,20 20,80
tramezzi 4,00 1,75 7,00
tramezzi 2,00 11,20 22,40
a detrarre vani porte *(par.ug.=2*6) 12,00 0,70 -8,40
tamponatura 8,50 8,50
tamponatura 12,00 12,00
a detrarre vani finestre 3,00 1,50 -4,50
a detrarre vani finestre 0,70 -0,70
a detrarre vani finestre 0,80 -0,80
divisori appartamenti *(lung.=9,60+5,2) 14,80 14,80
divisori ballatoio 1,50 1,50

Sommano positivi m 103,00
Sommano negativi m -14,40

SOMMANO m 88,60 10,95 970,17

325 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di
A15.01.002.b pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore

a 18 cm con le superfici a vist ... con malta bastarda, comprese le
occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei
giunti: travertino
vani finestre 0,80 0,450 0,36
vani finestre 3,00 1,50 0,450 2,03
vani finestre 0,70 0,450 0,32

SOMMANO m² 2,71 72,30 195,93

326 Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di
A16.01.001.b idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario

per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 6,5 cm
porte interne *(lung.=2,1+2,1+0,8) 5,00 5,00 25,00

SOMMANO m 25,00 8,32 208,00

327 Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm interamente
A16.01.005.a saldata in un'unica scocca, con telaio sagomato a bocca di lupo anti

strappo, completo di pannello interno ed es ...  di due cilindri europei,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 262´199,58
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R I P O R T O 262´199,58

spazzolino a pavimento anti-aria, zoccolino interno battiscopa,
compreso montaggio: ad un'anta

1,00

SOMMANO cad 1,00 1´336,91 1´336,91

328 Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o
A16.01.008.a apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 80x45 mm)
.01 fissato al controtelaio in abete, e da parti ... arte, in opera compresa

verniciatura: con telaio in legno di abete rivestito con pannelli di legno
di pioppo: ad un'anta

5,00 0,700 2,100 7,35

SOMMANO m² 7,35 219,85 1´615,90

329 Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici
A20.01.008 perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco

Vedi voce n° 318 [m² 102.69] 2,00 205,38
Vedi voce n° 320 [m² 38.22] 2,00 76,44

SOMMANO m² 281,82 3,62 1´020,19

330 Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante
A20.01.010 applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione

Vedi voce n° 329 [m² 281.82] 281,82

SOMMANO m² 281,82 1,81 510,09

331 Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, volte, soffitti, ecc.)
A20.01.012.a tipo liscio o a buccia d'arancia, a due mani a coprire, esclusa

preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura:
tipo liscio

85,00

SOMMANO m² 85,00 3,62 307,70

332 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile
A20.01.013.a (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi
.01 esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e

imprimitura: su superfici interne: con pitture viniliche
281,82

SOMMANO m² 281,82 5,16 1´454,19

333 Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a
A20.03.007.a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il

lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco
Vedi voce n° 314 [m² 12.40] 12,40

SOMMANO m² 12,40 8,57 106,27

334 Monoblocco composto da infisso in PVC,  vetro camera 4-12-4,
NP 001 cassonetto dedicato con avvolgibile in PVC, grate in ferro esterna

apribile. Compreso ogni onere e magistero per dare il prodotto posto in
opera secondo regola d'arte. Ad anta di 0.70 x 2.20 m

8,00

SOMMANO cadauno 8,00 600,00 4´800,00

DEMOLIZIONI  (SpCat 1)
C11  (Cat 11)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 273´350,83
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R I P O R T O 273´350,83

335 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm
tamponatura 6,30 2,700 17,01
tamponatura 13,30 2,700 35,91
a detrarre vani finestre 0,80 0,500 -0,40
a detrarre vani finestre 3,00 1,50 2,200 -9,90
a detrarre vani finestre 0,70 2,200 -1,54
a detrarre pilastri 2,00 0,70 2,700 -3,78
a detrarre pilastri 0,35 2,700 -0,95

Sommano positivi m² 52,92
Sommano negativi m² -16,57

SOMMANO m² 36,35 7,75 281,71

336 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.d intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ...  discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati, blocchi o
pannelli di gesso spessore fino a 100 mm
Vedi voce n° 335 [m² 36.35] 36,35
tramezzi 2,00 6,90 2,700 37,26
tramezzi 5,90 2,700 15,93
tramezzi 2,00 6,60 2,700 35,64
a detrarre vani porte 5,00 0,70 2,100 -7,35

Sommano positivi m² 125,18
Sommano negativi m² -7,35

SOMMANO m² 117,83 5,16 608,00

337 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm
divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2) 0,50 8,50 2,700 11,48
divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2)*(lung.=5+3,55) 0,50 8,55 2,700 11,54
divisori ballatoio 1,50 2,700 4,05
a detrarre vano caposcala 0,90 2,100 -1,89

Sommano positivi m² 27,07
Sommano negativi m² -1,89

SOMMANO m² 25,18 7,75 195,15

338 Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso
A03.01.014.a nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica

autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di
calce e pozzolana o calcestruzzi non armati

85,00 0,050 4,25

SOMMANO m³ 4,25 72,30 307,28

339 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino
A03.01.015.c a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e

l’avvicinamento al luogo di deposito provvisor ... bito del cantiere,
escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile: in cotto o grès

85,00

SOMMANO m² 85,00 9,81 833,85

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 275´576,82
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R I P O R T O 275´576,82

340 Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per
A03.02.013.a uno spessore di 3 cm, compresi il sottofondo dello spessore fino a 5

cm e l'avvicinamento a luogo di deposito  ... ita ed eventuale
numerazione delle lastre da riutilizzare, escluso il solo calo in basso:
lastre di spessore fino a 3 cm
vani finestre 0,80 0,350 0,28
vani finestre 3,00 1,50 0,350 1,58
vani finestre 0,70 0,350 0,25

SOMMANO m² 2,11 16,53 34,88

341 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.b dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e
cassetta di scarico

2,00

SOMMANO cad 2,00 28,41 56,82

342 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.c dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet,
beverino

2,00

SOMMANO cad 2,00 18,08 36,16

343 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.d dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavello cucina

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,82 25,82

344 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.e dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vasca da bagno

1,00

SOMMANO cad 1,00 46,48 46,48

345 Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla
NP 003 superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio,

controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... orto e
accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una
distanza di 50 m Superficie da 3,01 a 5 m²

5,00 0,70 2,100 7,35

SOMMANO mq 7,35 5,81 42,70

346 Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri,
A03.02.027 persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l’eventuale parte

vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei
tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi

0,80 1,200 0,96
3,00 1,50 2,200 9,90

0,70 2,200 1,54

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 12,40 275´819,68
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R I P O R T O 12,40 275´819,68

SOMMANO m² 12,40 11,36 140,86

347 Smontaggio di infissi in ferro, calcolato sulla superficie, inclusa
A03.02.028 l’eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle

grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli
elementi
Vedi voce n° 346 [m² 12.40] 12,40

SOMMANO m² 12,40 13,43 166,53

348 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
A03.03.005.a vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi
meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di
discarica: compreso il carico a mano
Vedi voce n° 335 [m² 36.35] 0,160 0,800 4,65
Vedi voce n° 336 [m² 117.83] 0,100 0,800 9,43
Vedi voce n° 337 [m² 25.18] 0,100 0,800 2,01
Vedi voce n° 338 [m³ 4.25] 2,000 8,50
Vedi voce n° 339 [m² 85.00] 0,050 2,000 8,50
sanitari e infissi 1,500 1,50
Vedi voce n° 340 [m² 2.11] 2,000 4,22

SOMMANO ton 38,81 23,65 917,86

RICOSTRUZIONI  (SpCat 2)

349 Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento
A07.03.003 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno

spessore finito pari a circa 6 cm
Vedi voce n° 339 [m² 85.00] 85,00

SOMMANO m² 85,00 12,10 1´028,50

350 Muratura piena per tamponature esterne costituita da blocchi
A09.03.007.c monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 600 kg/m³,

resistenza al fuoco classe REI > 180, con sistema  ...  eseguita a
qualsiasi altezza, a perfetta regola d'arte: spessore 30 cm, trasmittanza
0,46 W/m²K, fonoassorbenza 47 dB
Vedi voce n° 335 [m² 36.35] 36,35

SOMMANO m² 36,35 65,01 2´363,11

351 Tramezzature in pannelli di latero-gesso, 33 x 100 cm, con superficie
A09.04.002.b liscia, battente e controbattente, comprese tracce alle testate ed

ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e
magistero per fornire l’opera eseguita a perfetta regola d’arte: spessore
10 cm
tramezzi 2,00 6,90 2,700 37,26
tramezzi 2,00 6,60 2,700 35,64
tramezzi 5,90 2,700 15,93
a detrarre vani porte 5,00 0,70 2,100 -7,35
Vedi voce n° 337 [m² 25.18] 25,18

Sommano positivi m² 114,01
Sommano negativi m² -7,35

SOMMANO m² 106,66 48,53 5´176,21

352 Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed interne già
A11.02.001.b preparate, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante fissati
.01 con malta adesiva specifica e tassellature ... giature. Impiegando

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 285´612,75

elementi isolanti in: pannelli in lana di roccia conducibilità termica ? =
0,036 W/m°K spessore 4 cm
pilastri 2,00 0,70 2,700 3,78
pilastri 0,35 2,700 0,95

SOMMANO m² 4,73 56,40 266,77

353 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura, da
A12.01.003.a un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte

poste e guide, rifinito con sovras ... a regola d'arte. Esclusi i ponteggi
con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per
1,00 m³ di sabbia
Vedi voce n° 335 [m² 36.35] 36,35

SOMMANO m² 36,35 26,60 966,91

354 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in opera su letto di
A14.01.020.a malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti
.03 connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e

pulitura finale: Monocottura pasta rossa: 30 x 30 cm
Vedi voce n° 349 [m² 85.00] 85,00

SOMMANO m² 85,00 31,50 2´677,50

355 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di
A14.02.001.a prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte,
.01 compresi l'allettamento con la stessa mal ... rato o idoneo sigillante e la

pulitura, esclusi i pezzi speciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta
unita: 10 x 10 cm
cucina 26,50
bagno 21,50

SOMMANO m² 48,00 39,04 1´873,92

356 Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta
A14.02.004.a resistenza, con profilo a coda di rondine, spessore 1 ÷ 1,4 cm, poste in
.01 opera su intonaco rustico da pagarsi a pa ...  o idoneo sigillante e la

pulitura; esclusi pezzi speciali, angoli e spigoli: superficie grezza,
colori vari: 10 x 20 cm
Vedi voce n° 335 [m² 36.35] 36,35

SOMMANO m² 36,35 32,95 1´197,73

357 Zoccolino battiscopa in ceramica prima scelta smaltata di pasta bianca,
A14.02.011 monocottura, dimensioni 7,5 x 30÷32,5 cm, compresa stuccatura,

stilatura, sigillatura e pulizia finale.
tramezzi *(par.ug.=2*2) 4,00 6,90 27,60
tramezzi 4,00 6,60 26,40
tramezzi 2,00 5,90 11,80
a detrarre vani porte *(par.ug.=2*6) 12,00 0,70 -8,40
tamponatura 6,30 6,30
tamponatura 13,30 13,30
a detrarre vani finestre 3,00 1,50 -4,50
a detrarre vani finestre 0,70 -0,70
a detrarre vani finestre 0,80 -0,80
divisori appartamenti *(lung.=8,55+8,5) 17,05 17,05
divisori ballatoio 1,50 1,50

Sommano positivi m 103,95
Sommano negativi m -14,40

SOMMANO m 89,55 10,95 980,57

358 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 293´576,15
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A15.01.002.b pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore
a 18 cm con le superfici a vist ... con malta bastarda, comprese le
occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei
giunti: travertino
vani finestre 0,80 0,450 0,36
vani finestre 3,00 1,50 0,450 2,03
vani finestre 0,70 0,450 0,32

SOMMANO m² 2,71 72,30 195,93

359 Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di
A16.01.001.b idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario

per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 6,5 cm
porte interne *(lung.=2,1+2,1+0,8) 5,00 5,00 25,00

SOMMANO m 25,00 8,32 208,00

360 Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm interamente
A16.01.005.a saldata in un'unica scocca, con telaio sagomato a bocca di lupo anti

strappo, completo di pannello interno ed es ...  di due cilindri europei,
spazzolino a pavimento anti-aria, zoccolino interno battiscopa,
compreso montaggio: ad un'anta

1,00

SOMMANO cad 1,00 1´336,91 1´336,91

361 Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o
A16.01.008.a apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 80x45 mm)
.01 fissato al controtelaio in abete, e da parti ... arte, in opera compresa

verniciatura: con telaio in legno di abete rivestito con pannelli di legno
di pioppo: ad un'anta

5,00 0,700 2,100 7,35

SOMMANO m² 7,35 219,85 1´615,90

362 Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici
A20.01.008 perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco

Vedi voce n° 351 [m² 106.66] 2,00 213,32
Vedi voce n° 353 [m² 36.35] 2,00 72,70

SOMMANO m² 286,02 3,62 1´035,39

363 Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante
A20.01.010 applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione

Vedi voce n° 362 [m² 286.02] 286,02

SOMMANO m² 286,02 1,81 517,70

364 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile
A20.01.013.a (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi
.01 esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e

imprimitura: su superfici interne: con pitture viniliche
286,02

SOMMANO m² 286,02 5,16 1´475,86

365 Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, volte, soffitti, ecc.)
A20.01.012.a tipo liscio o a buccia d'arancia, a due mani a coprire, esclusa

preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura:
tipo liscio

85,00

SOMMANO m² 85,00 3,62 307,70

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 300´269,54
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366 Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a
A20.03.007.a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il

lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco
Vedi voce n° 347 [m² 12.40] 12,40

SOMMANO m² 12,40 8,57 106,27

367 Monoblocco composto da infisso in PVC,  vetro camera 4-12-4,
NP 001 cassonetto dedicato con avvolgibile in PVC, grate in ferro esterna

apribile. Compreso ogni onere e magistero per dare il prodotto posto in
opera secondo regola d'arte. Ad anta di 0.70 x 2.20 m

8,00

SOMMANO cadauno 8,00 600,00 4´800,00

DEMOLIZIONI  (SpCat 1)
C12  (Cat 12)

368 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm
tamponatura 3,40 2,700 9,18
tamponatura 11,90 2,700 32,13
a detrarre vani finestre 0,80 1,200 -0,96
a detrarre vani finestre 2,00 1,50 2,200 -6,60
a detrarre vani finestre 0,70 2,200 -1,54
a detrarre pilastri 0,70 2,700 -1,89
a detrarre pilastri 2,00 0,35 2,700 -1,89

Sommano positivi m² 41,31
Sommano negativi m² -12,88

SOMMANO m² 28,43 7,75 220,33

369 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.d intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ...  discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati, blocchi o
pannelli di gesso spessore fino a 100 mm
Vedi voce n° 368 [m² 28.43] 28,43
tramezzi 7,00 2,700 18,90
tramezzi 2,00 5,70 2,700 30,78
a detrarre vani porte 4,00 0,70 2,100 -5,88

Sommano positivi m² 78,11
Sommano negativi m² -5,88

SOMMANO m² 72,23 5,16 372,71

370 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm
divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2)*(lung.=8,2+4,2) 0,50 12,40 2,700 16,74
divisori ballatoio 1,30 2,700 3,51
a detrarre vano caposcala 0,90 2,100 -1,89

Sommano positivi m² 20,25
Sommano negativi m² -1,89

COMMITTENTE: 
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SOMMANO m² 18,36 7,75 142,29

371 Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso
A03.01.014.a nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica

autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di
calce e pozzolana o calcestruzzi non armati

65,00 0,050 3,25

SOMMANO m³ 3,25 72,30 234,98

372 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino
A03.01.015.c a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e

l’avvicinamento al luogo di deposito provvisor ... bito del cantiere,
escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile: in cotto o grès

65,00

SOMMANO m² 65,00 9,81 637,65

373 Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per
A03.02.013.a uno spessore di 3 cm, compresi il sottofondo dello spessore fino a 5

cm e l'avvicinamento a luogo di deposito  ... ita ed eventuale
numerazione delle lastre da riutilizzare, escluso il solo calo in basso:
lastre di spessore fino a 3 cm
vani finestre 0,80 0,350 0,28
vani finestre 2,00 1,50 0,350 1,05
vani finestre 0,70 0,350 0,25

SOMMANO m² 1,58 16,53 26,12

374 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.b dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e
cassetta di scarico

2,00

SOMMANO cad 2,00 28,41 56,82

375 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.c dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet,
beverino

2,00

SOMMANO cad 2,00 18,08 36,16

376 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.d dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavello cucina

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,82 25,82

377 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.e dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vasca da bagno

1,00

SOMMANO cad 1,00 46,48 46,48

COMMITTENTE: 
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378 Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla
NP 003 superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio,

controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... orto e
accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una
distanza di 50 m Superficie da 3,01 a 5 m²

4,00 0,70 2,100 5,88

SOMMANO mq 5,88 5,81 34,16

379 Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri,
A03.02.027 persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l’eventuale parte

vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei
tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi

0,80 1,200 0,96
2,00 1,50 2,200 6,60

0,70 2,200 1,54

SOMMANO m² 9,10 11,36 103,38

380 Smontaggio di infissi in ferro, calcolato sulla superficie, inclusa
A03.02.028 l’eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle

grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli
elementi
Vedi voce n° 379 [m² 9.10] 9,10

SOMMANO m² 9,10 13,43 122,21

381 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
A03.03.005.a vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi
meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di
discarica: compreso il carico a mano
Vedi voce n° 368 [m² 28.43] 0,160 0,800 3,64
Vedi voce n° 369 [m² 72.23] 0,100 0,800 5,78
Vedi voce n° 370 [m² 18.36] 0,100 0,800 1,47
Vedi voce n° 371 [m³ 3.25] 2,000 6,50
Vedi voce n° 372 [m² 65.00] 0,050 2,000 6,50
sanitari e infissi 1,000 1,00
Vedi voce n° 373 [m² 1.58] 2,000 3,16

SOMMANO ton 28,05 23,65 663,38

RICOSTRUZIONI  (SpCat 2)

382 Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento
A07.03.003 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno

spessore finito pari a circa 6 cm
Vedi voce n° 372 [m² 65.00] 65,00

SOMMANO m² 65,00 12,10 786,50

383 Muratura piena per tamponature esterne costituita da blocchi
A09.03.007.c monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 600 kg/m³,

resistenza al fuoco classe REI > 180, con sistema  ...  eseguita a
qualsiasi altezza, a perfetta regola d'arte: spessore 30 cm, trasmittanza
0,46 W/m²K, fonoassorbenza 47 dB
Vedi voce n° 368 [m² 28.43] 28,43

SOMMANO m² 28,43 65,01 1´848,23

COMMITTENTE: 
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384 Tramezzature in pannelli di latero-gesso, 33 x 100 cm, con superficie
A09.04.002.b liscia, battente e controbattente, comprese tracce alle testate ed

ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e
magistero per fornire l’opera eseguita a perfetta regola d’arte: spessore
10 cm
tramezzi 7,00 2,700 18,90
tramezzi 2,00 5,70 2,700 30,78
a detrarre vani porte 4,00 0,70 2,100 -5,88
Vedi voce n° 370 [m² 18.36] 18,36

Sommano positivi m² 68,04
Sommano negativi m² -5,88

SOMMANO m² 62,16 48,53 3´016,62

385 Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed interne già
A11.02.001.b preparate, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante fissati
.01 con malta adesiva specifica e tassellature ... giature. Impiegando

elementi isolanti in: pannelli in lana di roccia conducibilità termica ? =
0,036 W/m°K spessore 4 cm
pilastri 0,70 2,700 1,89
pilastri 2,00 0,35 2,700 1,89

SOMMANO m² 3,78 56,40 213,19

386 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura, da
A12.01.003.a un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte

poste e guide, rifinito con sovras ... a regola d'arte. Esclusi i ponteggi
con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per
1,00 m³ di sabbia
Vedi voce n° 368 [m² 28.43] 28,43

SOMMANO m² 28,43 26,60 756,24

387 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in opera su letto di
A14.01.020.a malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti
.03 connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e

pulitura finale: Monocottura pasta rossa: 30 x 30 cm
Vedi voce n° 382 [m² 65.00] 65,00

SOMMANO m² 65,00 31,50 2´047,50

388 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di
A14.02.001.a prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte,
.01 compresi l'allettamento con la stessa mal ... rato o idoneo sigillante e la

pulitura, esclusi i pezzi speciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta
unita: 10 x 10 cm
cucina 10,30
bagno 20,65

SOMMANO m² 30,95 39,04 1´208,29

389 Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta
A14.02.004.a resistenza, con profilo a coda di rondine, spessore 1 ÷ 1,4 cm, poste in
.01 opera su intonaco rustico da pagarsi a pa ...  o idoneo sigillante e la

pulitura; esclusi pezzi speciali, angoli e spigoli: superficie grezza,
colori vari: 10 x 20 cm
Vedi voce n° 368 [m² 28.43] 28,43

SOMMANO m² 28,43 32,95 936,77

390 Zoccolino battiscopa in ceramica prima scelta smaltata di pasta bianca,
A14.02.011 monocottura, dimensioni 7,5 x 30÷32,5 cm, compresa stuccatura,

stilatura, sigillatura e pulizia finale.

COMMITTENTE: 
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tramezzi 2,00 7,00 14,00
tramezzi *(par.ug.=2*2) 4,00 5,70 22,80
a detrarre vani porte *(par.ug.=2*4) 8,00 0,70 -5,60
tamponatura 3,40 3,40
tamponatura 11,90 11,90
a detrarre vani finestre 2,00 1,50 -3,00
a detrarre vani finestre 0,70 -0,70
divisori appartamenti 12,40 12,40
divisori ballatoio 1,30 1,30

Sommano positivi m 65,80
Sommano negativi m -9,30

SOMMANO m 56,50 10,95 618,68

391 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di
A15.01.002.b pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore

a 18 cm con le superfici a vist ... con malta bastarda, comprese le
occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei
giunti: travertino
vani finestre 0,80 0,450 0,36
vani finestre 2,00 1,50 0,450 1,35
vani finestre 0,70 0,450 0,32

SOMMANO m² 2,03 72,30 146,77

392 Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di
A16.01.001.b idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario

per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 6,5 cm
porte interne *(lung.=2,1+2,1+0,8) 4,00 5,00 20,00

SOMMANO m 20,00 8,32 166,40

393 Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm interamente
A16.01.005.a saldata in un'unica scocca, con telaio sagomato a bocca di lupo anti

strappo, completo di pannello interno ed es ...  di due cilindri europei,
spazzolino a pavimento anti-aria, zoccolino interno battiscopa,
compreso montaggio: ad un'anta

1,00

SOMMANO cad 1,00 1´336,91 1´336,91

394 Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o
A16.01.008.a apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 80x45 mm)
.01 fissato al controtelaio in abete, e da parti ... arte, in opera compresa

verniciatura: con telaio in legno di abete rivestito con pannelli di legno
di pioppo: ad un'anta

4,00 0,700 2,100 5,88

SOMMANO m² 5,88 219,85 1´292,72

395 Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici
A20.01.008 perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco

Vedi voce n° 384 [m² 62.16] 2,00 124,32
Vedi voce n° 386 [m² 28.43] 2,00 56,86

SOMMANO m² 181,18 3,62 655,87

396 Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante
A20.01.010 applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione

Vedi voce n° 395 [m² 181.18] 181,18

SOMMANO m² 181,18 1,81 327,94

COMMITTENTE: 
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397 Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, volte, soffitti, ecc.)
A20.01.012.a tipo liscio o a buccia d'arancia, a due mani a coprire, esclusa

preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura:
tipo liscio

65,00

SOMMANO m² 65,00 3,62 235,30

398 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile
A20.01.013.a (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi
.01 esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e

imprimitura: su superfici interne: con pitture viniliche
Vedi voce n° 396 [m² 181.18] 181,18

SOMMANO m² 181,18 5,16 934,89

399 Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a
A20.03.007.a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il

lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco
Vedi voce n° 380 [m² 9.10] 9,10

SOMMANO m² 9,10 8,57 77,99

400 Monoblocco composto da infisso in PVC,  vetro camera 4-12-4,
NP 001 cassonetto dedicato con avvolgibile in PVC, grate in ferro esterna

apribile. Compreso ogni onere e magistero per dare il prodotto posto in
opera secondo regola d'arte. Ad anta di 0.70 x 2.20 m

6,00

SOMMANO cadauno 6,00 600,00 3´600,00

DEMOLIZIONI  (SpCat 1)
C13  (Cat 13)

401 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm
tamponatura 11,05 2,700 29,84
tamponatura 9,10 2,700 24,57
tamponatura 10,60 2,700 28,62
a detrarre vani finestre 2,00 0,80 1,200 -1,92
a detrarre vani finestre 4,00 1,50 2,200 -13,20
a detrarre vani finestre 0,90 2,200 -1,98
a detrarre pilastri 6,00 0,30 2,700 -4,86

Sommano positivi m² 83,03
Sommano negativi m² -21,96

SOMMANO m² 61,07 7,75 473,29

402 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.d intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ...  discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati, blocchi o
pannelli di gesso spessore fino a 100 mm
Vedi voce n° 401 [m² 61.07] 61,07
tramezzi 2,00 10,45 2,700 56,43
tramezzi 2,00 9,15 2,700 49,41
a detrarre vani porte 4,00 0,70 2,100 -5,88

Sommano positivi m² 166,91

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 161,03 328´578,40
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R I P O R T O 161,03 328´578,40

Sommano negativi m² -5,88

SOMMANO m² 161,03 5,16 830,91

403 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm
divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2) 0,50 2,85 2,700 3,85
divisori ballatoio 1,80 2,700 4,86
a detrarre vano caposcala 0,90 2,100 -1,89

Sommano positivi m² 8,71
Sommano negativi m² -1,89

SOMMANO m² 6,82 7,75 52,86

404 Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso
A03.01.014.a nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica

autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di
calce e pozzolana o calcestruzzi non armati

96,00 0,050 4,80

SOMMANO m³ 4,80 72,30 347,04

405 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino
A03.01.015.c a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e

l’avvicinamento al luogo di deposito provvisor ... bito del cantiere,
escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile: in cotto o grès

96,00

SOMMANO m² 96,00 9,81 941,76

406 Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per
A03.02.013.a uno spessore di 3 cm, compresi il sottofondo dello spessore fino a 5

cm e l'avvicinamento a luogo di deposito  ... ita ed eventuale
numerazione delle lastre da riutilizzare, escluso il solo calo in basso:
lastre di spessore fino a 3 cm
vani finestre 2,00 0,80 0,350 0,56
vani finestre 4,00 1,50 0,350 2,10
vani finestre 0,90 0,350 0,32

SOMMANO m² 2,98 16,53 49,26

407 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.b dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e
cassetta di scarico

4,00

SOMMANO cad 4,00 28,41 113,64

408 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.c dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet,
beverino

4,00

SOMMANO cad 4,00 18,08 72,32

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 330´986,19
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R I P O R T O 330´986,19

409 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.d dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavello cucina

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,82 25,82

410 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.e dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vasca da bagno

1,00

SOMMANO cad 1,00 46,48 46,48

411 Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla
NP 003 superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio,

controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... orto e
accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una
distanza di 50 m Superficie da 3,01 a 5 m²

4,00 0,70 2,100 5,88

SOMMANO mq 5,88 5,81 34,16

412 Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri,
A03.02.027 persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l’eventuale parte

vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei
tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi

2,00 0,80 1,200 1,92
4,00 1,50 2,200 13,20

0,90 2,200 1,98

SOMMANO m² 17,10 11,36 194,26

413 Smontaggio di infissi in ferro, calcolato sulla superficie, inclusa
A03.02.028 l’eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle

grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli
elementi
Vedi voce n° 412 [m² 17.10] 17,10

SOMMANO m² 17,10 13,43 229,65

414 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
A03.03.005.a vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi
meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di
discarica: compreso il carico a mano
Vedi voce n° 401 [m² 61.07] 0,160 0,800 7,82
Vedi voce n° 402 [m² 161.03] 0,100 0,800 12,88
Vedi voce n° 403 [m² 6.82] 0,100 0,800 0,55
Vedi voce n° 404 [m³ 4.80] 2,000 9,60
Vedi voce n° 405 [m² 96.00] 0,050 2,000 9,60
sanitari e infissi 2,000 2,00
Vedi voce n° 406 [m² 2.98] 2,000 5,96

SOMMANO ton 48,41 23,65 1´144,90

RICOSTRUZIONI  (SpCat 2)

415 Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 332´661,46
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R I P O R T O 332´661,46

A07.03.003 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno
spessore finito pari a circa 6 cm
Vedi voce n° 405 [m² 96.00] 96,00

SOMMANO m² 96,00 12,10 1´161,60

416 Muratura piena per tamponature esterne costituita da blocchi
A09.03.007.c monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 600 kg/m³,

resistenza al fuoco classe REI > 180, con sistema  ...  eseguita a
qualsiasi altezza, a perfetta regola d'arte: spessore 30 cm, trasmittanza
0,46 W/m²K, fonoassorbenza 47 dB
Vedi voce n° 401 [m² 61.07] 61,07

SOMMANO m² 61,07 65,01 3´970,16

417 Tramezzature in pannelli di latero-gesso, 33 x 100 cm, con superficie
A09.04.002.b liscia, battente e controbattente, comprese tracce alle testate ed

ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e
magistero per fornire l’opera eseguita a perfetta regola d’arte: spessore
10 cm
tramezzi 2,00 10,45 2,700 56,43
tramezzi 2,00 9,15 2,700 49,41
a detrarre vani porte 8,00 0,70 2,100 -11,76
Vedi voce n° 403 [m² 6.82] 6,82

Sommano positivi m² 112,66
Sommano negativi m² -11,76

SOMMANO m² 100,90 48,53 4´896,68

418 Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed interne già
A11.02.001.b preparate, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante fissati
.01 con malta adesiva specifica e tassellature ... giature. Impiegando

elementi isolanti in: pannelli in lana di roccia conducibilità termica ? =
0,036 W/m°K spessore 4 cm
pilastri 7,00 0,30 2,700 5,67

SOMMANO m² 5,67 56,40 319,79

419 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura, da
A12.01.003.a un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte

poste e guide, rifinito con sovras ... a regola d'arte. Esclusi i ponteggi
con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per
1,00 m³ di sabbia
Vedi voce n° 401 [m² 61.07] 61,07

SOMMANO m² 61,07 26,60 1´624,46

420 Pavimento in listoncini di legno (parquet) prima scelta di spessore 14
A14.01.023.j mm, 6 ÷ 8 cm di larghezza, 35 ÷ 80 cm di lunghezza, a coste

perfettamente parallele, con superficie superiore ...  opera su adeguata
piano di posa da pagarsi a parte, compresi tagli, sfridi, collanti,
lamatura e laccatura: di Ciliegio
Vedi voce n° 415 [m² 96.00] 96,00

SOMMANO m² 96,00 127,05 12´196,80

421 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di
A14.02.001.a prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte,
.01 compresi l'allettamento con la stessa mal ... rato o idoneo sigillante e la

pulitura, esclusi i pezzi speciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta
unita: 10 x 10 cm
cucina 24,30
bagno 21,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 45,70 356´830,95
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R I P O R T O 45,70 356´830,95

bagno 22,45

SOMMANO m² 68,15 39,04 2´660,58

422 Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta
A14.02.004.a resistenza, con profilo a coda di rondine, spessore 1 ÷ 1,4 cm, poste in
.01 opera su intonaco rustico da pagarsi a pa ...  o idoneo sigillante e la

pulitura; esclusi pezzi speciali, angoli e spigoli: superficie grezza,
colori vari: 10 x 20 cm
Vedi voce n° 401 [m² 61.07] 61,07

SOMMANO m² 61,07 32,95 2´012,26

423 Zoccolino battiscopa in ceramica prima scelta smaltata di pasta bianca,
A14.02.011 monocottura, dimensioni 7,5 x 30÷32,5 cm, compresa stuccatura,

stilatura, sigillatura e pulizia finale.
tramezzi 4,00 10,45 2,700 112,86
tramezzi 4,00 9,15 2,700 98,82
a detrarre vani porte *(par.ug.=2*8) 16,00 0,70 -11,20
tamponatura 11,05 11,05
tamponatura 9,10 9,10
tamponatura 10,60 10,60
a detrarre vani finestre 4,00 1,50 -6,00
a detrarre vani finestre 0,90 -0,90
divisori appartamenti 2,85 2,85
divisori ballatoio 1,80 1,80

Sommano positivi m 247,08
Sommano negativi m -18,10

SOMMANO m 228,98 10,95 2´507,33

424 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di
A15.01.002.b pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore

a 18 cm con le superfici a vist ... con malta bastarda, comprese le
occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei
giunti: travertino
vani finestre 2,00 0,80 0,450 0,72
vani finestre 4,00 1,50 0,450 2,70
vani finestre 0,90 0,450 0,41

SOMMANO m² 3,83 72,30 276,91

425 Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di
A16.01.001.b idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario

per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 6,5 cm
porte interne *(lung.=2,1+2,1+0,8) 4,00 5,00 20,00

SOMMANO m 20,00 8,32 166,40

426 Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm interamente
A16.01.005.a saldata in un'unica scocca, con telaio sagomato a bocca di lupo anti

strappo, completo di pannello interno ed es ...  di due cilindri europei,
spazzolino a pavimento anti-aria, zoccolino interno battiscopa,
compreso montaggio: ad un'anta

1,00

SOMMANO cad 1,00 1´336,91 1´336,91

427 Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o
A16.01.008.a apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 80x45 mm)
.01 fissato al controtelaio in abete, e da parti ... arte, in opera compresa

verniciatura: con telaio in legno di abete rivestito con pannelli di legno
di pioppo: ad un'anta

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 365´791,34
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R I P O R T O 365´791,34

4,00 0,700 2,100 5,88

SOMMANO m² 5,88 219,85 1´292,72

428 Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici
A20.01.008 perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco

Vedi voce n° 417 [m² 100.90] 2,00 201,80
Vedi voce n° 419 [m² 61.07] 2,00 122,14

SOMMANO m² 323,94 3,62 1´172,66

429 Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante
A20.01.010 applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione

Vedi voce n° 428 [m² 323.94] 323,94

SOMMANO m² 323,94 1,81 586,33

430 Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, volte, soffitti, ecc.)
A20.01.012.a tipo liscio o a buccia d'arancia, a due mani a coprire, esclusa

preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura:
tipo liscio

96,00

SOMMANO m² 96,00 3,62 347,52

431 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile
A20.01.013.a (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi
.01 esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e

imprimitura: su superfici interne: con pitture viniliche
Vedi voce n° 429 [m² 323.94] 323,94

SOMMANO m² 323,94 5,16 1´671,53

432 Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a
A20.03.007.a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il

lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco
Vedi voce n° 413 [m² 17.10] 17,10

SOMMANO m² 17,10 8,57 146,55

433 Maggiorazione per lavori di particolare rilevanza su finiture di tipo
NP005 non tradizionale

43´195,93

SOMMANO % 43´195,93 20,00 8´639,19

434 Monoblocco composto da infisso in PVC,  vetro camera 4-12-4,
NP 001 cassonetto dedicato con avvolgibile in PVC, grate in ferro esterna

apribile. Compreso ogni onere e magistero per dare il prodotto posto in
opera secondo regola d'arte. Ad anta di 0.70 x 2.20 m

11,00

SOMMANO cadauno 11,00 600,00 6´600,00

DEMOLIZIONI  (SpCat 1)
C14  (Cat 14)

435 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 386´247,84
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R I P O R T O 386´247,84

spessore tra 110 e 160 mm
tamponatura 11,05 2,700 29,84
tamponatura 9,10 2,700 24,57
tamponatura 10,60 2,700 28,62
a detrarre vani finestre 2,00 0,80 1,200 -1,92
a detrarre vani finestre 4,00 1,50 2,200 -13,20
a detrarre vani finestre 0,90 2,200 -1,98
a detrarre pilastri 6,00 0,30 2,700 -4,86

Sommano positivi m² 83,03
Sommano negativi m² -21,96

SOMMANO m² 61,07 7,75 473,29

436 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.d intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ...  discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati, blocchi o
pannelli di gesso spessore fino a 100 mm
Vedi voce n° 435 [m² 61.07] 61,07
tramezzi 2,00 10,45 2,700 56,43
tramezzi 2,00 9,15 2,700 49,41
a detrarre vani porte 7,00 0,70 2,100 -10,29

Sommano positivi m² 166,91
Sommano negativi m² -10,29

SOMMANO m² 156,62 5,16 808,16

437 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura

(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm
divisori appartamenti (mezzo) *(par.ug.=1/2) 0,50 2,85 2,700 3,85
divisori ballatoio 1,80 2,700 4,86
a detrarre vano caposcala 0,90 2,100 -1,89

Sommano positivi m² 8,71
Sommano negativi m² -1,89

SOMMANO m² 6,82 7,75 52,86

438 Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso
A03.01.014.a nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica

autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di
calce e pozzolana o calcestruzzi non armati

96,00 0,050 4,80

SOMMANO m³ 4,80 72,30 347,04

439 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino
A03.01.015.c a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e

l’avvicinamento al luogo di deposito provvisor ... bito del cantiere,
escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile: in cotto o grès

96,00

SOMMANO m² 96,00 9,81 941,76

440 Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per
A03.02.013.a uno spessore di 3 cm, compresi il sottofondo dello spessore fino a 5

cm e l'avvicinamento a luogo di deposito  ... ita ed eventuale
numerazione delle lastre da riutilizzare, escluso il solo calo in basso:
lastre di spessore fino a 3 cm

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 388´870,95



pag. 73

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 388´870,95

vani finestre 2,00 0,80 0,350 0,56
vani finestre 4,00 1,50 0,350 2,10
vani finestre 0,90 0,350 0,32

SOMMANO m² 2,98 16,53 49,26

441 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.b dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e
cassetta di scarico

4,00

SOMMANO cad 4,00 28,41 113,64

442 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.c dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet,
beverino

4,00

SOMMANO cad 4,00 18,08 72,32

443 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.d dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavello cucina

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,82 25,82

444 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.e dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vasca da bagno

1,00

SOMMANO cad 1,00 46,48 46,48

445 Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla
NP 003 superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio,

controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... orto e
accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una
distanza di 50 m Superficie da 3,01 a 5 m²

7,00 0,70 2,100 10,29

SOMMANO mq 10,29 5,81 59,78

446 Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri,
A03.02.027 persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l’eventuale parte

vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei
tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi

2,00 0,80 1,200 1,92
4,00 1,50 2,200 13,20

0,90 2,200 1,98

SOMMANO m² 17,10 11,36 194,26

447 Smontaggio di infissi in ferro, calcolato sulla superficie, inclusa
A03.02.028 l’eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle

grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 389´432,51
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R I P O R T O 389´432,51

elementi
Vedi voce n° 446 [m² 17.10] 17,10

SOMMANO m² 17,10 13,43 229,65

448 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
A03.03.005.a vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi
meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di
discarica: compreso il carico a mano
Vedi voce n° 435 [m² 61.07] 0,160 0,800 7,82
Vedi voce n° 436 [m² 156.62] 0,100 0,800 12,53
Vedi voce n° 437 [m² 6.82] 0,100 0,800 0,55
Vedi voce n° 438 [m³ 4.80] 2,000 9,60
Vedi voce n° 439 [m² 96.00] 0,050 2,000 9,60
sanitari e infissi 2,000 2,00
Vedi voce n° 440 [m² 2.98] 2,000 5,96

SOMMANO ton 48,06 23,65 1´136,62

RICOSTRUZIONI  (SpCat 2)

449 Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento
A07.03.003 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno

spessore finito pari a circa 6 cm
Vedi voce n° 439 [m² 96.00] 96,00

SOMMANO m² 96,00 12,10 1´161,60

450 Muratura piena per tamponature esterne costituita da blocchi
A09.03.007.c monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 600 kg/m³,

resistenza al fuoco classe REI > 180, con sistema  ...  eseguita a
qualsiasi altezza, a perfetta regola d'arte: spessore 30 cm, trasmittanza
0,46 W/m²K, fonoassorbenza 47 dB
Vedi voce n° 435 [m² 61.07] 61,07

SOMMANO m² 61,07 65,01 3´970,16

451 Tramezzature in pannelli di latero-gesso, 33 x 100 cm, con superficie
A09.04.002.b liscia, battente e controbattente, comprese tracce alle testate ed

ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e
magistero per fornire l’opera eseguita a perfetta regola d’arte: spessore
10 cm
tramezzi 2,00 10,45 2,700 56,43
tramezzi 2,00 9,15 2,700 49,41
a detrarre vani porte 8,00 0,70 2,100 -11,76
Vedi voce n° 437 [m² 6.82] 6,82

Sommano positivi m² 112,66
Sommano negativi m² -11,76

SOMMANO m² 100,90 48,53 4´896,68

452 Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed interne già
A11.02.001.b preparate, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante fissati
.01 con malta adesiva specifica e tassellature ... giature. Impiegando

elementi isolanti in: pannelli in lana di roccia conducibilità termica ? =
0,036 W/m°K spessore 4 cm
pilastri 7,00 0,30 2,700 5,67

SOMMANO m² 5,67 56,40 319,79

453 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura, da

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 401´147,01
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R I P O R T O 401´147,01

A12.01.003.a un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte
poste e guide, rifinito con sovras ... a regola d'arte. Esclusi i ponteggi
con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per
1,00 m³ di sabbia
Vedi voce n° 435 [m² 61.07] 61,07

SOMMANO m² 61,07 26,60 1´624,46

454 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in opera su letto di
A14.01.020.a malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti
.03 connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e

pulitura finale: Monocottura pasta rossa: 30 x 30 cm
Vedi voce n° 449 [m² 96.00] 96,00

SOMMANO m² 96,00 31,50 3´024,00

455 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di
A14.02.001.a prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte,
.01 compresi l'allettamento con la stessa mal ... rato o idoneo sigillante e la

pulitura, esclusi i pezzi speciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta
unita: 10 x 10 cm
cucina 24,30
bagno 21,40
bagno 22,45

SOMMANO m² 68,15 39,04 2´660,58

456 Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta
A14.02.004.a resistenza, con profilo a coda di rondine, spessore 1 ÷ 1,4 cm, poste in
.01 opera su intonaco rustico da pagarsi a pa ...  o idoneo sigillante e la

pulitura; esclusi pezzi speciali, angoli e spigoli: superficie grezza,
colori vari: 10 x 20 cm
Vedi voce n° 435 [m² 61.07] 61,07

SOMMANO m² 61,07 32,95 2´012,26

457 Zoccolino battiscopa in ceramica prima scelta smaltata di pasta bianca,
A14.02.011 monocottura, dimensioni 7,5 x 30÷32,5 cm, compresa stuccatura,

stilatura, sigillatura e pulizia finale.
tramezzi 4,00 10,45 2,700 112,86
tramezzi 4,00 9,15 2,700 98,82
a detrarre vani porte *(par.ug.=2*8) 16,00 0,70 -11,20
tamponatura 11,05 11,05
tamponatura 9,10 9,10
tamponatura 10,60 10,60
a detrarre vani finestre 4,00 1,50 -6,00
a detrarre vani finestre 0,90 -0,90
divisori appartamenti 2,85 2,85
divisori ballatoio 1,80 1,80

Sommano positivi m 247,08
Sommano negativi m -18,10

SOMMANO m 228,98 10,95 2´507,33

458 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di
A15.01.002.b pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore

a 18 cm con le superfici a vist ... con malta bastarda, comprese le
occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei
giunti: travertino
vani finestre 2,00 0,80 0,450 0,72
vani finestre 4,00 1,50 0,450 2,70
vani finestre 0,90 0,450 0,41

SOMMANO m² 3,83 72,30 276,91

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 413´252,55
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459 Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di
A16.01.001.b idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario

per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 6,5 cm
porte interne *(lung.=2,1+2,1+0,8) 7,00 5,00 35,00

SOMMANO m 35,00 8,32 291,20

460 Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm interamente
A16.01.005.a saldata in un'unica scocca, con telaio sagomato a bocca di lupo anti

strappo, completo di pannello interno ed es ...  di due cilindri europei,
spazzolino a pavimento anti-aria, zoccolino interno battiscopa,
compreso montaggio: ad un'anta

1,00

SOMMANO cad 1,00 1´336,91 1´336,91

461 Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o
A16.01.008.a apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 80x45 mm)
.01 fissato al controtelaio in abete, e da parti ... arte, in opera compresa

verniciatura: con telaio in legno di abete rivestito con pannelli di legno
di pioppo: ad un'anta

7,00 0,700 2,100 10,29

SOMMANO m² 10,29 219,85 2´262,26

462 Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici
A20.01.008 perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco

Vedi voce n° 451 [m² 100.90] 2,00 201,80
Vedi voce n° 453 [m² 61.07] 2,00 122,14

SOMMANO m² 323,94 3,62 1´172,66

463 Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante
A20.01.010 applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione

Vedi voce n° 462 [m² 323.94] 323,94

SOMMANO m² 323,94 1,81 586,33

464 Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, volte, soffitti, ecc.)
A20.01.012.a tipo liscio o a buccia d'arancia, a due mani a coprire, esclusa

preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura:
tipo liscio

96,00

SOMMANO m² 96,00 3,62 347,52

465 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile
A20.01.013.a (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi
.01 esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e

imprimitura: su superfici interne: con pitture viniliche
Vedi voce n° 463 [m² 323.94] 323,94

SOMMANO m² 323,94 5,16 1´671,53

466 Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a
A20.03.007.a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il

lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco
Vedi voce n° 447 [m² 17.10] 17,10

SOMMANO m² 17,10 8,57 146,55

COMMITTENTE: 
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467 Monoblocco composto da infisso in PVC,  vetro camera 4-12-4,
NP 001 cassonetto dedicato con avvolgibile in PVC, grate in ferro esterna

apribile. Compreso ogni onere e magistero per dare il prodotto posto in
opera secondo regola d'arte. Ad anta di 0.70 x 2.20 m

11,00

SOMMANO cadauno 11,00 600,00 6´600,00

DEMOLIZIONI  (SpCat 1)
EDIFICIO PARTI COMUNI E BALCONI  (Cat 15)

468 Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso
A03.01.014.a nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica

autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di
calce e pozzolana o calcestruzzi non armati
piano garage/fondazione 27,00 18,200 0,600 294,84

SOMMANO m³ 294,84 72,30 21´316,93

469 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino
A03.01.015.b a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e

l’avvicinamento al luogo di deposito provvisor ... l cantiere, escluso il
trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile:
in marmittoni e simili
piano pilotis 27,00 18,200 491,40

SOMMANO m² 491,40 12,39 6´088,45

470 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino
A03.01.015.c a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e

l’avvicinamento al luogo di deposito provvisor ... bito del cantiere,
escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile: in cotto o grès
attico parte non a sbalzo 90,00

SOMMANO m² 90,00 9,81 882,90

OS21 - Opere strutturali speciali  (SbCat 2)

471 Demolizione di struttura in calcestruzzo. Sono compresi: le
A03.01.004.d puntellature; i ponti di servizio interni ed esterni con le relative

protezione di stuoie, e/o lamiere, e/o reti; l’impi ...  rifiuto in discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: armato eseguito a mano o con
martello demolitore manuale
balcone primo piano 10,20 1,850 0,200 3,77
balcone primo piano 8,20 1,850 0,200 3,03
balcone primo piano 11,00 2,000 0,200 4,40
balcone primo piano 8,60 2,000 0,200 3,44

8,00 2,000 0,200 3,20
5,70 3,000 0,200 3,42
5,00 1,800 0,200 1,80
7,20 2,200 0,200 3,17

Parziale m³ 26,23
Totale altri 4 piani

4,00 26,23 104,92

Parziale m³ 104,92

SOMMANO m³ 131,15 221,95 29´108,74

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 485´064,53
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OG1 - Edifici civili e industriali  (SbCat 1)

472 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
A03.03.005.a vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi
meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di
discarica: compreso il carico a mano
Vedi voce n° 468 [m³ 294.84] 1,400 412,78
Vedi voce n° 469 [m² 491.40] 0,040 19,66
Vedi voce n° 471 [m³ 131.15] 2,500 327,88
Vedi voce n° 470 [m² 90.00] 0,040 3,60

SOMMANO ton 763,92 23,65 18´066,71

ADEGUAMENTO STRUTTURALE  (SpCat 3)
OS21 - Opere strutturali speciali  (SbCat 2)

473 Consolidamento o rinforzo di strutture portanti in conglomerato
A21.01.020.a cementizio armato eseguito mediante: demolizione totale dei

copriferri, fornitura in opera della nuova armatura inte ... ell'intervento
con opportune certificazioni. Misurato all’esterno dell’opera finita:
pilastri - spessore del getto 40 mm
piano tipo pilastri 70x30 *(lung.=0,70+0,7+0,3+0,3) 14,00 2,00 2,700 75,60
piano tipo pilastri 140x20 *(lung.=1,4+1,4+0,2+0,2) 2,00 3,20 2,700 17,28
piano tipo pilastri 110x30 *(lung.=1,1+1,1+0,3+0,3) 3,00 2,80 2,700 22,68
piano tipo blocco ascensore *(lung.=1,8+1,8+1,8) 5,40 2,700 14,58

Parziale m² 130,14
Totale altri 4 piani 4,00 130,14 520,56

Parziale m² 520,56

SOMMANO m² 650,70 74,43 48´431,60

474 Consolidamento o rinforzo di strutture portanti in conglomerato
A21.01.020.b cementizio armato eseguito mediante: demolizione totale dei

copriferri, fornitura in opera della nuova armatura inte ... a
dell'intervento con opportune certificazioni. Misurato all’esterno
dell’opera finita: travi - spessore del getto 40 mm
travi piano tipo 2,00 24,00 1,000 48,00

4,00 14,00 1,000 56,00
2,00 6,00 1,300 15,60
4,00 6,00 0,400 9,60

Parziale m² 129,20
altri 4 impalcati 4,00 129,20 516,80

Parziale m² 516,80

SOMMANO m² 646,00 81,52 52´661,92

RICOSTRUZIONI  (SpCat 2)
OG1 - Edifici civili e industriali  (SbCat 1)

475 Pavimento di marmettoni di cemento e scaglie di marmo fino a 50
A14.01.010.a mm, ad uno o più colori correnti, posti in opera su un letto di malta

bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5, giunti connessi con
cemento bianco o colorato, compresi tagli e sfridi: delle dimensioni di
40 x 40 cm
Vedi voce n° 469 [m² 491.40] 491,40

SOMMANO m² 491,40 46,48 22´840,27

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 627´065,03
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R I P O R T O 627´065,03

ADEGUAMENTO STRUTTURALE  (SpCat 3)
OS21 - Opere strutturali speciali  (SbCat 2)

476 Solaio composto da lastre prefabbricate in calcestruzzo da 4 cm,
A07.01.005.d armate con rete elettrosaldata, ed alleggerito con blocchi di polistirolo

espanso; compresi il getto con calcestruz ... l particolare uso richiesto,
escluso tutto il ferro supplementare da contabilizzare a parte: per
altezza totale di 24 cm
Vedi voce n° 471 [m³ 131.15] *(H/peso=1/0,2) 5,000 655,75

SOMMANO m² 655,75 59,03 38´708,92

RICOSTRUZIONI  (SpCat 2)
OG1 - Edifici civili e industriali  (SbCat 1)

477 Strato impermeabile in bitume ed elastomeri (questi ultimi al 30%), in
A10.01.021.b base d'acqua, posato a freddo a strati successivi e incrociati: spessore 2

mm (impermeabilizzazione coperture)
Vedi voce n° 476 [m² 655.75] 655,75
Vedi voce n° 470 [m² 90.00] 90,00

SOMMANO m² 745,75 10,85 8´091,39

478 Muratura in blocchi di calcestruzzo vibrocompresso con superficie a
A09.04.007.b faccia vista colorata (grigio, rosso, ocra, giallo e marrone) completa di
.02 tutti i relativi pezzi speciali (angol ... tura dei giunti esclusa la

formazione di irrigidimenti e fissaggi: Con superficie splittata delle
dimensioni 40x20x20 cm
parapetto 90,00

SOMMANO m² 90,00 64,06 5´765,40

479 Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento
A07.03.003 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno

spessore finito pari a circa 6 cm
Vedi voce n° 476 [m² 655.75] 655,75
Vedi voce n° 469 [m² 491.40] 491,40
Vedi voce n° 470 [m² 90.00] 90,00

SOMMANO m² 1´237,15 12,10 14´969,52

480 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura, da
A12.01.003.a un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte

poste e guide, rifinito con sovras ... a regola d'arte. Esclusi i ponteggi
con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per
1,00 m³ di sabbia
Vedi voce n° 476 [m² 655.75] 655,75

SOMMANO m² 655,75 26,60 17´442,95

481 Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici
A20.01.008 perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco

Vedi voce n° 480 [m² 655.75] 655,75

SOMMANO m² 655,75 3,62 2´373,82

482 Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante
A20.01.010 applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione

Vedi voce n° 478 [m² 90.00] 90,00

SOMMANO m² 90,00 1,81 162,90

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 714´579,93
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483 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile
A20.01.013.b (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi
.01 esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e

imprimitura: su superfici esterne: con pitture viniliche
Vedi voce n° 482 [m² 90.00] 2,00 180,00
sottobalcone 800,00

SOMMANO m² 980,00 6,56 6´428,80

484 Pavimento di piastrelle di grés, dimensioni 7,5 x 15 cm, 10 x 10 o 15
A14.01.017.b x 15 cm, con superficie liscia, poste in opera su un letto di malta di

cemento tipo 32.5 in quantità di 400 kg ... zzi speciali, tagli, sfridi, il
lavaggio con acido e la pulitura finale: carrabili con superficie bugnata
spessore mm 12
Vedi voce n° 476 [m² 655.75] 655,75
Vedi voce n° 470 [m² 90.00] 90,00

SOMMANO m² 745,75 23,29 17´368,52

485 Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non strutturali, quali
A17.02.001.c ringhiere, inferriate, a spartiti geometrici, fornito e posto in opera

previa pesatura, comprese le opere murari ... ecie e successiva
eguagliatura in malta cementizia, la protezione ed ogni altro onere e
magistero: ringhiere per balconi
parapetto 4,00 90,00 1,000 13,000 4´680,00

SOMMANO kg 4´680,00 6,72 31´449,60

486 Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di protezione contro la
A17.02.015 corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla

temperatura di circa 450 °C previo decapaggio, lavaggio, ecc. e quanto
altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo norma UNI-E-
10147
Vedi voce n° 485 [kg 4 680.00] 4´680,00

SOMMANO kg 4´680,00 0,87 4´071,60

487 Cristallo di sicurezza stratificato tipo “Visarm” composti da due
A19.01.002.c cristalli uniti tra loro con un foglio di plastico perfettamente

trasparente polivinilbutirrale compresa posa in opera, pulizia e sfridi,
minimo da contabilizzare 1 m²: spessore 10/11 mm
Vedi voce n° 485 [kg 4 680.00] *(H/peso=1/25) 0,040 187,20

SOMMANO m² 187,20 85,61 16´026,19

488 Applicazione di pittura antiruggine su superfici già preparate con
A20.03.005 vernici di minio

Vedi voce n° 485 [kg 4 680.00] *(H/peso=1/25) 0,040 187,20

SOMMANO m² 187,20 4,13 773,14

489 Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a
A20.03.007.a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il

lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco
Vedi voce n° 488 [m² 187.20] 187,20

SOMMANO m² 187,20 8,57 1´604,30

490 Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra naturale dello spessore di
A15.01.003.b 3 cm con la superficie a vista levigata e coste rifilate o semplicemente

smussate poste in opera con malta bastarda, comprese le occorrenti
murature, beveroni, stuccature, stilature, sigillature: travertino
Vedi voce n° 478 [m² 90.00] 0,150 13,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 13,50 792´302,08
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R I P O R T O 13,50 792´302,08

SOMMANO m² 13,50 80,57 1´087,70

491 Pluviale in PVC a parete singola munito di imbocco per incastro a
A08.01.029 caduta, resistente all'urto 7 kg/cm², con fermatubo in acciaio Fe42A

del diametro di 80 mm, dello spessore di mm 1, zincato e plastificato
da posizionare ogni m 2,00

6,00 18,00 108,00

SOMMANO  m 108,00 5,94 641,52

492 Terminale di pluviale in tubo di ghisa completo di verniciatura, staffe
A08.01.030 di ferro murate, opere murarie ed ogni altro onere e magistero, per

dare il lavoro finito a regola d’arte
6,00 2,00 15,000 180,00

SOMMANO kg 180,00 2,89 520,20

ADEGUAMENTO STRUTTURALE  (SpCat 3)
OS21 - Opere strutturali speciali  (SbCat 2)

493 Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture a
A06.01.002.0 contatto con acque aggressive, in opera, a prestazione garantita,
1.01.b conforme alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 ... ella pompa per il

getto. Classe di esposizione ambientale XC2 classe di resistenza a
compressione C 28/35 – Rck 35 N/mm²
Fondazione
Vedi voce n° 468 [m³ 294.84] 294,84

SOMMANO m³ 294,84 134,18 39´561,63

494 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e
A06.02.001.a tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso

ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti ... ge; del tipo B 450 C in barre
lisce o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in stabilimento:
lavorato in cantiere
Fondazione in ragione di 100 kg/mc
Vedi voce n° 493 [m³ 294.84] 100,000 29´484,00

SOMMANO kg 29´484,00 1,48 43´636,32

OS11 - Apparecchiature strutturali speciali  (SbCat 3)

495 Procedura di retrofit mediante opportuno sistema testato costituita
R.040.050.01 nell'inserimento, in ciascun pilastro e/o setto portante, di opportuno
0.a isolatore sismico. La procedura prevede l ... idette ed in funzione del

tipo di isolatore impiegato: Portata verticale massima allo Stato Limite
Ultimo pari a 1500 kN

24,00

SOMMANO cad 24,00 5´362,93 128´710,32

496 Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici con nucleo in
E.024.020.02 piombo - progettati secondo le prescrizioni della norma UNI EN
0.a 15129, realizzati mediante un cuscino di elastomero ... superficie in

pianta dell'isolatore per lo spessore totale incluse le piastre di
ripartizione. quota fissa per isolatore
Vedi voce n° 495 [cad 24.00] 24,00

SOMMANO cad 24,00 790,50 18´972,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´025´431,77



pag. 82

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´025´431,77

OS21 - Opere strutturali speciali  (SbCat 2)

497 Calcestruzzo per strutture in elevazione, in opera, a prestazione
A06.01.002.0 garantita, conforme alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 con classe
2.01.c di consistenza S4, con dimensione massima degli ... ella pompa per il

getto. Classe di esposizione ambientale XC1 classe di resistenza a
compressione C 32/40 – Rck 40 N/mm²
pilastri 22,00 1,40 0,800 2,700 66,53
a detrarre 22,00 0,30 0,800 2,700 -14,26

Sommano positivi m³ 66,53
Sommano negativi m³ -14,26

SOMMANO m³ 52,27 149,21 7´799,21

498 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
A06.03.001.c compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno

fino ad un'altezza di 4 m dal piano di ap ... o la superficie effettiva
delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per pilastri, pareti
rettilinee in elevazione
pilastri 22,00 4,40 2,700 261,36

SOMMANO m² 261,36 28,00 7´318,08

499 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e
A06.02.001.a tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso

ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti ... ge; del tipo B 450 C in barre
lisce o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in stabilimento:
lavorato in cantiere
Vedi voce n° 497 [m³ 52.27] 100,00 5´227,00

SOMMANO kg 5´227,00 1,48 7´735,96

500 Perforazioni in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a
A21.01.003.c qualsiasi altezza e profondità, fino a 80 mm diametro, eseguiti con le

opportune cautele per evitare danni a c ... indicazioni della D.L.
Misurato per ogni millimetro di diametro, per il primo metro di
lunghezza: conglomerati cementiti
Ringrosso pilastri *(par.ug.=10*22) 220,00 16,000 3´520,00
Ringrosso travi *(par.ug.=2,00*8) 16,00 24,00 16,000 6´144,00
(par.ug.=4,00*8) 32,00 14,00 16,000 7´168,00
(par.ug.=2,00*8) 16,00 6,00 16,000 1´536,00
(par.ug.=4,00*8) 32,00 6,00 16,000 3´072,00

SOMMANO m/mm 21´440,00 1,90 40´736,00

501 Iniezioni con resine epossidiche bicomponenti di strutture in c.a., per
A21.01.011.b cuciture di lesioni, passanti o non, di elementi fessurati, eseguite in

fori predisposti accuratamente lavat ... ei macchinari, solventi speciali
per la loro pulizia dopo ogni trattamento e spostamento di fronte.
lesioni medio grosse
pilastri 22,00 2,50 55,00

SOMMANO m 55,00 162,84 8´956,20

SICUREZZA  (SpCat 4)
OG1 - Edifici civili e industriali  (SbCat 1)

502 Ponteggio esterno con sistema a telaio realizzato in tubolari metallici
S01.01.003.0 in acciaio zincato o verniciato, compresi i pezzi speciali, doppio
3.a parapetto con fermapiede, struttura della ... gio comprensivo di

trasporto, approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei materiali, per i
primi 30 giorni o frazione

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´097´977,22
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R I P O R T O 1´097´977,22

72,00 14,000 1´008,00

SOMMANO m² 1´008,00 13,05 13´154,40

503 Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio, refettorio,
S01.01.002.0 dormitorio, uffici; con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in
1.a lamiera grecata zincata, soffitto in doghe  ...  di alimentazione e di

scarico (esclusi gli arredi): Montaggio, smontaggio e nolo primo mese
o frazione (esclusi arredi)

2,00 6,00 3,000 36,00

SOMMANO m² 36,00 89,00 3´204,00

504 Elemento prefabbricato monoblocco come S.1.01.2.1 per uso cucina e
S01.01.002.0 mensa fino a 20 posti, compresi attrezzatura, dotazioni di cucina
2.a (cottura, frigoriferi, stoviglie, ecc.) e arred ... fino a 20 m,alla rete

idrica, alla fognatura fino a 6 m (base m² 50). Montaggio, smontaggio
e nolo primo mese o frazione

1,00

SOMMANO cad 1,00 7´383,55 7´383,55

505 Elemento prefabbricato monoblocco come S.1.01.2.1 per uso cucina e
S01.01.002.0 mensa fino a 20 posti, compresi attrezzatura, dotazioni di cucina
2.b (cottura, frigoriferi, stoviglie, ecc.) e arred ... elettrica fino a 20 m,alla

rete idrica, alla fognatura fino a 6 m (base m² 50). Nolo per ogni mese
successivo o frazione
(par.ug.=18*2) 36,00 36,00

SOMMANO cad 36,00 165,00 5´940,00

RICOSTRUZIONI  (SpCat 2)

506 Adeguamento ascensore esistente con eventuale smontaggio e
NP007 rimontaggio dello stesso e sostituzione di parte delle guide.  Compreso

ogni onere e magistero per dare l'impianto funzionante a regola d'arte.
1,00

SOMMANO a corpo 1,00 5´812,29 5´812,29

ADEGUAMENTO STRUTTURALE  (SpCat 3)

507 Giunto flessibile con snodo antisimico per collegamento impianti tra
NP006 l'edificio e l'esterno. Per impianto di carico acqua, gas, elettricità. DN

a seconda dell'impianto da servire.
6,00

SOMMANO cadauno 6,00 600,00 3´600,00

RICOSTRUZIONI  (SpCat 2)
OS21 - Opere strutturali speciali  (SbCat 2)

508 Ferro in profilati laminati a caldo di qualsiasi sezione e dimensione
A17.01.001.b (serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN), fornito e posto in opera in

conformità alle norme CNR 10011, comprese pi ... e fori, le opere
provvisionali, le opere murarie per la posa in opera ed ogni altro onere
e magistero: in acciaio Fe430B
Il tutto come da particolare costruttivo
collari, piastre 19,00 2,700 68,200 3´498,66
travi balcone HEA240 19,00 1,800 60,300 2´062,26

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5´560,92 1´137´071,46
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R I P O R T O 5´560,92 1´137´071,46

Parziale kg 5´560,92
per altri 4 piani 16´682,76

Parziale kg 16´682,76

SOMMANO kg 22´243,68 3,35 74´516,33

509 Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di protezione contro la
A17.02.015 corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla

temperatura di circa 450 °C previo decapaggio, lavaggio, ecc. e quanto
altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo norma UNI-E-
10147
Vedi voce n° 508 [kg 22 243.68] 22´243,68

SOMMANO kg 22´243,68 0,87 19´352,00

OG1 - Edifici civili e industriali  (SbCat 1)

510 Isolamento termico in intradosso di solaio, eseguito mediante pannelli
A11.01.011.i rigidi in materiale isolante, ancorati alla struttura portante con malta
.01 adesiva speciale e tessellature con  ... rene espanso estruso di densità

pari a 33-35 kg/m³, resistenza al fuoco classe 1, conforme norma UNI
7819: spessore 3 cm
copertura pilotis 26,00 15,200 395,20

SOMMANO m² 395,20 27,73 10´958,90

511 Isolamento termico in intradosso di solaio, eseguito mediante pannelli
A11.01.011.i rigidi in materiale isolante, ancorati alla struttura portante con malta
.02 adesiva speciale e tessellature con  ... espanso estruso di densità pari a

33-35 kg/m³, resistenza al fuoco classe 1, conforme norma UNI 7819:
per ogni cm in più
Vedi voce n° 510 [m² 395.20] 3,00 1´185,60

SOMMANO m² 1´185,60 2,69 3´189,26

Parziale LAVORI A CORPO euro 1´245´087,95

T O T A L E   euro 1´245´087,95

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: 
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Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 DEMOLIZIONI 122´587,06 9,846
  002 RICOSTRUZIONI 645´990,78 51,883
  003 ADEGUAMENTO STRUTTURALE 446´828,16 35,887
  004 SICUREZZA 29´681,95 2,384

Totale SUPER CATEGORIE euro 1´245´087,95 100,000
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-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
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Riepilogo  CATEGORIE
  001 C1 24´594,32 1,975
  002 C2 27´908,77 2,242
  003 C3 32´109,02 2,579
  004 C4 23´082,32 1,854
  005 C5 23´646,66 1,899
  006 C6 32´969,90 2,648
  007 C7 30´030,98 2,412
  008 C8 23´692,92 1,903
  009 C9 23´752,13 1,908
  010 C10 31´563,81 2,535
  011 C11 31´824,98 2,556
  012 C12 22´929,30 1,842
  013 C13 58´142,73 4,670
  014 C14 41´419,67 3,327
  015 EDIFICIO PARTI COMUNI E BALCONI 817´420,44 65,652

Totale CATEGORIE euro 1´245´087,95 100,000
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Riepilogo  SUB CATEGORIE
  001 OG1 - Edifici civili e industriali 678´882,72 54,525
  002 OS21 - Opere strutturali speciali 418´522,91 33,614
  003 OS11 - Apparecchiature strutturali speciali 147´682,32 11,861

Totale SUB CATEGORIE euro 1´245´087,95 100,000
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 1´245´087,95 100,000

C:001 DEMOLIZIONI euro 122´587,06 9,846

C:001.001      C1 euro 2´710,05 0,218

C:001.001.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 2´710,05 0,218

C:001.002      C2 euro 3´455,38 0,278

C:001.002.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 3´455,38 0,278

C:001.003      C3 euro 3´803,23 0,305

C:001.003.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 3´803,23 0,305

C:001.004      C4 euro 2´732,67 0,219

C:001.004.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 2´732,67 0,219

C:001.005      C5 euro 2´724,56 0,219

C:001.005.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 2´724,56 0,219

C:001.006      C6 euro 3´511,92 0,282

C:001.006.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 3´511,92 0,282

C:001.007      C7 euro 3´509,07 0,282

C:001.007.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 3´509,07 0,282

C:001.008      C8 euro 2´744,27 0,220

C:001.008.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 2´744,27 0,220

C:001.009      C9 euro 2´716,76 0,218

C:001.009.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 2´716,76 0,218

C:001.010      C10 euro 3´691,54 0,296

C:001.010.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 3´691,54 0,296

C:001.011      C11 euro 3´694,10 0,297

C:001.011.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 3´694,10 0,297

C:001.012      C12 euro 2´722,49 0,219

C:001.012.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 2´722,49 0,219

C:001.013      C13 euro 4´556,35 0,366

C:001.013.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 4´556,35 0,366

C:001.014      C14 euro 4´550,94 0,366

C:001.014.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 4´550,94 0,366

C:001.015      EDIFICIO PARTI COMUNI E BALCONI euro 75´463,73 6,061

C:001.015.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 46´354,99 3,723
C:001.015.002           OS21 - Opere strutturali speciali euro 29´108,74 2,338

C:002 RICOSTRUZIONI euro 645´990,78 51,883

COMMITTENTE: 
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C:002.001      C1 euro 21´884,27 1,758

C:002.001.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 21´884,27 1,758

C:002.002      C2 euro 24´453,39 1,964

C:002.002.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 24´453,39 1,964

C:002.003      C3 euro 28´305,79 2,273

C:002.003.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 28´305,79 2,273

C:002.004      C4 euro 20´349,65 1,634

C:002.004.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 20´349,65 1,634

C:002.005      C5 euro 20´922,10 1,680

C:002.005.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 20´922,10 1,680

C:002.006      C6 euro 29´457,98 2,366

C:002.006.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 29´457,98 2,366

C:002.007      C7 euro 26´521,91 2,130

C:002.007.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 26´521,91 2,130

C:002.008      C8 euro 20´948,65 1,683

C:002.008.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 20´948,65 1,683

C:002.009      C9 euro 21´035,37 1,689

C:002.009.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 21´035,37 1,689

C:002.010      C10 euro 27´872,27 2,239

C:002.010.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 27´872,27 2,239

C:002.011      C11 euro 28´130,88 2,259

C:002.011.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 28´130,88 2,259

C:002.012      C12 euro 20´206,81 1,623

C:002.012.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 20´206,81 1,623

C:002.013      C13 euro 53´586,38 4,304

C:002.013.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 53´586,38 4,304

C:002.014      C14 euro 36´868,73 2,961

C:002.014.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 36´868,73 2,961

C:002.015      EDIFICIO PARTI COMUNI E BALCONI euro 265´446,60 21,320

C:002.015.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 171´578,27 13,780
C:002.015.002           OS21 - Opere strutturali speciali euro 93´868,33 7,539

C:003 ADEGUAMENTO STRUTTURALE euro 446´828,16 35,887

C:003.015      EDIFICIO PARTI COMUNI E BALCONI euro 446´828,16 35,887

C:003.015.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 3´600,00 0,289
C:003.015.002           OS21 - Opere strutturali speciali euro 295´545,84 23,737
C:003.015.003           OS11 - Apparecchiature strutturali speciali euro 147´682,32 11,861

C:004 SICUREZZA euro 29´681,95 2,384

COMMITTENTE: 
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C:004.015      EDIFICIO PARTI COMUNI E BALCONI euro 29´681,95 2,384

C:004.015.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 29´681,95 2,384

TOTALE  euro 1´245´087,95 100,000

     Data, 13/10/2015

Il Tecnico
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