
PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

OGGETTO:

COMMITTENTE:

Comune di
Provincia di

STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

pag. 1

Data, 12/04/2016

IL TECNICO



pag. 2

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Demolizione di struttura in calcestruzzo. Sono compresi: le puntellature; i ponti di servizio interni ed
A03.01.004.d esterni con le relative protezione di stuoie, e/o lamiere, e/o reti; l'impi ...  rifiuto in discarica

autorizzata del materiale inutilizzabile: armato eseguito a mano o con martello demolitore manuale
SOMMANO m³ 221,95 42´614,40 13´636,61 32,000

2 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti,
A03.01.009.c tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in

discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello spessore tra 110 e 160 mm
SOMMANO m² 7,75 7´804,86 2´497,60 32,000

3 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti,
A03.01.009.d tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ...  discarica autorizzata

del materiale inutilizzabile: laterizi forati, blocchi o pannelli di gesso spessore fino a 100 mm
SOMMANO m² 5,16 9´293,68 2´973,92 32,000

4 Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati: gesso e relativo supporto
A03.01.010.a SOMMANO m² 6,97 141,77 45,37 32,000

5 Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso nell'ambito del cantiere, escluso il
A03.01.014.a trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di

calce e pozzolana o calcestruzzi non armati
SOMMANO m³ 72,30 26´230,52 8´393,74 32,000

6 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo
A03.01.015.a di malta o colla, calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisor ... nell'ambito del

cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in legno
SOMMANO m² 5,16 154,80 49,54 32,000

7 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo
A03.01.015.b di malta o colla, calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisor ... l cantiere, escluso il

trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in marmittoni e simili
SOMMANO m² 12,39 6´054,62 1´937,48 32,000

8 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo
A03.01.015.c di malta o colla, calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisor ... bito del cantiere,

escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in cotto o grès
SOMMANO m² 9,81 14´244,12 4´558,11 32,000

9 Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per uno spessore di 3 cm, compresi il
A03.02.013.a sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito  ... ita ed eventuale

numerazione delle lastre da riutilizzare, escluso il solo calo in basso: lastre di spessore fino a 3 cm
SOMMANO m² 16,53 586,52 187,68 32,000

10 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario
A03.02.016.b compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,

avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e cassetta di scarico
SOMMANO cad 28,41 1´250,04 399,96 32,000

11 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario
A03.02.016.c compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,

avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet, beverino
SOMMANO cad 18,08 795,52 254,54 32,000

12 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario
A03.02.016.d compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,

avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavello cucina
SOMMANO cad 25,82 464,76 148,68 32,000

13 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario
A03.02.016.e compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,

avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vasca da bagno
SOMMANO cad 46,48 836,64 267,66 32,000

14 Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane, ecc., calcolato sulla
A03.02.027 superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei

tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi
SOMMANO m² 11,36 2´342,44 749,60 32,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 112´814,69 36´100,49
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15 Smontaggio di infissi in ferro, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi
A03.02.028 telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli

elementi
SOMMANO m² 13,43 2´769,22 886,18 32,000

16 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario
A03.03.005.a d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi

meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico a mano
SOMMANO ton 23,65 36´461,44 11´667,63 32,000

17 Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture a contatto con acque aggressive, in
A06.01.002.0 opera, a prestazione garantita, conforme alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 ... ella pompa per il
1.01.b getto. Classe di esposizione ambientale XC2 classe di resistenza a compressione C 28/35 - Rck 35 N/

mm²
SOMMANO m³ 134,18 39´341,58 12´589,30 32,000

18 Calcestruzzo per strutture in elevazione, in opera, a prestazione garantita, conforme alle norme UNI
A06.01.002.0 EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli ... ella pompa
2.01.c per il getto. Classe di esposizione ambientale XC1 classe di resistenza a compressione C 32/40 - Rck

40 N/mm²
SOMMANO m³ 149,21 12´812,66 4´100,05 32,000

19 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e
A06.02.001.a posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti ... ge; del tipo B 450 C

in barre lisce o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in stabilimento: lavorato in cantiere
SOMMANO kg 1,48 56´102,36 17´952,75 32,000

20 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante
A06.03.001.c disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di ap ... o la superficie

effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per pilastri, pareti rettilinee in elevazione
SOMMANO m² 28,00 12´806,08 4´097,95 32,000

21 Solaio composto da lastre prefabbricate in calcestruzzo da 4 cm, armate con rete elettrosaldata, ed
A07.01.005.d alleggerito con blocchi di polistirolo espanso; compresi il getto con calcestruz ... l particolare uso

richiesto, escluso tutto il ferro supplementare da contabilizzare a parte: per altezza totale di 24 cm
SOMMANO m² 59,03 56´668,80 18´134,02 32,000

22 Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento 32.5 per m³ di sabbia dato in
A07.03.003 opera ben costipato e livellato per uno spessore finito pari a circa 6 cm

SOMMANO m² 12,10 35´098,11 11´231,39 32,000

23 Pluviale in PVC a parete singola munito di imbocco per incastro a caduta, resistente all'urto 7 kg/cm²,
A08.01.029 con fermatubo in acciaio Fe42A del diametro di 80 mm, dello spessore di mm 1, zincato e plastificato

da posizionare ogni m 2,00
SOMMANO  m 5,94 641,52 205,29 32,000

24 Terminale di pluviale in tubo di ghisa completo di verniciatura, staffe di ferro murate, opere murarie
A08.01.030 ed ogni altro onere e magistero, per dare il lavoro finito a regola d'arte

SOMMANO kg 2,89 520,20 166,46 32,000

25 Muratura piena per tamponature esterne costituita da blocchi monolitici in conglomerato cellulare
A09.03.007.c autoclavato, densità 600 kg/m³, resistenza al fuoco classe REI > 180, con sistema  ... a, eseguita a

qualsiasi altezza, a perfetta regola d'arte: spessore 30 cm, trasmittanza 0,46 W/m²K, fonoassorbenza
47 dB

SOMMANO m² 65,01 44´782,80 14´330,50 32,000

26 Tramezzature in pannelli di latero-gesso, 33 x 100 cm, con superficie liscia, battente e controbattente,
A09.04.002.b comprese tracce alle testate ed ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e

magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 10 cm
SOMMANO m² 48,53 73´955,88 23´665,82 32,000

27 Muratura in blocchi di calcestruzzo vibrocompresso con superficie a faccia vista colorata (grigio,
A09.04.007.b rosso, ocra, giallo e marrone) completa di tutti i relativi pezzi speciali (angol ... tura dei giunti esclusa
.02 la formazione di irrigidimenti e fissaggi: Con superficie splittata delle dimensioni 40x20x20 cm

SOMMANO m² 64,06 5´765,40 1´844,93 32,000

28 Strato impermeabile in bitume ed elastomeri (questi ultimi al 30%), in base d'acqua, posato a freddo a
A10.01.021.b strati successivi e incrociati: spessore 2 mm (impermeabilizzazione coperture)

SOMMANO m² 10,85 11´392,50 3´645,60 32,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 501´933,24 160´618,36
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29 Isolamento termico in intradosso di solaio, eseguito mediante pannelli rigidi in materiale isolante,
A11.01.011.i ancorati alla struttura portante con malta adesiva speciale e tessellature con  ... rene espanso estruso di
.01 densità pari a 33-35 kg/m³, resistenza al fuoco classe 1, conforme norma UNI 7819: spessore 3 cm

SOMMANO m² 27,73 10´958,90 3´506,85 32,000

30 Isolamento termico in intradosso di solaio, eseguito mediante pannelli rigidi in materiale isolante,
A11.01.011.i ancorati alla struttura portante con malta adesiva speciale e tessellature con  ... espanso estruso di
.02 densità pari a 33-35 kg/m³, resistenza al fuoco classe 1, conforme norma UNI 7819: per ogni cm in

più
SOMMANO m² 2,69 3´189,26 1´020,56 32,000

31 Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed interne già preparate, eseguito mediante pannelli
A11.02.001.b rigidi di materiale isolante fissati con malta adesiva specifica e tassellature ... giature. Impiegando
.01 elementi isolanti in: pannelli in lana di roccia conducibilità termica ? = 0,036 W/m°K spessore 4 cm

SOMMANO m² 56,40 4´907,90 1´570,58 32,000

32 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura, da un secondo strato tirato in
A12.01.003.a piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovras ... a regola d'arte.

Esclusi i ponteggi con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 m³ di
sabbia

SOMMANO m² 26,60 43´859,64 14´035,10 32,000

33 Controsoffitto realizzato con lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura
A13.01.001.a costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6 ...  provvisionali, i ponteggi e

quanto altro occorre per dare l'opera finita, esclusa la rasatura: spessore lastra 12,50 mm
SOMMANO m² 32,23 655,56 209,77 32,000

34 Pavimento di marmettoni di cemento e scaglie di marmo fino a 50 mm, ad uno o più colori correnti,
A14.01.010.a posti in opera su un letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5, giunti connessi con

cemento bianco o colorato, compresi tagli e sfridi: delle dimensioni di 40 x 40 cm
SOMMANO m² 46,48 22´713,38 7´268,28 32,000

35 Pavimento di piastrelle di grés, dimensioni 7,5 x 15 cm, 10 x 10 o 15 x 15 cm, con superficie liscia,
A14.01.017.b poste in opera su un letto di malta di cemento tipo 32.5 in quantità di 400 kg ... zzi speciali, tagli,

sfridi, il lavaggio con acido e la pulitura finale: carrabili con superficie bugnata spessore mm 12
SOMMANO m² 23,29 24´454,50 7´825,44 32,000

36 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in opera su letto di malta bastarda, previo spolvero
A14.01.020.a di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e
.03 pulitura finale: Monocottura pasta rossa: 30 x 30 cm

SOMMANO m² 31,50 42´903,00 13´728,96 32,000

37 Pavimento in listoncini di legno (parquet) prima scelta di spessore 14 mm, 6 ÷ 8 cm di larghezza, 35
A14.01.023.j ÷ 80 cm di lunghezza, a coste perfettamente parallele, con superficie superiore ...  opera su adeguata

piano di posa da pagarsi a parte, compresi tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura: di Ciliegio
SOMMANO m² 127,05 3´811,50 1´219,68 32,000

38 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di prima scelta, poste in opera su
A14.02.001.a intonaco rustico da pagarsi a parte, compresi l'allettamento con la stessa mal ... rato o idoneo sigillante
.01 e la pulitura, esclusi i pezzi speciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta unita: 10 x 10 cm

SOMMANO m² 39,04 32´336,80 10´347,74 32,000

39 Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta resistenza, con profilo a coda di
A14.02.004.a rondine, spessore 1 ÷ 1,4 cm, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a pa ...  o idoneo sigillante
.01 e la pulitura; esclusi pezzi speciali, angoli e spigoli: superficie grezza, colori vari: 10 x 20 cm

SOMMANO m² 32,95 22´697,96 7´263,36 32,000

40 Zoccolino battiscopa in ceramica prima scelta smaltata di pasta bianca, monocottura, dimensioni 7,5 x
A14.02.011 30÷32,5 cm, compresa stuccatura, stilatura, sigillatura e pulizia finale.

SOMMANO m 10,95 17´725,46 5´672,14 32,000

41 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello
A15.01.002.b spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm con le superfici a vist ... con malta bastarda,

comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti: travertino
SOMMANO m² 72,30 3´295,42 1´054,58 32,000

42 Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra naturale dello spessore di 3 cm con la superficie a vista
A15.01.003.b levigata e coste rifilate o semplicemente smussate poste in opera con malta bastarda, comprese le

occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilature, sigillature: travertino

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 735´442,52 235´341,40
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SOMMANO m² 80,57 1´087,70 348,06 32,000

43 Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio
A16.01.001.b alla muratura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 6,5

cm
SOMMANO m 8,32 3´254,78 1´041,55 32,000

44 Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm interamente saldata in un'unica scocca, con
A16.01.005.a telaio sagomato a bocca di lupo anti strappo, completo di pannello interno ed es ...  di due cilindri

europei, spazzolino a pavimento anti-aria, zoccolino interno battiscopa, compreso montaggio: ad
un'anta

SOMMANO cad 1´336,91 24´064,38 7´700,58 32,000

45 Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o apribile a vasistas, costituito da
A16.01.008.a telaio maestro (circa 80x45 mm) fissato al controtelaio in abete, e da parti ... arte, in opera compresa
.01 verniciatura: con telaio in legno di abete rivestito con pannelli di legno di pioppo: ad un'anta

SOMMANO m² 219,85 25´808,23 8´258,61 32,000

46 Ferro in profilati laminati a caldo di qualsiasi sezione e dimensione (serie IPE, IPN, HEA, HEB,
A17.01.001.b HEM, UPN), fornito e posto in opera in conformità alle norme CNR 10011, comprese pi ... e fori, le

opere provvisionali, le opere murarie per la posa in opera ed ogni altro onere e magistero: in acciaio
Fe430B

SOMMANO kg 3,35 93´145,41 29´806,53 32,000

47 Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non strutturali, quali ringhiere, inferriate, a spartiti
A17.02.001.c geometrici, fornito e posto in opera previa pesatura, comprese le opere murari ... ecie e successiva

eguagliatura in malta cementizia, la protezione ed ogni altro onere e magistero: ringhiere per balconi
SOMMANO kg 6,72 31´449,60 10´063,87 32,000

48 Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di protezione contro la corrosione mediante
A17.02.015 immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C previo decapaggio,

lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo norma UNI-E-10147
SOMMANO kg 0,87 28´261,60 9´043,71 32,000

49 Cristallo di sicurezza stratificato tipo "Visarm" composti da due cristalli uniti tra loro con un foglio di
A19.01.002.c plastico perfettamente trasparente polivinilbutirrale compresa posa in opera, pulizia e sfridi, minimo

da contabilizzare 1 m²: spessore 10/11 mm
SOMMANO m² 85,61 16´026,19 5´128,38 32,000

50 Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici perfettamente pronte alla
A20.01.008 tinteggiatura mediante stucco

SOMMANO m² 3,62 19´495,76 6´238,62 32,000

51 Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante applicazione di isolante acrilico
A20.01.010 ad alta penetrazione

SOMMANO m² 1,81 8´173,16 2´615,45 32,000

52 Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, volte, soffitti, ecc.) tipo liscio o a buccia d'arancia,
A20.01.012.a a due mani a coprire, esclusa preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: tipo

liscio
SOMMANO m² 3,62 5´039,04 1´612,50 32,000

53 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre
A20.01.013.a mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e
.01 imprimitura: su superfici interne: con pitture viniliche

SOMMANO m² 5,16 17´514,60 5´604,65 32,000

54 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre
A20.01.013.b mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e
.01 imprimitura: su superfici esterne: con pitture viniliche

SOMMANO m² 6,56 6´428,80 2´057,22 32,000

55 Applicazione di pittura antiruggine su superfici già preparate con vernici di minio
A20.03.005 SOMMANO m² 4,13 773,14 247,40 32,000

56 Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a coprire, e ogni altro mezzo
A20.03.007.a d'opera, onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco

SOMMANO m² 8,57 3´371,48 1´078,94 32,000

57 Applicazione di parati con incollaggio su pareti previamente preparate: carta in rolli da 10 x 0,53 m: a

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´019´336,39 326´187,47
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A20.04.002.a stampa tradizionale
.02 SOMMANO m² 8,68 10´911,28 3´491,60 32,000

58 Perforazioni in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a qualsiasi altezza e profondità, fino
A21.01.003.c a 80 mm diametro, eseguiti con le opportune cautele per evitare danni a c ... indicazioni della D.L.

Misurato per ogni millimetro di diametro, per il primo metro di lunghezza: conglomerati cementiti
SOMMANO m/mm 1,90 40´736,00 13´035,52 32,000

59 Iniezioni con resine epossidiche bicomponenti di strutture in c.a., per cuciture di lesioni, passanti o
A21.01.011.b non, di elementi fessurati, eseguite in fori predisposti accuratamente lavat ... ei macchinari, solventi

speciali per la loro pulizia dopo ogni trattamento e spostamento di fronte. lesioni medio grosse
SOMMANO m 162,84 8´956,20 2´865,98 32,000

60 Consolidamento o rinforzo di strutture portanti in conglomerato cementizio armato eseguito mediante:
A21.01.020.a demolizione totale dei copriferri, fornitura in opera della nuova armatura inte ... ell'intervento con

opportune certificazioni. Misurato all'esterno dell'opera finita: pilastri - spessore del getto 40 mm
SOMMANO m² 74,43 58´117,92 18´597,73 32,000

61 Consolidamento o rinforzo di strutture portanti in conglomerato cementizio armato eseguito mediante:
A21.01.020.b demolizione totale dei copriferri, fornitura in opera della nuova armatura inte ... a dell'intervento con

opportune certificazioni. Misurato all'esterno dell'opera finita: travi - spessore del getto 40 mm
SOMMANO m² 81,52 52´661,92 16´851,81 32,000

62 Taglio a sezione obbligata di conglomerati di sezione inferiore a m³ 0.20, eseguito con qualunque
E.001.080.04 mezzo. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico;
0.c escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata Di cemento armato

SOMMANO m³ 748,94 4´044,28 2´593,59 64,130

63 Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici con nucleo in piombo - progettati secondo le
E.024.020.02 prescrizioni della norma UNI EN 15129, realizzati mediante un cuscino di elastomero ... superficie in
0.a pianta dell'isolatore per lo spessore totale incluse le piastre di ripartizione. quota fissa per isolatore

SOMMANO cad 790,50 17´391,00 5´565,12 32,000

64 Monoblocco composto da infisso in PVC,  vetro camera 4-12-4, cassonetto dedicato con avvolgibile
NP 001 in PVC, grate in ferro esterna apribile. Compreso ogni onere e magistero per dare il prodotto posto in

opera secondo regola d'arte. Ad anta di 0.70 x 2.20 m o comunque come da progetto esecutivo
SOMMANO cadauno 600,00 80´400,00 3´207,96 3,990

65 Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio in
NP 002 listellare impiallacciato dello spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a

gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm. Cieca liscia Rovere naturale
SOMMANO cad 375,71 4´884,23 62,53 1,280

66 Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte
NP 003 vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... orto e accatastamento

dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Superficie da 3,01 a 5 m²
SOMMANO mq 5,81 741,76 551,54 74,350

67 Struttura metallica di sostegno, 700 x 2100 mm, per porte scorrevoli interno muro fissata mediante
NP004 zanche, compreso eventuali demolizioni, opere murarie di completamento e finitura ... ornitura per la

realizzazione a perfetta regola d'arte Struttura metallica di sostegno per porte scorrevoli interno muro
SOMMANO cad 166,24 2´161,12 249,17 11,530

68 Maggiorazione per lavori di particolare rilevanza su finiture di tipo non tradizionale
NP005 SOMMANO % 20,00 5´467,36 4´323,04 79,070

69 Giunto flessibile con snodo antisimico per collegamento impianti tra l'edificio e l'esterno. Per
NP006 impianto di carico acqua, gas, elettricità. DN a seconda dell'impianto da servire.

SOMMANO cadauno 600,00 3´600,00 312,84 8,690

70 Adeguamento ascensore esistente con eventuale smontaggio e rimontaggio dello stesso e sostituzione
NP007 di parte delle guide.  Compreso ogni onere e magistero per dare l'impianto funzionante a regola d'arte.

SOMMANO a corpo 5´812,29 5´812,29 3´594,90 61,850

71 Procedura di retrofit mediante opportuno sistema testato costituita nell'inserimento, in ciascun pilastro
R.040.050.01 e/o setto portante, di opportuno isolatore sismico. La procedura prevede l ... idette ed in funzione del
0.a tipo di isolatore impiegato: Portata verticale massima allo Stato Limite Ultimo pari a 1500 kN

SOMMANO cad 5´362,93 117´984,46 37´755,03 32,000

72 Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio, refettorio, dormitorio, uffici; con pannelli di

COMMITTENTE: 
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S01.01.002.0 tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe  ...  di alimentazione e di
1.a scarico (esclusi gli arredi): Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi arredi)

SOMMANO m² 89,00 3´204,00 1´025,28 32,000

73 Elemento prefabbricato monoblocco come S.1.01.2.1 per uso cucina e mensa fino a 20 posti,
S01.01.002.0 compresi attrezzatura, dotazioni di cucina (cottura, frigoriferi, stoviglie, ecc.) e arred ... fino a 20
2.a m,alla rete idrica, alla fognatura fino a 6 m (base m² 50). Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o

frazione
SOMMANO cad 7´383,55 7´383,55 2´362,74 32,000

74 Elemento prefabbricato monoblocco come S.1.01.2.1 per uso cucina e mensa fino a 20 posti,
S01.01.002.0 compresi attrezzatura, dotazioni di cucina (cottura, frigoriferi, stoviglie, ecc.) e arred ... elettrica fino a
2.b 20 m,alla rete idrica, alla fognatura fino a 6 m (base m² 50). Nolo per ogni mese successivo o frazione

SOMMANO cad 165,00 5´940,00 1´900,80 32,000

75 Ponteggio esterno con sistema a telaio realizzato in tubolari metallici in acciaio zincato o verniciato,
S01.01.003.0 compresi i pezzi speciali, doppio parapetto con fermapiede, struttura della ... gio comprensivo di
3.a trasporto, approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni o frazione

SOMMANO m² 13,05 19´966,50 6´389,28 32,000

Parziale LAVORI A CORPO euro 1´469´700,26 450´923,93 30,681

T O T A L E   euro 1´469´700,26 450´923,93 30,681

--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 1´469´700,26 450´923,93 30,681

C:001 DEMOLIZIONI euro 152´787,11 49´205,84 32,205

C:001.001      A1 euro 2´777,63 903,30 32,521

C:001.001.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 2´777,63 903,30 32,521

C:001.002      A2 euro 3´691,54 1´199,37 32,490

C:001.002.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 3´691,54 1´199,37 32,490

C:001.003      A3 euro 3´526,73 1´146,63 32,513

C:001.003.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 3´526,73 1´146,63 32,513

C:001.004      A4 euro 2´777,63 903,30 32,521

C:001.004.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 2´777,63 903,30 32,521

C:001.005      A5 euro 2´777,63 903,30 32,521

C:001.005.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 2´777,63 903,30 32,521

C:001.006      A6 euro 3´849,39 1´249,88 32,470

C:001.006.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 3´849,39 1´249,88 32,470

C:001.007      A7 euro 3´518,19 1´140,28 32,411

C:001.007.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 3´518,19 1´140,28 32,411

C:001.008      A8 euro 2´777,63 903,30 32,521

C:001.008.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 2´777,63 903,30 32,521

C:001.009      A9 euro 2´567,18 835,96 32,563

C:001.009.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 2´567,18 835,96 32,563

C:001.010      A10 euro 3´691,54 1´199,37 32,490

C:001.010.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 3´691,54 1´199,37 32,490

C:001.011      A11 euro 3´526,73 1´146,63 32,513

C:001.011.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 3´526,73 1´146,63 32,513

C:001.012      A12 euro 2´793,94 908,52 32,518

C:001.012.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 2´793,94 908,52 32,518

C:001.013      A13 euro 2´777,63 903,30 32,521

C:001.013.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 2´777,63 903,30 32,521

C:001.014      A14 euro 3´865,25 1´261,67 32,641

C:001.014.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 3´865,25 1´261,67 32,641

C:001.015      A15 euro 3´526,73 1´146,63 32,513

C:001.015.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 3´526,73 1´146,63 32,513

C:001.016      A16 euro 2´903,09 943,45 32,498

C:001.016.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 2´903,09 943,45 32,498

COMMITTENTE: 
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C:001.017      A17 euro 4´540,51 1´478,25 32,557

C:001.017.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 4´540,51 1´478,25 32,557

C:001.018      A18 euro 4´540,51 1´478,25 32,557

C:001.018.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 4´540,51 1´478,25 32,557

C:001.019      EDIFICIO PARTI COMUNI E BALCONI euro 92´357,63 29´554,45 32,000

C:001.019.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 49´743,23 15´917,84 32,000
C:001.019.002           OS21 - Opere strutturali speciali euro 42´614,40 13´636,61 32,000

C:002 RICOSTRUZIONI euro 799´195,84 235´588,30 29,478

C:002.001      A1 euro 21´253,37 5´792,73 27,256

C:002.001.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 21´253,37 5´792,73 27,256

C:002.002      A2 euro 29´229,06 8´008,80 27,400

C:002.002.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 29´229,06 8´008,80 27,400

C:002.003      A3 euro 28´226,61 7´389,13 26,178

C:002.003.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 28´226,61 7´389,13 26,178

C:002.004      A4 euro 21´430,54 5´699,98 26,597

C:002.004.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 21´430,54 5´699,98 26,597

C:002.005      A5 euro 21´795,32 5´816,71 26,688

C:002.005.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 21´795,32 5´816,71 26,688

C:002.006      A6 euro 30´062,39 7´976,59 26,533

C:002.006.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 30´062,39 7´976,59 26,533

C:002.007      A7 euro 27´507,49 7´457,91 27,112

C:002.007.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 27´507,49 7´457,91 27,112

C:002.008      A8 euro 26´897,90 10´023,02 37,263

C:002.008.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 26´897,90 10´023,02 37,263

C:002.009      A9 euro 23´756,87 6´593,85 27,756

C:002.009.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 23´756,87 6´593,85 27,756

C:002.010      A10 euro 28´864,28 7´892,08 27,342

C:002.010.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 28´864,28 7´892,08 27,342

C:002.011      A11 euro 29´218,62 7´706,57 26,376

C:002.011.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 29´218,62 7´706,57 26,376

C:002.012      A12 euro 21´505,96 5´724,11 26,616

C:002.012.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 21´505,96 5´724,11 26,616

C:002.013      A13 euro 21´907,38 6´002,02 27,397

C:002.013.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 21´907,38 6´002,02 27,397

C:002.014      A14 euro 29´571,08 8´118,27 27,453

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 



pag. 10

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

C:002.014.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 29´571,08 8´118,27 27,453

C:002.015      A15 euro 27´872,27 7´574,64 27,176

C:002.015.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 27´872,27 7´574,64 27,176

C:002.016      A16 euro 23´446,25 6´494,45 27,699

C:002.016.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 23´446,25 6´494,45 27,699

C:002.017      A17 euro 36´868,73 9´949,33 26,986

C:002.017.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 36´868,73 9´949,33 26,986

C:002.018      A18 euro 37´765,02 9´787,81 25,918

C:002.018.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 37´765,02 9´787,81 25,918

C:002.019      EDIFICIO PARTI COMUNI E BALCONI euro 312´016,70 101´580,30 32,556

C:002.019.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 194´681,29 64´032,97 32,891
C:002.019.002           OS21 - Opere strutturali speciali euro 117´335,41 37´547,33 32,000

C:003 ADEGUAMENTO STRUTTURALE euro 481´223,26 154´451,69 32,096

C:003.019      EDIFICIO PARTI COMUNI E BALCONI euro 481´223,26 154´451,69 32,096

C:003.019.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 3´600,00 312,84 8,690
C:003.019.002           OS21 - Opere strutturali speciali euro 342´247,80 110´818,70 32,380
C:003.019.003           OS11 - Apparecchiature strutturali speciali euro 135´375,46 43´320,15 32,000

C:004 SICUREZZA euro 36´494,05 11´678,10 32,000

C:004.019      EDIFICIO PARTI COMUNI E BALCONI euro 36´494,05 11´678,10 32,000

C:004.019.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 36´494,05 11´678,10 32,000

TOTALE  euro 1´469´700,26 450´923,93 30,681

     Data, 12/04/2016

Il Tecnico
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