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ACCIAIO AD ADERENZA MIGLIORATA 

ACCIAIO IN BARRE PER ARMATURE CALCESTRUZZO

B 450 C

TUTTE LE CARATTERISTICHE SOPRA INDICATE DEVONO ESSERE RIPORTATE NELLA BOLLA DI CONSEGNA

E' VIETATA QUALUNQUE RIAGGIUNTA D'ACQUA IN CANTIERE. 

OGNI FORNITURA DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DA COPIA CONFORME DEL RELATIVO CERTIFICATO,CON 

, EMESSO DAL LABORATORIO UFFICIALE INCARICATO DEL CONTROLLO 

 CONGLOMERATO CEMENTIZIO

Classe Rck

TIPOLOGIA 

STRUTTURALE

CLASSE DI ESP.

(UNI EN 206-1)

AMBIENTALE

D MAX 

AGG. (mm) min (mm)

Copriferro 

CLASSE DI 

CONSISTENZA 

Rapp. 

cemento

Classe 

CONTROLLO DI ACCETTAZIONE IN CANTIERE

PRELIEVO DI TRE CAMPIONI (6 provini) OGNI 100 mc DI MISCELA OMOGENEA DI CALCESTRUZZO  

PRELIEVO DI TRE SERIE DI 5 CAMPIONI COSTITUITE OGNI UNA DA 5 BARRE DI UNO STESSO DIAMETRO AD

(MPa)

FONDAZIONE
XC1

30 30S3 0.6 32.5

25/30

CARTUCCIA MORMIDA TIPO HILTI HIT HY 200 REBAR

ANCORANTI CHIMICI A RESINA  EPOSSIDICA

CLASSE S 275

ACCIAIO PER PLACCAGGIO TRAVI E CARPENTERIA METALLICA 

CONTROLLARE CHE SU OGNI PLACCA CI SIA IL MARCHO DI RICONOSCIMENTO DEL PRODUTTORE 

ELEVAZIONE
XC1

30 30S3 0.6 32.5

25/30

A/C

INTERVALLI NON SUPERIORI A 3 MESI

CON RELATIVO ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE

M 10 e M 20 CLASSE 8.8

BARRE FILETTATE  BETON PLAQUE E CONNESSIONI TRAVI BALCONI

ELEVAZIONE

XC1

20 30SSC 0.6 32.5

35/42

M 10 CLASSE 8.8

PIASTRE PER COLLEGAMENTI TRAVI IN ACCIAIO BALCONI

XC1

20 30S3 0.6 32.5

28/35

BALCONI(ALLEGGERITO)

1600KG/MC

Carpenteria Piano Terra

Fase 1

1. Rimozione di intonaco (ove

presente)

2. Rimozione del calcestruzzo

ammalorato (ove presente)

3. Pulizia di ogni residuo di

lavorazione (ove presente)

Rimozione

intonaco

Trave in c.a.

Fase 3

1. Perforazione sul supporto e sulla

lamina di acciaio

2. Riempimento dei fori con ancorante

chimico a iniezione (HIT-HY 200-R)

3. Inserimento di barre filettata negli

appositi fori

Ancorante chimico

Barra filettata Ø10

 passo longitudinale 15

passo trasversale 10

Fase 2

1. Stesura di uno strato di primer

sulla superficie di incollaggio

2. Preparazione e posa in opera

della resina epossidica

3. Posa in opera di lamine di

acciaio sulla trave

Resina epossidica

Lamina d'acciaio

Sp = 3 mm

armatura sup. aggiuntiva

Rete elettrosaldata Ø6/25

Pignatta in polistirolo

armatura inf.aggiuntiva

Lastra tipo 1

Rete elettrosaldata Ø8/25

2 Ø16 aggiuntivo

1Ø16 aggiuntivo

HEA 240

Puntellare il solaio predalles con almeno 3 centri

Getto di completamento con cls alleggerito

Rete elettrosaldata Ø8/25

2 Ø16 aggiuntivo

1Ø16 aggiuntivo

HEA 240

HEA 240

Piatto s=20

Piatto s=8

gola 8 mm

M 20 barre

filettate

Attacco trave - pilastro

Lato lungo

Foro da 24 mm

Resina epossidica

Gola 8 mm

M 20 barre

filettate

Piatto s=20

HEA 240

M 20 barre

filettate

Gola 8 mm

Attacco trave - pilastro

Lato corto

     LEGENDA E PRESCRIZIONI    

- Trave HEA240                 

- Flangia                      

     Base 240 mm               

     Spessore 8 mm             

     Acciaio tipo S355         

- Bulloni                      

     Diametro Ø20 mm           

     Classe Vite 8.8          

     Tolleranza foro 0.1 mm    

- Saldatura                    

     Spessore minimo 8 mm      

- Costole di irrigidimento     

     Spessore 8 mm             

 Ove non diversamente indicato 

 le saldature sono da intendere

 a completa penetrazione ovvero

 a doppio cordone d' angolo e  

 di lato non minore dello spes-

 sore della lamiera collegata. 

- Piatto di collegamento

     Spessore 20 mm             

     Acciaio tipo S355         

- Barre filettate

     M 20 mm             

     Classe 8.8         

Rinforzo trave con beton-plaquè

Nuovo solaio balconi

Pilastro esistente

Trave HEA 240 per appoggio nuovi balconi

armatura superiore

Rete elettrosaldata Ø6/25

Pignatta in polistirolo

armatura inferiore

cemento faccia vista

Sbalzo in opera

2 fi 12 + 2 fi 12

8

1
4

4

Staffa fi 10

1 fi 12

Fase 1 Fase 2

Fase 3

1. Rimozione totale del calcestruzzo

2. Applicazione di un trattamento anticorrosivo

sulle armature esistenti (ove necessario)

1. Tranciamento parziale dei ferri esistenti

2. Nuova sagomatura dei ferri esistenti

Rimozione cls

Pilastro in c.a.

Trave in c.a.

1. Predisposizione dei solai in oprea

2. Riempimento solaio con getto di cls

alleggerito

Sagomatura ferri

Tranciatura ferri

Realizzazione solaio

bidirezionale gettato in

opera

168

2

7

10


