Fase 1

Fase 2

Rimozione
intonaco

Trave in c.a.

1. Rimozione di intonaco (ove

presente)

2. Rimozione del calcestruzzo
ammalorato (ove presente)

3. Pulizia di ogni residuo di
lavorazione (ove presente)

Stralcio carpenteria

Lamina d'acciaio
Sp =3 mm

Resina epossidica

Stesura di uno strato di primer
sulla superficie di incollaggio
Preparazione e posa in opera
della resina epossidica

Posa in opera di lamine di
acciaio sulla trave

Barra filettata @ 10
passo longitudinale 15
passo trasversale 10

Fase 3

Ancorante chimico

1. Perforazione sul supporto e sulla

amina di acciaio
2. Riempimento dei fori con ancorante
chimico a iniezione (HIT-HY 200-R)

3. Inserimento di barre filettata negli
appositi fori

Carpenteria Copertura Attico
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Fase 1

Trave in c.a. Armature
esistenti
Rimozione
copriferro
Trattamento
—— anticorrosione

delle armature

Trave in c.a.

Rimozione del copriferro e della porzione di
calcestruzzo ammalorato (ove presente)
Applicazione di un trattamento anticorrosivo
sulle armature (ove necessario)

Fase 2

Rete

elettrosaldata

— Perforazione

Trave in c.a.

1. Realizzazione di fori all'intero del pilastro per
I'inserimento di opportuni connettori
2. Posa in opera della rete elettrosaldata

Fase 3 Fase 4

Resina chimica
ancorante
| Getto del
Cls HPFRC
Barra filettata @10
1. Inserimento di resina ancorante chimica ad 1. Realizzazione e disarmo dei casseri
inizione nei fori predisposti 2. Getto del calcestruzzo HPFRC
2. Inserimento delle barre filettate di (High Performance Fiber Reinforced Concrete)
ancoraggio

Rinforzo trave con beton-plaqué

Pilastro esistente

Trave HEA 240 per appoggio nuovi balconi

% Nuovo solaio balconi

ISTITUTE EZI0NELE
PREVIDENZRD SUCIRLE

DIREZIONE GENERALE

COMUNE DI ROMA

PROGETTO ESECUTIVO

CONGLOMERATO CEMENTIZIO

TIPOLOGIA [Classe Rck| D MAX Ckﬁ/ISBSIEENl?I'lAIiSEP CLASSE DI | Copriferro| Rapp.| Classe
STRUTTURALE| (MPa) |AGG. (mm) (UNI EN 206-1) CONSISTENZA| min (mm) | A/C |cemento

FONDAZIONE| 25/30 30 XC1 S3 30 0.6 325
ELEVAZIONE 25/30 30 XC1 S3 30 0.6 32.5
ELEVAZIONE 35/42 20 XC1 SSC 30 0.6 325
BALCOM(RLIEGCERITO) | 28/35 20 XC1 S3 30 0.6 325

TUTTE LE CARATTERISTICHE SOPRA INDICATE DEVONO ESSERE RIPORTATE NELLA BOLLA DI CONSEGNA
E' VIETATA QUALUNQUE RIAGGIUNTA D'ACQUA IN CANTIERE.

ACCIAIO IN BARRE PER ARMATURE CALCESTRUZZO
ACCIAIO AD ADERENZA MIGLIORATA B 450 C

OGNI FORNITURA DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DA COPIA CONFORME DEL RELATIVO CERTIFICATO,CON
PRELIEVO DI TRE SERIE DI 5 CAMPIONI COSTITUITE OGNI UNA DA 5 BARRE DI UNO STESSO DIAMETRO AD
INTERVALLI NON SUPERIORI A 3 MESI, EMESSO DAL LABORATORIO UFFICIALE INCARICATO DEL CONTROLLO|

CONTROLLO DI ACCETTAZIONE IN CANTIERE
PRELIEVO DI TRE CAMPIONI (6 provini) OGNI 100 mc DI MISCELA OMOGENEA DI CALCESTRUZZO

ACCIAIO PER PLACCAGGIO TRAVI E CARPENTERIA METALLICA
CLASSE S 275

CONTROLLARE CHE SU OGNI PLACCA CI SIA IL MARCHO DI RICONOSCIMENTO DEL PRODUTTORE
CON RELATIVO ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE

BARRE FILETTATE BETON PLAQUE E CONNESSIONI TRAVI BALCONI
M 10 e M 20 CLASSE 8.8

PIASTRE PER COLLEGAMENTI TRAVI IN ACCIAIO BALCONI
M 10 CLASSE 8.8

ANCORANTI CHIMICI A RESINA EPOSSIDICA
CARTUCCIA MORMIDA TIPO HILTI HIT HY 200 REBAR

Consolidamento statico complesso

edilizio In via Montecassiano 78

In applicazione della sentenza n°® 2507/2012
Il sez. Civile del Tribunale di Roma

TAV.
Edificio B-C1-C2:
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Particolari Costruttivi Copertura Attico rev.1
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